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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum,
Lindeplein 1
6444 AT Brunssum

02 Directie
Directie zal worden gevoerd door de afdeling Openbare Ruimte, Team Civiele Techniek van
de gemeente Brunssum. In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen
om als Directie op te treden.

03 Locatie
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gemeente Brunssum, te weten
onderstaande wegen/ straten: Molenvaart; Watermolen; en Emmaweg.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. algemene voorbereidende werkzaamheden;
b het verrichten van opruimwerkzaamheden;
c. het verwijderen van bestaande verhardingen en funderingen;
d. het uitvoeren van grondwerken;
e. het aanbrengen van funderingen;
f. het aanbrengen van kantopsluitingen en verhardingen;
g. het aanbrengen van asfaltverhardingen;
h. het aanleggen van rioleringen;
i. het aanbrengen van coatingen en markeringen;
j. het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen;
k. het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
Het werk dient uiterlijk 40 werkbare werkdagen na de datum van aanvang opgeleverd te
worden.

Voor elke kalenderdag, waarmee voor genoemde termijn van 40 werkbare werkdagen
wordt overschreden, zal een korting worden toegepast van EUR 2.500,-- per kalenderdag.

Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden, om de bereikbaarheid voor hulpdiensten en
van aanliggende woningen/ bedrijven zo veel als mogelijk te garanderen.

De werkzaamheden aan de Molenvaart-Watermolen kunnen gelijktijdig met de
werkzaamheden aan de Emmaweg uitgevoerd worden.

De fasering van het werk is nader omschreven in paragraaf 08 van deel 1 van dit bestek.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
kalendermaanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan incl. keuringsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
RAW bepalingen 2015.
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08 Fasering

Molenvaart - Watermolen
fase I: Uitvoeren noordelijk deel van de Molenvaart (m.u.v. asfaltdeklaag), met halve

rijbaan afzetting en instellen éénrichtingsverkeer vanuit de Schinvelderstraat
naar de Hoogennoschweg.

fase II: Uitvoeren zuidelijk deel van de Molenvaart (m.u.v. asfaltdeklaag), met halve
rijbaan afzetting en instellen éénrichtingsverkeer vanuit de Hoogenboschweg
naar de Schinvelderstraat.

fase III: Aanbrengen deklaag Molenvaart, vervangen deklaag Watermolen en
aanbrengen markeringen in volledige afsluiting. De werkzaamheden in deze
fase dienen uitgevoerd te worden op weekdagen tussen 20.00 uur en 8.00
uur.

De bereikbaarheid van de aanliggende woningen/ bedrijven dient ten alle tijden
gegarandeerd te zijn. Aannemer dient in overleg met de ondernemers/ aanwonende de
exacte uitvoeringswijze/ tijd van de inrit (en voor de inrit) nader af te stemmen. Hierbij dient
rekening te worden gehouden met nachtwerk.

Emmaweg

De werkzaamheden aan de Emmaweg dienen uitgevoerd te worden op maandag, dinsdag,
woensdag of donderdag tussen 20.00 uur en 8.00 uur (m.u.v. fase I).

fase I: Uitvoeren asfaltonderhoud (m.u.v. de asfaltdeklaag) tussen inrit brandweer
kazerne en T-kruising Emmaweg - Pijler. De werkzaamheden in deze fase
mogen uitgevoerd te worden op weekdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

fase II: Uitvoeren asfaltonderhoud (m.u.v. de asfaltdeklaag) tussen T-kruising
Emmaweg - Pijler en rotonde Koolweg - Cronjéstraat.

fase III: Uitvoeren asfaltonderhoud tussen rotonde Akerstraat Noord - Kouvenderstraat
en rotonde Plato-straat - Glück Auf (incl. rotonde Plato-straat - Glück Auf)..

fase IV: Uitvoeren asfaltonderhoud tussen rotonde Plato-straat - Glück Auf en rotonde
Emmaweg - Pijler (incl. rotonde Emmaweg - Pijler).

fase V: Uitvoeren asfaltonderhoud tussen rotonde Pijler en rotonde Koolweg -
Cronjéstraat (incl. de asfaltdeklaag en markeringen van fase I en II).

fase VI: Uitvoeren asfaltonderhoud tussen rotonde Koolweg - Cronjéstraat en rotonde
Emmaweg - Dominee Boumastraat (incl. rotonde Emmaweg - Dominee
Boumastraat).

fase VII: Uitvoeren asfaltonderhoud tussen rotonde Emmaweg - Dominee
Boumastraat en rotonde Wieënweg - Karel doormanstraat (incl. rotonde
Wieënweg - Karel doormanstraat.

De bereikbaarheid van de aanliggende woningen/ bedrijven dient ten alle tijden
gegarandeerd te zijn. Aannemer dient in overleg met de ondernemers/ aanwonende de
exacte uitvoeringswijze/ tijd van de inrit (en voor de inrit) nader af te stemmen. Hierbij dient
rekening te worden gehouden met nachtwerk.
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01 Tekeningen
- CTN-20-032 Situatietekening Groot-Onderhoud Molenvaart - Emmaweg blad 1 t/m 4.
- CTN-20-033 faseringstekening Groot-Onderhoud Molenvaart - Emmaweg.
- 20207435-001 t/m 20207435-008 tijdelijke verkeersmaatregelen fasering Emmaweg,
opgesteld door Vevon.
- 20207435-009 t/m 20207435-011 tijdelijke verkeersmaatregelen fasering Molenvaart,
opgesteld door Vevon.

02 Peilen en hoofdafmetingen
1. De hoogtematen zijn aangegeven ten opzichte van het NAP

2. De plaats en afmeting van de te maken werken, voor zover deze niet in het bestek en-/of
op de daarbij behorende situatietekening zijn vermeld, zullen in het werk door de directie
nader worden aangegeven.

03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
bijlage 1: 2119117-01-RAP-VOZ-01-v1.0 Asfaltonderzoek Molenvaart - Boschstraat,

uitgevoerd door Unihorn, d.d. 09-04-2019
bijlage 2: 20109-01-RAP-VOZ-01-v2.0 Asfaltonderzoek Emmaweg, uitgevoerd door

Unihorn, d.d. 29-04-2020;
bijlage 3: Memo DLC onderzoeken Molenvaart, uitgevoerd door Unihorn, d.d.

07-05-2020
bijlage 4: Aanbestedingsleidraad Groot-Onderhoud Molenvaart - Emmaweg, d.d.

19-06-2020

04 Gegevens m.b.t. het uitzetwerk
Op verzoek kunnen de bestekstekening als CAD-bestanden ter beschikking worden gesteld.

Door de aannemer kunnen hier geen rechten aan worden ontleend, ze dienen enkel als
hulpmiddel.

De voorwaarden voor het gebruik van de bestanden zijn:
- het auteursrecht op de gegevens berust bij de gemeente Brunssum;
- de originele, gewaarmerkte bestekstekening(en) en de eventueel in de
bouwvergadering(en) uitgereikte en ondertekende uitvoeringstekening(en) zijn rechtsgeldig;
- het uitzetwerk dient door de aannemer te worden uitgevoerd, in overleg eventueel in bijzijn
van de directie;
- de bestanden mogen uitsluitend worden gebruikt voor het desbetreffende werk en dienen
na de eindoplevering van het project te worden vernietigd;
- van eventuele wijzigingen in de tekening wordt niet automatisch een CAD-bestand
toegezonden. Er worden wel gewijzigde en gewaarmerkte papieren (pdf) versies verstrekt
die de oude tekening(en) vervangen.

05 VOORWAARDEN IN VERBAND MET BEREIKBAARHEID
Een goede bereikbaarheid is voor het personeel van de aannemer en de aanwonenden/
personeel ondernemingen van groot belang.

Opdrachtnemer dient rekening te houden met onderstaande randvoorwaarden:
- één van de twee inritten naar de brandweer dient ten alle tijden bereikbaar te zijn,
afstemming van het nachtwerk aan de Emmaweg dient in nauw overleg met de Brandweer
te gaan.
- alle bedrijven dienen ten alle tijden goed bereikbaar te zijn en in onderling overleg (met
deze bedrijven) dienen de werkzaamheden voor of aan de inrit van de bedrijven uitgevoerd
te worden.



RAW0446-123556

Bladnr. 7 van 70
Afdrukdatum:

10-07-2020

Groot-Onderhoud Molenvaart - Emmaweg

2.2 Nadere beschrijving



RAW0446-123556

Bladnr. 8 van 70
Afdrukdatum:

10-07-2020

Groot-Onderhoud Molenvaart - Emmaweg

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd
respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . GROOT ONDERHOUD MOLENVAART - EMMAWEG
. . . . .
. . . . .

10 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

101 . . . . . INRICHTEN TIJDELIJK DEPOT
. . . . .
. . . . .

101010 610333 . . . . . Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betreft het inrichten van een tijdelijk depot.
. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: Afzetten
. . . . . werkterrein/ depot

2. . . . . Totale lengte afrastering(en) ca. 100m
.2. . . . Type afrastering(en): Bouwhekken en afsluitbare
. . . . . poort van het type: Heras Anti-climb of
. . . . . gelijkwaardig. Bouwhek-element staalmat inclusief
. . . . . bevestigingsmaterialen t.b.v. montage.
. . . . . Breedte: 3500 mm
. . . . . Hoogte: 1800 mm
. . . . . Maaswijdte: 150x 25 mm, met uitstekende punten
. . . . . aan de bovenzijde.
. . . . . Betonvoet:
. . . . . Lengte: 720 mm
. . . . . Breedte: 230 mm
. . . . . Hoogte: 160 mm
. . . . . Bouwhek elementen aanbrengen in betonvoet en
. . . . . onderling verbinden d.m.v. klem en bout.
. . . . . Bouwhek afsluiten met ketting en hangslot.
. .2. . . Met materialen van de aannemer.
. . . . .

101020 610335 . . . . . Instandhouden tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Instandhouden tijdelijke bouwhekken/ poort

1. . . . . Betreft het instandhouden van een afrastering,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 101010.
. . . . .

101030 610337 . . . . . Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Verwijderen tijdelijke bouwhekken/ poort

1. . . . . Afrasteringen, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 101010
. . . . .

102 . . . . . OPSCHONEN TERREIN
. . . . . Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen
. . . . . voor rekening van de AANNEMER
. . . . .

102010 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft het wekelijks schoonhouden / opgeruimd
. . . . . houden van het gehele werkvak gedurende de duur
. . . . . van het werk
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 15 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil:
. . . . . - zwerfvuil e.d.
. . . . . - (restanten) verpakkingsmaterialen
. . . . . - resten knipverlies bestratingsmaterialen
. . . . . - alle overtollige puin en achtergebleven
. . . . . materiaal
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond
. . . . . van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

103 . . . . . VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID
. . . . .
. . . . .
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103010 620411 . . . . . Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers. EUR N
. . . . . Betreft het leveren, plaatsen/ verplaatsen,
. . . . . instandhouden en verwijderen van kunststof
. . . . . rijplaten t.b.v. het waarborgen van de
. . . . . bereikbaarheid van aanliggende woningen en
. . . . . bedrijven/ondernemingen voor voetgangers.
. . . . . In overleg en ter goedkeuring van directie te
. . . . . bepalen.

2. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed st 150,00 I
. . . . . 0,80 m en dik 24 mm
. . . . .

103020 620499 . . . . . Nemen maatregelen ter voorkoming stofvorming EUR N
. . . . . Betreft : het toepassen van maatregelen om
. . . . . (overlast door) stofvorming te voorkomen.
. . . . .

103030 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft leveren, plaatsen/ verplaatsen,
. . . . . instandhouden en verwijderen van rijplaten

1. . . . . T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen
. . . . . en/of panden
.2. . . . T.b.v. licht en middelzwaar verkeer
. .2. . . Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm st 150,00 I
. . . . .

105 . . . . . MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

105010 619999 . . . . . KLIC-meldingen EUR N
. . . . . Betreft : het uitvoeren van alle voor de
. . . . . uitvoering van het werk benodigde KLIC-meldingen
. . . . .

105020 010801 . . . . . Graven proefsleuf. st 15,00 V
. . . . . Betreft : met de hand (niet mechanisch) graven
. . . . . van proefsleuven t.b.v. lokaliseren van kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Incl. inmeten in x, y, z coördinaten t.o.v.
. . . . . RD-stelsel en vastlegging op tekening
. . . . . Opbouw van de ondergrond: zie verkennend
. . . . . bodemonderzoek uitgevoerd door Antea, opgenomen
. . . . . in bijlage 1.
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: 3,00 m
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
. . . . . terug aanbrengen
. . . . .

11 . . . . . OPBREEKWERK
. . . . . Alle vrijkomende materialen hebben geen waarde
. . . . . voor de opdrachtgever en dienen afgevoerd te
. . . . . worden naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . stort- en verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatie- en vervoerskosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer en dienen in de betreffende prijs
. . . . . per eenheid te zijn inbegrepen, tenzij in de
. . . . . betreffende bestekspost anders
. . . . . aangegeven.
. . . . .

110 . . . . . ASFALTVERHARDING MOLENVAART
. . . . .
. . . . .
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110010 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 4.088,00 V
. . . . . Betreft volledige rijbaan Molenvaart.
. . . . . Teervrij asfalt: e.e.a. conform rapportage
. . . . . toegevoegd als bijlage 3 van dit bestek.

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: gemiddeld 175 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

110020 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 1.513,00 V
. . . . . Betreft frezen deklaag Watermolen en aansluiting
. . . . . rotonde Molenvaart - Boschstraat. Werkzaamheden
. . . . . dienen tussen 20.00u en 06.00u op weekdagen
. . . . . uitgevoerd te worden.
. . . . . Teervrij asfalt: e.e.a. conform rapportage
. . . . . toegevoegd als bijlage 3 van dit bestek.

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

110030 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 225,00 V
. . . . . Betreft reparatievakken onder de asfalt deklaag
. . . . . gefreesd in bp 110020; Er is rekeningen gehouden
. . . . . met ca. 15% schade; Reparatievakken op aanwijzing
. . . . . van/ in overleg met directie/ toezicht OG;
. . . . . Werkzaamheden dienen tussen 20.00u en 06.00u op
. . . . . weekdagen uitgevoerd te worden.
. . . . . Teervrij asfalt: e.e.a. conform rapportage
. . . . . toegevoegd als bijlage 3 van dit bestek.

2. . . . . Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

110040 810203 . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 13,50 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft het maken van een getrapte aansluiting
. . . . . van de asfalt tussenlaag fase I of asfalt
. . . . . tussenlaag fase II.
. . . . . Teervrij asfalt: nieuw aangebracht volgens bp
. . . . . 143120

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen
. . . . . lagen volgens bestekspostnrs. 143120
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 0,5 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

110050 810203 . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 1,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft aansluiting van de asfalt tussenlaag op
. . . . . de bestaande asfaltconstructie t.p.v. Watermolen
. . . . . en de rotonde Molenvaart - Hoogenboschweg
. . . . . Teervrij asfalt: e.e.a. conform rapportage
. . . . . toegevoegd als bijlage 3 van dit bestek.

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen
. . . . . lagen volgens bestekspostnrs.
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 1,0 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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110060 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 4.088,00 V
. . . . . Betreft asfalt onderlaag na frezen volgens bp
. . . . . 110010
. . . . . Teervrij asfalt: e.e.a. conform rapportage
. . . . . toegevoegd als bijlage 3 van dit bestek.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . Dikte gemiddeld 20 mm
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

111 . . . . . ASFALTVERHARDING EMMAWEG
. . . . .
. . . . .

111010 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 7.445,00 V
. . . . . Betreft onderstaande wegvakken:
. . . . . - tussen rotonde Plato-straat - Glück Auf;
. . . . . - T-kruising Pijler - Emmaweg;
. . . . . - tussen T-kruising Pijler - Emmaweg en rotonde
. . . . . Koolweg - Cronjéstraat;
. . . . . -tussen rotonde Koolweg - Cronjéstraat en
. . . . . rontonde Dominee Boumastraat;
. . . . . - tussen rotonde Dominee Boumastraat en rotonde
. . . . . Wieënweg - Karel Doormanstraat.
. . . . . Werkzaamheden dienen tussen 20.00u en 06.00u op
. . . . . weekdagen uitgevoerd te worden.
. . . . . Teervrij asfalt: e.e.a. conform rapportage
. . . . . toegevoegd als bijlage 2 van dit bestek.

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 85 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

111020 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 4.612,00 V
. . . . . Betreft onderstaande wegvakken:
. . . . . - van rotonde Akerstraat Noord - Kouvenderstraat
. . . . . tot/ met rotonde Plato-straat - Glück Auf;
. . . . . - rotonde Pijler tot/ met inrit Brandweer;
. . . . . - rotonde Dominee Boumastraat incl. gedeelte (ca.
. . . . . 25m) van de Dominee Boumastraat;
. . . . . - rotonde Wieënweg - Karel Doormanstraat.
. . . . . Werkzaamheden dienen tussen 20.00u en 06.00u op
. . . . . weekdagen uitgevoerd te worden.
. . . . . Teervrij asfalt: e.e.a. conform rapportage
. . . . . toegevoegd als bijlage 2 van dit bestek.

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

111030 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 700,00 V
. . . . . Betreft reparatievakken onder de asfalt deklaag
. . . . . gefreesd in bp 111020;
. . . . . Er is rekeningen gehouden met ca. 15% schade;
. . . . . Reparatievakken op aanwijzing van/ in overleg met
. . . . . directie/ toezicht OG;
. . . . . Werkzaamheden dienen tussen 20.00u en 06.00u op
. . . . . weekdagen uitgevoerd te worden.
. . . . . Teervrij asfalt: e.e.a. conform rapportage
. . . . . toegevoegd als bijlage 2 van dit bestek.

2. . . . . Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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111040 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 400,00 V
. . . . . Betreft reparatievakken onder de asfalt deklaag
. . . . . gefreesd in bp 110010;
. . . . . Er is rekening gehouden met ca. 5% schade;
. . . . . Reparatievakken op aanwijzing van/ in overleg met
. . . . . directie/ toezicht OG;
. . . . . Werkzaamheden dienen tussen 20.00u en 06.00u op
. . . . . weekdagen uitgevoerd te worden.
. . . . . Teervrij asfalt: e.e.a. conform rapportage
. . . . . toegevoegd als bijlage 2 van dit bestek.

2. . . . . Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

111050 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 293,00 V
. . . . . Betreft wegvak tussen rotonde Koolweg -
. . . . . Cronjéstraat en rotonde Dominee Boumastraat.
. . . . . Werkzaamheden dienen tussen 20.00u en 06.00u op
. . . . . weekdagen uitgevoerd te worden.
. . . . . Teervrij asfalt: e.e.a. conform rapportage
. . . . . toegevoegd als bijlage 2 van dit bestek.

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: gemiddeld 115 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

111060 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 821,00 V
. . . . . Betreft wegvak tussen T-kruising Pijler en
. . . . . rotonde Koolweg - Cronjéstraat.
. . . . . Werkzaamheden dienen tussen 20.00u en 06.00u op
. . . . . weekdagen uitgevoerd te worden.
. . . . . Teervrij asfalt: e.e.a. conform rapportage
. . . . . toegevoegd als bijlage 2 van dit bestek.

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: gemiddeld 115 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

111070 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 1.357,00 V
. . . . . Betreft wegvak tussen inrit Brandweer en
. . . . . T-kruising Pijler.
. . . . . Teervrij asfalt: e.e.a. conform rapportage
. . . . . toegevoegd als bijlage 2 van dit bestek.

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: gemiddeld 120 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

111080 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.471,00 V
. . . . . Betreft asfalt onderlaag na frezen volgens bp
. . . . . 111050, 111060en 111070.
. . . . . Deze werkzaamheden dienen voor een gedeelte
. . . . . tussen 20.00u en 06.00u op weekdagen uitgevoerd
. . . . . te worden.
. . . . . Teervrij asfalt: e.e.a. conform rapportage
. . . . . toegevoegd als bijlage 2 van dit bestek.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.9. . . . Dikte gemiddeld 20 mm
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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111090 810203 . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 8,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft aansluiting van de asfalt tussenlaag op
. . . . . de bestaande asfaltconstructie.
. . . . . Teervrij asfalt: e.e.a. conform rapportage
. . . . . toegevoegd als bijlage 2 van dit bestek.

9. . . . . Over de gehele lengte en breedte van de aan te
. . . . . brengen lagen volgens bestekspostnrs. 143220 &
. . . . . 143230
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

112 . . . . . BETONVERHARDING
. . . . .
. . . . .

112010 827101 . . . . . Opbreken ongewapende betonverharding. m2 119,00 V
. . . . . Betreft voormalige bushalte/ infohaven t.h.v. van
. . . . . uitrit Tankstation.

9. . . . . Totale breedte variabel van < 0,50 tot > 2,00m
.5. . . . Dikte gemiddeld van 0,20 tot 0,23 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

113 . . . . . ELEMENTENVERHARDING
. . . . .
. . . . .

113010 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 934,00 V
. . . . . Betreft trottoirbanden RWS verspreid over het
. . . . . gehele werk.

9. . . . . Incl. fundering en steunrug van cementmortel
.9. . . . en streklaag van goottegels.
. .8. . . Trottoirbanden 115/225 x 240 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

113020 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 125,00 V
. . . . . Betreft betontegels in middengeleiders verspreid
. . . . . over het gehele werk.

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

113030 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 1.035,00 V
. . . . . Betreft molgoot verspreid binnen het gehele
. . . . . werkterrein.

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van
. . . . . betonspecie.
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

113040 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 207,00 V
. . . . . Betreft fietssugestiestrook en (midden)geleiders
. . . . . t.p.v. rotonde Molenvaart - Hoogenboschweg en
. . . . . rotonde Molenvaart - Schinvelderstraat

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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113050 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 112,00 V
. . . . . Betreft aansluiting Molenvaart op rotonde
. . . . . Schinvelderstraat - Haefland

9. . . . . Incl. fundering en steunrug van cementmortel
.9. . . . en streklaag van betonstraatstenen kf
. .9. . . Ttorroibanden 200/230 x 240 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

114 . . . . . FUNDERING
. . . . .
. . . . .

114010 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 4.633,00 V
. . . . . Betreft fundering rijbaan Molenvaart.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 330 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Mengsel van menggranulaat en grind/ stol, e.e.a.
. . . . . conform rapportage toegevoegd als bijlage 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . . Uitgaan van een niet vormgegeven bouwstof,
. . . . . maximaal klasse industrie (e.e.a. dient nader
. . . . . onderzocht/ bevestigd te worden middels
. . . . . aanvullend funderingsonderzoek, conform stelpost
. . . . . 950010).
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

115 . . . . . GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

1150 . . . . . Ontgraven en verwerken grond
. . . . .
. . . . .

115010 220311 . . . . . Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 150,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen van teelaarde in groenvakken
. . . . . ter plaatse van vervallen info haven nabij
. . . . . Tankstation Emmaweg.
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 75,00 L
.9. . . . Laagdikte gemiddeld 0,50m
. .9. . . Profielen en verdichten conform standaard RAW
. . . . . bepalingen (eisen met betrekking tot het afwerken
. . . . . van bermen).
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van aannemer.
. . . . .

115020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuf hoofdriool t.b.v. het m3 34,00 V
. . . . . plaatsen van 2 nieuwe putten waar vanuit het
. . . . . riool wordt aangesloten op bestaande put.
. . . . . Betreft het maken van twee sleuven t.b.v. het
. . . . . aansluiten van nieuw riool op bestaande putten
. . . . . Molenvaart.
. . . . . Grondsoort: zand/ grond, max. klasse industrie.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving.
. . . . . Rekening houden met veiligheidsklasse 'basis
. . . . . hygiëne'.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,2 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een m3 34,00 I
. . . . . erkende verwerker. Stortkosten zijn voor rekening
. . . . . aannemer.
. . . . .
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115030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groenvoorziening, gelegen m3 11,00 V
. . . . . naast hoofdrijbaan..
. . . . . Betreft het plaatsen van 2 DWA putten gelegen
. . . . . naast de hoofdrijbaan.
. . . . . Grondsoort: zand/ grond, max. klasse industrie.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving.
. . . . . Rekening houden met veiligheidsklasse 'basis
. . . . . hygiëne'.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een m3 11,00 I
. . . . . erkende verwerker. Stortkosten zijn voor rekening
. . . . . aannemer.
. . . . .

115040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijbaan en afvoeren. m3 515,00 V
. . . . . Betreft rijbaan Molenvaart.
. . . . . Grondsoort: zand/ grond, max. klasse industrie.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving.
. . . . . Rekening houden met veiligheidsklasse 'basis
. . . . . hygiëne'.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een m3 515,00 I
. . . . . erkende verwerker. Stortkosten zijn voor rekening
. . . . . aannemer.
. . . . .

117 . . . . . TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL
. . . . .
. . . . .

118 . . . . . OPBREEKWERK RIOLERING
. . . . .
. . . . .

1181 . . . . . Verwijderen kunststof-/gresbuizen incl hulpstukken
. . . . .
. . . . .

118120 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 150,00 V
. . . . . Betreft : geheel verwijderen kolkaansluitingen,
. . . . . inclusief hulpstukken.

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) tot 200 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1182 . . . . . Verwijderen rioleringen - kolken
. . . . .
. . . . .

118210 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 63,00 V
. . . . . Betreft geheel verwijderen kolken verspreid in
. . . . . het werk. Inclusief het eventueel benodigd
. . . . . grondwerk.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .9. Constructie: eendelig en-/of tweedelig
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

12 . . . . . RIOLERINGSWERK
. . . . .
. . . . .
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120 . . . . . LEVEREN EN AANBRENGEN RIOOLBUIZEN
. . . . . Bij het aanleggen van de huis- en
. . . . . kolkaansluitingen dient er een grondverbetering
. . . . . te worden toegepast van 10 cm vulzand en bij het
. . . . . leggen van hoofdriool een grondverbetering van 20
. . . . . cm vulzand..
. . . . .

1201 . . . . . PVC-buizen- Huisaanslutingen en kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

120110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 21,50 V
. . . . . Situering DWA binnen werkterrein, conform
. . . . . tekeningen, exclusief grondwerken.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 (klasse 34) m 21,50 L
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet steekmof
. . . . .

120120 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 150,00 V
. . . . . Situering: t.b.v kolkaansluting (RWA) inclusief
. . . . . eventueel benodigd grondwerk.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 150,00 L
. . . . . (klasse 34)
. . . . . kleur: groen
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet steekmof
. . . . .

1207 . . . . . PVC-hulpstukken
. . . . .
. . . . .

120710 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 90,00 V
. . . . . Situering: t.b.v kolkaansluting binnen de
. . . . . werkgrenzen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 90,00 L
. . . . . (klasse 34) - bocht 45º
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet steekmof
. . . . .

120720 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.b.v kolkaansluting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
. . . . . (klasse 34) - T-stuk 90º
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet steekmof
. . . . .

122 . . . . . Inspectieputten DWA
. . . . .
. . . . .

1221 . . . . . Prefab putten DWA en maken inlaten bestaande put
. . . . .
. . . . .
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122110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
. . . . . Situering: Putnummers, B1 en B2.
. . . . . Totale gemiddelde puthoogte (deksel-onderzijde
. . . . . put): 1,8 m

9. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Putten fabrikaat de Hamer Nijmegen o.g.
. . . . . Schachten, type Hapro, vierkant inw. afm. 1.000 x
. . . . . 1.000 mm
. . . . . -Aansluiting 315 mm pvc buis/PVC instortmof st 4,00 L
. . . . . -Afdoppen van 2 inlaten 315 mm st 2,00 L
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .9. Kegelstuk met mangat en-/of afdekplaat st 2,00 L
. . . . . Afdekplaat, dik 15 cm met mangat 60 x 60 cm.: De
. . . . . afmeting van de afdekplaat is minimaal gelijk aan
. . . . . de uitwendige putmaat.
. . . . . Inclusief benodigde stelringen en/of stellaag van
. . . . . metselwerk
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

122120 252832 . . . . . Maken inlaat. st 2,00 V
. . . . . Betreft: Het maken van een inlaat op bestaande
. . . . . put t.b.v. de aansluiting van een PVC buis rond
. . . . . 315 mm op een bestaande put.
.9. . . . Aansluiten en dichten met metselwerk/metselspecie.
. . . . . Metselspecie m3 0,30 L
. . . . . Metselstenen 10x20x30cm st 44,00 L
. . . . .

1222 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
. . . . .
. . . . .

122210 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 2,00 V
. . . . . Betreft bestaande putranden verspreid binnen het
. . . . . gehele werk.

9. . . . . Bestaande putrand verwijderen en opnieuw op
. . . . . hoogte brengen.
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 2,00 I
. . . . . deksel
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 3,00 L
. . . . .

123 . . . . . KOLKEN.
. . . . .
. . . . .

123010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 63,00 V
. . . . . Betreft kolken verspreid binnen het gehele
. . . . . werkterrein. Incl. benodigd grondwerk.

9. . . . . Rondom en onder (0,10 m) de kolken gestabiliseerd
. . . . . zand aanbrengen. Gerekend is met 0.5m3
. . . . . gestabiliseerd zand per kolk Aanvullen en
. . . . . verdichten. Na verdichten alle kolk aanvullingen
. . . . . inwateren met minimaal 200 ltr water.
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 63,00 L
. . . . . Fabrikant Struyk Verwo Aqua o.g
. . . . . Type: AQUAWAY S 1300/80 M-LINE GB1
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

134 . . . . . AANVULLEN RIOOLSEUVEN.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling middels theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving c.q. aanvulling, tenzij anders
. . . . . vermeld.
. . . . . Voor veiligheidsklassen zie de milieukundige
. . . . . onderzoeken in de bijlagen.
. . . . . Dit onderzoek van de antea Group maakt volledig
. . . . . deel uit van dit bestek.
. . . . . Verrekening van de in dit hoofdstuk genoemde
. . . . . hoeveelheden vindt plaats conform artikel
. . . . . 24.07.06 van deel 3 van dit bestek.
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1340 . . . . . AANBRENGEN GRONDVERBETERING
. . . . .
. . . . .

134010 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering. m3 1,40 V
. . . . . Aanbrengen grondverbetering, dik 0,3 m t.b.v.
. . . . . RWA/DWA putten
. .9. . . Aanvullen in laag van tenminste 0,3 m dik.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel
. . .1. . Zand in aanvulling of grondverbetering m3 1,04 L
. . . .1. Verdichten conform de standaard RAW bepalingen.
. . . . .

134020 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering. m3 6,50 V
. . . . . Aanbrengen grondverbetering, dik 0,2 m t.b.v.
. . . . . sleuf hoofdriool.
. .9. . . Aanvullen in laag van tenminste 0,2 m dik.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel
. . .1. . Zand in aanvulling of grondverbetering m3 6,50 L
. . . . .

1342 . . . . . AANVULLEN SLEUF
. . . . .
. . . . .

134210 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 28,00 V
. . . . . Aanvullen sleuf hoofdriool met zand.
. . . . . Situering: Aan te vullen sleuf sleuf hoofdriool
. . . . . DWA, gegraven volgens bestekspostnr. 115020

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand te
. . . . . leveren volgens bestekspostnr 124110
. . . .1. De aanvulling verdichten conform de standaard RAW
. . . . . bepalingen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel
. . . . .9 De sleuf hoofdriool mag pas worden gevuld nadat
. . . . . de aannemer aantoonbaar heeft gemaakt dat deze de
. . . . . streng op de juiste voorgeschreven methode heeft
. . . . . ingemeten conform het gestelde in bestekspostnr.
. . . . . 192020 en het gestelde hieromtrent in deel 3
. . . . . paragraaf 01 33 03 lid 1
. . . . .

134220 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 28,00 V
. . . . . Aanvullen sleuf dwa putten met zand.
. . . . . Situering: Aan te vullen ruimte rondom geplaatste
. . . . . putten, gegraven volgens bestekspostnr. 115030

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
.9. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand te leveren
. . . . . volgens bestekspostnr 124110
. . . .1. De aanvulling verdichten conform de standaard RAW
. . . . . bepalingen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel
. . . . .9 De sleuf mag pas worden gevuld nadat de aannemer
. . . . . aantoonbaar heeft gemaakt dat deze de streng op
. . . . . de juiste voorgeschreven methode heeft ingemeten
. . . . . conform het gestelde in bestekspostnr. 192020 en
. . . . . het gestelde hieromtrent in deel 3 paragraaf 01
. . . . . 33 03 lid 1
. . . . .

1343 . . . . . ZAND LEVEREN T.B.V. AANVULLING SLEUVEN.
. . . . . Verrekening van de leveringen in dit hoofdstuk
. . . . . vindt plaats conform artikel 24.07.06 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .
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134310 220321 . . . . . Leveren grond. m3 33,50 V
. . . . . Grondsoort: Leveren zand in aanvulling sleuf m3 33,50 L
. . . . . hoofdriool en dwa putten.
. . . . . Conform eisen van de standaard RAW bepalingen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: AW2000 (schone zand)
.9. . . . Schoon zand
. .9. . . Zand van natuurlijke oorsprong t.b.v. de
. . . . . besteksposten 134210 en 134220 leveren op de
. . . . . plaats van verwerking
. . . . .

14 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

140 . . . . . WEGFUNDERING
. . . . .
. . . . .

1400 . . . . . Leveren en aanbrengen wegfundering.
. . . . .
. . . . .

140010 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 4.633,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft fundering voor rijbaan Molenvaart. Er is
. . . . . gerekend met een soortelijk gewicht van 1910 kg/m3

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
. . . . . 0,40m
.7. . . . Menggranulaat ton 3.539,61 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. Aanbrengen op bestaande ondergrond, verdichten
. . . . . conform de standaard RAW bepalingen.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

140020 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 4.633,00 V
. . . . . Betreft het profileren (o.a. verkanten,
. . . . . losstrekken etc.) van aangebrachte funderingslaag
. . . . . volgens bp 140010 e.e.a. na het aanbrengen van de
. . . . . molgoot volgens bp 141110
. . . . . Grondsoort: Menggranulaat 0/31,5
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . .1. . Breedte oppervlak gemiddeld 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

140030 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.389,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft fundering rijbaan Emmaweg. Er is gerekend
. . . . . met een soortelijk gewicht van 1910 kg/m3.
. . . . . Betreft wegvak tussen T-kruising Pijler en
. . . . . rotonde Cronjéstraat - Koolweg; En wegvak tussen
. . . . . rotonde Dominee Boumanstraat en rotonde
. . . . . Cronjéstraat - Koolweg.
. . . . . Werkzaamheden dienen tussen 20.00 u en 06.00 u
. . . . . uitgevoerd te worden.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
. . . . . 0,40 m
.7. . . . Menggranulaat ton 1.061,20 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. Aanbrengen op bestaande ondergrond, verdichten
. . . . . conform standaard RAW bepalingen.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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140040 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 1.389,00 V
. . . . . Betreft het profileren (o.a. verkanten,
. . . . . losstrekken etc.) van aangebrachte funderingslaag
. . . . . volgens bp140030.
. . . . . Grondsoort: Menggranulaat 0/31,5
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . .1. . Breedte oppervlak gemiddeld 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

140050 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.610,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft fundering rijbaan Emmaweg tussen de inrit
. . . . . Brandweer en T-kruising Pijler. Er is gerekend
. . . . . met een soortelijk gewicht van 1910 kg/m3.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
. . . . . 0,40 m
.7. . . . Menggranulaat ton 1.230,04 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. Aanbrengen op bestaande ondergrond, verdichten
. . . . . conform standaard RAW bepalingen.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

140060 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 1.610,00 V
. . . . . Betreft het profileren (o.a. verkanten,
. . . . . losstrekken etc.) van aangebrachte funderingslaag
. . . . . volgens bp 140050 e.e.a. na het aanbrengen van de
. . . . . molgoot volgens bp 141110
. . . . . Grondsoort: Menggranulaat 0/31,5
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . .1. . Breedte oppervlak gemiddeld > 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

1401 . . . . . Aanbrengen straatlaag
. . . . .
. . . . .

140110 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 365,00 V
. . . . . Betreft middengeleiders, parkeerplaatsen en
. . . . . inritconstructies verspreid binnen het gehele
. . . . . werkterrein.
. . . . . Breedte tussen 1,50 m en 2,00 m
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . ten hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag
. .1. . . Straatzand e.o. rivierzand, kwartszand 0-4, m3 18,25 L
. . . . . leverancier L' Ortye o.g.
. . . . . Verdichten conform de standaard RAW bepalingen.
. . . . .

141 . . . . . KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

1410 . . . . . Trottoirbanden RWS
. . . . .
. . . . .
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141010 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 952,00 V
. . . . . Betreft onderstaande wegvakken:
. . . . . - tussen inrit Brandweer en T-kruising Pijler;
. . . . . - tussen T-kruising Pijler en rotonde Koolweg -
. . . . . Cronjéstraat;
. . . . . - tussen rotonde Koolweg - Cronjéstraat en
. . . . . rotonde Dominee Boumastraat;
. . . . . - t.p.v. aansluiting op rotonde Haefland -
. . . . . Schinvelderstraat.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 52,36 L
. . . . . voorzien van steunrug van beton (C12/15), dikte
. . . . . ten minste 0,10 m.
. . . . . Gerekend is met ca. 0,055 m3/ m band
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in st 3.173,33 L
. . . . . cementspecie aanbrengen (goottegel 15x30x6cm)
. .8. . . Profiel 115/225 x 240 mm recht st 952,00 L
. . . . .

141020 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 77,00 V
. . . . . Betreft onderstaande wegvakken:
. . . . . - tussen inrit Brandweer en T-kruising Pijler;
. . . . . - tussen T-kruising Pijler en rotonde Koolweg -
. . . . . Cronjéstraat;
. . . . . - tussen rotonde Koolweg - Cronjéstraat en
. . . . . rotonde Dominee Boumastraat;
. . . . . - t.p.v. aansluiting op rotonde Haefland -
. . . . . Schinvelderstraat.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 4,24 L
. . . . . voorzien van steunrug van beton (C12/15), dikte
. . . . . ten minste 0,10 m.
. . . . . Gerekend is met ca. 0,055 m3/ m band
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in st 256,67 L
. . . . . cementspecie aanbrengen (goottegel 15x30x6cm)
. .8. . . Profiel 115/225 x 240 mm bochtbanden R=variabel st 98,09 L
. . . . .

141030 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 105,00 V
. . . . . Betreft trottoirbanden RWS binnen het gehele
. . . . . werk. Gerekend is met 10% van de te stellen
. . . . . banden.

9. . . . . D.m.v. "stofvrij" zagen
.1.8. . . Trottoirband 115/225 x 240 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

1411 . . . . . Aanbrengen molgoot
. . . . .
. . . . .

141110 820903 . . . . . Aanbrengen betonnen goot - in het werk gestort. m 1.035,00 V
. . . . . Betreft molgoot aan beide zijde van de rijbaan
. . . . . Molenvaart.

9. . . . . Afm. molgoot 250x500mm
; diepte holling ca. 7mm;. . . . . e.e.a. overeenkomst met de toe te passen

. . . . . straatkolk, zie bp 123010

.1. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens

. . . . . betekspostnr(s).: 140010

. . .1. . Betonspecie:Milieuklasse XF4 m3 129,38 L

. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 32

. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke

. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206-1)

. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze

. . . . . van de aannemer

. . . . .9 In deze post dienen de voorbereidende

. . . . . werkzaamheden voor het aanbrengen van de molgoot

. . . . . meegenomen te worden. o.a. Uitzetwerk en het

. . . . . maken van een uitkassing in de funderingslaag.

. . . . .
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141120 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 207,00 V
. . . . . Betreft molgoot aangebracht volgens bp 141110

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen; voegafstand 5,00 m,
. . . . . zaagbreedte 3 mm. De voeg inzagen over een
. . . . . hoogte van ten minste 150 mm
. . . . .

142 . . . . . ELEMENTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

1420 . . . . . Betonstraatstenen, standaard keiformaat 80 mm
. . . . .
. . . . .

142010 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 19,00 V
. . . . . Betreft diverse fiets oversteken
. . . . . (middengeleiders) verspreid binnen het
. . . . . werkterrein.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 855,00 L
. . . . . mm
. . . . . kleur rood Eoliet; machinaal pakket; Leverancier:
. . . . . Facade beton o.g
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,19 L
. . . . .

1421 . . . . . Herstraten
. . . . .
. . . . .

142110 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 944,00 V
. . . . . Betreft herstraten diverse inritten van
. . . . . bedrijven, verspreid binnen het gehele
. . . . . werkterrein.
. . . . . - inritten bedrijven Molenvaart ca. 688m2 en;
. . . . . - inrit tankstation Emmaweg ca. 256m2.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .4. . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen,
. . . . . niet te herstraten materialen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

142120 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 50,00 V
. . . . . Betreft diverse kleine stukken trottoir aanhalen,
. . . . . verspreid binnen het gehele werkterrein.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .4. . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ,
. . . . . niet te herstraten materialen.
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L
. . . . .

143 . . . . . ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

143010 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 20.678,00 V
. . . . . Voorafgaand aan het aanbrengen van de
. . . . . asfaltdeklaag.

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1431 . . . . . ASFALTVERHARDING MOLENVAART
. . . . .
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143110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 820,00 V
. . . . . Betreft rijbaan Molenvaart
. . . . . Totaal 4.088 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 820,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .4 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 140020
. . . . .

143120 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 515,00 V
. . . . . Betreft rijbaan Molenvaart
. . . . . Totaal 4.088 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 515,00 L
.9. . . . Mengseleigenschappen: TDL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . volgens bp 143110
. . . . .

143130 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 495,00 V
. . . . . Betreft rijbaan Molenvaart en Watermolen.
. . . . . Werkzaamheden dienen tussen 20.00u en 06.00u op
. . . . . weekdagen uitgevoerd te worden.
. . . . . Totaal 5.643 m2
. . . . . Deklaag warm tegen warm aanbrengen.

5. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B ton 495,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . volgens bp 143120
. . . . .

143140 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 35,00 V
. . . . . Betreft reparatievakken gefreesd volgens bp 110030
. . . . . Situering Watermolen en aansluiting rotonde
. . . . . Molenvaart - Boschstraat. Werkzaamheden dienen
. . . . . tussen 20.00u en 06.00u op weekdagen uitgevoerd
. . . . . te worden.
. . . . . Totaal 225 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 35,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .1. . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

143150 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 9.956,00 V
. . . . . Situering tussen twee asfaltlagen en op gefreesd
. . . . . oppervlak (Molenvaart - Watermolen).

1. . . . . Bitumenemulsie: type 0 ton 19,91 L
.1. . . . Hoeveelheid 0,2 kg/m2
. . . . .

1432 . . . . . ASFALTVERHARDING EMMAWEG
. . . . .
. . . . .

143210 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 495,00 V
. . . . . Betreft wegvak rotonde Pijler en rotonde
. . . . . Cronjéstraat - Koolweg; En wegvak rotonde
. . . . . Cronjéstraat - Koolweg en Dominee Boumanstraat.
. . . . . Een deel van deze werkzaamheden dienen tussen
. . . . . 20.00 u en 06.00 u uitgevoerd te worden.
. . . . . Totaal 2.471 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 495,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . . volgens bp 140040 en 140060
. . . . .
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143220 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 310,00 V
. . . . . Betreft wegvak rotonde Pijler en rotonde
. . . . . Cronjéstraat - Koolweg; En wegvak rotonde
. . . . . Cronjéstraat - Koolweg en Dominee Boumanstraat.
. . . . . Een deel van deze werkzaamheden dienen tussen
. . . . . 20.00 u en 06.00 u uitgevoerd te worden.
. . . . . Totaal 2.471 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 310,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . volgens bp 143210
. . . . .

143230 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 935,00 V
. . . . . Betreft wegvakken:
. . . . . - rotonde Platostraat - Glück Auf en rotonde
. . . . . Pijler;
. . . . . - rotonde Pijler en rotonde Cronjéstraat -
. . . . . Koolweg;
. . . . . - rotonde Cronjéstraat - Koolweg en rotonde
. . . . . Dominee Boumanstraat;
. . . . . - rotonde Dominee Boumanstraat en rotonde Karel
. . . . . Doormanstraat - Wieënweg.
. . . . . Werkzaamheden dienen tussen 20.00u en 06.00u op
. . . . . weekdagen uitgevoerd te worden.
. . . . . Totaal 7.445m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 935,00 L
.9. . . . Mengseleigenschappen: TL met een e6 van minimaal
. . . . . 150
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . . die is gefreesd volgens bp 111010
. . . . .

143240 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1.320,00 V
. . . . . Betreft volledige rijbaan Emmaweg. Werkzaamheden
. . . . . dienen tussen 20.00u en 06.00u op weekdagen
. . . . . uitgevoerd te worden.
. . . . . Totaal 15.035 m2
. . . . . Deklaag warm tegen warm draaien.

5. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B ton 1.320,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . volgens bp 143220, 143230 en op bestaande
. . . . . verhardingslaag gefreesd volgens bp 111020
. . . . .

143250 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 165,00 V
. . . . . Betreft reparatievakken gefreesd volgens bp
. . . . . 111030en 111040.
. . . . . Werkzaamheden dienen tussen 20.00u en 06.00u op
. . . . . weekdagen uitgevoerd te worden.
. . . . . Totaal 1.100 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 165,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .1. . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

143260 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 26.051,00 V
. . . . . Situering tussen twee asfaltlagen en op gefreesd
. . . . . oppervlak.

1. . . . . Bitumenemulsie: type 0 ton 52,10 L
.1. . . . Hoeveelheid 0,2 kg/m2
. . . . .

144 . . . . . BETONVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .
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144010 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 171,00 V
. . . . . Betreft middengeleiders verspreid over het gehele
. . . . . werk.

9. . . . . Ongewapende betonverharding, kleur grijs, met
. . . . . klinker motief (printbeton).
. .6. . . Op een funderingslaag
. . .1. . Laagdikte 0,16 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 27,36 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 32
. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206-1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .

144020 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 64,00 V
. . . . . Betreft het zagen van voegen in betonverharding
. . . . . aangebracht volgens bp 144010

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen; voegafstand 5,00 m,
. . . . . zaagbreedte 3 mm. De voeg inzagen over een
. . . . . hoogte van ten minste 110 mm
. . . . .

144030 812299 . . . . . Aanbrengen Bitumineuze dwarsvoeg m 10,00 V
. . . . . Betreft voeg ter plaatse van overgang
. . . . . asfalt-beton nabij rotonde Schinvelderstraat.
. . . . . Voeg van gemodificeerde rubberbitumen met omhulde
. . . . . steenslag.
. . . . . Wegbreedte per locatie tussen 3,00 en 5,00 m;
. . . . . breedte voeg 0,30 m;
. . . . . Inzagen en uitbreken tussenliggend asfalt
. . . . . Prepareren voegruimte conform voorschriften
. . . . . leverancier van de voegvulmassa
. . . . . Indien voorgeschreven een hechtmiddel toepassen.
. . . . . Gezaagde voeg vullen met een mengsel van m3 1,50 L
. . . . . gemodificeerde bitumen met omhulde steenslag,
. . . . . warm verwerken volgens voorschriften leverancier
. . . . . Laagsgewijs opbouw in lagen van maximaal 0,05 m
. . . . . de laatste laag verdichten met een watergekoelde
. . . . . trilplaat of statische wals.
. . . . . Na verwerking afstrooien met fijne steenslag
. . . . .

15 . . . . . INRICHTING EN BEBAKENING
. . . . .
. . . . .

150 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

150010 610899 . . . . . Betreft het inmeten van de bestaande markering en EUR N
. . . . . het uitzetten van de nieuw aan te brengen
. . . . . markering. E.e.a. ter goedkeuring voorleggen aan
. . . . . directie/ toezicht OG.
. . . . . Ingemeten bestaande markering in CAD format
. . . . . aanleveren. Tijdens de opname/ inmeting elke 25 m
. . . . . een overzichtsfoto maken.
. . . . .

151 . . . . . MARKERINGEN MOLENVAART
. . . . .
. . . . .
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151010 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,10 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: makering fietssuggestiestrook.

2. . . . . Onderbroken streep 1-1
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 385,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

151020 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,03 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: markering fiets-/ voetgangersoversteek

2. . . . . Onderbroken streep 0,5-0,5
.9. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 10,50 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

151030 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,55 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: as-markering Molenvaart

2. . . . . Onderbroken streep 3-1
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 288,75 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

151040 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 3,50 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft haaientanden behorende bij 50km/u;
. . . . . verspreid binnen het gehele werkterrein

2. . . . . Driehoekmarkering (haaientanden) 0,50 x 0,50 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 24,50 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

151050 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 30,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft diverse figuraties (5m2/2st) en markering
. . . . . verdrijvingsvlak (25m2).
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 210,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

152 . . . . . MARKERINGEN EMMAWEG
. . . . .
. . . . .

152010 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 2,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft as-streep Emmaweg

7. . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
. . . . . de afwatering 100-1
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 1.400,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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152020 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,01 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft stopstreep ter hoogte van inrit Brandweer.

9. . . . . Stopstreep
.4. . . . Breedte: 0,25 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 17,50 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

152030 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,45 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft kruisingen en rotondes.

2. . . . . Onderbroken streep 1-1
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 157,50 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

152040 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft rijstrookscheiding (linksaffer) nabij
. . . . . tankstation en T-kruising Pijler.

2. . . . . Onderbroken streep 1-1
.9. . . . Breedte: 0,30 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 105,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

152050 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,06 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft fiets-/ en voetgangersoversteken nabij
. . . . . kruisingen en rotondes (sit. Emmaweg)

2. . . . . Onderbroken streep 0,5 - 0,5
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 21,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

152060 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 15,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft fiets- en voetgangersoversteken nabij
. . . . . rotondes

3. . . . . Blokstreep 0,5 - 0,5
. . . . . Breedte: 0,50 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 105,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

152070 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 10,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft haaientanden behorende bij 50km/u;
. . . . . verspreid binnen het gehele werkterrein

2. . . . . Driehoekmarkering (haaientanden) 0,50 x 0,50 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 70,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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152080 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 2,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft haaientanden behorende bij 70km/u t.h.v.
. . . . . rotonde Kareldoormanstraat - Wieënweg.

2. . . . . Driehoekmarkering (haaientanden) 0,70 x 0,70 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 14,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

152090 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 605,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft diverse figuraties (75m2/30st) en
. . . . . markering verdrijvingsvlak (530m2).
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 4.235,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

152100 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 85,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft Zebrapadmarkering t.p.v. rotondes Emmaweg.
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 595,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

152110 814103 . . . . . Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 95,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een laag
. . . . . thermoflex kleur rood;
. . . . . leverancier Posshel o.g.

2. . . . . Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan
. . . . . of gelijk aan 2,50 m
.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,8 kg/m2; ton 0,27 L
. . . . . Vol en zat afstrooien met gemiddeld 10-12kg/m2
. . . . . Rode JFF porfier 2-3mm ton 1,05 L
. . .2. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . opzuigen
. . . . .

17 . . . . . TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN.
. . . . . Voor alle materialen t.b.v. de uitvoering van de
. . . . . verkeers-maatregelen geldt retro reflectie klasse
. . . . . II; maatvoering klasse II (Vmax=80 km/u) of
. . . . . klasse I (Vmax=< 50 km/u) tenzij anders
. . . . . vermeld. Plaatsingshoogte onderzijde bord bibeko
. . . . . 2,20 m +mv; bubeko 1,20 m +mv
. . . . .

171 . . . . . AANBRENGEN/ INSTANDHOUDING TIJD. BEBORDING
. . . . .
. . . . .

171010 621099 . . . . . Bebording t.b.v. verkeersmaatregelen Molenvaart EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden,
. . . . . verplaatsen en verwijderen van de algemene
. . . . . bebording, WIU-borden en afzettingen/ omleidingen
. . . . . t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden conform
. . . . . de bij het bestek behorende tekeningnr(s).
. . . . . 20207345-009 t/m 20207345-011.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .
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171020 621099 . . . . . Bebording t.b.v. verkeersmaatregelen Emmaweg EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden,
. . . . . verplaatsen en verwijderen van de algemene
. . . . . bebording, WIU-borden en afzettingen/ omleidingen
. . . . . t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden conform
. . . . . de bij het bestek behorende tekeningnr(s).
. . . . . 20207345-001 t/m 20207345-008.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

171030 610199 . . . . . Toepassen waarschuwingsborden. st 4,00 N
. . . . . Situering: Borden vanaf aanvang werkzaamheden
. . . . . plaatsen nabij de werkgrenzen en na gereedkomen
. . . . . van het werk de borden weer verwijderen.
. . . . . Inclusief de verplaatsen per fase en
. . . . . instandhouding van de bebording.
. . . . . Opschrift: "ONVERLICHTE OBSTAKELS EN WERK IN
. . . . . UITVOERING OVER GEHELE WERKTERREIN"
. . . . . Zwarte tekst op gele ondergrond.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Letterhoogte 0,15 m
. . . . . Afmetingen bord minimaal 1,00 x 0,80 m
. . . . . Materiaal ter keuze van de aannemer
. . . . . Bevestigen op 2 palen ø 100 mm, lang 3,00 m
. . . . . Plaatsingshoogte: onderkant bord 2,20 m boven
. . . . . maaiveld
. . . . .

171040 610199 . . . . . Toepassen waarschuwingsborden per fase. EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden,
. . . . . verplaatsen en verwijderen van maximaal 4 borden
. . . . . per fase met het opschrift:: "VERBODEN TOEGANG
. . . . . GEVAARLIJK WERKTERREIN"
. . . . . Zwarte tekst op gele ondergrond
. . . . . Letterhoogte 0,15 m
. . . . . Afmetingen bord minimaal 1,00 x 0,80 m
. . . . . Materiaal ter keuze van de aannemer
. . . . . Bevestigen op 2 palen ø 100 mm, lang 3,00 m
. . . . . Plaatsingshoogte: onderkant bord 2,20 m boven
. . . . . maaiveld
. . . . . Borden na gereedkomen fase verplaatsen of
. . . . . verwijderen.
. . . . .

171050 620399 . . . . . Toepassen Vooraankondigingsborden. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het leveren, plaatsen en verwijderen van
. . . . . vooraankondigingsborden, minimaal 1 week voor
. . . . . start werk.
. . . . .

171060 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft het inspecteren van de
. . . . . verkeersmaatregelen volgens bp 171010 en 171020
. . . . . Zie artikel 62.03.01 deel 3. en aanvulling op
. . . . . artikel 62.03.01, zoals opgenomen in deel
. . . . . 62.12.01 onder lid 8.
. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen,
. . . . . frequentie 2 keer per dag.
. . . . . Dagelijks voor aanvang en na beëindiging van de
. . . . . werkzaamheden. Inspecties ook uitvoeren indien
. . . . . geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend,
. . . . . feestdagen, verlofdagen en onwerkbare
. . . . . (werk)dagen.
. . . . .

171070 610199 . . . . . Op- en afdraaien tijd. bebording. EUR N
. . . . . Betreft het voorafgaand en aansluitend aan het
. . . . . nachtwerk het op- en afdraaien van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen/ omleidingsroutes volgens bp
. . . . . 171020
. . . . .
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171080 622099 . . . . . Toep. tijdelijke stalenbarrier t.b.v. afschermen EUR N
. . . . . werkterrein.
. . . . . Betreft aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
. . . . . verwijderen van een stalenbarrier (type: naar
. . . . . keuze aannemer) Situering rijbaan Molenvaart
. . . . . e.e.a. volgens tekeningnr(s). 20207435-009 en
. . . . . 20207435-010.
. . . . .

19 . . . . . REVISIE EN UITZETWERK
. . . . .
. . . . .

192 . . . . . REVISIEMETINGEN - INMETING.
. . . . .
. . . . .

192020 610899 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N
. . . . . Betreft : revisie van alle in het kader van dit
. . . . . bestek aangelegde ondergrondse en bovengrondse
. . . . . infrastructuur.
. . . . . Revisie inmeten, verwerken en aanleveren conform
. . . . . de bepalingen in deel 3, artikel 01.33.03 lid 1
. . . . . en 2 dit bestek,
. . . . . Betreffende het inmeten hoofdriool in combinatie
. . . . . met het aanvullen van de sleuf geldt het
. . . . . navolgende:
. . . . . Pas nadat aannemer aantoonbaar heeft gemaakt dat
. . . . . de strengen op de voorgeschreven werkwijze zijn
. . . . . ingemeten mag deze de sleuf hoofdriool pas
. . . . . aanvullen met zand.
. . . . . De digitale besteks- / detailtekeningen waarin de
. . . . . revisie verwerkt moet worden zullen door of
. . . . . namens de opdrachtgever ter beschikking worden
. . . . . gesteld.
. . . . .

193 . . . . . UITZETWERK.
. . . . .
. . . . .

193010 610299 . . . . . Berekeningen en tekeningen t.b.v. uitzetwerk EUR N
. . . . . Het maken van hulpberekeningen en -tekeningen
. . . . . om te komen tot goed uitzetwerk.
. . . . . Opmerking:
. . . . . Digitaal uitzetten is ter competentie van de
. . . . . aannemer. Het digitale uitzetwerk dient echter
. . . . . door de aannemer gecontroleerd en vergeleken te
. . . . . worden met de maatvoering op de tekeningen.
. . . . .
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8 . . . . . Ter beschikking stellen
. . . . .
. . . . .

80 . . . . . Ter beschikking stellen werknemers
. . . . .
. . . . .

800010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
. . . . . Betreft werkzaamheden onder aansturing en
. . . . . verantwoordelijkheid van de aannemer.
. . . . . De kosten voor de aansturing door de aannemer
. . . . . dienen te worden meegenomen in de post
. . . . . uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit
. . . . . bestek.

1. . . . . Werknemers: Bouwbedrijf groep C
. . . . . Vakman GWW / Grondwerker
. . . . .

800020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
. . . . . Betreft werkzaamheden onder aansturing en
. . . . . verantwoordelijkheid van de aannemer.
. . . . . De kosten voor de aansturing door de aannemer
. . . . . dienen te worden meegenomen in de post
. . . . . uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit
. . . . . bestek.

1. . . . . Werknemers: Bouwbedrijf groep D
. . . . . Straatmaker
. . . . .

81 . . . . . Ter beschikking stellen materieel
. . . . .
. . . . .

810010 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 24,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Betreft werkzaamheden onder aansturing en
. . . . . verantwoordelijkheid van de aannemer.
. . . . . De kosten voor de aansturing door de aannemer
. . . . . dienen te worden meegenomen in de post
. . . . . uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit
. . . . . bestek.

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.9. . . . Betreft mobiele kraan
. . . . .

810020 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . vrachtwagen met hefinstallatie

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

810030 611299 . . . . . T.b.s. wegdekreiniger uur 40,00 V
. . . . . --------------------------------------------------
. . . . . Uitsluitend in te zetten op afroep directie
. . . . . --------------------------------------------------
. . . . . Wegdekreiniger geschikt voor het reinigen van
. . . . . alle typen asfalt, elementen- en beton-
. . . . . verhardingen.
. . . . . Voor het reinigen/vegen/opzuigen van straatvuil
. . . . . en wegdek vervuild met grond.
. . . . . Voorzien van spuitbalk en/of rolbezem.
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond
. . . . . van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . Inrichten werkterrein
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s).
. . . . .

910020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . Opruimen werkterrein
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein.
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen
. . . . .

910030 610199 . . . . . CAR EUR N
. . . . . Het afsluiten van een Constructie All-risk
. . . . . verzekering
. . . . .

910040 610199 . . . . . Opstellen werkplan. EUR N
. . . . . Het opstellen van een werkplan conform het
. . . . . gestelde in deel 3, artikel 01 13 06
. . . . .

910050 610899 . . . . . Opstellen en uitwerken hoogteplan. EUR N
. . . . . Betreft het inmeten bestaande situatie en in
. . . . . onderling overleg met directie bepalen nieuwe
. . . . . hoogtes. e.e.a. dient verwerkt te worden op de
. . . . . uitvoeringstekening.
. . . . .

910060 610899 . . . . . Uitvoeren Asfaltonderzoek confrom CROW publicatie EUR N
. . . . . 210.
. . . . .

910070 610199 . . . . . Communicatie aanwonenden/ bedrijven. EUR N
. . . . . Betreft informeren van bedrijven en aanwonenden
. . . . . m.b.t. de werkzaamheden en het afstemmen van de
. . . . . bereikbaarheid/ werkzaamheden voor of aan de
. . . . . inrit van de diverse bedrijven/ aanwonenden.
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 610599 . . . . . Betreft het uitvoeren van AP04 insitu onderzoek EUR 15.000,00 V
. . . . . en/of funderingsonderzoek t.b.v. afvoeren
. . . . . vrijkomend materiaal.
. . . . .

950020 610599 . . . . . Herstelwerkzaamheden putten en kolken EUR 10.000,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen / vervangen van
. . . . . bestaande putrand en kolken.
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk

vastgesteld in januari 2015, in dit document aangeduid met 'Standaard', uitgegeven
door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt.

- De hoofdcode van een bestekspost in deel 2.2 van dit bestek verwijst naar de
technische bepalingen van een hoofdstuk in deel 3 (een afspraak binnen de
RAW-systematiek). Echter indien de technische bepalingen van het betreffende
hoofdstuk in het bestek of de Standaard niet volledig zijn en het onderwerp niet
eenduidig en herkenbaar is, is het bestek

onverkort van toepassing en gelden ook de technische bepalingen van de overige
hoofdstukken.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard zijn gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.

03 Verstrekte rsx-bestanden dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd
waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de
inschrijver, respectievelijk de opdrachtnemer, jegens elkander geen rechten kunnen
worden ontleend.

Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, een gedrukte versie wordt verstrekt
en het bestek ook in een automatisch leesbare versie wordt verstrekt, dient de door
hem verstrekte gedrukte versie beschouwd te worden als het bestek in de zin van
de UAV 2012 en van het in de inschrijvingsleidraad dan wel aankondiging vermelde
aanbestedingsreglement.
De versie in automatisch leesbare vorm dient slechts als een hulpmiddel te worden
beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en
door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten
kunnen worden ontleend.

Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt
verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een
andere automatisch leesbare vorm, dient de door hem verstrekte versie in
pdf-formaat beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012 en van
het in de inschrijvingsleidraad dan wel aankondiging
vermelde aanbestedingsreglement.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als
hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de
opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander
geen rechten kunnen worden ontleend.
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01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
01 De aannemer dient tijdens de gehele looptijd van de onderhavige opdracht te blijven

voldoen aan de eisen die in de aankondiging en in de voor inschrijving relevante
stukken zijn vermeld.
Het niet geheel blijven voldoen aan één of meerdere van de bij de aanbesteding
gestelde eisen kan grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst.

02 In dit bestek wordt verstaan onder ''Toepassen":
- het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik
stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het
afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

03 In aanvulling op paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 moet de aannemer of zijn
gevolmachtigde bij de opneming tegenwoordig zijn.

04 De voertaal op het werk is te allen tijde Nederlands. Alle correspondentie dient in
het Nederlands te geschieden.

05 De tekst vermeld in lid 2 sub b van paragraaf 12 van de UAV 2012 vervalt en wordt
vervangen door: "dat bovendien bij de opneming van het werk als bedoeld in
paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had kunnen worden en
waarvan"

06 Werkterrein:
1. De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij

vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en
aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

2. Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen,
dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de
beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na
aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

3. De transportwegen behoeven voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
directie.

07 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door
hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten
behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan,
waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens
de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of
onderhoud krijgen na oplevering.

08 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met:
Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht
uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel
door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het
scheidsgerecht steeds uit drie leden.

09 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 van de Standaard 2015 is de
CROW-publicatie 337 "Richtlijn toegankelijkheid" van toepassing.

10 De aannemer is verplicht om het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen,
indien naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de
uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak
kan maken op enige vergoeding.

11 De gemeente streeft er naar om al haar inkopen duurzaam te laten zijn. Een inkoop
kan als duurzaam worden aangemerkt als ten minste wordt voldaan aan de
minimumeisen zoals vermeld in de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen van
het Ministerie van VROM.

12 Het ontstaan van meerwerk en eventuele andere aanspraken van de aannemer,
wordt vooraf door de aannemer aan de directie ter kennis gesteld en moet uiterlijk
in het weekrapport, dat betrekking heeft op de periode waarin het meerwerk
optreedt, te zijn opgenomen. Meer werk en andere aanspraken van de aannemer
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welke niet in het betreffende weekrapport zijn opgenomen kunnen daarna niet meer
aan de orde worden gesteld. De betreffende kosten worden voor uitvoering van de
werkzaamheden vastgesteld, tenzij anders overeengekomen. Vermelding in het
weekrapport laat onverlet dat de directie uiteindelijk beoordeelt of het meerwerk als
zodanig wordt erkend. Voordat de aannemer zijn declaratie voor meer werk indient,
dient hij de directie een gespecificeerde kostenopstelling toe te zenden waarin naar
het betreffende weekrapport wordt verwezen. Zodra overeenstemming over de
kostenopstelling bestaat, zal tot verrekening worden overgegaan.

01 01 24 Werktijden
01 Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden te verrichten binnen de

grenzen van het werkgebied in afwijking van de APV, dient de aannemer hiertoe
tijdig een verzoek in. Onder normale werktijden wordt verstaan: maandag tot en
met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 05 WEEKRAPPORT EN TERMIJNSTAAT
01 Overeenkomstig paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 maakt de directie de

weekrapporten op.
02 De aannemer dient t.b.v. deze weekrapporten de eerste werkdag na het eindigen

van de voorgaande week gegevens aan te leveren aan de directie. De gegevens
dienen te voldoen aan de volgende eisen:
leverantiebonnen materialen, inzet personeel en materieel.

03 De aannemer meet en berekent de verwerkte hoeveelheden en stemt tijdig met de
directie af wanneer de benodigde metingen plaatsvinden.

04 De aannemer houdt een besteksadministratie bij waarin de verwerkte
hoeveelheden per bestekspost per week worden vastgelegd.

05 De besteksadministratie moet de volgende onderdelen bevatten:
- het besteknummer;
- de naam van het werk / de locatie(s);
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende
bestekspostnummers.

- een onderbouwing van de in die week verwerkte hoeveelheden in de vorm van
tekeningen, schetsen en/of berekeningen;

- keuringsresultaten en andere bewijsstukken;
- overzicht aan extra declaraties in de betreffende week.

06 De aannemer levert een kopie (of pdf) van deze besteksadministratie bij de directie
ter acceptatie in, uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur. Deze
informatie dient als basis voor het door de directie op te stellen weekrapport

01 03 BETALINGSREGELING: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
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01 03 01 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
01 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en

wordt hiermede bepaald, dat verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10%
grens zoals genoemd in de U.A.V. 2012 paragraaf 39 lid 2, slechts zelden worden
herzien en alleen als de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels
aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de
normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen
prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen van 10%, niet alsnog tot op een normaal
niveau gebracht.

02 De vergoeding t.b.v. bestekswijzigingen voor algemene kosten, winst en risico dient
herleidbaar te zijn uit de inschrijfstaat. Voor de voorgenoemde vergoeding geldt een
maximum van 12% van de bestekswijziging(en).

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN, BRANDSTOFKOSTEN EN BOUWSTOFFEN
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.04.02 lid 01 van de Standaard 2015 zal

geen verrekening geschieden op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstof en
bouwstofgroepen, welke optreden na de datum van aanbesteding.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES
02 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 richten

aan de opdrachtgever.
De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in 2-voud indienen bij
de directievoerende instantie.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,

wordt verlangd.
02 In aanvulling op artikel 01.08.01 lid 04 van de Standaard zal de aannemer een kopie

van het betalingsbewijs van de "bijdrage RAW- systematiek" binnen 1 week na
ontvangst, verzenden aan de opsteller van het bestek:
Gemeente Brunssum
afd. Openbare Ruimte
team Civiele Techniek
Postbus 250
6440 AG Brunssum

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT
01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de

Standaard, wordt verlangd.

02 In aanvulling op artikel 01.08.02 lid 04 van de Standaard zal de aannemer een kopie
van het betalingsbewijs van de "bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT" binnen 1
week na ontvangst, verzenden aan de opsteller van het bestek:
Gemeente Brunssum
afd. Openbare ruimte
team Civiele Techniek
Postbus 250
6440 AG Brunssum
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01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 AANSPRAKELIJKHEID
01 De gemeente Brunssum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, ontstaan

door vertraging der werken als gevolg van nalatigheid van een of meer kabel - en/of
leidingbeheerders.

02 Er vindt geen vergoeding plaats van kosten ten gevolge van stagnatie welke het
gevolg zijn van verkeerde en/of onbekende ligging van één of meer kabels en/of
leidingen. van een of meer kabel - en/of leidingbeheerders.

03 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard gelden voor deze overeenkomst
tevens de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de
CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn
zorgvuldig graafproces". Beide partijen verklaren kennis te hebben van de inhoud
van genoemde publicatie. De hiervoor genoemde CROW-publicatie 500 is, tegen
betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de

aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- huisvuilinzameling (en plastic restafval) - RD4
- oud papierinzameling en 1 keer per jaar kerstbomeninzameling.
- legen containers glas en kleding - RD4
- het aanbrengen, herstellen en/of onderhouden van groenvoorzieningen.
- verkeer ten behoeve van bevoorrading aanliggende bedrijven.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN
01 De straten mogen, voor de duur van de uitvoering, alleen worden afgesloten voor

doorgaand verkeer na toestemming van de opdrachtgever. Bij afsluiting voor
doorgaand verkeer dienen de huisvuilcontainers eenmaal per week door de
aannemer verzameld te worden en op een voor de vuilniswagen bereikbare plaats
te worden aangeboden.

02 Waarschuwingsborden, die tijdelijk geen dienst behoeven te doen, aan het einde
van de werkdag verwijderen of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn
herplaatsen of de afdekking verwijderen.

03 Overigens is de aannemer verplicht alle voorschriften, welke door de directie en
door de politie ten behoeve van een veilig verkeer worden gegeven, stipt en
onmiddellijk op te volgen.

04 De aannemer dient zorg te dragen voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende
instanties zoals politie, brandweer, ambulance etc. van en op het werkterrein.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen,
mag nimmer worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van
maximaal 15,00 m door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De
horizontale afstand tussen een opstelplaats van een blusvoertuig en een
bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge
blusleiding dient maximaal 15,00 m te bedragen.

06 Voor fietsers en voetgangers is geen afsluiting of omleidingsroute voorzien, zij
dienen ten alle tijden hun weg langs de werkzaamheden te kunnen vervolgen.
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01 12 04 VEILIGHEIDSKLEDING
01 Indien door de directie wordt geconstateerd dat de veiligheidskleding niet wordt

gedragen zal een korting worden opgelegd van € 100,- per geval.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA EN WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012,

wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de UAV 2012 , verlangd omvattende:
- Straatwerkplan, conform artikel 83.13.02 van de Standaard.
- Beschrijving van het werkproces met betrekking tot de (deel)fasering;

02 In het tijdschema en/of gedetailleerd werkplan dient te worden vermeld op welke
werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.

03 Bij het opstellen van het tijdschema, het werkplan en in de uitvoering rekening
houden met de volgende randvoorwaarden:
- de in artikel 01.11.01 vermelde werkzaamheden;
- de stop- en bijwoonpunten zoals vermeld in paragraaf 03 van deel 2.1 van

dit bestek;
- ter plaatse van het wortelgestel van te handhaven bomen geen machinale

bewerkingen uitvoeren;
- de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en andere percelen zo weinig en

zo kort mogelijk verstoren;
- In verband met de bereikbaarheid voor brandweer en hulpdiensten mag er

gemeten vanuit een willekeurig punt nooit meer zijn ontgraven (geen
verharding/fundering aanwezig) dan circa 50 m1 gemeten vanuit het
willekeurige punt.

04 Het werkplan dient binnen 4 weken na gunning aangeboden te worden bij de
directie ter goedkeuring. De directie heeft vervolgens 2 weken om het ingediende
werkplan en planning goed te keuren. Enkel met een goed gekeurd werkplan en
tijdschema (planning) kan de aannemer straten met de werkzaamheden. Indien het
werkplan niet tijdig ter goedkeuring aangeboden wordt kan er een korting opgelegd
worden van € 250,- per kalenderdag.

05 In het werkplan opnemen een hoofdstuk met een toelichting/ plan van aanpak hoe
de aannemer de communicatie met de aanliggende bedrijven op gaat vomrgeving.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 GEGEVENS BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING
02 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.14.03 van de Standaard:

Op elke afleveringsbon wordt ook het nummer van de betreffende CE-markering
vermeld.

01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITIEIT
01 Het Besluit Bodemkwaliteit regelt via artikelen 32 en 42 dat degene die voornemens

is een bouwstof respectievelijk grond of baggerspecie toe te passen die
meldingsplichtig is, deze toepassing moet melden via het meldpunt bodemkwaliteit
(http://meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl)

02 De aannemer dient deze meldingen te verrichten conform de bepalingen in
artikelen 32 en 42 van het Besluit Bodemkwaliteit.

03 In afwijking van lid 04 van artikel 01.14.05 van de Standaard dient de
milieuhygiënische verklaring uiterlijk een week voor de levering van de bouwstoffen
schriftelijk aan de directie te worden verstrekt. Anders is het niet toegestaan de
betreffende grond, baggerspecie of bouwstof te verwerken.
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01 14 06 KEURING VAN BOUWSTOFFEN
01 In aanvulling op paragraaf 18 van de UAV en in afwijking van artikel 01.14.02 lid 01

van de Standaard is de directie bevoegd alle geleverde bouwstoffen zo spoedig
mogelijk na aanvoer te keuren. Bij herkeuring en nader onderzoek is de directie
tevens bevoegd de controle te doen plaats vinden na verwerking en verdichting van
de bouwstof. Paragraaf 17 van de UAV
blijft van toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring
en/of CE-markering worden geleverd.

02 Bouwstoffen welke door of namens de directie worden gekeurd zijn niet eerder
goedgekeurd dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring
van de directie is ontvangen. De bedoelde keuringen vinden steeksproefsgewijs
plaats.

03 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg
van:
- meerdere plaatsen van herkomst;
- herkeuring;
- aanvullend onderzoek;
- nader onderzoek;
- selecte keuringen.

01 14 08 INFORMATIE-OVERDRACHT BOUWSTOFFEN
01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met

verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het
bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm. Op elke
afleveringsbon wordt ook het nummer van de betreffende CE-markering vermeld.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de
scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de
directie.

01 14 09 VERWERKEN BOUWSTOFFEN - ALGEMEEN
01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van

oorsprong/herkomst" dient te worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".
02 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit,

tenzij anders vermeld in dit bestek.
03 In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis, mag gerecycled

materiaal worden toegepast mits aan alle in dit bestek aan de betreffende
bouwstoffen gestelde eisen wordt voldaan.

04 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de
leverancier verstrekte verwerkingsvoorschriften.

05 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet
is toegestaan.

06 Tenzij in het bestek anders is bepaald is het de aannemer toegestaan in plaats van
met een fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere bouwstoffen te leveren,
mits deze andere bouwstoffen minimaal het kwaliteitsniveau hebben van de
bouwstoffen voorgeschreven met een fabrieksnaam. De aannemer dient hiertoe
tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige overlegging van een uitgebreide
vergelijkende technische documentatie, op basis waarvan de aannemer de
gelijkwaardigheid dient aan te tonen. De gelijkwaardigheid dient te worden
aangetoond door de gegevens van alle relevante eigenschappen van zowel het
voorgeschreven als het aangeboden materiaal te overleggen.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 04 CAR-VERZEKERING, AF TE SLUITEN DOOR DE AANNEMER
01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b lid 1 van de UAV 2012 zal door de aannemer

voor zijn rekening een Construction All Risks (CAR-) verzekering worden
afgesloten, waarop alle bij het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met
uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.
De verschuldigde premie is voor rekening van de opdrachtnemer.

02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van
aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn de navolgende
dekking bieden:

a. Het werk tegen materiële beschadiging;
b. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever ;
c. Eigendommen van de bouwdirectie en personeel;
d. Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het

werk;

De dekking voor alle rubrieken zijn primair dekkend van aard voor alle verzekerde
partijen op de polis. Dekking omvat gedurende de bouw- en onderhoudstermijn van
de polis dekking voor schade door zowel uitvoeringsfouten, van buiten komende
onheilen en ontwerp en of constructiefouten (gedurende de onderhoudstermijn
behoeft er geen voor van buiten komende onheilen dekking aanwezig te zijn).

03 De verzekerde sommen per gebeurtenis, voor de in lid 2 vermelde rubrieken,
moeten minimaal bedragen:

a. Het bedrag van de aanneemsom verhoogd met 15%. De verhoging
met 15% biedt dekking voor opruimingskosten ten behoeve van het
herstel, voor de voor de wederopbouw van het werk noodzakelijke
sloop- en demontagekosten, alsmede voor honoraria van technisch
adviseurs.

b. € 500.000,-
c. € 25.000,-
d. € 1.250.000,-

Per gebeurtenis mag geen hoger eigen risico van kracht zijn (voor alle rubrieken
tezamen) dan € 2.500,-.

04 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking
voor:

a. Schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten,
loodsen en machines;

b. Bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de
werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de
andere aansprakelijk mocht zijn.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de
wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer
alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.

06 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten
laste van de partij, die voor de schade aansprakelijk is.

07 Een kopie van de polis wordt aan het gewaarmerkte bestek gehecht en is voor alle
verzekerde partijen beschikbaar.

08 Het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in deze paragraaf
vastgelegd, komt in het geval van schade voor rekening van de partij die
verantwoordelijk is voor het afsluiten van deze polis.
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01 16 05 VERZEKERINGEN INZAKE IN TE ZETTEN WERKMATERIEEL EN VAARTUIGEN
01 De aannemer, mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te

dragen voor de verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke
aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in
overeenstemming met de voorschriften van die wet verzekerd te zijn.
Voorgenoemd materieel dient evenals varend werkmaterieel tegen het werkrisico
verzekerd te zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van
regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen.
Varend materieel dient ook verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid door
aanvaringschade.

02 Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de
opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen
die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik dan wel gebruik laten
maken van het werkmaterieel.
Niet voor aansprakelijkheid verzekerd werkmaterieel zoals in dit artikel beschreven
mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt.

03 De verzekeringsdekking dient volledig primair dekkend te zijn voor alle op de polis
verzekerde partijen.

04 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis
aan de directie overleggen.

05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten
laste van de partij, die voor de schade aansprakelijk is met inachtneming van het
bepaalde in leden 6 en 7 van dit artikel.

06 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de
wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer
alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.

07 De gevolgen van het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in dit
artikel vastgelegd, komt in het geval van schade voor rekening van de partij die
verantwoordelijk is voor het afsluiten en/of instandhouden van deze polis.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 02 HOEDANIGHEID VAN TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
02 Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangegeven wat

milieuhygiënische kwaliteit van vrijkomende materialen, ook die waarvan de
aannemer eigenaar wordt, worden deze materialen geacht te voldoen aan de
classificatie:
- bij grond : voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit

Bodemkwaliteit;
- bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC-maatregel

mag worden toegepast;
- bij hout: gewolmaniseerd hout (CC of CCA-hout) dat vervoerd moet worden

naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
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01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING
04 Vrijgekomen materialen, zoals afgekeurde betonproducten en straatbakstenen,

waarvan de aannemer eigenaar wordt, en die eventueel na bewerking geschikt zijn
voor hergebruik, moeten legaal worden afgevoerd en verwerkt.
De aannemer is vrij in het (gedeeltelijk) legaal verhandelen of direct hergebruiken
van de materialen in een ander werk. Als de aannemer deze materialen niet legaal
kan hergebruiken of verhandelen, dan dient zij de materialen overeenkomstig artikel
01.17.06 van de Standaard te vervoeren en af te leveren. De aannemer levert de
directie het bewijs van acceptatie
door de legale koper / innemer / verwerker.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel

01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:
- alle vrijkomende materialen.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST
01 Aanvullend op lid 01 van artikel 01.17.08 van de Standaard verstrekt de aannemer

aan de directie een verklaring van de ontvangende inrichting waarin de inrichting
verklaart dat de uit het werk vrijgekomen teerhoudend materiaal (met vermelding
project en hoeveelheid) door hem thermisch zal worden gereinigd.

01 17 10 PVC, PE EN PP
01 Vrijgekomen restmaterialen van buizen & hulpstukken en dakgoten & hulpstukken

van PVC, PE en PP ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging afvoeren naar een erkend verwerker.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
03 In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard geldt dat het verwijderen

van wortels (met een dikte van maximaal 50 mm) geschiedt door de wortels recht
af te zagen of te knippen.

06 De werkzaamheden uitvoeren conform de voorschriften voor de bescherming van
bomen (poster 'Boombescherming op bouwlocaties, meest recente uitgave
Stadswerk). Deze dient op de bouwlocatie aanwezig te zijn.

07 De te treffen maatregelen dienen voor de uitvoering van de werkzaamheden in
overleg met de directie te worden vastgesteld.

08 De aannemer is verplicht zijn medewerkers en medewerkers van onderaannemers
op deze voorschriften te wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.

09 Voor het geval een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden
gesnoeid, geschiedt dit in overleg met de directie.

10 Indien de aannemer zich niet houdt aan besteksbepalingen, werkafspraken,
aanwijzingen van de directie of uitvoeringsvoorwaarden ten aanzien van
werkzaamheden of opslag onder de kroonprojectie van te handhaven bomen, kan
een korting op de aannemingssom worden toegepast van € 500,00 (exclusief btw)
per keer, zonder dat een ingebrekestelling nodig is
en onverminderd het recht van de opdrachtgever om schadevergoeding te
vorderen.
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01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
02 Zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie of tenzij elders in het bestek

anders vermeld, is machinaal graven in de wortelzone (minimaal binnen de
kroonprojectie van de boom) niet toegestaan.

03 Een bouwput of sleuf in de nabijheid van bomen mag niet lang open liggen. Aan het
einde van iedere werkdag dienen de wortels van de bomen en beplantingen te
worden afgedekt, zodanig dat uitdroging wordt voorkomen.Bij droogte of vorst open
sleuven aan de boomzijde direct afschermen.

04 Het opnemen van bestratingsmaterialen bij te handhaven beplanting dient zodanig
uitgevoerd te worden dat het wortelstelsel van de beplanting niet wordt beschadigd.
Uitvoering van werkzaamheden in handkracht wordt hierbij als een normale
schadevoorkomende / schadebeperkende maatregel beschouwd.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE
01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.18.03 van de Standaard meldt de aannemer

ook schade aan verankering, groeiplaats, infiltratie- c.q. beluchtingsdrainage.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN
02 Artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard vervalt.
04 De inhoud van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard wordt gewijzigd in:

De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)
04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

vermelde informatie tevens een bijlage "Alarmkaart" te bevatten waarop de
volgende gegevens zijn vermeld:
- de namen van BHV-ers en EHBO-ers op het werk en indien mogelijk de plaats

waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van EHBO-trommels op het werk;
- routekaarten naar en de namen, adressen en telefoonnummers van de

dichtstbij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van
ziekenhuizen;

- de handelwijze bij alarmsituaties;
- contactgegevens van de Inspectie SZW.

De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van
de Standaard, brengt een afschrift van bovenstaande alarmkaart leesbaar (ook bij
afgesloten keet) op de bouwplaats aan.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

06 Alle kosten betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid & gezondheid voor dit
werk dienen te zijn inbegrepen in de inschrijvingssom.
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01 19 05 MELDING
01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit vermelde melding dient, voor de aanvang van de
werkzaamheden op de bouwplaats, digitaal door de aannemer te geschieden op de
website van de Inspectie SZW / contact / melden en aanvragen / bouwwerk. De
aannemer verstrekt een afschrift van de melding aan de directie.
De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van
de Standaard, brengt een afschrift van bovenstaande melding, zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2
van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 Een kwaliteitsborging als bedoelt in lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard bij het

opstellen van het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en
verificaties voor zover van toepassing zoals genoemd in deel 2.1, paragraaf 03 van
dit bestek.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 IN KENNIS STELLEN BEWONERS & BEDRIJVEN
01 De aannemer informeert direct aanliggende bewoners/ bedrijven eenmaal per twee

weken over de bereikbaarheid van het perceel tijdens de komende twee weken van
realisatie.

02 De aannemer verzendt een kopie van al haar communicatie met de
bewoners/bedrijven aan de toezichthouder van de Opdrachtgever.

03 Na gunning zal de directie de aannemer de contactgegevens aanreiken van de
diverse stakeholders.

04 De aannemer benoemd één van haar medewerkers als zijnde vast aanspreekpunt
"omgeving".

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN
01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met

inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. De
aannemer dient er rekening mee te houden dat de bouwvergaderingen een
frequentie hebben van 1 x per 2 weken. De aannemer of diens gemachtigde dient
bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

01 30 WETGEVING



RAW0446-123556

Bladnr. 47 van 70
Afdrukdatum:

10-07-2020

Groot-Onderhoud Molenvaart - Emmaweg

HFD PAR ART LID

01 30 01 TEWERKSTELLING VREEMDELINGEN
01 De aannemer dient er op te wijzen dat zijn op het werk aanwezige personeel, het

personeel van onderaannemers en leveranciers verplicht zijn een origineel en
geldig identiteitsdocument zoals aangegeven in de wet op de identificatieplicht bij
zich te dragen. Dit identiteitsdocument dient op verzoek van de directie getoond te
worden.

02 De aannemer dient de directie kopieën te verstrekken van de identiteitsdocumenten
van alle op het werk aanwezige personen en kopieën van eventuele
tewerkstellingsvergunningen van vreemdelingen die in zijn dienst zijn of in dienst
zijn van onderaannemers of zijn leveranciers.

03 De aannemer vrijwaart de directie van een door de arbeidsinspectie opgelegde
boete wegens het ontbreken van een (geldige) tewerkstellingsvergunning of
wegens door hem verstrekte gegevens en kopieën die niet in orde blijken te zijn.
Alle kosten veroorzaakt door het niet of niet tijdig betalen van de boete zijn voor
rekening van de aannemer.

01 33 DOOR DE AANNEMER AAN TE LEVEREN GEGEVENS

01 33 01 PROCEDURE
01 De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van

toepassing op eventueel elders in dit bestek vermelde tekeningen, berekeningen en
overige door de aannemer te leveren gegevens, tenzij daarbij specifiek andere
bepalingen zijn vermeld.

02 Van alle door de aannemer aan te leveren gegevens met betrekking tot uitgevoerde
beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke overzichtelijke
rapportages opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van het
betreffende onderdeel indienen.

03 De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen,
berekeningen en overige gegevens moet in nauwe relatie plaatsvinden met het
vastgestelde tijdschema met dien verstande dat rekening is gehouden met een
marge voor levertijden, fabricage, transport en verwerking op de bouwplaats,
alsmede voor de goedkeuringsprocedure.

04 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens steeds in 3-voud ter goedkeuring
indienen, waarvan 1 exemplaar gewaarmerkt door de directie teruggezonden zal
worden. Bij afkeuring de tekeningen en berekeningen en overige gegevens
aanpassen en opnieuw in 3-voud indienen. De aannemer dient er rekening mee te
houden dat de beoordeling telkens 4 weken
in beslag kan nemen. Eerst na goedkeuring mag met de uitvoering/fabricage
worden begonnen.

05 Na goedkeuring tekeningen, berekeningen en overige gegevens in 3-voud indienen.
06 Het indienen van tekeningen en berekeningen en een eventuele beoordeling

hiervan, ontheft de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid voor de juistheid van
de ingediende tekeningen en berekeningen en overige gegevens. De aannemer
blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor de door hem vervaardigde tekeningen
en berekeningen.

07 In geval van afkeuring van geleverde tekeningen en berekeningen komen de extra
kosten, die hiervan het gevolg zijn, inclusief alle extra kosten van de directie en de
door haar ingeschakelde specialisten, voor rekening van de aannemer.
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01 33 02 TEKENINGEN - ALGEMEEN
01 Tekeningen digitaal aanleveren in #DWG-formaat #DXF-formaat #DGN-formaat en

in Rijksdriehoekscoördinaten (RD-stelsel), indien van toepassing op basis van de
door de opdrachtgever aangeleverde bestanden van de bestaande situatie, waarbij
de diverse te onderscheiden onderdelen (bijvoorbeeld putten, strengen, opzetters,
uitleggers) ieder in een aparte
laag zijn getekend.

02 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten:
A0, A1, A2, A3, A4

03 Voor de tekeningen de volgende schalen aanhouden:
- situaties 1:100, 1:200, 1:500 of 1:1000;
- dwarsprofielen: 1:20, 1:50 of 1:100;
- details: 1:5, 1:10 of 1:20.
Per onderdeel de werkelijk toe te passen schaal in overleg met de directie bepalen.

04 Indien van toepassing tekeningen en berekeningen voorzien van verwijzingen naar
de bijbehorende berekeningen respectievelijk bijbehorende tekeningen.

01 33 03 REVISIETEKENINGEN
01 Indien in deel 2.2 aangegeven vervaardigd de aannemer revisietekeningen van de

door hem aangelegde ondergrondse infrastructuur.

Op de tekeningen minimaal aangeven:
- naam opdrachtgever;
- straat- en wijknaam;

Riolering:
- diameter, lengte, kleur en materiaal van de hoofdleidingen;
- hoogteligging t.o.v. N.A.P. van de hoofdleidingen (b.o.b.)*;
- tracé van de hoofdleidingen (in RD-stelsel)*;
- diameter, materiaal en gebruikte hulpstukken inlaten*;
- plaats van de inlaten (in RD-stelsel)*;
- diameter, kleur, materiaal en gebruikte hulpstukken uitleggers*;
- hoogteligging t.o.v. N.A.P. van de hoofdleidingen en uitleggers (b.o.b.)*;
- tracé van de uitleggers (in RD-stelsel)*;
- inwendige afmetingen en materiaal van de putten;
- hoogteligging putdeksel t.o.v. N.A.P.;
- plaats van de putten (in RD-stelsel);
- plaats van de kolken (in RD-stelsel);
- diameter, lengte gevulde riolering;
- plaats vervallen 'gevulde' controleputten (in RD-stelsel);
- ligging huis- en kolkaansluitngen*;
- ligging onstoppingsstukken t.b.v. huisaansluitingen*

Mantelbuizen:
- diameter, kleur en materiaal mantelbuizen*;
- hoogteligging t.o.v. N.A.P. van de mantelbuizen (b.o.b.)*;
- tracé van de mantelbuizen (in RD-stelsel)*;

Overige kabels en leidingen:
- gegevens, materiaal en gebruikte hulpstukken overige kabels en leidingen*;
- tracé van de overige kabels en leidingen (in RD-stelsel)*.

Voor de met * aangeduide onderdelen geldt dat, indien na aanvulling van de sleuf
deze gegevens niet naspeurbaar zijn, deze informatie voorafgaande aan het
aanvullen van de sleuf dient te zijn verzameld. Indien de aannemer dit nalaat, kan
per geval een korting worden toegepast van € 500,00, onverminderd het recht van
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de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen.. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien in deel 2.2 aangegeven vervaardigd de aannemer revisietekeningen van de
door hem aangelegde bovengrondse infrastructuur.

Op de tekeningen minimaal aangeven:
- naam opdrachtgever;
- straat- en wijknaam;
- plaats verhardingsvlakken (in RD-stelsel), voor zover deze afwijkend zijn van de

bestekstekeningen, met vermelding van materiaal (afmeting, kleur en
verhardingstype);

- hoogteligging verhardingsvlakken t.o.v. N.A.P., voor zover deze afwijkend zijn
van de bestekstekeningen;

- plaats inrichtingselementen (in RD-stelsel), voor zover deze afwijkend zijn van
de bestekstekeningen, met vermelding van type en materiaal (bijvoorbeeld
stalen lichtmast, betonnen afzetpaal);

- plaats groenvakken en bomen (in RD-stelsel), voor zover deze afwijkend zijn
van de bestekstekeningen.

03 De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van 0,05 m in het
horizontale vlak en 0,01 m in het verticale vlak.

04 Bestaande aansluitingen / leidingen op nieuw te plaatsen putten tevens op revisie
tekeningen meenemen (gegevens zoals diameter, bob, etc conform lid 1 van deze
bepaling).

05 Bij het opstellen van revisie behoort tevens het maken van foto's van de huis- en
kolk aansluitingen. Foto's dienen aangeleverd te worden in JPEG formaat.
Foto's moeten gemaakt worden vanuit de hoofdriolering richting de aangesloten
woning. Op de foto moet duidelijk zichtbaar zijn:
- ligging ontstoppingsputje
- werkelijke ligging van de leiding
- aansluiting op hoofdriool
- aangesloten woning
Afmeting van foto's minimaal 1500 px lange zijde, verhouding 2:3, 200 dpi

06 Alle gegevens dienen uiterlijk 14 dagen na gereedkomen van het rioolwerk (per
fase) ingeleverd te worden bij de directie. Vooraf aan de werkzaamheden dienen
afspraken gemaakt te worden omtrent deellevering / fases.
De (deel) revisie dient uiterlijk 5 werkdagen voor (eventuele deel) oplevering van het
werk overhandigd te worden aan de directie.

07 Het leveren van de definitieve revisietekeningen behoort tot het werk. Voor elke
werkdag dat de definitieve revisietekeningen te laat worden aangeleverd, bedraagt
de korting € 250,00 per werkdag.

08 De revisie tekeningen bestaan uit een overzicht tekening met daarop aangegeven
het hoofdriool (putten en strengen), kolk- en huisaansluitingen, ontstoppingsputjes
en overige / bijzondere voorzieningen. Revisie tekening dient op zelfde schaal als
ontwerptekening te zijn en moet aangeleverd worden in enkelvoud en in digitaal
PDF formaat. Tevens dient de aannemer van elke huisaansluiting een tekening op
A4 digitaal in PDF per aansluiting aan te leveren.

09 Het indienen van revisietekeningen en een eventuele beoordeling hiervan, ontheft
de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingediende
revisietekeningen. De aannemer blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor de
door hem vervaardigde revisietekeningen.

10 Niet eerder dan na goedkeuring door de directie van de door de aannemer
aangeleverde revisiegegevens komt het werk in aanmerking voor oplevering, dit
onverminderd het recht van de opdrachtgever om de in het bestek vermelde
kortingen te verbeuren.
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22 GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 EISEN EN UITVOERING - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 GROND VERVOEREN
01 Voor het vervoer van grond, materieel e.d. voor derden met minimaal 500 kg

laadvermogen op de openbare weg dient de vervoerder te beschikken over een
beroepsgoederenvervoervergunning ingevolge de Wet Goederenvervoer over de
Weg (WGW).

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD
01 Voor zand dat in het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m.

beneden het oppervlak van het wegdek, moet een conuswaarde worden bereikt van
min. 2,5 N/mm2, gemeten met een handsondeerapparaat. De aanvulling
aanbrengen in lagen van max. 500 mm.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 03 ZAND VAN VERSCHILLENDE HERKOMST
01 Indien zand van verschillende herkomst wordt geleverd, de zanden op duidelijk

onderscheiden plaatsen verwerken en de herkomst, de plaats van verwerking en
de hoeveelheid van de afzonderlijke zanden vastleggen. De scheidingslijn inmeten
aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

22 06 BOUWSTOFFEN - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 10 MILIEU-EISEN
01 Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 50 mm dienen door de

aannemer te worden verwijderd uit grond en zand dat wordt verwerkt en worden
eigendom van de aannemer.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 02 EISEN EN UITVOERING - SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 01 GRONDWERK, AANVULLING
01 De eerste laag zand boven de bovenkant van de rioolbuis, ter breedte en ter dikte

van de halve buisdiameter mag ter plaatse van de buis niet mechanisch verdicht
worden.

02 Bij rioolleidingen mag direct naast de buis mechanisch verdicht worden.
03 In verwijzing naar artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2015, wordt gesteld dat

de verdichting bij "aanbrengen grondverbetering" en bij "aanvullen sleuf" wordt
bepaald door middel van de indringingsweerstand. De indringingsweerstand moet
zijn volgens artikel 24.02.06 lid 02 van de Standaard.

24 02 06 INDRINGWEERSTAND.
01 De dichtheid van de aan te vullen grond wordt gemeten door middel van de

conusweerstand.
02 Voor zand dat in rioolsleuven is verwerkt tot aan de onderzijde van het cunet moet

een conuswaarde worden bereikt van min. 1,5 N/mm2, gemeten met een
handsondeerapparaat. De rioolsleuven moeten worden aangevuld in lagen van
max. 500 mm.

24 02 07 TREFFEN VOORZIENINGEN INKALVEN SLEUVEN
01 Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen

en de aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere
voorzieningen te treffen om de veiligheid te waarborgen.

02 Er vindt geen verrekening plaats van meerwerk welke het gevolg is van door de
aannemer gekozen voorzieningen en/of uitvoeringswijze.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de U.A.V.
2012 volledig verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien
van de veiligheid voor alle op het werk aanwezige personen en schade aan het
werk, eigendommen van de opdrachtgever en eigendommen van derden.

24 02 08 BREEDTE SLEUVEN
01 De breedte van sleuven waarin één leiding wordt aangebracht dient, gemeten t.p.v.

de onderzijde van de leiding, minimaal gelijk te zijn aan de waarde volgens tabel 1,
2 of 3. Indien de waarde volgens tabel 3 groter is dan de waarde volgens tabel 1 of
2 is de waarde volgens tabel 3 van toepassing.

Tabel 1: minimum sleufbreedte ongestempelde sleuven in relatie tot de
leidingafmetingen

Minimum sleufbreedte in m

| Talud sleuf | Talud sleuf
| steiler dan | flauwer dan

OD in mm 1) | 1,75 : 1 | 1,75 : 1
-----------------------------------------------------------------------------------------

<=225 | OD + 0,40 | OD + 0,40
>225 tot <=350 | OD + 0,50 | OD + 0,40
>350 tot <=700 | OD + 0,70 | OD + 0,40
>700 tot <=1200 | OD + 0,85 | OD + 0,40
>1200 | OD + 1,00 | OD + 0,40

-----------------------------------------------------------------------------------------
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1) OD is de uitwendige buisdiameter (resp. breedte voor niet ronde leidingen) in mm

Tabel 2: minimum sleufbreedte gestempelde sleuven in relatie tot de
leidingafmetingen

OD in mm 1) | Minimum sleufbreedte in m 2)
----------------------------------------------------------------------------------------

<=225 | OD + 0,80
>225 tot <=350 | OD + 0,90
>350 tot <=700 | OD + 1,10
>700 tot <=1200 | OD + 1,25
>1200 | OD + 1,40

---------------------------------------------------------------------------------------

1) OD is de uitwendige buisdiameter (resp. breedte voor niet ronde leidingen)
in mm

2) sleufbreedte incl. ruimte benodigd voor de stempeling

Tabel 3: minimum sleufbreedte in relatie tot sleufdiepte
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sleufdiepte in m | Minimum sleufbreedte in m

------------------------------------------------------------------------------------------
<1,00 | geen eisen t.a.v. sleufbreedte
>=1,00 tot <=1,75 | 0,80
>1,75 tot <=4,00 | 0,90
>4,00 | 1,00

------------------------------------------------------------------------------------------
02 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten

t.p.v. de onderzijde van de
leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de½ sleufbreedte voor ieder van
beide leidingen (volgens tabel 1 of 2) en de h.o.h. afstand van de leidingen als
aangegeven in deel 2.2 van dit bestek.

24 02 09 TALUDHELLING SLEUVEN
01 De taludhellingen van de sleuven op een dusdanige wijze ontgraven dat er voldaan

wordt aan de Arbo-richtlijnen.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

24 03 03 BEWIJS VAN OORSPRONG
01 De aannemer versterkt de directie voor aanvang c.q. levering een bewijs van

oorsprong van alle door hem te leveren zand, afgegeven door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dienen de volgende gegevens vermeld te zijn:
- de naam van de producent
- de aard en herkomst
- de opbouw van de gradering
- datum van afgifte
- een bewijsmiddel waaruit blijkt dat de kritische parameters voor uitloging en

samenstelling voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit.
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24 03 04 PLAN T.B.V. TREFFEN VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUF
01 Van de aannemer wordt een plan t.b.v. het treffen van voorzieningen tegen het

inkalven van sleuven en/of putten verlangd.Dit plan wordt voor het treffen van
voorzieningen tegen het inkalven van sleuven aangemerkt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V.
2012. Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 dient het plan
t.b.v. het treffen van
voorzieningen tegen het inkalven van sleuven tevens te bevatten:
a. toe te passen systeem;
b. toe te passen hulpsystemen indien b.v. ten gevolge van de ligging van

kabels en leidingen de bekistingsdelen niet aaneensluitend kunnen worden
geplaatst;

c. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheids- maatregelen;
d. door wie en wanneer instructie zal worden gegeven t.b.v. een juiste

toepassing van het te gebruiken systeem en hulpsystemen.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

24 04 03 KEUZE METHODE VERDICHTEN SLEUVEN
01 Indien door het verdichten van zand in sleuven risico voor schade aan belendende

bebouwing is te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van
verdichten van zand dat dit risico is uitgesloten.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 05 02 AFZETTEN RIOOLSLEUVEN
01 Indien in het bestek het plaatsen en instandhouden van afzettingen van rioolsleuven

is voorgeschreven en de aannemer door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro
(€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

24 05 06 GROND NAAST SLEUF
01 Indien, naar mening van de aannemer, het geheel of gedeeltelijk deponeren van

grond naast de sleuf niet mogelijk is dient de aannemer een alternatieve locatie te
verzorgen. Indien uit dit alternatief kosten voortvloeien, bijvoorbeeld: vervoers-,
verwerkings- en/of depotkosten zijn deze voor rekening aannemer.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN.
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24 07 06 VERREKENING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN GRONDWERK
01 Uitgangspunten in het bestek zijn dat voor de bepaling van de uitgevoerde

hoeveelheden het theoretisch profiel van ontgraving aangehouden is. Verder is een
uitgangspunt dat alle vrijgekomen grond afgevoerd wordt.Indien, naar mening van
de aannemer, grond vrijkomt die voldoet aan artikel 22.06.01 "zand in aanvulling en
ophoging" van de Standaard 2015, mag de
aannemer dit vrijgekomen zand hergebruiken in het werk. De aannemer dient aan
te tonen dat het her te gebruiken zand voldoet aan het gestelde in artikel 22.06.01.
Indien hieruit kosten voortvloeien, bijvoorbeeld: vervoers-, verwerkings-,
onderzoeks-, en/of depotkosten, worden deze niet vergoed.

02 Vrijgekomen grond dient afgevoerd te worden naar een erkende
verwerkingsinrichting.
De totale hoeveelheid te leveren zand in de rioolsleuf wordt verrekend conform deel
2.2, ongeacht of deze geleverd of vrijgekomen is. Voor de bepaling van de
uitgevoerde hoeveelheden van verwerkte vulzand in de rioolsleuven dient het
theoretisch profiel verminderd te worden met de uitwendige buisinhoud van de
riolering(en).
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25 RIOLERING

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 11 BEGRIPPEN

25 11 01 ALGEMEEN
01 a. Voor-inspectie: inspectie uit te voeren voordat de reparatie wordt uitgevoerd

t.b.v. het exact vastleggen van de schade;
b. Na-inspectie: inspectie uit te voeren nadat de reparatie is uitgevoerd ter

controle van het resultaat van de reparatie;
c. Opnemings-inspectie: inspectie uit te voeren tussen ca. 48 en 52 weken na

goedkeuring van de na-inspecties;
d. Wortels t.p.v. (doorgestoken) inlaten: wortelingroei langs of in de

(doorgestoken) inlaten.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN

25 12 01 ALGEMEEN
01 Voor aanvang aanleg hoofdriolering dient per streng de aan te sluiten bestaande

riolering en/of putten gecontroleerd te worden op hoogteligging.
02 De aannemer dient er voor te zorgen dat de afvoer van de bestaande riolering

tijdens de uitvoering gecontinueerd blijft.
03 De aannemer dient er voor te zorgen dat de afvoer van de bestaande

huisaansluitingen tijdens de uitvoering gecontinueerd blijft.
04 PVC-rioolbuizen, zowel hoofdriolen als ook huis- en kolkaansluitingen, inclusief

hulpstukken dienen van de volgende kleur te zijn:
DWA bruin (RAL 8023)
RWA groen (RAL 6024)
Gemengd grijs (RAL 7037)

05 Controleputten
De banketten dienen een helling van minimaal 30º te hebben uitgaande van halve
buishoogte.

25 12 04 MONTAGE LEIDING
01 Ten behoeve van aansluitingen in putten dient voor zowel P.V.C.-buizen als voor

betonbuizen een buisstuk met een maximale lengte van 1,00 m toegepast te
worden.

02 Rioolbuizen mogen niet uitsteken binnen de wand van de controleput.

25 12 05 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
01 In huisaansluitleidingen geen bochten toepassen met een hoekverdraaiing groter

dan 45 graden (horizontaal gemeten). Bij vervanging van de gemeentelijke riolering
dienen de kolk- en huisaansluitleidingen geheel te worden vervangen op gemeente
eigendom, tenzij de directie anders aangeeft.
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25 12 06 FOTO'S EN VIDEO-OPNAMEN.
03 De foto's en video-opnamen moeten een representatief beeld van de toestand van

de desbetreffende leiding geven, nadat alle gebreken en verontreinigingen
verholpen c.q. verwijderd zijn.

04 Het is de aannemer toegestaan om foto's te maken anders dan vanaf de monitor,
mits hierdoor foto's worden verkregen met fotokwalitieit.
De afmetingen van de foto's dienen minimaal 60 x 80 mm (Hx B) te zijn. Foto's
eveneens digitaal aanleveren op CD-rom of DVD of harde schijf in JPEG formaat.

05 Het maken van digitale video-beelden en aanleveren op CD-rom, DVD of harde
schijf is toegestaan indien de opslagcapaciteit minimaal 3 uur per CD-rom, DVD of
harde schijf bedraagt en de digitale film geïndexeerd is. D.w.z. dat de film op de
juiste plaats start na het aanklikken van een leiding, of een schadebeeld. De
kwaliteit van de video-beelden moet minimaal van video-kwaliteit zijn.

06 De foto's en video-opnamen van de na-inspectie en opnemings-inspecties van de
uitgevoerde reparaties moeten een volledige beeld van de desbetreffende reparatie
geven.
De video-opnames worden als niet gemaakt beschouwd indien deze geen volledig
beeld van de desbetreffende reparatie geven.

25 12 08 INSPECTIEPUTTEN
01 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op de tekeningen is

aangegeven de stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de
grootste aansluitende buis. De bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de
putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend afwerken.

02 De elementen moeten voldoen aan NEN 7035 met 350 kg hoogovencement per m3
verhard beton. Sterkte: Verkeersbelasting klasse 45 van de V.O.S.B. 1963. De
berekening ter beoordeling aan de directie en aan de gemeente overhandigen. Voor
de aanvang van het werk moet een staat worden opgemaakt van alle putten en
deze dient ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd.
De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste maatvoering van de
putten.

25 12 09 TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN
01 Transport boven rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig zijn

aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel
is aangebracht of er gebruik wordt gemaakt van draglineschotten.

25 12 10 KOLKEN
01 Een gietijzer / betonnen kolk is een genormeerd product, bestemd voor het

afwateren van regenwater van verharde oppervlaktes en is opgebouwd uit een
gietijzeren inlaatstuk met bijbehorend rooster / deksel, aangestorte betonnen
onderbak, gietijzeren uitlaat en gietijzeren stankscherm. Bij 2- delige kolken is het
bovenstuk van geheel gietijzer of gietijzer /beton en een onderbak van beton en
eventuele opzetstukken of tussen stukken van beton.

02 Plaatsingsvoorschriften
1) Controleer bij aflevering de kolk(en) op beschadigingen en / of breuk en of

deze compleet is uitgeleverd volgens de bijbehorende vrachtpapieren.
2) Graaf een put van voldoende diepte, waarvan de bodem vlak en stabiel is

uitgevoerd.
Stabiliseer de bodem d.m.v. aanbrengen van een zand cement stabilisatie.
Deze zal door de vochtigheid van de aarde verder verharden. Let erop dat bij
het uitgraven van de kuil rekening wordt gehouden met de totale hoogte van
de kolk. De bovenzijde van de kolk moet uiteindelijk gelijk of maximaal 5 mm
onder de wegverharding komen te liggen.

3) Plaats de kolk en sluit de afvoer aan met behulp van kunststof materialen
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geschikt voor buitenriolering.
4) Vul de kolk rondom laagsgewijs weer aan met een kwalitatieve vulzand en

zorg voor een voldoende stabilisering hiervan.(aantrillen)

25 12 11 AFVOEREN KUNSTSTOF RESTMATERIALEN PVC.
01 Uitkomende en/of vrijgekomen restmaterialen van PVC leidingsystemen dienen

ontdaan van vuil, grond resp. vrij van chemische verontreiniging te worden
afgevoerd.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

25 13 04 WATER VOOR RIOOLREINIGING
01 In afwijking van het gestelde in artikel 25.33.05 van de Standaard 2015 dient de

aannemer zorg te dragen voor een plaats voor het verkrijgen van water voor
rioolreiniging. Indien voor de het verkrijgen van water voor rioolreiniging kosten
verschuldigd zijn zijn deze voor rekening van de aannemer. Eventueel voor de
waterinname benodigde vergunningen dienen te worden verzorgd door de
aannemer.

25 13 05 RAPPORTAGE
01 Er dient een rapportage te worden aangeleverd, welke dient te bestaan uit de

volgende onderdelen:
- een voorblad met daarop de straten waarin de geïnspecteerde leidingen liggen;
- een informatief overzicht met daarin minimaal het rapportnummer, naam van de
opdrachtgever, de datum, de soort inspectie, de naam van het reinigingsbedrijf,

en de naam van het inspectiebedrijf;
- een set tekeningen met daarop aangegeven op welke data de afzonderlijk
rioolstrengen zijn geïnspecteerd, de ID-nummering van de strengen en welke
ernstige gebreken geconstateerd zijn;

- de werktekeningen van de rioolinspecteur, waarop aangegeven de
identificatienummers van de videobeelden gekoppeld aan de rioolstrengen en
alle handmatig bijgeschreven opmerkingen,
aantekeningen en metingen in PDF-formaat;

- Digitale informatiedragers (DVD, USB-stick of verwisselbare harddisk) die
compatible zijn met Windows 7, 8 10 met daarop:

- een inspectierapport in .PDF formaat, waarbij de ID-nummering van de
strengen doorloopt, bestaande uit:

- een voorblad met daarop de straten, waarin de geïnspecteerde leidingen
liggen;

- een informatief overzicht met daarin minimaal het rapportnummer, de naam
van de opdrachtgever, de datum, de soort inspectie, de naam van het
reinigingsbedrijf en de naam van het inspectiebedrijf;

- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op
straatnaam en oplopend ID-nummer.: wijknaam, straatnaam, ID-nummer,
beginputnummer, eindputnummer, inspectiedatum, strenglengte en
inspectielengte, met per straat een totaal van de streng- en inspectielengte;

- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op
straatnaam en oplopend ID-nummer: straatnaam, ID-nummer,
beginputnummer, eindputnummer, bovengelegen type verharding, gemeten
b.o.b. t.o.v. putrand in beginput, gemeten b.o.b. t.o.v. putrand in eindput, vorm,
afmetingen breedte en hoogte, type verbinding en materiaal;

- een inlatentabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op
straatnaam en oplopend ID nr.: ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer,
een overzicht van het aantal en type inlaten per streng;

- een samengestelde foutentabel met daarin de hoogst waargenomen schade
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per hoofdcode per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer;
- een hellingshoekmeting per streng gevalideerd aan de hand van gemeten

b.o.b.'s aan begin en eindpunt van de streng.;
- een zelfstartende viewer, geschikt voor Windows 7,8,10, waarmee door het
aanklikken van de geconstateerde schadeclassificatie de bijbehorende
videobeelden in beeld worden gebracht. Tevens dienen in de zelfstartende
viewer de volgende aspecten eenvoudig oproepbaar en in onderling verband
te brengen zijn:

- schadeclassifictie;
- bijbehorende beelden;
- bijbehorende hellingshoekmetingen;
- bijbehorende radargegevens (indien uitgevoerd tijdens de inspectie);
- beeldopnamen van de inspectie in MPEG-2 formaat (6 MB/s), waarbij de naam
van het videobestand identiek dient te zijn aan het riool-ID, zoals
gebruikt in het GWSW. RibX-bestand;

- Inspectieresultaten, opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor
Riool Inspectiebestanden, GWSW.RibX 1.3 ;

- een hellingshoekmeting per streng opgeslagen in een -GWSW.RibX
1.3-bestand

- foto-opnamen in JPG-formaat van de geconstateerde toestandsaspecten dient
te voldoen aan:
- resolutie ten minste 2272 x 1704 pixels;
- bitrate minimaal 4000 Kbps;
- beeldopbouw minimaal 25 frames per seconde;
- MPEG-2 formaat (de codec dient meegeleverd te worden bij de rapportage,
verwerkt in rapportageviewer);

- Opnamen zonder geluidsspoor.
De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve
van de rapportage als bedoeld in lid 01, dient in overeenstemming te zijn met de
classificatie volgens NEN 3399:2015 "Buitenriolering - Classificatiesysteem bij
visuele inspectie van riolen". Ingeval van twijfel over de aard en omvang van een
toestand aspect dient dit te allen tijde op de commentaarregel te worden vermeld
en beargumenteerd.

02 De rapportage, als bedoeld in lid 01, dient uiterlijk 1 week na uitvoering van de
inspectie aan de directie te worden overhandigd.

03 Per rioolstreng worden maximaal 1 foutieve herkenning van een hoofdcode en
maximaal 2 klasse-afwijkingen geaccepteerd. Indien er meer klasse-afwijkingen
worden vastgesteld dient de betreffende streng verwijderd te worden en opnieuw
conform bestek aangelegd te worden.

04 De hellingshoekmeting, welke tijdens de camera-inspectie gelijktijdig wordt
uitgevoerd, dient op de digitale informatiedrager te worden vastgelegd en moet
bekeken kunnen worden met de bijgeleverde viewer.

05 Geconstateerde "fout-aansluitingen" dienen te worden opgenomen in de
rapportage. Deze verplichting geldt ook indien er slechts een vermoeden is van een
"fout-aansluiting".
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25 13 06 BEREKENINGEN BETONNEN PUTTEN
01 In de door de aannemer in te dienen berekeningen van de betonnen putten moeten

de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
- berekening op basis van NEN 6702, NEN 6720 en NEN 6740;
- veiligheidsklasse 3 volgens NEN 6702;
- volumegewicht grond = 18KN/m3; neutrale gronddrukfactor K 0,rep = 0.5

(NEN 6740)
- grondwaterstand ...... t.o.v. NAP (resp....t.o.v. maaiveld)
- verkeersbelasting onder verharding: klasse 45 VOSB 1963;

(plattelandswegen, stadsstraten en hoofdverkeerswegen.)
- bij hoofdverkeerswegen met mogelijk extreem zwaar verkeer klasse 60

volgens VOSB 1963.
- verkeersbelasting onder groengebied: klasse 30 VOSB 1963;
- minimale betonkwaliteit B 35, milieuklasse 5D.
- minimale dekking op de buitenste wapening 35 mm;
- rekening houden met de RVS overstortconstructies.

02 Uiterlijk 14 dagen na de dag waarop het werk is opgedragen dient de aannemer
volledige berekeningen van door hem te leveren betonnen putten, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud in. De berekeningen moeten zijn voorzien van een
toelichting.

03 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de
berekeningen en toelichting als bedoeld in lid 02 en deelt haar beslissing uiterlijk
tien werkdagen na ontvangst, aan de aannemer mede. De goedkeuring betreft
slechts de verwerking van de in het bestek vermelde
gegevens in de in lid 02 bedoelde berekeningen en toelichting en ontheft de
aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze berekeningen en toelichting
voor wat betreft de toepasbaarheid.

04 Ingeval van goedkeuring worden beide exemplaren van de berekeningen,
tekeningen en toelichting als bedoeld in lid 02, ook door de directie gedateerd en
ondertekend, waarna één van de exemplaren aan de aannemer wordt
teruggezonden.

25 13 07 BEREKENINGEN BETONNEN BUIZEN EN KOKERS.
01 In de door de aannemer in te dienen berekeningen van de buizen en kokers moeten

de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
- berekening op basis van CUR rapport 122;
- veiligheidsklasse 2;
- buis in sleuf met sleufhelling 60º, sleufbreedte 0.30 m ter weerszijden van

buis;
- geen silowerking;
- grondsoort nr. 2 (samenhangende menggrond, verdicht) volumegewicht 18

KN/m3, K 2 = 0.20 ø' = 25º,
- karakteristieke opleghoek 2 .k bij bewerkte sleufbodem:

Di < 400 mm 2Ók = 60º 400 < Di < 700 mm 2Ók = 60 º Di >= 700
mm 2Ók
= 40 º

- grondwaterstand onder de buis;
- grondparameters:

E1 = 6 N/mm² s1 = 1,1
E2 = 6 N/mm² s2 = 0,9
E3 = 8 N/mm² s3 = 0,8
E4 = 10 N/mm² s4 = 1,2
Bovenbelasting P = 0

- verkeersbelasting onder verharding: klasse 45 VOSB 1963;
(plattelandswegen, stadsstraten en hoofdverkeerswegen)

- verkeersbelasting onder verharding: klasse 60 VOSB 1963;
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(hoofdverkeerswegen met mogelijk extreem zwaar verkeer)
- buisvulling = 10 KN/ m3
- inwendige druk Pi = 0; uitwendige druk Pu = 0
- temperatuurgradient over de buiswand = 0º C.
- verkeersbelasting onder groengebied: klasse 30 VOSB 1963;

02 Uiterlijk 14 dagen na de dag waarop het werk is opgedragen dient de aannemer
volledige berekeningen van door hem te leveren betonnen buizen en kokers,
gedateerd en ondertekend, in tweevoud in bij de directie. De berekeningen moeten
zijn voorzien van een toelichting.

03 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de
berekeningen en toelichting als bedoeld in lid 02 en deelt haar beslissing uiterlijk
tien werkdagen na ontvangst, aan de aannemer mede. De goedkeuring betreft
slechts de verwerking van de in het bestek vermelde gegevens in de in lid 02
bedoelde berekeningen en toelichting en ontheft de
aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze berekeningen en toelichting
voor wat betreft de toepasbaarheid.

04 Ingeval van goedkeuring worden beide exemplaren van de berekeningen,
tekeningen en toelichting als bedoeld in lid 02, ook door de directie gedateerd en
ondertekend, waarna één van de exemplaren aan de aannemer wordt
teruggezonden.

25 13 08 PLAN M.B.T. TIJDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V. AFSLUITEN RIOOL
01 Van de aannemer wordt een plan verlangd m.b.t. het treffen van tijdelijke

voorzieningen (incl. ompompplan) t.b.v. het afsluiten van het riool.
Dit plan wordt voor het treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het afsluiten van het
riool aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6
van de U.A.V. 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2015
dient het plan t.b.v. het treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het afsluiten van het
riool tevens te bevatten:
a. afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding);
b. lozingspunten;
c. soort en type pomp met bijbehorende Q-H kromme;
d. vrij doorlaat van de pomp;
e. bepaling van de werkelijke pompcapaciteit aan de hand van statisch en

dynamisch verlies;
f. wijze van inschakeling (schakelpeilen);
g. wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 14 02 BETONNEN PUTTEN.
01 Ingeval de berekeningen als bedoeld in artikel 25.13.06 niet worden goedgekeurd,

wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Hieruit
voortvloeiende wijzigingen in betreffende berekeningen dient de aannemer te
verwerken en de gewijzigde berekeningen, tekeningen en toelichting zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen, aan de directie wederom ter
goedkeuring over te leggen. Ten aanzien van de beslissing van de directie is het
bepaalde in artikel 25.13.06 lid 4 van overeenkomstige toepassing.



RAW0446-123556

Bladnr. 61 van 70
Afdrukdatum:

10-07-2020

Groot-Onderhoud Molenvaart - Emmaweg

HFD PAR ART LID

25 14 03 BETONNEN BUIZEN EN KOKERS.
01 Ingeval de berekeningen en toelichting als bedoeld in artikel 25.13.07 niet worden

goedgekeurd, wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis
gesteld.Hieruit voortvloeiende wijzigingen in berekeningen en toelichting dient de
aannemer te verwerken en de gewijzigde berekeningen, tekeningen en toelichting
zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 10 werkdagen, aan de directie
wederom ter goedkeuring over te leggen.Ten aanzien van de beslissing van de
directie is het bepaalde in artikel 25.13.07 lid 4 van overeenkomstige toepassing.

25 14 05 VERWIJDEREN GEPARKEERDE AUTO'S.
01 Indien, t.g.v. geparkeerde voertuig(en), putdeksels niet toegankelijk dient de

aannemer bij omwonenden navraag te doen om het voertuig(en) te laten
verplaatsen.
Wordt de eigenaar niet aangetroffen dan dient de aannemer kontakt op te nemen
met de opdrachtgever zodat door of vanwege de opdrachtgever gezorgd kan
worden voor verwijdering van de voertuig(en).

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 02 METSELWERK/BETONNEN CONTROLEPUTTEN
01 De wanden van gemetselde controleputten uitvoeren met betonblokken type B 4.
02 Tot een diepte van 2500 mm worden de putwanden 20 cm dik. Bij een grotere

diepte of onder de grondwaterspiegel wordt de dikte 30 cm en zodanig gemetseld,
dat de versnijding aan de buitenkant valt.

03 De bodem van de gemetselde controleput uitvoeren met een gewapende prefab
bodemplaat welke minimaal 10 cm buiten het metselwerk moet uitsteken.

04 De binnen- en buitenwanden van gemetselde controleputten afpleisteren met
metselspecie dik 1 cm.

25 15 04 PUTTENSTAAT
01 De aannemer dient voor de aanvang van de productie van geprefabriceerde

betonnen putten de puttenstaat te maken en aan de directie ter goedkeuring te
overleggen.

02 De puttenstaat overleggen met alle afmetingen, hoogtes, aansluitingen,diameter
enz.,alsmede de statische berekening van de putten, waaruit blijkt dat de
optredende spanningen tengevolge van grond, grondwater en verkeer in de
gebruikstoestand voldoende veiligheid hebben ten aanzien van de bezwijktoestand.

25 15 05 REVISIE RIOOLSTRENGEN
01 De aannemer zorgt voor duidelijke schetsen, op A-4 formaat, van de door hem

gelegde leidingen overeenkomstig bij dit bestek behorende bijlage.
Hierop moet worden vermeld :
1. de hoogte t.o.v. N.A.P. van :

a. het stroomprofiel van de put
b de binnen-onderkant van de aansluitende leidingen
c. de bovenkant van het midden van de putdeksel
d. van de kolkaansluitingen de binnen-onderkant :
d1. ter plaatse van de aansluiting op de standpijp
d2. het einde van de uitlegger

2. de totale h.o.h. lengte tussen twee opvolgende kontroleputten
3. Inwendige putafmetingen met materiaalsoort
4. diameter van de leiding met materiaalsoort
5. de plaats, maten en materiaal van de inlaten
6. de plaats en diameter van de huis- en kolkaansluitingen op het riool en het

eindpunt van de leidingen. De inmeting dient te geschieden met voetpunt en
loodlijn over de as van het riool tussen twee controleputten, van hart put tot
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hart put.
7. de maten t.o.v. harde punten, zoals gebouwen, van blinde kontroleputten en

eindputten van de riolering welke niet van putranden zijn voorzien.

25 15 06 KOLKEN
01 Kolken vrij van verontreinigingen opleveren.
02 Bij het aanbrengen/stellen van de kolken dienen de aanliggende trottoir- en

opsluitbanden opnieuw gesteld te worden in beton
03 Bij het aanbrengen van kolken behoort tevens het aanwateren rondom de kolken.

25 16 BOUWSTOFFEN.

25 16 01 RIOLERINGSONDERDELEN.
01 Prefab betonnen controleputten. Putten moeten voldoen aan de volgende eisen:

- minimale betonkwaliteit B 35, milieuklasse 5C of 5D.
- hoogovencement klasse A.
- minimale vloer- en wanddikte van 125 mm.
- wapening FeB 500 enkel-kruisnet ø 8-150 mm, in het midden van de

wanden en vloer.
02 Het beton voor de stroomprofielen moet voldoen aan:

- betonkwaliteit B 25;
- milieuklasse 5c;
- hoogovencement, klasse A, minimaal 350 kg/m3 beton.

03 De te leveren en aan te brengen p.v.c.-buizen mogen nietlanger zijn dan 5 meter.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 17 01 RIOOLAANLEG: OPLEVERINGSINSPECTIE
01 De rapportage van de opleveringsinspectie dient minimaal de volgende gegevens

te vermelden:
a. datum en plaats van de inspectie
b. profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;
c. putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;
d. gebreken aan riool en vervuiling van riool

Bij het inspecteren van een toegankelijk riool en bij het maken van vanuit het riool
dient bovendien vermeld te worden:
e. strenglengten;
f. profielafmetingen en eventuele gebreken van aansluitingen;
g. conditie van verbindingen tussen buizen.
De rapportage gegevens voorzien van een eenduidige plaatsaanduiding.

25 17 05 KWALITEITSCONTROLE
01 Door de directie wordt na voltooing van de werkzaamheden aan de riolen de

kwaliteit van het uitgevoerde werk gecontroleerd op basis van de door de aannemer
aan te leveren tv-inspectie's en rapportage met foto's.
Indien er op- en of aanmerkingen t.a.v. de uitgevoerde werkzaamheden zijn dient de
aannemer deze binnen 21 dagen te verhelpen cq. op te lossen.

02 Indien de aannemer naar oordeel van de directie de volgens lid 01 gemaakte op- en
of aanmerking niet binnen de volgens lid 01 gestelde 21 dagen verhelpt of oplost zal
er door of namens de opdrachtgever opdracht aan derden worden verstrekt om de
betreffende op- en of aanmerking te verhelpen cq op te lossen.
De kosten hiervan en de kosten van eventuele vervolgschade zal op de termijn van
de aannemer worden ingehouden.

03 Afgekeurde werkzaamheden aan riolen zullen worden aangemerkt als niet
uitgevoerd en geven de aannemer geen recht op verrekening en/of bijbetaling.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 EISEN EN UITVOERING - GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
04 Toevoegen aan artikel 51.02.01 lid 04 van de Standaard: Voorafgaand aan het

spreiden van grond de eventuele aanwezige vegetatie stukmaken door middel van
frezen.

06 Toevoegen aan artikel 51.02.01 lid 06 van de Standaard: Verkruimelde zoden
bovenin het profiel verwerken.

09 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 20 mm bedragen.
10 Grondwerk ten behoeve van plantvakken dient tot een diepte van 1,00 m schoon te

worden opgeleverd. Grond dient vrij te zijn van vervuilingen zoals: wortels, puin, en
ander materiaal. Grondwerk dient voor aanplant goedgekeurd te worden door de
directie.

11 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van werkzaamheden ten
gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de
grond zal veroorzaken of anderszins nadelig is voor de ontwikkeling van de
vegetatie, is de aannemer verplicht deze werkzaamheden te onderbreken c.q. de
uitvoeringswijze aan te passen zolang die omstandigheden voortduren.

51 02 05 BEMESTEN EN GRONDSTRUCTUUR VERBETEREN, ALGEMEEN
06 Bij verbetering met compost deze niet dieper verwerken dan 0,40 m onder het

maaiveld.

51 02 06 BOMEN IN VERHARDING VERBETEREN MET BOMENGRANULAAT
02 Artikel 51.02.06 lid 02 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:

Bomengranulaat mag tijdens verwerking een vochtgehalte van maximaal 18%
hebben.

04 Aan lid 04 van artikel 51.02.06 van de Standaard toevoegen:
Bij het verdichten erop toezien dat ook de randen en de hoeken van het plantgat
goed worden verdicht.

13 Op bomengranulaat niet meer dan 0,10 m zoet zand aanbrengen ten behoeve van
aan te brengen verharding.

14 Onderin het plantgat mag zich binnen 4 uur na het graven geen water bevinden.
Indien dit wel optreedt moet het gat tot 0,20 m boven het waterniveau worden
opgevuld met grof humusloos zand (draineerzand).

51 02 10 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
01 In afwijking van lid 01 van artikel 51.02.10 van de Standaard geldt dat de aannemer

in overleg met de directie de uitvoeringsvolgorde van de
onderhoudswerkzaamheden bepaald.

51 06 BOUWSTOFFEN - GROENVOORZIENINGEN
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51 06 02 BODEMVERBETERAAR
01 Lid 01 van artikel 51.06.01 van de Standaard aanvullen met "gemeten bij 25 graden

Celsius".
03 Bodemverbeteraar moet bestaan uit groencompost (zonder bijmenging van gras-

en rietachtige vegetatie), fractie 0-20.
04 Bodemverbeteraar dient te voldoen aan de eisen van klasse A zoals deze zijn

gesteld in de laatste versie van de BRL keurcompost.
05 De biologische stabiliteit (NEN-EN 16087-1) moet kleiner zijn dan 5 mmol zuurstof

per kg organische stof per uur.
06 Het chloridegehalte (g/l) moet kleiner zijn dan 3,5.
07 De bodemverbeteraar mag tijdens het verwerken geen hoger vochtgehalte dan

18% hebben.

51 06 03 BOMENGRANULAAT
02 In aanvulling op lid 02 van artikel 51.06.03 van de Standaard geldt dat bij een

zuurgraad van meer dan 6, het percentage CaCo3 (proef 28) ten hoogste 2 mag
bedragen.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN - GROENVOORZIENINGEN

51 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING GELEVERDE BOUWSTOFFEN
01 Hetgeen vermeld in artikel 51.07.05 lid 01 van de Standaard geldt ook voor

bomenzand.
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61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 0 Deelhoofdstuk 61.0

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD

61 01 02 TOEPASSEN TIJDELIJKE AFRASTERING BOUWHEKKEN
01 Onder toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken wordt verstaan het plaatsen

van een systeemhek met gaas, het instand houden van het hek gedurende de
uitvoering en het verwijderen van het hek.

61 02 EISEN EN UITVOERING

61 02 06 TER BESCHIKKING STELLEN MEETINSTRUMENTEN
01 Alle ter beschikking te stellen meetinstrumenten dienen uiterlijk 1 jaar voor het

tijdstip van gebruik gekalibreerd te zijn. Dit dient zichtbaar te zijn op het
meetinstrument.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 0 Algemeen

62 05 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVO

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering om ontsluiting van alle percelen in

stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen,
landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te
verlenen.

02 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is
voorgeschreven dient dit dagelijks, voor aanvang en na beëindiging van de
werkzaamheden te gebeuren.
Inspectie's ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

03 Indien in het bestek het plaatsen en instandhouden van afzettingen van rioolsleuven
is voorgeschreven, dient bij de inspectie volgens lid 01 tevens deze afzettingen van
de rioolsleuven betrokken te worden.

04 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen,
(collectieve) verlofdagen en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspectie's
uitgevoerd te worden in de volgende perioden:
- bij een voorgeschreven frequentie 2 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur
- bij een voorgeschreven frequentie 3 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
05 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is

voorgeschreven en de aannemer deze niet uitvoert op de aangegeven frequentie
kan per geval een korting van honderd euro (€ 100,--) worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

06 De tijdelijke verkeersmaatregelen dienen uitgevoerd te worden met materiaal van
de aannemer, tenzij anders overeengekomen. Deze materialen dienen schoon te
zijn en minimaal te voldoen aan de reflectie eisen klasse I van norm NEN 3381.

07 In aanvulling op artikel 62 12 01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de
inspectie van de verkeersmaatregelen de navolgende aanvullende gegevens te
bevatten:
a. naam en paraaf van de inspecteur
b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de

verkeersmaatregelen.
c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen

08 Indien bestaande bewegwijzeringsborden tijdelijk buiten werking moeten worden
gesteld, dient dit te geschieden middels volledig afdekken met zakken of middels
afplakken met afplaktape.
Indien afplaktape wordt gebruikt moet, om beschadiging van de bewegwijzering te
voorkomen, gebruik worden gemaakt van zelfklevende folie van het type
PROTECTIVE 3103 S, verkrijgbaar bij de firma BADO, Boezemweg 51 B, 2641 KG
PIJNACKER (tel. 015-3697685)

09 Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel moeten de afdekkingen (zakken,
tape e.d.) vermeld onder lid 01 worden verwijderd.

62 2 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 22 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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62 22 01 ONDERHOUD VERKEERSMAATREGELEN.
01 Aan het begin en aan het einde van iedere dag de verkeersmaatregelen/omleiding

controleren. Afwijkingen voortkomend uit vandalisme, ongevallen e.d. in een apart
hiervoor aan te leggen dagboek rapporteren. Van de voornoemde afwijkingen een
fotorapportage maken. Deze rapportage dient deel uit te maken van het Veiligheid-
en Gezondheidsplan.

02 Een wachtsman, die voldoende deskundig is ter zake van de
verkeersvoorzieningen, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig
zijn, ook buiten normale werktijden. Adres en telefoonnr. van deze persoon dienen
bij politie Brunssum en bij onderhoudsdienst van deze gemeente schriftelijk, voor
aanvang van de werkzaamheden, door de aannemer
worden opgegeven.

03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van
vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder
dat een ingebrekestelling nodig is.....
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 0 Deelhoofdstuk 80.0

80 01 INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 01 01 BODEMREGELGEVING
01 Onder het Besluit bodemkwaliteit vallen betongranulaat, metselwerkgranulaat en

menggranulaat voor het grootste deel onder de categorie N (niet-vormgegeven
bouwstof, eis asbest max. 100mg/kg) (bestaande werken onder
Bouwstoffenbesluit: categorie N1).
Voor het toepassen van puin en granulaten is melding in het kader van het Bbk in
de meeste gevallen niet noodzakelijk. Wel dient de kwaliteit te worden vastgelegd in
een milieuhygiënische bewijsmiddel (achteraf aantonen). Wanneer het beton- en
metselwerkgranulaat zonder bewerking opnieuw onder dezelfde condities wordt
toegepast en het eigendom niet is
overgedragen kan dit zonder kwaliteitsonderzoek worden hergebruikt, tenzij er
aanleiding is om een sterke verontreiniging te verwachten.
Het materiaal voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld in de RAW2015: artikel
80.16.01 lid 01, artikel 80.16.02 en artikel 80.16.06. Daarnaast wordt voldaan aan
de vigerende BRL2506

80 02 EISEN EN UITOERING -VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 02 01 UITVOERING
01 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het bestaande maaiveld wordt

verwerkt, dit maaiveld bij het aanbrengen van het materiaal niet beschadigen.
02 Indien het steenmengsel in twee lagen wordt aangebracht, de reeds aangebrachte

laag loswerken
over een hoogte van ten minste 100 mm.

03 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.
04 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het

versporen van de vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke
welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan.
Grotere hoogteafwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag
funderingsmateriaal herstellen.

05 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de
bermen, naast de fundering van de weg, onmiddellijk aanvullen.

06 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg
van belang is voor plaatselijk en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak
voor het aanbrengen van de volgende verhardingslaag.
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80 02 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT-VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
01 Lid 02 van artikel 80.12.02 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid

02:
De verdichtingsgraad van een wegfundering van steenmengsel bedraagt per
monster ten minste 99%.

02 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet,
het volledige
wegvak opnieuw verdichten.

03 De korrelverdeling van steenmengsels moet na verwerking, profilering en
verdichting aan de eisen
van leden 01 en 02 van artikel 80.16.01 van de Standaard voldoen.

04 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm
bedragen.
Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak van circa 1000 m2 groter
dan of gelijk zijn
aan de voorgeschreven laagdikte.

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 EISEN EN UITVOERING - VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 01 UITVOERING
08 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het bestaande maaiveld wordt

verwerkt, dit maaiveld bij het aanbrengen van het materiaal niet beschadigen.
09 Indien het steenmengsel in twee lagen wordt aangebracht, de reeds aangebrachte

laag loswerken over een hoogte van ten minste 100 mm.
10 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.
11 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het

versporen van de vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke
welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan.
Grotere hoogteafwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag
funderingsmateriaal herstellen.

12 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de
bermen, naast de fundering van de weg, onmiddellijk aanvullen.

13 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg
van belang is voor plaatselijk en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak
voor het aanbrengen van de volgende verhardingslaag.

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT - VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
02 Lid 02 van artikel 80.12.02 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid

02:
De verdichtingsgraad van een wegfundering van steenmengsel bedraagt per
monster ten minste 99%.

03 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet,
het volledige wegvak opnieuw verdichten.

04 De korrelverdeling van steenmengsels moet na verwerking, profilering en
verdichting aan de eisen van leden 01 en 02 van artikel 80.16.01 van de Standaard
voldoen.

05 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm
bedragen. Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak van circa 1000
m2 groter dan of gelijk zijn aan de voorgeschreven laagdikte.

80 16 BOUWSTOFFEN - VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
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80 16 01 KORRELVERDELING VAN STEENMENGSEL
03 De zandfractie (met uitzondering van een eventueel van toepassing zijnde

hydraulische slak) moet volledig afkomstig zijn uit het breekproces.
04 In steenmengsels mogen geen staalslakken op zeef C22,4 voorkomen. Onder

staalslakken worden alle materialen gerekend die visueel worden herkend als
mogelijke staalslakken en een droge dichtheid van meer dan 3000 kg/m3 hebben
(NEN-EN 1097-6).

80 2 Deelhoofdstuk 80.2

80 21 BEGRIPPEN - GEBONDEN FUNDERING

80 21 01 GEBONDEN FUNDERING
01 In aanvulling op lid 01 van artikel 80.21.01 van de Standaard geldt dat de in dit

hoofdstuk (Hoofdstuk 80 van deel 3 van dit bestek) gestelde eisen aan gebonden
asfaltgranulaat overeenkomstig van toepassing zijn op gebonden fundering en
gebonden steenmengsel.

80 22 EISEN EN UITVOERING - GEBONDEN FUNDERING

80 22 03 CONSTRUCTIE MET ASFALT
01 In lid 01 van artikel 80.22.03 van de Standaard voor "Binnen vier weken na" te lezen

"Vier weken na".

80 22 04 BEREIDEN EN VERWERKEN, GEBONDEN ASFALTGRANULAAT / STEENMENGSEL
04 In afwijking van lid 04 van artikel 80.22.04 van de Standaard moet de

verdichtingsgraad van gebonden asfaltgranulaat/steenmengsel ten minste 99%
bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad .......... bedragen" in lid 04 van artikel
80.22.04 van de Standaard vervalt.

05 Het granulaat/steenmengsel dient binnen 2 uur na menging met cement te zijn
verdicht.

80 22 05 BEREIDEN EN VERWERKEN, ZANDCEMENT
03 In afwijking van lid 03 van artikel 80.22.05 van de Standaard moet de

verdichtingsgraad van zandcement tenminste 98% bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad .......... bedragen" in lid 03 van artikel
80.22.05 van de Standaard vervalt.

04 De zandcement dient binnen 2 uur na menging met cement te zijn verdicht.

80 22 07 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT
02 Lid 02 van artikel 80.22.07 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid

02:
De druksterkte (proef 18) van proctor proefstukken bereid volgens artikel 80.27.01
van de Standaard en van deel 3 van dit bestek moet na 28 dagen tenminste 1,5
MPa bedragen.
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Behoort bij: B-2005

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B-2005
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 GROOT ONDERHOUD MOLENVAART - EMMAWEG

10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

101 INRICHTEN TIJDELIJK DEPOT

101010 Aanbrengen tijdelijke bouwhekken/ poort EUR N
101020 Instandhouden tijdelijke bouwhekken/ poort EUR N
101030 Verwijderen tijdelijke bouwhekken/ poort EUR N

102 OPSCHONEN TERREIN

102010 Schonen terrein. EUR N

103 VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID

103010 Toepassen kunststof rijplaten t.b.v. voetgangers. EUR N
103020 Nemen maatregelen ter voorkoming stofvorming EUR N
103030 Toepassen rijplaten. EUR N

105 MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN

105010 KLIC-meldingen EUR N
105020 Graven proefsleuf. st 15,00V

11 OPBREEKWERK

110 ASFALTVERHARDING MOLENVAART

110010 Frezen teervrij asfalt. m2 4.088,00V
110020 Frezen teervrij asfalt. m2 1.513,00V
110030 Frezen teervrij asfalt. m2 225,00V
110040 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 13,50V
110050 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 1,00V
110060 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 4.088,00V

111 ASFALTVERHARDING EMMAWEG

111010 Frezen teervrij asfalt. m2 7.445,00V
111020 Frezen teervrij asfalt. m2 4.612,00V
111030 Frezen teervrij asfalt. m2 700,00V
111040 Frezen teervrij asfalt. m2 400,00V
111050 Frezen teervrij asfalt. m2 293,00V
111060 Frezen teervrij asfalt. m2 821,00V
111070 Frezen teervrij asfalt. m2 1.357,00V
111080 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.471,00V
111090 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 8,00V

112 BETONVERHARDING

112010 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 119,00V

113 ELEMENTENVERHARDING

113010 Opbreken trottoirbanden RWS. m 934,00V
113020 Opbreken betontegels. m2 125,00V
113030 Opbreken molgoot. m 1.035,00V
113040 Opbreken betonstraatstenen wf. m2 207,00V
113050 Opbreken trottoirbanden. m 112,00V

114 FUNDERING

114010 Opbreken funderingslaag. m2 4.633,00V

115 GRONDWERK

1150 Ontgraven en verwerken grond
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115010 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 150,00V
115020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool m3 34,00V
115030 Grond ontgraven t.b.v. plaatsen van DWA putten m3 11,00V
115040 Grond ontgraven/ afvoeren uit cunet rijbaan m3 515,00V

117 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL

118 OPBREEKWERK RIOLERING

1181 Verwijderen kunststof-/gresbuizen incl hulpstukken

118120 Verwijderen kunststofbuis tot Ø 200 mm. m 150,00V

1182 Verwijderen rioleringen - kolken

118210 Verwijderen kolk. st 63,00V

12 RIOLERINGSWERK

120 LEVEREN EN AANBRENGEN RIOOLBUIZEN

1201 PVC-buizen- Huisaanslutingen en kolkaansluitingen

120110 L.e.a. PVC-buis Ø 315 bruin. m 21,50V
120120 L.e.a PVC-buis Ø125 groen t.b.v. kolkaansluitingen m 150,00V

1207 PVC-hulpstukken

120710 Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 mm bocht 45º. st 90,00V
120720 Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 mm T-stuk 90º. st 5,00V

122 Inspectieputten DWA

1221 Prefab putten DWA en maken inlaten bestaande put

122110 Prefab put DWA 1,0 m x 1,0 m inw, hoog >2m.. st 2,00V
122120 Maken inlaat bestaande putten st 2,00V

1222 Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

122210 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 2,00V

123 KOLKEN.

123010 Aanbrengen kolk van beton/ gietijzer combinatie. st 63,00V

134 AANVULLEN RIOOLSEUVEN.

1340 AANBRENGEN GRONDVERBETERING

134010 Aanbrengen grondverbetering t.b.v. DWA putten m3 1,40V
134020 Aanbrengen grondverbetering sleuf hoofdriool m3 6,50V

1342 AANVULLEN SLEUF

134210 Aanvullen sleuf hoofdriool met zand m3 28,00V
134220 Aanvullen sleuf DWA putten met zand m3 28,00V

1343 ZAND LEVEREN T.B.V. AANVULLING SLEUVEN.

134310 Leveren zand in aanvulling (schoon) sleuven m3 33,50V

14 VERHARDINGEN

140 WEGFUNDERING

1400 Leveren en aanbrengen wegfundering.
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140010 Leveren en aanbrengen ongebonden wegfundering . m2 4.633,00V
140020 Profileren van van een laag menggranulaat. m2 4.633,00V
140030 Leveren en aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 1.389,00V
140040 Profileren van een laag menggranulaat. m2 1.389,00V
140050 Leveren en aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 1.610,00V
140060 Profileren van een laag menggranulaat. m2 1.610,00V

1401 Aanbrengen straatlaag

140110 Aanbrengen straatlaag. m2 365,00V

141 KANTOPSLUITINGEN

1410 Trottoirbanden RWS

141010 Aanbrengen trottoirbanden RWS in specie m 952,00V
141020 Aanbrengen trottoir(bocht)banden RWS. m 77,00V
141030 Pasmaken van trottoirbanden RWS st 105,00V

1411 Aanbrengen molgoot

141110 Aanbrengen betonnen goot - in het werk gestort. m 1.035,00V
141120 Aanbrengen dwarsvoegen. m 207,00V

142 ELEMENTVERHARDINGEN

1420 Betonstraatstenen, standaard keiformaat 80 mm

142010 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat m2 19,00V

1421 Herstraten

142110 Herstraten betonstraatstenen m2 944,00V
142120 Herstraten betontegels. m2 50,00V

143 ASFALTVERHARDINGEN

143010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 20.678,00V

1431 ASFALTVERHARDING MOLENVAART

143110 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 820,00V
143120 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 515,00V
143130 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 495,00V
143140 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 35,00V
143150 Aanbrengen kleeflaag. m2 9.956,00V

1432 ASFALTVERHARDING EMMAWEG

143210 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 495,00V
143220 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 310,00V
143230 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 935,00V
143240 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1.320,00V
143250 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 165,00V
143260 Aanbrengen kleeflaag. m2 26.051,00V

144 BETONVERHARDINGEN

144010 Aanbrengen printbeton. m2 171,00V
144020 Aanbrengen dwarsvoegen. m 64,00V
144030 Aanbrengen Bitumineuze dwarsvoeg m 10,00V

15 INRICHTING EN BEBAKENING

150 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

150010 Opnemen en inmeten bestaande markering EUR N
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151 MARKERINGEN MOLENVAART

151010 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 1,10V
151020 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,03V
151030 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,55V
151040 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 3,50V
151050 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 30,00V

152 MARKERINGEN EMMAWEG

152010 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 2,00V
152020 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,01V
152030 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,45V
152040 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,10V
152050 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,06V
152060 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 15,00V
152070 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 10,00V
152080 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 2,00V
152090 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 605,00V
152100 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 85,00V
152110 Aanbrengen rode flexibele thermoflex coating. m2 95,00V

17 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN.

171 AANBRENGEN/ INSTANDHOUDING TIJD. BEBORDIN

171010 Toep. tijdelijke verkeersmaatregelen Molenvaart EUR N
171020 Toep. tijdelijke verkeersmaatregelen Emmaweg EUR N
171030 Toepassen waarschuwingsborden. st 4,00N
171040 Toepassen waarschuwingsborden per fase. EUR N
171050 Toepassen vooraankondigingsborden st 4,00V
171060 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
171070 Op- en afdraaien tijd. verkeersmaatregelen Emmaweg EUR N
171080 Toep. tijdelijke stalenbarrier EUR N

19 REVISIE EN UITZETWERK

192 REVISIEMETINGEN - INMETING.

192020 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N

193 UITZETWERK.

193010 Berekeningen en tekeningen t.b.v. uitzetwerk EUR N

8 Ter beschikking stellen

80 Ter beschikking stellen werknemers

800010 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00V
800020 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00V

81 Ter beschikking stellen materieel

810010 Ter beschikking stellen hydraulische graafmachine uur 24,00V
810020 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00V
810030 T.b.s. wegdekreiniger uur 40,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR ............,..
910020 Opruimen werkterrein EUR ............,..
910030 CAR-verzekering EUR ............,..
910040 Werkplan. EUR ............,..
910050 Hoogteplan EUR ............,..
910060 Uitvoeren Asfaltonderzoek co EUR ............,..
910070 Communicatie aanwonenden/ be EUR ............,..
918870 Korting EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Aanvullende onderzoek- en stortkosten EUR 15.000,00V
950020 Herstelwerkzaamheden putten en kolken EUR 10.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


