
Innovaties in de KustlijnZorg

Projectteam IKZ

Inlichtingen
Aanmelding en selectiefase

2 juni 2020

1



Rijkswaterstaat
2

Programma:

1. Overzicht programma Innovaties in de Kustlijnzorg
- Doelstelling en Scope

2. Procedure Innovatiepartnerschap

3. Aanmelding en Selectie (document)

4. Planning



Waldo Broeksma

Omgevingsmanager Innovaties in de Kustlijnzorg
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1. Overzicht programma Innovaties in de
Kustlijnzorg (IKZ)

• Met hoppers transporteren onze
baggeraars het zand naar de kust
(vooroever of strand)

• Handhaving profiel

• 12 miljoen m3/jr, 50 miljoen €,
belangrijk deel van de CO2-uitstoot
in opdracht van RWS

• Het wordt nog veel meer

• Innovaties in de Kustlijnzorg:
- minder emissies
- betaalbaar
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?

• Verwerven van innovaties voor substantiële
verduurzaming van de kustlijnzorg, met een zo groot
mogelijke kosteneffectiviteit.

• In fasen ontwikkelen, daarna testen in de praktijk:
pilots in testomgeving en op locatie langs de
Nederlandse kust.

• Inzetten in het reguliere kustlijnzorg-programma vanaf
2024 van de innovaties die na de pilot technisch
uitvoerbaar en kosteneffectief zijn bevonden en
voldoen aan de gestelde duurzaamheidseisen.

Doelstelling
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Scope van het initiatief

• Inzendingen dienen alleen betrekking te hebben op het proces van
winnen, verplaatsen en storten van zand waarmee de Nederlandse kust
wordt gesuppleerd conform het huidige beleid.

• Innovatieve technieken dienen ten opzichte van de huidige methoden van
suppleren een grensverleggende CO2-reductie te bewerkstellingen.
Het streven is 0% CO2-emissie.

Huidig beleid:
Hanteren van de vastgestelde normen voor
waterkeringen en de kust laten meegroeien met
de zeespiegel door (in principe nog decennia)
sediment aan het kustsysteem toe te voegen.
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Autonome ontwikkeling Klimaatakkoord Parijs IKZ

Dit is de beweging die we
met IKZ willen maken
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Werkwijze ontwikkelen innovaties
Zoektocht
• Gezocht naar manieren om de ontwikkeling van innovaties in het reguliere

aanbestedingsproces in te passen.
• Hierbij marktpartijen en onderzoeksinstellingen betrokken.
• Gezamenlijk uitgekomen op Innovatiepartnerschap (IPS).

Innovatiepartnerschap (IPS)
• Procedure om innovaties te ontwikkelen en bij voldoende ontwikkeling eenmalig te

kunnen toepassen in reguliere opgave.
• Nieuw voor Rijkswaterstaat!
• Officiële aanbestedingsprocedure.

Criteria
Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s):
• Duurzaamheid: substantiële reductie MKI én CO2-emissie
• Kosteneffectiviteit: reductie/€, afschrijvingsduur

– Omgevingswaarde is subcriterium: ecologie, recreatie



Erik de Graaf

Contractmanager Innovaties in de Kustlijnzorg
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2. Hoe werkt het innovatiepartnerschap?
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Innovatiepartnerschap in de Kustlijnzorg

- Nieuwe ideeën, technologieën en toepassingen
- Intentie: toepassen op grotere schaal
- Een of meerdere innovatiepartnerschappen
- Samen met de markt ontwikkelen

Meer weten over innovatiepartnerschap:
www.pianoo.nl
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Mededingingsfase

Fase 1:
Aanmelding en Selectie

Fase 2:
Inschrijving

Fase 3:
Onderhandeling en def

inschrijving

Onderzoeks- en
ontwikkelfase

traject 1:
Verkennen

traject 2:
Ontwikkelen

traject 3:
Testen en Valideren

traject 4:
Implementeren

Commerciële fase

Innovatiepartnerschap van IKZ kent 3 fases:
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Mededingingsfase (mei – december 2020)

• Aanmelden (geen innovatievoorstel)

• Inlichtingenbijeenkomsten (na de zomer 2x)

• Selectie van gegadigden

• Inschrijvingen in 2 fases (innovatievoorstel is de inschrijving)

• Gunning is toelating tot de onderzoeks- en ontwikkelfase
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Onderzoeks- en ontwikkelfase

Mededingingsfase

Fase 1:
Aanmelding en Selectie

Fase 2:
Inschrijving

Fase 3:
Onderhandeling en def

inschrijving

Onderzoeks- en
ontwikkelfase

traject 1:
Verkennen

traject 2:
Ontwikkelen

traject 3:
Testen en Valideren

traject 4:
Implementeren

Commerciële fase
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Meerwaarde steeds concreter

Verkenning Ontwikkeling Test Implementatie
Stage
Ontwikkel-
stadium

Startpunt
Afhankelijk van
vragenlijst

CO2-eq
reductie

Omgevings-
waarde
verbetering

Kosten
Vermindering

Innovati
e 3

Innovati
e 4

Cloud of
Uncertainty

Innovati
e 1 Innovati

e 2
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• TRL (technology readiness level)
• SRL (societal readiness level)
• SD model
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Commerciële fase

Mededingingsfase

Fase 1:
Aanmelding en Selectie

Fase 2:
Inschrijving

Fase 3:
Onderhandeling en def

inschrijving

Onderzoeks- en
ontwikkelfase

traject 1:
Verkennen

traject 2:
Ontwikkelen

traject 3:
Testen en Valideren

traject 4:
Implementeren

Commerciële fase
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3. Aanmeldings- en selectiedocument

• H1
- TenderNed is het communicatiemiddel
- elektronische handtekening

• H2
- vraagarticulatie (info beschikbaar)
- scope (toevoegen van zand aan het kustsysteem)
- gebruiksrecht
- emissie in 2030 naar nul.
- procedurebeschrijving IPS
- identieke voorstellen
- opdrachten in O&O fase
- planning
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Aanmeldings- en selectiedocument

• H3
- aanmeldingsformulieren digitaal indienen
- identificatie en geschiktheid

• H4
- uitsluitingsgronden
- geschiktheidseisen (wel ervaring geen financiële of
economische draagkracht vereist)

• H5
- uitnodiging na selectie

• H6
- termijn selectiebeslissing is 7 dagen (wijziging in de Nota)
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4. Planning

• Start Aanbesteding 25 mei (TenderNed)

• Aanmelding 26 juni

• Selectiebeslissing 13 juli

• Inlichtingen 1 en 22 september

• 1e inschrijving 9 november
• Def inschrijving 18 december

• Gunning 19 januari



www.rws.nl/innovatieskustlijnzorg

Vragen via TenderNed

Deze presentatie komt op TenderNed
Kenmerknummer:  249467

Vragen?
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