



WELKOM
DIT IS AQUON

PROJECT OPTIMALISATIE ORDERMANAGEMENT KETENPARTNERS (OOK)

Programma inlichtingenbijeenkomst

10:00 tot 10:30 : presentatie AQUON

10:30 tot 11:30 : vragen leveranciers

11:30 tot 11:45 : koffiepauze

11:45 tot 12:30 : resterende vragen leveranciers

PROJECT OOK

Doel van het project

De activiteiten behorende bij het orderproces van zowel de opdrachtgever als bij AQUON een kwaliteitsboost te geven en minder complex te maken

Daarom een aantal vragen aan de markt:

- Haalbaarheid en planning
- Fasering / afbakening van de opdracht
- Opdrachtwaarde



PROJECT OOK

Andere doelen van het marktconsultatie

- Het toetsen van haar inhoudelijke ideeën en uitgangspunten voor realisatie
- Het interesseren en stimuleren van de markt tot meedenken ter voorbereiding op de aanbesteding om deelname te bevorderen
- De aanbestedingsdocumentatie laten aansluiten (procedure, eisen en wensen) bij de markt zodat partijen ook willen inschrijven

PROJECT OOK

Spelregels van de marktconsultatie

Het doel van de marktconsultatie is nadrukkelijk niet om een voorselectie van gegadigden te maken in het kader van de komende aanbesteding. AQUON benadrukt dat uw deelname aan de marktconsultatie op geen enkele wijze een negatieve of positieve invloed zal hebben op de mogelijkheid tot deelname aan de aanbesteding.

De nadere uitgangspunten en randvoorwaarden staan opgesomd op bladzijde 11 en 12 van het marktconsultatiedocument.

PROJECT OOK

Spelregels van de marktconsultatie (2)

Van de gehele marktconsultatie wordt, zowel van de schriftelijke vragenrondes als de Inlichtingenbijeenkomst één geïntegreerd *geanonimiseerd* verslag gemaakt. In dit verslag wordt een algemene terugkoppeling gegeven van de resultaten uit de marktconsultatie.

Individuele antwoorden en/of commercieel vertrouwelijke, dan wel concurrentiegevoelige informatie, wordt niet herleidbaar opgenomen in dit verslag. U leest hierin uiteraard geen informatie over prijzen en/of tarieven. Dit geldt ook voor vragen en/of antwoorden en/of bijvoorbeeld oplossingsrichtingen, waarbij de deelnemende marktpartij expliciet om vertrouwelijkheid heeft gevraagd.

PROJECT OOK

Planning marktconsultatie

#	Omschrijving	Datum & tijdstip
1	Publicatie Marktconsultatie op TenderNed	op dinsdag 5 november 2019
2	Aanmelden voor deelname aan de Inlichtingenbijeenkomst	uiterlijk op vrijdag 15 november 2019 tot 17.00 uur
3	Indienen van vragen aan AQUON t.b.v. de inlichtingenbijeenkomst	uiterlijk op vrijdag 15 november 2019 tot 17.00 uur
4	Inlichtingenbijeenkomst in Tiel (Van der Valk, Laan van Westroijen 10, 4003 AZ Tiel in de zaal de Elstar)	op dinsdag 19 november 2019 van 10.00 uur tot 12.30 uur
5	Indienen van aanvullende vragen aan AQUON naar aanleiding van de Inlichtingenbijeenkomst	uiterlijk op zondag 24 november 2019
6	Publiceren antwoorden op de gestelde vragen via een Nota van Inlichtingen voorzien van een verslag van de Inlichtingenbijeenkomst	op dinsdag 26 november 2019
7	Beantwoording van door AQUON gestelde vragen zoals vermeld in hoofdstuk 5	uiterlijk op vrijdag 29 november 2019

Samenwerking maakt sterker

VOOR EN DOOR DE WATERSCHAPPEN



Hoogheemraadschap van
Rijnland



Hoogheemraadschap van
Delfland



Dit is wat we doen



SERVICEBUREAU
& CALAMITEITENDIENST



TEAM MONSTERNAME
& LOGISTIEK



TEAM
CHEMIE



TEAM
HYDROBIOLOGIE

ONDERZOEKSRAPPORT
& ADVIES



Inzicht in waterkwaliteit

DAAR STAAN WE VOOR

193 medewerkers
160 FTE

Omzet 24 mlj

Onze impact

4.500 ANALYSE CERTIFICATEN

9 WATERSCHAPPEN

*Nederland is een waterland. En ons werkterrein.
Alles wat we buiten aantreffen en onder de loop
leggen, inspireert ons. Elke dag weer.*

1.000.000 TESTEN EN RAPPORTAGES

85.000 ANALYSES PER JAAR

30.000 MONSTERPUNTEN



PROJECT OOK

Per Waterschap 5 disciplines


- *Oppervlaktewater (OW)*
- *Zuiveren (ZV)*
- *Vergunningverlening & Handhaving (V&H)*
- *Waterbodem (WB)*
- *Hydrobiologie (HB)*

PROJECT OOK




PROJECT OOK

Het toekomstige primaire proces




PROJECT OOK

Het huidige proces



PROJECT OOK


Het huidige proces



- AQUON maakt nieuwste versie PIM aan en levert aan klant
- Klant voert copy/paste uit eigen administratie toe de meetpunten, artikelen en frequenties
- Klant vult de PIM aan met additionele velden en toelichting

PROJECT OOK


Het huidige proces



- AQUON voert controle uit in overleg met klant en accordeert
 - Bekende meetpunten; zo niet dan aanmaken
 - Correctheid aangevraagde frequenties
 - Berekenen aantal VP's; controle additionele testen
 - Bewuste of onbewuste duplo's
 - Volledigheid en aanvullende toelichting omzetten in LIMS informatie
 - Uitbesteding wel of niet

PROJECT OOK

Het huidige proces



- Export PIM en import LIMS naar orders in LIMS
- “Uitpakken” van de string per analyse (batchgewijs/handmatig)
 - Monster aangemaakt in LIMS
 - Analyses aangemaakt met verwachte bemonsteringsdatum



aqon


aqon



Inzicht in waterkwaliteit


PROJECT OOK

Het toekomstige proces



PROJECT OOK


Order Management Systeem (OMS)



- Actuele Masterdata in OMS
- Meetvraag invoeren via bestand upload / handmatig of hergebruik
- Automatische controle op invoer van
 - meetpunten en artikelen
 - Frequenties
- Overzicht totalen van ingevoerde data
 - Berekening aantal VP's

PROJECT OOK

Order Management Systeem (OMS)



- Controle op
 - Uitbesteding wel of niet
 - Aanvullende toelichting omzetten in LIMS informatie
- Accordering

PROJECT OOK

Order Management Systeem (OMS)



- Meetvraag omzetten naar product in LIMS mbv interface

Samenvattend

- Kwaliteit van onze data verhogen
- Minder complex
- Gefaseerde en haalbare oplevering van het nieuwe systeem

Een systeem ter vervanging van de PIM én optimalisatie van de bijbehorende processen

Vragen?

AQUON

AQUON



Inzicht in waterkwaliteit