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1 Inleiding en relevante data  

AQUON is voornemens een aanbesteding voor de realisatie, het beheer en onderhoud van een 

Order Management Systeem (OMS) op de markt te zetten. Voordat AQUON de aanbesteding 

publiceert, wenst AQUON een aantal vragen aan de markt stellen en een Inlichtingenbijeenkomst te 

organiseren. 

 

De Inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 november 2019 van 10.00 uur tot 12.30 uur 

bij Van der Valk, Laan van Westroijen 10, 4003 AZ Tiel (Zaal de Elstar). Recht tegenover AQUON. 

 

U kunt eventuele vragen stellen over de marktconsultatie en de Inlichtingenbijeenkomst tot uiterlijk 

op vrijdag 15 november 2019 tot 17.00 uur.  

 

Tevens stellen wij u in de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen naar aanleiding van de 

Inlichtingenbijeenkomst uiterlijk op zondag 24 november 2019. 

 

AQUON zal op haar beurt op dinsdag 26 november 2019 de antwoorden op de gestelde vragen via een 

Nota van Inlichtingen (voorzien van een kort verslag van de Inlichtingenbijeenkomst) via TenderNed 

voor alle geïnteresseerden bekend maken. In hoofdstuk 7 staan alle relevante data en tijden met 

betrekking tot de marktconsultatie voor u in een overzicht. 

 

Geïnteresseerde marktpartijen worden gevraagd om na de Inlichtingenbijeenkomst doch uiterlijk op 

vrijdag 29 november 2019 de in hoofdstuk 5 van dit document gestelde vragen te beantwoorden en zo 

goed mogelijk te onderbouwen. Uw antwoorden dient u via de berichtenmodule van TenderNed in 

te sturen. 

2 Doelstelling marktconsultatie 

Deze marktconsultatie Order Management Systeem (hierna OMS) dient om de voorgenomen 

aanbesteding vooraf te toetsen bij marktpartijen. AQUON wil de volgende doelen bereiken met de 

marktconsultatie: 

  

• Het toetsen van haar inhoudelijke ideeën en uitgangspunten voor de realisatie van een OMS 

aan de leveranciersmarkt;  

• Het interesseren en stimuleren van de markt tot meedenken ter voorbereiding op de 

aanbesteding om deelname te bevorderen;  

• De aanbestedingsdocumentatie laten aansluiten (procedure, eisen en wensen) bij de 

mogelijkheden van de markt zodat zo veel mogelijk partijen kunnen inschrijven.   

2.1 De organisatie 

“Wij zijn AQUON”. 

AQUON is de ideale partner voor watergerelateerd onderzoek en advies. We zijn een innovatieve 

fullservice partner voor negen waterschappen en hoogheemraadschappen in Midden- en Zuid-

Nederland. Ook gemeenten, overheid en bedrijven schakelen ons steeds vaker in voor professioneel 
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wateronderzoek, deskundige voorlichting en betrouwbaar advies. Ons onderzoek geeft inzicht in de 

waterkwaliteit en vormt daarmee de basis voor gezond en duurzaam waterbeheer. (Zie de bijlage 

“Dit is AQUON” voor meer informatie). 

 

De ICT-afdeling van AQUON voert de regie uit op het technische, het infrastructurele en het 

applicatie beheer van het applicatielandschap. Deze activiteiten worden verzorgd door de externe 

ICT partij Actacom. Zij verzorgen het beheer op de LAN en WLAN, de datacenter diensten, de hosting 

van centrale systemen (servers, opslag/databases) waaronder het Laboratory Information 

Management System (LIMS) genaamd “SampleManager”, versie 12.2, van Thermo Scientific. 

Intern zijn er een 3-tal applicatiebeheerders die specifiek het LIMS en aanverwante software zowel 

technisch als functioneel onderhouden (zie bijlagen “Datastromen AQUON 2019” en “Systeemplaat 

LIMS v1.0” voor verdere informatie over het AQUON applicatielandschap).  

2.2 Achtergrond en aanleiding  

Sinds 2011 hebben 9 Waterschappen van Midden- en Zuid-Nederland hun monstername en analyse 

activiteiten gebundeld. Om deze analyse activiteiten uit te voeren is het centrale laboratorium voor 

Wateronderzoek en advies, AQUON, opgericht. In 2014 is daarvoor een LIMS geïmplementeerd van 

Thermo Scientific, genaamd Samplemanager, om de aanvragen te verwerken, opslaan en 

rapporteren van de analyseresultaten te ondersteunen. Voor het aanvragen is een Planning Invoer 

Module (hierna PIM) beschikbaar gesteld aan de Waterschappen. 

 

De PIM is een op Excel gebaseerde tool welke de informatie t.b.v. het aanvragen voor monstername 

met de gewenste analyses verzameld, waarna AQUON deze omzet tot orders in het LIMS. De 

resultaten worden na analyse gerapporteerd aan de Waterschappen in het daarvoor afgesproken 

format. De PIM wordt met name voor de forecast opdrachten, ad-hoc-opdrachten en projecten 

gebruikt. Voor aanvragen van een aantal disciplines (b.v. waterbodem) en calamiteiten wordt tot op 

heden door AQUON gebruik gemaakt van aparte formulieren en email.  

 

De hoofdactiviteiten van AQUON zijn op basis van de opdracht het controleren en bevestigen van de 

aanvraag, het aanmaken van een order in LIMS, het inplannen en uitvoeren van monsternames op 

de gevraagde locaties, het bewerken en analyseren van de monsters en het rapporteren van de 

analyseresultaten aan de opdrachtverstrekkers. In de afgelopen 5 jaar is het proces van 

opdrachtverstrekking verder geoptimaliseerd wat ook heeft geresulteerd in aanpassingen en 

uitbreidingen aan de PIM wat vervolgens geleid heeft tot een instabiel, traag, log en foutgevoelig 

systeem.   

  

Hierom is er een project geïnitieerd wat moet resulteren in een gebruikersvriendelijke, stabiele, 

veilige en gecentraliseerde oplossing voor invoer en beheer van alle type opdrachten uitgezet door 

de Waterschappen. Het nieuwe systeem zal aan de voorkant eenvoudige en gebruiksvriendelijke 

invoer aanbieden en tegelijk gekoppeld zijn met het LIMS om zodoende de order geautomatiseerd te 

kunnen aanmaken.  De aanschaf van dit vervangend systeem is in scope van dit project. Het systeem 

zal voor zowel de Waterschappen als AQUON een verbeterde informatieoverdracht en 

samenwerking gaan opleveren. 
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AQUON heeft voor deze marktconsultatie gekozen om marktpartijen te betrekken bij de 

voorbereiding van de aanbesteding en om informatie te verzamelen die richting kan geven aan de te 

hanteren inkoop- en aanbestedingsstrategie die zoveel mogelijk aansluit bij de leveranciersmarkt. 

3 Scope 

De leverancier zal een systeem ontwikkelen, configureren, installeren, testen en opleveren met de 

wensen en eisen zoals vastgelegd in de URS om te voldoen aan de beschreven processen. De scope 

omvat: 

o De levering van de software  
o Installatie van de software op de daarvoor overeengestemde wijze 
o Het opleveren van ontwerpdocumenten op basis van de URS 
o Testomgeving 
o Trainingsmateriaal 
o De installatie en configuratie door de leverancier zal in nauwe samenwerking gebeuren met 

de ICT-afdeling van AQUON. 
o De installatie en configuratie zal door de leverancier worden uitgevoerd en door AQUON en 

de Waterschappen formeel worden goedgekeurd middels het uitvoeren van een testplan. 
o Het testplan wordt samen met de leverancier opgesteld en verzekerd dat hetgeen 

opgeleverd is ook voldoet aan de wensen en eisen van de gebruikers. 
 

Een aantal bijlagen zijn toegevoegd om de scope en de wensen en eisen te ondersteunen.  

De bijlage “datastromen AQUON 2019 ” toont de datastromen binnen het applicatielandschap van 

AQUON. Herin wordt ook aangeven dat er binnen het applicatielandschap zowel test, acceptatie als 

ook productieomgevingen draaien en er datauitwisseling plaatsvindt tussen de PIM en het LIMS 

(Samplemanager). 

De bijlage “Systeemplaat LIMS v1.0” toont de koppelingen en de primaire processtappen tussen de 

verschillende applicaties binnen het applicatielandschap met het LIMS als centrale punt.  

 

3.1 Functionaliteit in hoofdlijnen 

 

Het OMS zal als onderdeel in het primaire proces een aantal taken op zich nemen die in de huidige 

situatie met name door de PIM sheets en het LIMS worden uitgevoerd. Zoals in de Systeemplaat 

LIMS zijn ook het ERP van “Exact”, “ServiceWare” voor routebepaling, “AQUADESK” van EcoSys en 

Nessie aangegeven, echter vallen al deze applicaties en koppelingen buiten de scope van dit project. 

Het LIMS van Thermo Scientific draait op een fysieke SQLserver 2016 op basis van VMWare. 

 

De functionaliteiten die binnen scope van dit project vallen zijn in hoofdlijnen uitgesplitst in een 

aantal processtappen (zie bijlage URS-project OOK_ordermanagement_v1.5) te weten de invoer, een 

geautomatiseerde validatie op de invoer, een controle door het Service Bureau en de uiteindelijke 

aanmaak van de opdracht als order in LIMS.  

 

Het OMS zal uiteindelijk de huidige PIM vervangen en daarmee een aantal handelingen 

gebruiksvriendelijk maken en automatiseren. Alle disciplines van de verschillende Waterschappen 



Markconsultatie Order Management Systeem (OMS) 

 

 

Pagina 6 van 14 
 

zouden via de OMS hun opdrachten moeten kunnen invoeren. De opdrachtgevers zullen toegang 

verleend krijgen op basis van rollen en rechten per Waterschap en gebruiker.  

De aanvraag kan zowel via een bestand als via een aantal handmatige activiteiten plaatsvinden. De 

datavelden zullen via een bestand als via de handmatige invoer hetzelfde zijn. Hierdoor zal de 

verwerking voor beide invoer methoden ook gelijk zijn.  

Na invoer krijgt de Opdrachtgever een samenvatting van de ingevoerde data in een overzicht 

getoond. Ook zullen er een aantal berekeningen en validatiechecks op de achtergrond uitgevoerd 

worden en in het overzicht getoond worden. De Opdrachtgever krijgt zodoende een goed beeld van 

de ingevoerde opdracht met informatie over de berekende frequentie, het aantal gebruikte 

Verkooppunten en eventueel meldingen van ‘dubbelingen’ (zie bijlage URS-project 

OOK_ordermanagement_v1.5). Met deze informatie kan de Opdrachtgever besluiten de ingevoerde 

data te wijzigen dan wel door te zetten. Zodra de Opdrachtgever akkoord gaat met het overzicht dan 

kan de opdracht doorgezet worden naar het Service Bureau. Het Service Bureau zal op haar beurt 

een controle uitvoeren op basis van de ingevoerde data en indien nodig contact opnemen met de 

Opdrachtgever om een aantal punten verder te bespreken. Dit kan betekenen dat de Opdrachtgever 

een aantal aanpassingen nog moet doorvoeren alvorens deze kan worden doorgezet als order in 

LIMS. Wanneer het Service Bureau akkoord is krijgt de opdracht een nieuwe status waarmee de 

Opdrachtgever een finale akkoord kan geven waarmee de opdracht omgezet wordt tot order in 

LIMS. 

 

In de URS is een fasering voorgesteld onderverdeeld in het opleveren van de invoer via een bestand 

versus het opleveren van het handmatig invoeren. Fase 1 dient zo snel mogelijk opgeleverd te 

worden. Fase 2 volgt daarna en kent (nog) geen vastgestelde deadline. Daarnaast zorgt de fasering 

ook voor het onderverdelen van functionaliteiten.  

 

In hoofdlijnen omvat 

Fase 1 : 

• Invoer jaaropdrachten via een bestand door Opdrachtgevers 

• Genereren van overzichten op basis van de invoer 

• Valideren van de invoer 

• Aanvullen van analyses 

• Uitvoeren van een aantal berekeningen (Frequentie, Verkooppunten) 

• Controle mogelijkheden door het SB 

• Omzetten opdracht naar order in LIMS (= interface) 

• Masterdata beschikbaar stellen in OMS 

 

Fase 2 : 

• Invoer van ad-hoc en projecten via handmatige invoer 

• Beheren van groeperingen en lijsten van Opdrachtgevers 

• Genereren rapportages 

3.2 Randvoorwaarden en uitgangspunten  

De randvoorwaarden en uitgangspunten waarop het OMS zou moeten functioneren zijn: 

• Vervanging van de huidige PIM door een gebruikersvriendelijk, stabiel, veilig en centraal 

OMS 
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• Het nieuwe systeem moet kunnen functioneren binnen de diverse IT-infrastructuren van de 

Waterschappen en AQUON 

• Koppeling(en) tussen OMS en LIMS voor geautomatiseerde informatieoverdracht en 

verwerking gebaseerd op moderne technologie ten behoeve van o.a. PDC, frequentie, 

puntensysteem 

• “Track en trace” van lopende en historische opdrachtverstrekkingen 

• Alleen noodzakelijke aanpassingen aan bronbestanden of functionaliteit in het LIMS 

• Geschikte IT-infrastructuur ten behoeve van OMS (Servers, Backup, Netwerk, Wi-Fi, etc.) 

3.3 CPV-codes  

Deze marktconsultatie gaat over diensten en/of leveringen met de volgende CPV-codes:   

• 48000000-8 Software en informatiesystemen  

• 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning  

• 72421000-7 Diensten voor ontwikkeling van internet- of intranetklantenapplicatie  

• 72212482-1 Diensten voor ontwikkeling van business intelligence software 

• 72510000-3 Beheerdiensten in verband met computers  

4 Projectdoelstellingen 

De doelstellingen die we met het project willen realiseren zijn:  

4.1 Primair 

• De aanschaf en implementatie van een nieuw OMS ter vervanging van de huidige PIM. 

4.2 Secundair 

• Werkinstructies en handleidingen voor gebruik van OMS door de Waterschappen en AQUON  

• Beheer, onderhoud en ondersteuning op basis van een Service Level Agreement met de 

leverancier van het OMS  

• Gestandaardiseerde werkprocessen   

• Eenvoudig en gebruikersvriendelijke invoer van de opdrachtverstrekking vanuit de 

Waterschappen in het OMS  

• Geautomatiseerde verwerking van de opdrachtverstrekking tot een order in het huidige LIMS 

SampleManager versie 12.2 van Thermo Fisher 

• Ontwikkeling, realisatie en beheer van interfaces t.b.v. de communicatie van en naar LIMS  

• Oplevering overzichten en tussenrapportages van de ingevoerde opdrachtverstrekkingen  

• Getraind personeel in het gebruik van OMS  

• Afsluiting van het project  

• Overdracht naar functioneel beheer van AQUON 
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5 Vragen aan de markt 

We zien graag reacties van geïnteresseerde marktpartijen, die ervaring hebben met het realiseren, 

beheren en onderhouden van het beschreven order management systeem of vergelijkbaar. Wij 

verzoeken de deelnemers aan deze marktconsultatie onderstaande vragen bij voorkeur na de 

Inlichtingenbijeenkomst doch uiterlijk op vrijdag 29 november 2019 te beantwoorden. Uw antwoorden 

dient u via de berichtenmodule van TenderNed in te sturen. De volgende vragen zijn geformuleerd:  

  

1. Welke ervaring heeft u opgedaan met order management software en/of functionaliteit en 

kunt u ons relevante en met onze organisatie vergelijkbare referenties overleggen? 

2. Kunt u een korte beschrijving geven van uw organisatie (omvang, expertise, markten, etc.) 

en welke positie uw software ten behoeve van order management in uw productportfolio 

inneemt?  

3. Beschrijf of en hoe u de gevraagde scope kan invullen (zie hoofdstuk 3). 

a met een bestaande applicatie 

b met een bestaande applicatie i.c.m. maatwerk1 softwareontwikkeling 

c op basis van een RAD-platform of andersoortig technologie- c.q. ontwikkel platform 

 (zoals Azure, Sharepoint, Mendix, etc.). 

4. Welke eisen en/of wensen kunt u niet realiseren en waarom niet? 

5. Kunt u uw SLA toevoegen aan uw beantwoording? 

6. Kunt u aangeven waar u mogelijke aandachtspunten (en oplossingsrichtingen) ziet? 

7. Kunt u een indicatie van de verhouding standaardfunctionaliteit (op dit moment 

beschikbaar) versus nog te ontwikkelen c.q. te configureren (maatwerk)functionaliteit? 

8. Hoeveel doorlooptijd (in maanden) schat u in minimaal en maximaal benodigd te hebben 

voor de realisatie inclusief acceptatie en overdracht van de gevraagde functionaliteit? 

Motiveer uw antwoord met een globale planning. 

a Fase 1 

i Functionaliteit frequentieberekening (zie bijlage Interfaces v1.1) 

ii Alle overige functionaliteit 

b Fase 2 

9. Hoe voorziet uw oplossing in de mogelijkheid om te koppelen op de bestaande LIMS-

applicatie en intern/externe informatiebronnen? 

10. Hoe hoog schat u de eenmalige en jaarlijkse kosten voor de gevraagde diensten? Gelieve 

deze kosten te specificeren. U mag hierbij uitgaan van een bandbreedte of een schatting 

geven op ongeveer €50.000 nauwkeurig. 

11. Wat zijn naar uw mening de belangrijkste kostenbepalende factoren voor de eenmalige en 

de jaarlijkse kosten? 

12. Zijn er onderdelen in de beschreven scope die de benodigde kosten sterk verhogen? Welke 

zijn dit en welk percentage van de kosten is dit dan ongeveer? 

13. Welke aanvullende, nu nog ontbrekende, technisch-inhoudelijke informatie is nodig om tot 

een gedegen inschrijving te kunnen komen?  

14. Hoe biedt u uw oplossing bij voorkeur aan: SaaS, on premise, of anders? 

 
1 Programmeren van code en/of scripting (niet middels configuratie/parametrisatie van bestaande 
functionaliteit). 
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15. Betreft uw oplossing een Windows-applicatie [frontend] of een webbased applicatie 

[frontend]? 

16. Heeft u een mobiele applicatie beschikbaar? Native app, voor welke platformen? Voor welk 

type devices (smartphone en/of tablet)? 

17. Welke kansen, knelpunten en risico's ziet u in de uitvoering van de opdracht?  

18. Welke aanbevelingen en adviezen kunt u ons nog meer geven in het kader van dit project?  

19. Bent u bereid uw reactie in een individueel marktconsultatiegesprek met ons nader te 

bespreken? 

6 Procedure deelname aan de marktconsultatie 

6.1 Wijze van deelnemen aan de marktconsultatie 

Indien u wenst deel te nemen aan de marktconsultatie op dinsdag 19 november 2019 van 10.00 uur tot 

12.30 uur verzoeken wij u onderstaande deelnameformulier marktconsultatie in te vullen en uiterlijk 

op vrijdag 15 november 2019 tot 17.00 uur naar ons toe te sturen via de berichtenmodule van 

TenderNed. Wij zien uit naar uw komst! 

 

Deelnameformulier marktconsultatie AQUON Order Management Systeem 

Algemene gegevens  

Volledige (statutaire) 

bedrijfsnaam 

  

Bezoekadres  

Postcode  

Vestigingsplaats  

Contactpersoon (en 

deelnemer 1) 

  

Geslacht man/vrouw* (*= doorhalen wat niet van toepassing is) 

Functie    

Mailadres   

Telefoonnummer    

Neemt samen met 

maximaal 1 extra 

persoon deel aan de 

Inlichtingenbijeenkomst 

op dinsdag 19 november 

2019 van 10.00 uur tot 

12.30 uur 

ja / nee* (*= doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

 

deelnemer 2 

Naam 

Functie 
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Beschikbaar om nadere 

vragen te beantwoorden 

n.a.v. de verstrekte 

antwoorden op vragen in 

hoofdstuk 5?  

ja / nee* (*= doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Stuur dit formulier s.v.p. uiterlijk op vrijdag 15 november 2019 tot 17.00 uur naar ons toe te sturen 

via de berichtenmodule van TenderNed 
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6.2 Inlichtingenbijeenkomst 

U bent van harte welkom op de gezamenlijke inlichtingenbijeenkomst. Tijdens de 

inlichtingenbijeenkomst verstrekken wij extra informatie en gaan wij in op de ontvangen vragen en 

vragen die tijdens de Inlichtingenbijeenkomst worden gesteld. De inlichtingenbijeenkomst wordt 

gehouden op dinsdag 19 november 2019 van 10.00 uur tot 12.30 uur in Tiel. 

 

Indien u (samen met maximaal 1 extra collega) aanwezig wilt en kunt zijn dan ontvangen wij uw 

volledig ingevulde aanmeldingsformulier deelname aan de marktconsultatie uiterlijk op vrijdag 15 

november 2019 tot 17.00 uur via de berichtenmodule van TenderNed. 

 

Van de inlichtingenbijeenkomst stelt AQUON een verslag op voorzien van de gestelde vragen en 

verstrekte antwoorden in de vorm van een Nota van Inlichtingen. AQUON stelt dan ook de 

presentatie die gebruikt wordt bij de Inlichtingenbijeenkomst ter beschikking. De presentatie, de 

Nota van Inlichtingen en het verslag deelt AQUON uiterlijk op dinsdag 26 november 2019 via 

TenderNed. 

6.3 Verslaglegging 

Van de gehele marktconsultatie wordt, zowel van de schriftelijke vragenrondes als de 

Inlichtingenbijeenkomst één geïntegreerd geanonimiseerd verslag gemaakt. In dit verslag wordt een 

algemene terugkoppeling gegeven van de resultaten uit de marktconsultatie. Individuele 

antwoorden en/of commercieel vertrouwelijke, dan wel concurrentiegevoelige informatie, wordt 

niet herleidbaar opgenomen in dit verslag. U leest hierin uiteraard geen informatie over prijzen 

en/of tarieven. Dit geldt ook voor vragen en/of antwoorden en/of bijvoorbeeld oplossingsrichtingen, 

waarbij de deelnemende marktpartij expliciet om vertrouwelijkheid heeft gevraagd. 

6.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden marktconsultatie  

Het doel van de marktconsultatie is nadrukkelijk niet om een voorselectie van gegadigden te maken 

in het kader van de komende aanbesteding. AQUON benadrukt dat uw deelname aan de 

marktconsultatie op geen enkele wijze een negatieve of positieve invloed zal hebben op de 

mogelijkheid tot deelname aan de aanbesteding. 

 

Hieronder staan de uitgangspunten en randvoorwaarden opgesomd: 

1. AQUON neemt bij het doorlopen van deze marktconsultatie de beginselen van non-

discriminatie en transparantie in acht, zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012.  

2. Marktpartijen krijgen geen inzage in concept aanbestedingsdocumenten, noch ontvangen zij 

van AQUON andere informatie welke in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.  

3. Deze marktconsultatie is voor alle partijen geheel vrijblijvend.  

4. Door marktpartijen verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.  

5. Het ontlenen van rechten uit de informatie die in de marktconsultatie is verstrekt is niet 

mogelijk.  

6. Het honoreren van claims van gesproken marktpartijen over het gebruik van informatie of 

vertrouwelijkheid is niet mogelijk.  

7. Het verstrekken van een vergoeding is niet aan de orde.  
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8. Deelnemende marktpartijen stemmen ermee in, dat AQUON de door de marktpartijen 

aangeleverde informatie geanonimiseerd verwerkt in het door AQUON nader uit te werken 

eindrapportage en/of aanbesteding;  

9. De voertaal tijdens deze marktconsultatie is Nederlands;  

10. AQUON is op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie of 

verplicht tot realisatie en/of aanbesteding van het project waarop de marktconsultatie 

betrekking heeft;  

11. De door deelnemende marktpartijen ingezonden documenten beschouwen wij als openbare 

documenten en vrij van auteursrechten. Indien auteursrechten van toepassing zijn dan 

vrijwaren deze deelnemende partij(en) AQUON;  

12. AQUON hangt geen waardeoordeel aan de door u gegeven antwoorden; 

13. AQUON behoudt zich het recht voor:  

a. de planning zoals opgenomen in dit document te wijzigen;  

b. het voorgenomen aanbestedingsproces qua vorm en inhoud op andere wijze uit te 

voeren dan het proces dat mogelijk is medegedeeld; 

c. deze marktconsultatie op enig moment tijdelijk of definitief te staken.  

 

Door deelname aan deze marktconsultatie gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de voorwaarden 

zoals vermeld in dit marktconsultatiedocument. 

6.5 Communicatie  

Communicatie over deze marktconsultatie vindt plaats via TenderNed (www.tenderned.nl). Via deze 

site kunnen geïnteresseerden hun eventuele vragen over dit document en de marktconsultatie 

stellen (dashboard aanbesteding/marktconsultatie, onderdeel ‘berichten’) én hun antwoorden op de 

vragenlijst uploaden. Hiervoor is een account nodig. 

6.6 Disclaimer  

Dit document is alleen bestemd voor marktconsultatie doeleinden. Het wordt ter beschikking 

gesteld onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u het uitsluitend gebruikt om suggesties en ideeën 

aan te reiken over een potentiele samenwerking met AQUON. Deelname aan deze marktconsultatie 

kan niet leiden tot verplichtingen van AQUON om overeenkomsten met de deelnemende 

marktpartijen aan te gaan en vice versa. De in dit document opgenomen informatie wordt geacht 

nauwkeurig te zijn bij de publicatie. Alle informatie is echter onderhavig aan bewerkingen, 

wijzigingen en verbeteringen. AQUON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de in dit document 

opgenomen informatie. 

7 Planning marktconsultatie 

Voor de Marktconsultatie wordt onderstaande planning gehanteerd: 

 

 

 

  

  

http://www.tenderned.nl/
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# Omschrijving  Datum & tijdstip 

1 Publicatie Marktconsultatie op TenderNed op dinsdag 5 november 2019 

2 Aanmelden voor deelname aan de Inlichtingenbijeenkomst  uiterlijk op vrijdag 15 november 2019 

tot 17.00 uur 

3 Indienen van vragen aan AQUON t.b.v. de 

inlichtingenbijeenkomst  

uiterlijk op vrijdag 15 november 2019 

tot 17.00 uur 

4 Inlichtingenbijeenkomst in Tiel (Van der Valk, Laan van 

Westroijen 10, 4003 AZ Tiel in de zaal de Elstar) 

op dinsdag 19 november 2019 van 

10.00 uur tot 12.30 uur 

5 Indienen van aanvullende vragen aan AQUON naar 

aanleiding van de Inlichtingenbijeenkomst 

uiterlijk op zondag 24 november 2019 

6 Publiceren antwoorden op de gestelde vragen via een Nota 

van Inlichtingen voorzien van een verslag van de 

Inlichtingenbijeenkomst 

op dinsdag 26 november 2019 

7 Beantwoording van door AQUON gestelde vragen zoals 

vermeld in hoofdstuk 5  

uiterlijk op vrijdag 29 november 2019 
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