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RAAMOVEREENKOMST  
 
 
Ondergetekenden/Partijen: 
 
De publiekrechtelijke rechtspersoon het Hoogheemraadschap van Delfland, 
gevestigd te:      Phoenixstraat 32, 2611 AL, Delft. 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: de heer Ir. P.C. Janssen, 
handelend in zijn hoedanigheid van:   secretaris-directeur. 
 
hierna te noemen: Opdrachtgever 
 
en 
 
[Bedrijfsnaam Contractant]  
gevestigd te:      [adres], [postcode], [Plaatsnaam]. 
vertegenwoordigd door:     [heer/mevrouw] [naam], 
In de functie van:     [Functie]. 
 
hierna te noemen: Aannemer 
 
 
Overwegende dat 

(a) de Opdrachtgever voornemens is relatief eenvoudige renovatiewerkzaamheden aan 
kleine waterbouwkundige objecten te  realiseren in de tijdspanne (indicatief) 2020-
2024; 

(b) met relatief eenvoudige renovatiewerkzaamheden wordt bedoeld het opknappen, 
herstellen, verbeteren, vervangen en veiliger maken van diverse bestaande kleine 
waterbouwkundige objecten zoals: 

- Mini-gemaaltjes en Klepstuwen (C+W+E); (o.a. pompput, persleiding, uitstroom, 
peilmeting, klepstuw, etc.); 

- Duikers en Stuwtjes (C+W); (o.a. duiker, syfon, put, keerschot, stuw, stuwput 
etc.); 

- Watergangen (C); (o.a. grondwerk, beschoeiing, bodembescherming, NVO, etc.).  
(c) de Opdrachtgever deswege een RAW-Raamovereenkomst met nummer 7020XX RAW-

ROVK KWC 2020-2024 d.d. 30-07-2020 heeft opgesteld; 
(d) de precieze omvang van de diverse werken en tijdstippen van uitvoering evenwel nog 

nader dienen te worden bepaald; 
(e) de Opdrachtgever een Europese Niet-Openbare procedure heeft gevolgd conform 

hoofdstuk 3 van het ARW 2016; 
(f) Aannemer een winnende BPKV aanbieding heeft gedaan en onderdeel is van de ‘poel’ 

van 4 (vier) Aannemers binnen de raamovereenkomst met wie eenzelfde 
Overeenkomst gesloten gaat worden; 

(g) de Opdrachtgever gelet op de aanbieding van de Aannemer thans voornemens is deze 
schriftelijke raamovereenkomst (hierna: “Overeenkomst”) te sluiten. 

(h) de volgende zaken m.b.t. de uitvragen van de deelopdrachten nog niet duidelijk zijn: 
- de hoeveelheid deelopdrachten; 
- welke van de 3 genoemde objecttypen in hoofdzaak van toepassing zullen zijn; 
- de hoeveelheid van de 3 genoemde objecttypen; 
- de locaties binnen het beheersgebied van Delfland; 
- de hoeveelheid van de werkzaamheden; 
- het tijdstip van de uitvragen in de komende jaren (2020-2024). 

(i) De volgende werkzaamheden zijn uitgezonderd van deze raamovereenkomst: 
- de vervangings- en renovatiewerkzaamheden die een geïntegreerd onderdeel 

uitmaken van een project in combinatie met grote nieuwbouw-werkzaamheden; 
- de vervangings- en renovatiewerkzaamheden die een geïntegreerd onderdeel 

uitmaken van een renovatiedeelproject binnen de raamovereenkomst renovaties 
poldergemalen 2020-2024; 

- de kleine reguliere reparatieopdrachten van de beheersafdelingen: 
o Onderhoud Technische Installaties (OTI);  
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o Onderhoud en Besturing Watersystemen en –keringen (OBW);  
o Operationele taken Watersystemen en –Keringen (OWK). 

(j) Zodra de precieze aantallen en tijdstippen bekend en voorbereid zijn, worden deze 
vervat in nadere opdrachten (hierna: “Deelopdrachten”) en opgedragen aan één van 
de in totaal 4 (vier) raamcontractanten (hierna: “Raamcontractanten”), via de in de 
Overeenkomst geregelde procedure; 

(k) Het enkele aangaan van deze Overeenkomst behelst geen opdracht van 
Opdrachtgever aan Aannemer tot het realiseren van werken; 

(l) Partijen één en ander in deze Overeenkomst wensen vat te leggen. 
 
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 
Art. 1 Rechtskarakter van deze Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden 

1. Partijen De raamovereenkomst heeft als doel gedurende een bepaalde periode 
de voorwaarden vast te leggen. 

2. Eventuele algemene voorwaarden van of door de Opdrachtnemer gebruikt, 
worden uitdrukkelijk verworpen en zijn niet van toepassing op deze 
Overeenkomst, noch op eventuele aanvullende werkzaamheden of 
overeenkomsten. 

3. De Opdrachtnemer is zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever 
niet gerechtigd om verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen aan 
derden. 

 
Art. 2 Deelopdrachten 

1. Partijen beschouwen iedere Deelopdracht als een overeenkomst aanneming van 
werk als bedoeld in Boek 7, titel 12, afdeling 1 van het Burgerlijk Wetboek. 

2. Op iedere Deelopdracht is van toepassing de UAV 2012 (hierna: “UAV”). Partijen 
verklaren met de inhoud van de UAV bekend te zijn.  

3. De Opdrachtgever draagt het werk door middel van Deelopdrachten aan de 
Opdrachtnemer op.  

4. Onverminderd artikel 4 verklaart Aannemer die Deelopdracht te aanvaarden. 
5. Iedere Deelopdracht zal Aannemer realiseren zonder aanspraak op verrekening, 

bijbetaling of schadevergoeding tenzij dat bepaaldelijk is voorgeschreven of 
kennelijk bedoeld is. 

6. De Opdrachtnemer zal de werkwerkzaamheden die voortvloeien uit een 
Deelopdracht (hierna: “het Werk”) integraal en binnen de aangegeven 
uitvoeringstermijn uitvoeren, overeenkomstig de in deze Overeenkomst 
neergelegde bepalingen, tegen betaling van de in deze Overeenkomst  
overeengekomen verrekenprijzen en in de Deelopdracht gespecificeerde 
hoeveelheden. 

7. Aannemer streeft zijn personele bezetting op een dusdanig peil te houden dat 
opvolging gegeven kan worden aan de uitvoering van een Deelopdracht binnen 
een redelijke termijn na het versturen van een nadere offerteaanvraag door 
opdrachtgever. 

8. Delfland zal voor deze raamovereenkomst een SROI-verplichting opleggen van 
1% van de jaaromzet binnen de raamovereenkomst.  

 
Art. 3 Toedeling van Deelopdrachten 

 
1. De deelopdrachten worden volgens een roulatiesysteem rechtstreeks (dus 

zonder mini-competitie) verdeeld over de vier raamcontractanten op basis van 
(reeds gerealiseerde) gelijke omzet binnen de raamovereenkomst, bij een 
gemiddelde tevredenheidsbeoordeling groter dan de waarde 6,0 conform de 
CROW Past-Perfomance beoordelings-systematiek. 
Het doel is de vier raamcontractanten bij een reeds behaalde voldoende 
tevredenheidsscore, een evenredige omzet vanuit deze raamovereenkomst te 
laten behalen. 

2. Bij een onvoldoende tevredenheidsscore zal de Raamcontractant, in eerste 
instantie 1 deelopdracht, in tweede instantie 2 deelopdrachten in omzet achter 
blijven en kan bij een derde herhaling zelfs uitgesloten worden van nieuwe 
deelopdrachten. 
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3. De raamcontractanten hebben de mogelijkheid om op capaciteitsgronden (en 
geen andere) een deelopdracht niet te aanvaarden. Die deelopdracht wordt dan 
door de Opdrachtgever aangeboden aan een andere Raamcontractant, onder 
dezelfde voorwaarden maar met zijn eigen (eventueel geïndexeerde) 
inschrijvingsstaat. 

4. Indien een Raamcontractant 3 keer niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de 
Opdrachtgever de overeenkomst conform artikel 10 ontbinden. 
De resterende deelopdrachten worden dan opgedragen aan de andere 
raamcontractanten, onder dezelfde voorwaarden maar met de eigen (eventueel 
geïndexeerde) inschrijvingsstaat.  

 
Art. 4 Niet accepteren Deelopdracht door opdrachtnemer 

1. De Opdrachtnemer heeft het recht een Deelopdracht niet te aanvaarden 
wanneer hij onvoldoende capaciteit beschikbaar heeft om het gevraagde 
resultaat met de geëiste kwaliteit binnen de gestelde termijn te realiseren. 

2. Opdrachtnemer mag vóórdat een Deelopdracht door hem al dan niet wordt 
aanvaard, een verzoek aan Opdrachtgever doen voor een uitstel van de beoogde 
opleverdatum naar een voor hem wel haalbare termijn. Opdrachtgever kan 
hiermee instemmen en datum aanpassen, of kan voorstel niet accepteren.  
In het laatste geval telt zulks mee als een geweigerde Deelopdracht als bedoeld 
in artikel 10 lid 6. 

3. In geval van een weigering van een Deelopdracht kan de Opdrachtgever deze 
Deelopdracht aanbieden aan een van de andere raamcontractanten. 

 
Art. 5 Contractdocumenten en rangorde-regeling 

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de 
rechten en verplichtingen, die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien: 
(a) deze Overeenkomst RAW-ROVK KWC 2020-2024;  
(b) de RAW-Raamovereenkomst (inclusief bijlagen), (d.d. 30-07-2020 met 

nummer 7020XX RAW-ROVK KWC 2020-2024) met inbegrip van de Nota 
van Inlichtingen (d.d. 00-00-2020), alsmede de RAW Standaard 2015 
(indien tezamen bedoeld, worden deze documenten hierna aangeduid als 
“Bestek c.a.”); 

(c) de Deelopdrachten (inclusief bijlagen); 
(d) de UAV 2012; 
(e) de Aanbieding van de Aannemer d.d. 00-00-2020, stukken die de 

Opdrachtnemer op enig moment dient op te stellen; 
(f) de overige stukken, die geen onderdeel van het Bestek zijn d.d. 00-00-

2020. 
2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt de volgende 

rangorde: 
(a) Deze Overeenkomst; 
(b) Bestek c.a.; 
(c) Deelopdracht; 
(d) UAV;  
(e) Aanbieding; 
(f) Overige stukken. 
de documenten achter de letter “(a)” gaan dus vóór de documenten achter de 
letter “(b)” en de documenten achter de letter (“b”) gaan vóór de documenten 
achter de letter “(c)” etc.   

3. Indien en voor zover er tegenstrijdigheden bestaan tussen contractdocumenten 
die in het eerste lid achter dezelfde letter (“a”, “b”, “c” etc.) zijn genoemd, geldt 
de volgende rangorde: 
(g) het meest recente document gaat voor het minder recente document; en 

daarna: 
(h) de tekst gaat voor een tekening. 

4. Wanneer de kwaliteit van het door de Aannemer aangebodene uitgaat boven de 
door de Opdrachtgever geëiste kwaliteit, prevaleren die elementen van de 
betreffende aanbieding van de Aannemer in zoverre boven alle andere 
contractdocumenten met uitzondering van deze Overeenkomst. Hetzelfde geldt 
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wanneer de Aaannemer aanbiedt (een deel van) het Werk op een eerder tijdstip 
op te leveren dan ingevolge de contractdocumenten wordt geëist. 

5. De Opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de 
eventueel door hem op te stellen contractdocumenten alsmede voor 
tegenstrijdigheden tussen die contractdocumenten en de overige niet door hem 
opgestelde contractdocumenten.  

 
Art. 6  Directie en toezicht 

1. Als directie in de zin van § 3 UAV zal optreden: D.I. Rifai als vertegenwoordiger 
van Delfland (hierna: “Directievoerder”). De Directievoerder laat toezicht 
uitoefenen op de realisatie en uitvoering van het Werk en, voor zover relevant, 
op de nakoming van overige verplichtingen van Aannemer jegens 
Opdrachtgever. 

2. De Directievoerder en haar toezichthouder zijn niet bevoegd de Opdrachtgever 
te binden aan verplichtingen die niet rechtstreeks uit het Bestek c.a. en/of de 
Overeenkomst voortvloeien. 

3. Het vorige lid geldt niet als het geldelijk belang minder bedraagt dan 2.000,-
EURO en/of Opdrachtgever de Directie expliciet schriftelijk toestemming heeft 
gegeven Opdrachtgever in een specifiek geval wel te binden.  

 
Art. 7 Gevolmachtigde aannemer 

1. Als gevolmachtigde van de aannemer in de zin van § 4 UAV zal optreden: 
[naam] als vertegenwoordiger van de Aannemer. 

 
Art. 8 Coördinatie werkzaamheden en veiligheid 

1. De Aannemer is verantwoordelijk voor de juiste coördinatie van de 
werkzaamheden tussen Aannemer, onderaannemers, leveranciers, installateurs 
etc. Het niet tijdig presteren van een onderaannemer, leverancier, installateur 
etc., leidt niet tot aanpassing van de termijn, tenzij Partijen schriftelijk anders 
overeenkomen. 

2. De Opdrachtgever heeft het recht zich op de hoogte te stellen van de voortgang 
en wijze van realisatie van het Werk en kan de Opdrachtnemer in voorkomende 
gevallen informeren over de door de Opdrachtgever gesignaleerde problemen. 
Door van dit recht gebruik te maken trekt de Opdrachtgever geen enkele 
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid naar zich toe voor de deugdelijke en 
tijdige voltooiing van het Werk, onverminderd haar verantwoordelijkheden en/of 
aansprakelijkheden voortvloeiende uit het Bestek c.a., Deelopdracht of UAV.  

3. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van het Werk, 
zodanig dat schade of letsel aan personen – ongeacht of deze personen bij hem 
in dienst zijn – worden voorkomen.  

4. Opdrachtnemer is verplicht om de personen die onder zijn toezicht worden 
ingeschakeld om het Werk te realiseren, dienen in het bezit te zijn van een 
geldig diploma Basisveiligheid VCA of een gelijkwaardig certificaat. Daarnaast 
dienen alle personen met een leidinggevende functie in het bezit te zijn van het 
VCA-vol-certificaat of een gelijkwaardig certificaat. 

5. De Aannemer is verplicht het van het Bestek c.a. deel uitmakende Veiligheids- & 
Gezondheidsplan na te leven. Voorts zal de Aannemer alle overige toepasselijke 
wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheids- en arbeidsomstandigheden 
naleven. 

 
Art. 9 Meer en minder werk 

1. Onverminderd artikel 6 lid 3, kunnen bestekswijzigingen als bedoeld in § 36 UAV 
slechts door de Opdrachtgever worden opgedragen. Deze opdrachten dienen 
schriftelijk of via de elektronische weg te worden vastgelegd, door middel van 
een door Partijen ondertekend Delfland-standaard Wijzigingsformulier. 

2. Voor zover niet is voldaan aan het gestelde in het eerste lid met betrekking tot 
de schriftelijke of elektronische vastlegging, is de Opdrachtgever niet gehouden 
dergelijk meerwerk te vergoeden.  

3. Indien Partijen meerwerk overeenkomen en op dat moment vanwege dat 
meerwerk geen termijnsverlenging schriftelijk is overeenkomen, geldt onverkort 
de termijn genoemd in artikel 11 lid 2, dan wel de termijn die Partijen schriftelijk 
zijn overeengekomen vóórdat dat meerwerk is overeengekomen.  
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4. Als grondslag voor de verrekening van meer en minder werk op basis van 
bestekswijzigingen als bedoeld in § 36 lid 4 UAV geldt, voor zover mogelijk, de 
Deel-inschrijfstaat van de Aannemer. 

 
Art. 10 Looptijd en ontbinding overeenkomst  

1. De looptijd van deze Overeenkomst is maximaal vier jaar, waarvan de laatste 
twee jaren optioneel.  

2. Na het tweede jaar wordt de Overeenkomst maximaal tweemaal stilzwijgend 
verlengd met een periode van één jaar. Indien een partij niet wenst te 
verlengen, dient hij uiterlijk drie maanden voor het einde van de Overeenkomst 
zulks schriftelijk kenbaar maken aan de andere partij. 

3. De Overeenkomst verliest zijn werking van rechtswege bij de eerstvolgende 
Deelopdracht waarbij de totaal omzet van €4 miljoen (zegge: vier miljoen euro) 
exclusief BTW wordt overschreden als deze overschrijding binnen de looptijd van 
deze Overeenkomst plaatsvindt.  

4. Nadat deze Overeenkomstzijn werking heeft verloren, blijven alle 
contractstukken zoals genoemd in artikel 5, lid 1 onverkort van kracht voor 
zover van belang voor een reeds verleende Deelopdrachten. 

5. Indien de Aannemer in het kader van de uitvoering van een Deelopdracht in 
verzuim komt te verkeren, wordt de Aannemer daar schriftelijk door 
Opdrachtgever van in kennis gesteld middels een mededeling met redenen 
omkleed; 

6. Opdrachtgever heeft in ieder geval, onverminderd zijn bevoegdheden op grond 
van het burgerlijk wetboek, het recht om de overeenkomst te ontbinden 
wanneer:  
(a) de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Deelopdrachten in totaal 

driemaal niet aan zijn verplichtingen voldoet, dus in verzuim is geraakt qua 
tevredenheidsscore en/of een opleverdatum niet heeft gehaald.  
(bv. Opdrachtgever kan dus ontbinden indien Opdrachtnemer tweemaal in 
verzuim is geraakt en éénmaal een opleverdatum niet heeft gehaald).  
De Opdrachtgever zal aan de Opdrachtnemer communiceren, middels een in 
gebrekestelling, wanneer zich een dergelijk geval voor doet.  
Indien de opleverdatum niet wordt behaald vanwege omstandigheden die 
niet aan de Opdrachtnemer toerekenbaar zijn, geldt die gelegenheid niet 
voor het totaal van driemaal; 

(b) De Aannemer driemaal de uitvoering van een Deelopdracht weigert zoals 
bedoeld in artikel 4 lid 2; 

(c) In geval van een faillissement of surseance van betaling van Aannemer.  
7. Opdrachtgever heeft het recht om na ontbinding van deze Overeenkomst de 

resterende Deelopdrachten te verstrekken aan de overige raamcontractanten. 
 
Art. 11 Korting wegens te late oplevering 

1. Het bedrag van de korting als bedoeld in § 42 lid 2 UAV bedraagt 1.000,- EURO 
per werkdag. 

2. Ten aanzien van de korting zoals bedoeld in het vorige lid is geen 
ingebrekestelling en/of aanmaning vereist. Opdrachtgever behoudt het recht 
aanvullende schade te vorderen voor zover die het bedrag van de korting 
overstijgt. 

 
Art. 12 Ketenaansprakelijkheid 

1. Voor zover van toepassing vrijwaart de Aannemer de Opdrachtgever voor 
aanspraken van de bedrijfsvereniging of de Ontvanger der Rijksbelastingen in 
verband met de betaling door de Opdrachtnemer of diens onderaannemers van 
Loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die 
zij verschuldigd worden in verband met dit Werk. 
In dit verband zal de Aannemer het daarmee verband houdende gedeelte van 
facturen van zijn onderaannemers uitsluitend storten op G-rekeningen van zijn 
onderaannemers, dan wel – indien zulks tussen hen is overeengekomen – direct 
aan de Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen dan wel de Ontvanger – en hij 
zal erop toezien dat de onderaannemers hun onderaannemers op eenzelfde 
wijze zullen betalen. 

2. Indien het bevoegd gezag Opdrachtgever een boete oplegt op grond van een 
overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen die verband houdt met de 
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uitvoering van het Werk, verbeurt Aannemer per geconstateerde overtreding 
een direct opeisbare boete van 5% van de opdrachtsom. De laatstgenoemde 
boete laat onverlet dat Opdrachtgever alle ten gevolge hiervan door hem te 
lijden schade, kan verhalen op Aannemer. 

3. In het kader van de Wet aanpak schijnconstructies, althans ter waarborging dat 
aan alle betrokkenen bij de uitvoering van het Werk het aan hen verschuldigde 
loon wordt betaald, gelden voor Aannemer de navolgende verplichtingen:  
a. Aannemer houdt zich in de uitvoering van het Werk aan geldende wet- en 

regelgeving en een van toepassing zijnde cao; 
b. Aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 

uitvoering van het Werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast; 
c. Aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of 
loonvalidatie; 

d. Aannemer verschaft desgevraagd aan de Opdrachtgever toegang tot deze 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering 
aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het Werk; alsmede, 

e. Aannemer gaat in het kader van de uitvoering van het Werk alleen 
contracten aan met partijen die zijn geregistreerd in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel (in Nederland of in het buitenland). 

4. De Aannemer is verplicht om alle in het vorige lid staande contractverplichtingen 
onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten 
behoeve van de uitvoering van het Werk. Tevens is Aannemer verplicht om 
hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande 
contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten 
behoeve van de uitvoering van het Werk.  

 
Art. 13 Samenwerken en Prestatiemeten 

1. Delfland gebruikt de methode conform de CROW Past-Perfomance beoordelings-
systematiek om de prestaties van de raamcontractanten periodiek (minimaal 1x 
per jaar) te meten. In principe zal elke deelopdracht worden gemeten. 
Daarnaast is de raamcontractant in de gelegenheid om eveneens de 
prestaties van de Opdrachtgever te beoordelen. 
Past Performance omvat het meten en beoordelen van prestaties tijdens de 
uitvoering van de opdracht. De focus ligt op houding en gedrag. 
Achterliggend doel is zowel het opdrachtgever- als het aannemerschap verder te 
professionaliseren. 

 
 
Ondertekening 
 
Aldus overeengekomen in tweevoud opgemaakt en ondertekend:  
 
De Opdrachtgever     De Opdrachtnemer 
 
Te  : Delft     [Plaats] 
 
Naam  :  Ir. P.C. Janssen   [Naam] 
 
Functie  : Secretaris directeur  [Functie] 
 
Datum  :  . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . 
 
 
 
 
Handtekening : . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . .  
 


