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Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025

Opdrachtgever:

Directie:

Perceel 1

Perceel 2

Deelopdracht

Levering:

Het gemeentebestuur van de afzonderlijke gemeenten. Dit is
gemandateerd aan de manager van het team of afdeling met de taak
waterketenzorg of diens plaatsvervanger.

Conform UAV par 3 aangewezen personen die namens de
opdrachtgever de directie vormen. In de opdrachtbrief staan de
personen genoemd die de directie bijstaan. De opdrachtgevers streven
er naar om toezicht en directie in gezamenlijkheid uit te voeren.

Betreft de gemeentes Tiel, Neder-Betuwe met SROI.

Betreft de gemeentes Buren, Culemborg, Zaltbommel en West Betuwe
zonder SROI.

De opdracht van een opdrachtgever. Deze bestaat uit RIBX bestanden
VOOr reiniging van vrijvervalriolen en voor reiniging en inspectie.
Voorzien van tekeningen van de betrokken riolen in PDF format of naar
wens in een CAD format. De opdracht maakt duidelijk onderscheid
tussen leidinginspectie vanuit de leiding, leidinginspectie vanuit de put
en putinspectie vanuit de put.

De RIBX bestanden en het beeldmateriaal van de deelopdracht.
Tevens de werktekeningen in pdf-format met de aangetroffen
bijzonderheden en informatie over de werkelijke situatie als de
administratieve gegevens niet kloppen.
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1 Opdrachtbeschrijving

1. Opgave

1.

De deelopdracht bestaat uit het reinigen en inspecteren van vrijverval
rioolonderdelen. Dit zijn voornamelijk leidingen en putten, maar ook kleppen,
overstortputten of afsluiters. De jaarlijkse hoeveelheden staan in de inschrijfstaat.
De inspectie van de leidingen kan vanuit de leiding plaatsvinden of vanuit de put. In
de deelopdrachten wordt dit duidelijk aangegeven.

Voorafgaand aan de uitvoering van de deelopdracht houdt de opdrachtnemer
samen met de directie een schouwronde.

De inspectieputten van het vrijverval riool liggen doorgaans in een openbare weg
geschikt voor zwaar verkeer. De putafdekkingen zijn met spierkracht te verwijderen
en terug te plaatsen.

Gemiddeld genomen moet de opdrachtnemer er van uitgaan dat 3% van de te
reinigen en/of inspecteren riolen vereisen de inzet van aanvullend materieel
vanwege de ligging. De exacte locaties kan de opdrachtnemer interpreteren uit de
deelopdracht en tijdens de schouw.

Gerekend dient te worden met:

- een maximale afstand van 30 m uit de as van de weg.

- datgene wat nodig is om een reiniging en/of inspectie uit te voeren op
maximaal 30 m vanaf de as van de weg of kleiner materieel in een
binnenstad en smalle landwegen.

Gemiddeld genomen moet de opdrachtnemer er van uitgaan dat 3% van de riolen
is verzakt waardoor extra water moet worden afgezogen om inspectie mogelijk te
maken. Met verzakt wordt bedoeld dat in een gedeelte van de rioolleiding een
hogere waterstand aanwezig is dan 25% van de buishoogte.

Gemiddeld genomen moet de opdrachtnemer er van uitgaan dat 3% van de riolen
vanuit beide inspectieputten geinspecteerd moet worden vanwege een versperring
in de buis.

Voor de inspectie van de leiding vanuit de put gaat de opdrachtgever uit van
gemiddeld drie aansluitende leidingen op de put.

Aanbieden van de levering aan de directie.

2 Voorwaarden

2.1. Algemeen

1. De Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 zijn van toepassing.

2. Een zekerheidsstelling wordt wel verlangd. 5% van de waarde van de deelopdracht
wordt ingehouden op eerste termijn. De waarde is geraamd op basis van de
opgegeven meters riool en/of stuks rioolput en de inschrijfstaat.

3. De opdrachtgever heeft het recht om van het loonkosten bestanddeel het CSV

bestanddeel (belastingen en sociale premies) van elke termijnbetaling op een
geblokkeerde rekening over te maken ingevolge het G-rekeningenbesluit 1991.
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4. Indien de opdrachtnemer een bewijs van vrijwaring ten aanzien van de wet

ketenaansprakelijkheid, afgegeven door een der onderlinge waarborgfondsen, kan
overleggen en zolang deze van kracht is, wordt geen gebruik gemaakt van de
geblokkeerde rekening. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van een
geblokkeerde rekening moet het loonkostenbestanddeel door de opdrachtnemer
worden vermeld. Het bestanddeel CSV (Cooérdinatiewet Sociale Verzekeringen) is
40% van het loonkostenbestanddeel. Bij kennelijke onjuistheid of bij gebreke van
deze bestanddelen zal de opdrachtgever, in overleg met de opdrachtnemer, deze
bestanddelen vaststellen.
De Nederlandse taal wordt gebruikt in woord en geschrift, ook op werklocatie.
Een algemeen tijdschema per deelopdracht volgens par. 26 UAV 2012 wordt
verlangd plus een gedetailleerd werkplan met daarin:
de wijze van uitvoering;
de inzet van werknemers;
de inzet van materieel;
indien van toepassing de bereikbaarheid van woningen/bedrijven;
de wijze van communicatie van de omgeving;
de bepalingswijze van de vervuilingsgraad per streng;

g. een lijst met knelpunten.
De rioolreiniging per kern of bemalingsgebied moet in een aaneengesloten periode
worden uitgevoerd. Als uitgangspunt geldt dat de werkzaamheden plaatsvinden op
werkdagen tussen 07:00 en 17:00 uur. De opdrachtnemer mag hiervan afwijken na
schriftelijk toestemming van de directie. Deze toestemming blijft binnen de regels
van de arbeidstijdenwet.
De schades die de opdrachtnemer toebrengt aan eigendommen van de
opdrachtgever of van derden zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

~pooow

2.2. Verrekening

1.

2.
3.

Verrekening vindt per opdrachtgever plaats. Over de specificatie van de
verrekening worden onderlinge afspraken gemaakt.
De inschrijfstaat vormt de blauwdruk voor de factuurspecificatie.
Verrekening van de werkzaamheden vindt plaats op basis van de werkelijke lengte
van de rioolleiding en drainageleiding voor reiniging en inspectie met inbegrip van
de rioolput.
Verrekening door stagnatie die optreedt in onverwachte situaties is alleen mogelijk,
indien deze:

a. op het moment van optreden gemeld worden bij de directie en afdoende

beargumenteerd zijn;
b. buiten het in het bestek benoemde bereik vallen,
c. zijn goedgekeurd door de directie.

2.3. Indexatie

1.

Op onderstaande wijze vindt er verrekening plaats waarin loonkosten,
brandstofgroepen en afvoer- en acceptatie/verwerkingskosten van RKG-slib geacht
te zijn inbegrepen.
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De prijzen per eenheid overeengekomen bij opdrachtverstrekking blijven
ongewijzigd van toepassing tot en met 12 maanden na de datum van
aanbesteding. De al verstrekte deelopdrachten worden niet geindexeerd.

Bij overschrijding van deze termijn vindt indexering plaats volgens de onderstaande
procedure. Hierbij te gebruiken de CBS statline-tabellen rubriek ‘42/43 Grond-, weg-
en waterbouw (GWW)’, gepubliceerd op de website van het CBS.

De verrekening van de wijzigingen is volgens de formule:
VI = (Fn-Fa)/Fa* TB

Hierin is:

- Fa = is het indexcijfer op de aanbestedingsdatum;

- Fn = het indexcijfer na 12 maanden na aanbestedingsdatum;

- TB = het termijnbedrag.

- VI = het te verrekenen bedrag vanwege indexering van de termijn

De verhouding (Fn-Fa)/Fa is de volgende 12 maanden dat het werk duurt van
toepassing. Voor elk volgend jaar wordt deze procedure gebruikt.

2.4. Duurzaamheid

2.

3.

De ondernemer werkt volgens het behaalde CO2 prestatieladder certificaat
minimaal trede vier.

De voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen zijn zwaarder dan
3.500 kg en voldoen tenminste aan de Euro 4-norm. Het voertuig is ook voorzien
van een roetfilter af-fabriek of een gelijkwaardige installatie. Als bewijs dient een
kopie van het kentekenbewijs overlegd te worden.

2.5. Planningsproces

1.

leder jaar verstrekken de opdrachtgevers deelopdrachten aan de opdrachtnemer.
Het moment van levering door de afzonderlijke opdrachtgevers hoeft niet samen te
vallen.

Binnen vier weken na de levering van de deelopdracht overlegt de opdrachtnemer
een algemeen tijdschema en werkplan ter goedkeuring aan de directie. De directie
controleert de planning en werkplan aan de hand van dit programma van eisen. De
directie keurt de planning binnen tien werkdagen. Bij onthouding van goedkeuring
deelt de directie de opdrachtnemer de argumenten mee.

De opdrachtnemer schouwt samen met de directie de te reinigen en de te
inspecteren riolen. Dit vindt plaats vijf weken voorafgaand aan de geplande start
werkzaamheden.

De opdrachtnemer rond een deelopdracht af binnen 30 weken nadat de
deelopdracht is verstrekt. De deelopdracht wordt zonder onderbreking uitgevoerd.
De opdrachtnemer plant de verschillende deelopdrachten aansluitend aan elkaar.
De volgorde is die van binnenkomst van de deelopdrachten tenzij de directie
anders aangeeft.
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5. De opdrachtnemer neemt deel aan de bouwvergadering op uitnodiging van de
directie. Eventuele onduidelijkheden (bijvoorbeeld over toegankelijkheid) in de
opdracht of werktekeningen worden in de eerste bouwvergadering besproken. In de
eerste bouwvergadering maken opdrachtgever en opdrachtnemer nadere
afspraken over de frequentie. De checklist op bijlage 1 kan hierbij gebruikt worden.

6. De opdrachtnemer overhandigt de levering binnen twee weken na beéindiging van
de deelopdracht aan de directie.

7. Samenvatting:

Ontvangst deelopdracht:
- na 4 weken planning + werkaanpak gereed
Vijf weken voor aanvang werkzaamheden:
- uitvoeren schouw + update werkplan n.a.v. schouw
Uiterlijk termijn tussen ontvangst deelopdracht en werk gereed:
- 30 weken
Levering:
- uiterlijk twee weken na werk gereed.

Vervolg deelopdrachten conform bovenstaand schema. Maximaal twee sets
per perceel gelijktijdig inzetten.

2.6. Communicatie

1. De opdrachtnemer verzorgt communicatie over de rioolreinigingswerkzaamheden
naar de bewoners en bedrijven. De vorm is vrij maar hangt samen met de
mogelijke overlast voor de bewoners en bedrijven. Bij een kans op uitblazen van
het sifon moet de opdrachtnemer de informatie huis aan huis verspreiden. Bij een
minieme kans mag de opdrachtnemer de informatie per straat of buurt verspreiden.
Of minimaal

a. Opstellen communicatie plan in het werkplan.

b. Tekst en planning aanleveren voor de gemeentelijke website. Deze elke vier
wekelijks actualiseren;

c. Projectwebsite met informatie over planning, in welke buurt wordt wanneer
gewerkt, wat te doen bij schade, gegevens contactpersoon

d. Informatieborden ‘wij reinigen en inspecteren het hoofdriool in uw buurt met
projectwebsite tijdens de werkzaamheden langs de toegangswegen van de
wijk. Gerekend met drie borden per wijk.

2. De praktische informatie bestaat minimaal uit:

a. de geplande week van de werkzaamheden in de straat;

b. de voorzorgsmaatregelen die de bewoners en bedrijven kunnen nemen;

c. de gevolgen voor bereikbaarheid en parkeren in de straat;

d. de contactgegevens voor vragen en klachten, telefonisch én digitaal.
De opdrachtnemer overlegt de communicatie aan de directie voor goedkeuring.
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3. De contactpersoon van de opdrachtnemer is goed bereikbaar tijdens werktijden. Op

achtergelaten boodschappen wordt binnen één werkdag gereageerd. Bij meldingen
over uitblazen van de toiletpot ed. reageert de opdrachtnemer binnen twee uur.
De opdrachtgever verzorgt berichten in de media en op de eigen website.
De directie wordt aan het einde van iedere werkdag of bij aanvang van de volgende
werkdag per telefoon of e-mail geinformeerd over de voortgang van de
werkzaamheden. De voortgang blijkt onder meer uit de lengte (met diameter)
gereinigd en geinspecteerd riool.
De opdrachtnemer kan in plaats hiervan de voortgang aangeven in een
gisgeoriénteerde applicatie. Met polygoonselectie geeft men de dagproductie aan.
Eén opdrachtgever geeft deze mogelijkheid vanaf het eerste jaar. Mogelijk komen
er later opdrachtgevers bij.
In afwijking van par. 27 lid 1 van de UAV maakt de opdrachtnemer de
weekrapportages. Hierin wordt vermeld per werkdag:

a. de datum

b. de weersomstandigheden

c. hetingezette personeel en materieel

d. overzicht van meldingen door bewoners en ondernemers. Met naam en

telefoonnummer of e-mailadres.

en per streng:

e. de datum

f. de lengte gereinigd

g. de lengte geinspecteerd

h. de vervuilingsklasse

i. eventuele bijzonderheden
Na het storten dienen de stortbewijzen en weegbrieven bij de directie te worden
afgegeven.

2.7. Veiligheid

1.

Tijdens de rioolwerkzaamheden treft de opdrachtnemer maatregelen zoals deze
zijn uitgewerkt in het veiligheidsvoorschrift: "Veilig werken in riolen” van de
Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen te Prinsenbeek (ISBN 90-862008-1-
6).

Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het
treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij
het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften,
gemeentelijke verordeningen bij de opdrachtnemer berust. De zorg van de
opdrachtnemer voor de veiligheid strekt zich uit tot alle personen, die zich nabij het
werk bevinden.

De personen op het werk van de opdrachtnemer zijn minimaal VCA basis
gecertificeerd.

2.8. Verkeersoverlast en verkeersmaatregelen

1.

Het verkeer en de aanwonenden dienen minimale hinder van de werkzaamheden
te ondervinden. Tijdens de werkzaamheden dienen alle benodigde maatregelen te
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worden genomen om overlast te beperken en schade voor het personeel en voor
derden te voorkomen.

2. De opdrachtnemer levert, plaatst, verplaatst, onderhoud, controleert en verwijderd
de benodigde verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden op
30, 50 en 60 km/u wegen. De benodigde verkeersmaatregelen moeten voldoen aan
de Publicatie 96B van de C.R.O.W. (Stichting Centrum voor Regelgeving en
Onderzoek in de Grond-, Water,- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek)'.

3. De directie en / of opdrachtgever zorgen voor de bereikbaarheidsvoorzieningen,
afzettingen en verkeersomleidingen in de overige situaties. De opdrachtnemer
zorgt voor benodigde en gepaste materieel om de reiniging en/of inspectie opdracht
uit te voeren.

4. Rijden met gemotoriseerde voertuigen op trottoir of fietspad is niet toegestaan. Na
overleg met de directie kan in specifieke situaties toestemming verleend worden,
mits de opdrachtnemer schade aan de verharding voorkomt.

5. De directie zorgt samen met de opdrachtgever voor de bereikbaarheid van
inspectieputten. De opdrachtnemer geeft in het werkplan aan waar en wanneer dat
noodzakelijk is vanwege de eisen in dit programma. De opdrachtnemer houdt zich
aan de overeengekomen planning. Eventuele meerkosten bij het niet nakomen van
de planning worden ingehouden op de betaling van de deelopdracht. Het
uitgangspunt is de opdrachtnemer putten tot 5 meter naast de rijpbaan kan bereiken
om de strengen te reinigen.
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3 Eisen reiniging

10.

3.1. Reinigingswijze

De vervuilingsgraad van de riolen wordt gedefinieerd als de gemeten slibhoogte vaste
stof ten opzichte van de diameter van de streng. Een vervuilingsgraad van 0-25%
wordt als standaard aangehouden. De aard van het slib mag als normaal huishoudelijk
worden verondersteld vermengd met zand. Een afwijking van de vervuilingsgraad moet
de aannemer aantonen met beelden.
De inname van (oppervlakte) water ten behoeve van het reinigen wordt door de
opdrachtnemer verzorgd. Elke watergang mag hiervoor worden gebruikt, mits de natte
doorsnede groter is dan twee vierkante meter. Daarnaast moet het voertuig dat water
inneemt op de verharde openbare weg blijven.
De leidingen en de bijbehorende controleputten moeten zand en slibvrij worden
gemaakt, de putwanden moeten worden ontdaan van vet en alle losliggende, stroom
verhinderende obstakels moeten worden verwijderd. Al het vrijkomende materiaal dient
uit het riool genomen te worden.
De reiniging dient van bovenstrooms naar benedenstrooms te geschieden. Als eerste
de inzamelleidingen en vervolgens de transportleidingen.
Bij neerslag moeten de werkzaamheden gestaakt worden indien de buisvulling in het
betreffende riool groter is dan 25% van de buishoogte. Stagnatie door
weersomstandigheden is voor risico van de opdrachtnemer.
Afwijkende zaken dienen meteen gemeld te worden aan de directie. Mogelijk
voorkomende zaken kunnen onder andere zijn:

a. ernstige risico’s voor het goed functioneren van de riolering, zoals

aantreffen van omvangrijke hoeveelheden zand en grind;

b. het aantreffen van verdachte stoffen, zoals olie of giftige gassen,;

c. kapotte of missende putdeksels;

d. leidingen die leeggezogen moeten worden.
Van de geopende putdeksels dienen de putranden te worden schoongemaakt voordat
de deksels worden teruggeplaatst. Als de putranden overgroeid zijn of er gebreken aan
de putrand of —deksel voorkomen, dient hiervan een aantekening op de werktekening
te worden gemaakt.
Het aflaten van water van het door de zuigauto opgezogen water-slibmengsel mag
uitsluitend plaats vinden in door de opdrachtgever aangewezen rioolputten van grotere
leidingdiameters, waar mogelijk nabij het eindgemaal. Deze putten liggen binnen een
straal van één kilometer van het werk. Het is niet toegestaan om het vrijgekomen slib in
het riool terug te storten.
Het afsluiten van riolen om een effectieve reiniging mogelijk te maken, maakt deel uit
van de werkzaamheden en is bij kostprijs van de opdracht inbegrepen.
Dit geldt niet voor rioolstelsels met een open verbinding met oppervlaktewater.
Binnen een perceel mogen niet meer dan twee afzonderlijke sets gelijktijdig werkzaam
zijn.

Kwalliteit reiniging

1.

De controle van het eindproduct vindt steekproefsgewijze plaats door het bekijken van
videobeelden. Op aanwijzing van de directie maakt de aannemer videobeelden van de
leiding vanuit de put. Rioolleidingen en rioolputten die niet voldoen aan het
voorgeschreven resultaat moeten opnieuw worden gereinigd.
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2. De kosten van de 1¢ steekproef worden op post 12 ‘putvideo inspectie’ verrekend. 2¢ en
volgende steekproeven van hetzelfde werk zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

3. Het door de opdrachtnemer af te voeren rioolslib of fracties waaruit het slib bestaat, dient
volgens de huidige normen, eisen en regelgeving op een juridische en milieutechnische
verantwoorde manier te worden verwerkt. Verwerking en opslag vinden uitsluitend plaats
bij een bedrijf dat de erkend of voorgeschreven staat als verwerkingsbedrijf.

3.2. Rapportage reiniging

1. Bij afronding van de deelopdracht moeten de gegevens van de reiniging aangeboden
worden aan de opdrachtgever in de standaardformaten voor rioolinspecties en in PDF.
De eisen van 4.4 rapportage inspectie zijn van toepassing.
De werktekeningen moeten gescand worden en digitaal aangeleverd worden.
Daarnaast moeten de werktekeningen ook analoog terug geleverd worden.

3.3. Schouw

1. De opdrachtnemer schouwt samen met de directie de te reinigen en de te inspecteren
riolen. Uitkomst van de schouw: de vervuilingsgraad per streng, de locaties waar
bereikbaarheids- of een verkeersvoorzieningen moeten komen en andere
noodzakelijke voorbereiding.

2. De vervuilingsgraad > dan 25% moet herleidbaar op beeld van de betreffende
inspectieput worden vastgelegd. De beelden worden voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie voorgelegd.

3. De informatie uit de schouw neemt de opdrachtnemer op in het werkplan en
overhandigt het gewijzigde werkplan voor aanvang van de werkzaamheden aan de
directie.

4 Eisen inspectie
4.1. Inspectiewijze

1. De inspecties moeten worden uitgevoerd conform de geldende norm NEN-EN 13508-
2:2003 +A1:2011 aangevuld met de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de
buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2’ (RIONED-rapport 2019-01). Bij een
herziening van bovengenoemde Leidraad moet de herziene versie worden gebruikt
uiterlijk bij de aanvang van de volgende deelopdracht.

2.  Minimaal één uitvoerend inspecteur moet in het bezit zijn van het diploma voor de
opleiding ‘Visuele inspectie Riolering voor inspecteurs’ van Stichting RIONED of
Wateropleidingen. Deze opleiding moet gebaseerd zijn op de geldende norm. Het
bijbehorende diploma mag niet ouder zijn dan vijf jaar.

3. De opdrachtnemer moet de toestandsaspecten passend bij het gewenste
inspectiedoel registreren uit bijlage 2.

4. Voor het inspecteren van de leidingen, moeten de leidingen eerst worden gereinigd.
Inspectie van de leiding moet vervolgens binnen 24 uur plaatsvinden, tenzij anders is
overeengekomen met de directie.

5. De riolen moeten op het moment van rioolinspectie schoon en droog zijn. Schoon en
droog betekent dat:
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a. de riolen en putten moeten zijn ontdaan van alle verontreiniging en obstakels die
geen deel uitmaken van de constructie. Alle vervuiling en obstakels die met
normale hogedruk-reiniging en via de putdekselopening verwijderd kunnen worden,
moeten verwijderd zijn;

b. bovenstrooms aanbod van rioolwater zoveel mogelijk moet worden beperkt als het

de inspectieresultaten negatief beinvloedt. Aanbod van rioolwater via

huisaansluitingen en drains in het te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd,;
waterdiepte ter plaatse van verzakkingen in de leiding wordt geaccepteerd;

. opdrachtnemer en opdrachtgever tijdens neerslagsituaties in overleg besluiten of
het nodig is om de werkzaamheden op een andere locatie voort te zetten of
(tijdelijk) op te schorten. Stagnatie door weersomstandigheden is voor risico van de
opdrachtnemer;

e. wanneer een deel van het riool niet drooggezet kan worden, de opdrachtnemer dit
beargumenteerd moet rapporteren aan de opdrachtgever.

7. Inaanvulling op de geldende norm moeten ook de verbindingen tussen buizen
onderling en tussen buizen en putten volledig in beeld gebracht zijn met camerapositie
in de as van de buis. Bij het vermoeden van een toestandsaspect, moet de verbinding
over de volle omtrek gedetailleerd in beeld worden gebracht vanaf een positie waarbij
het geproduceerde beeld van de camera zich in het vlak van de verbinding bevindt
onder een hoek van 90° loodrecht op de buiswand. Hierbij moet de camerawagen stil
staan. Het beeld moet rustig en gelijkmatig worden geproduceerd. Na voltooiing van
de volle omtrek moet de camera eerst in horizontale positie worden gebracht en zo
mogelijk worden gecentreerd alvorens de camerawagen verder rijdt. De verbinding
tussen de beginput en de eerste buis moet alleen in beeld gebracht worden wanneer
dit technisch mogelijk is.

8. Tijdens de inspectiewerkzaamheden moet ook een hellinghoekmeting worden
uitgevoerd (alleen voor hellingen binnen het meetbereik van het meetinstrument):

a. De richting van de rapportage van de meting moet gelijk zijn aan de richting waarin
de inspectie heeft plaatsgevonden;

b. Een hellinghoekmeting moet van een gehele streng worden uitgevoerd vanaf
beginknoop tot eindknoop, tenzij er een belemmering in de leiding aanwezig is
waardoor de meting niet in zijn geheel uitgevoerd kan worden;

c. De snelheid waarmee een metende camerawagen zich door het riool voortbeweegt
en bij de start en het eind van de meting moet zodanig zijn dat de meetgegevens
hier niet door beinvioed worden.

9. In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect moet dit altijd in
het bijbehorende commentaarveld van het toestandsaspect worden gemeld en
beargumenteerd.

10. Bij leidinginspecties moeten alle begin- en eindputten in beeld gebracht worden. Dit
om een beeld te krijgen van de ‘staat’ van de put en inzicht in de aansluitende
leidingen (aantal en locatie), schuiven, kleppen en andere onderdelen, die op de put
zijn aangesloten. Dit is niet bedoeld als putinspectie.

oo

4.2. Technische specificatie beelden

1. Opnames (foto’s en video’s) worden digitaal aangeleverd in een gangbaar (open)
formaat, zoals ‘jpeg’, ‘mpeg’, of ‘ipf. De bestandsnamen van de opnamebestanden
moeten corresponderen met “Referentie foto” en “Referentie video” in het RibX. De
bestandsnamen moeten tevens uniek zijn. De namen corresponderen met de
strenglD’s in de rapportage. De namen zijn maximaal 16 tekens lang.
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Zelfstartende viewers dienen mee geleverd te worden en geschikt te zijn voor
Windows 7, 8 en 10. Door het aanklikken van het geconstateerde toestandsaspect
moeten de bijbehorende videobeelden, foto’s en hellinghoekmeting worden getoond.
De opnames zijn geschikt om op een willekeurige plek in het beeld afmetingen op te
nemen. De camera moet een waarheidsgetrouw beeld opleveren.

De kwaliteit en de resolutie van de beelden moeten zodanig zijn dat alle
waarnemingen gekwantificeerd kunnen worden met toleranties zoals gespecificeerd in
de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN
13508-2’.

De minimale resolutie van het beeld is 1920 bij 1080 pixels.

Het aantal frames per seconde is voldoende voor vloeiende beelden, met een
minimum van 25 frames per seconde;

Het beeld is stabiel;
Voor aanvang van elke inspectie staan, indien mogelijk, de volgende gegevens
overzichtelijk en duidelijk leesbaar gedurende 2 seconden in beeld. Indien
noodzakelijk voor de leesbaarheid moet de tekst op een contrasterende achtergrond
worden geprojecteerd:

De verplichte ‘header’-informatie uit hoofdstuk 7 (voor leidingen) en hoofdstuk 10
(voor putten) van de geldende norm NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011;

De opdrachtreferentiecode van de opdrachtgever;

AAN/CAN De naam van de stad of het dorp;

AAO/CAO De naam van de wijk;

ACA/CCA De vorm van de doorsnede van de leiding/ De vorm van toegang van de
put;

ACB/CCB De hoogte van de doorsnede van de leiding/ De breedte van de toegang
van de put;

. ACC/CCC De breedte van de doorsnede van de leiding/ De breedte van de

toegang (niet rond);

. ACD/CCD Het soort materiaal waaruit de leiding /put vervaardigd is volgens tabel

C4 van NEN-EN-13508-2.

Deze gegevens worden eveneens geregistreerd op de digitale beelden.

a.

®Poo0CT

Tijdens het verloop van de inspectie staan de volgende gegevens, overzichtelijk en
duidelijk leesbaar, steeds op beeld. Indien noodzakelijk voor de leesbaarheid moet de
tekst op een contrasterende achtergrond worden geprojecteerd:

AAD De referentie van het eerste knooppunt gevolgd door een pijl die de richting
van het onderzoek aangeeft gevolgd door code AAF;

AAF De referentie van het tweede knooppunt;

ABF/CBF De datum van het onderzoek;

ABG/CBG De lokale tijd;

. De afstand in de lengterichting.

Deze gegevens worden eveneens geregistreerd op de digitale beelden.

8.

De tijdens de inspectie geregistreerde toestandsaspecten moeten overzichtelijk en
duidelijk leesbaar gedurende ten minste 2 seconden in beeld verschijnen en worden

geregistreerd op de digitale beelden. Indien noodzakelijk voor de leesbaarheid moet de

tekst op een contrasterende achtergrond worden geprojecteerd.
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4.3. Technische specificaties meetapparatuur

De meetapparatuur moet geschikt zijn om te kwantificeren met toleranties zoals
gespecificeerd in de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering
volgens NEN-EN 13508-2’. Voorafgaand aan het (deel)project overlegt opdrachtnemer
de kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de opdrachtgever. Deze kalibratie
mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.

De software voor het maken van een rapportage van de hellinghoekmeting moet
rekening houden met het verschil in afstand van de gehele streng en de afstand waar
de meting start en eindigt. De meetgegevens moeten in verhouding worden berekend
aan de hand van de NAP-waarden van de BOB die gelden bij beginknoop en
eindknoop en de meetafstand.

4.4. Rapportage

Bij afronding van de deelopdracht moeten de gegevens van de inspectie aangeboden
worden aan de opdrachtgever in de standaardformaten voor rioolinspecties en in PDF.
De werktekeningen moeten gescand worden en digitaal aangeleverd worden.
Daarnaast moeten de werktekeningen ook analoog terug geleverd worden.

De directie ontvangt direct na de eerste werkweek de ruwe versie van de
rioolinspectie. Zij controleert de ribx aan de beelden en de kwaliteit hiervan koppelt zij
terug aan de opdrachtnemer.

Het aangeleverde RibX-bestand moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de
meest actuele beschrijving van RibX door Stichting RIONED. Het RibX-bestand mag
geen foutmeldingen genereren bij validatie door de RibX-validator van Stichting
RIONED.

De gegevens dienen aangeleverd te worden op een digitale informatiedrager, zoals
USB-stick, verwisselbare harddisk, die geschikt is voor Windows 7, 8 en 10. De
digitale informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever. De bestanden zijn
geordend in herkenbaar benoemde mappen.

De benodigde codec(s) voor het bekijken van de beelden meeleveren.

Wijzigingen aan de basisinformatie in de stamgegevens zijn toegestaan, tenzij anders
is overeengekomen en alleen indien de werkelijke situatie afwijkt van de
stamgegevens aangeleverd door de opdrachtgever.

Daarnaast mogen de toegevoegde streng-id’s maximaal 16 karakters bevatten en de
put-id’s maximaal 8 karakters.

Alleen voor putinspecties: De referentiepunten voor klokstanden en afstanden zijn:

a. het verticale referentiepunt (code CBC): Bodem van de laagst gelegen uitgaande

buis (A)/ Deksel (B)/ Nationaal referentiepunt (C)/ Lokaal referentiepunt (D);

b. het omtrekreferentiepunt (code CBD): Laagste uitgaande buis is 12 uur (A)/

Laagste uitgaande buis is 6 uur (B).

4.5. Kwaliteitsmeting rioolinspectie

De kwaliteit van de inspectie van een deelopdracht-productie kan worden
gecontroleerd met behulp van een representatieve steekproef ter grootte van 5% van
de deelopdracht-productie.

De opdrachtgever onthoudt zich van goedkeuring indien voor de steekproef één of
meer van de onderstaande punten geldt:

Pagina 13 van 20 versie: 3.0, 28 oktober 2020


https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii0JCu1_vdAhUCa1AKHZ-3CXUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tiel.nl/&psig=AOvVaw0ygubxab0Y8L9xPmUXHs3f&ust=1539254301088303

GEMEENTE

X gemeente ~J w Ei S ? Tiel

Zaltbommel Buren
= Ehlembote - BETUWE Culemborg
5 %} i Zaltbommel

LA ( i&emt’de”le . ~ West Betuwe
A\ - - -
- \ eder-Betuwe gemeente Tiel Neder-Betuwe
Reinigen en inspecteren van vrijvervalstelsels J

a. De opgeleverde gegevens en/of beeldmateriaal voldoen niet aan de eisen zoals
gesteld in dit Programma van Eisen;

b. In meer dan 5% van de werkelijk aanwezige toestandsaspecten in de steekproef
geldt dat een toestandsaspect:

I. In de controle wordt waargenomen, terwijl deze in het geheel niet is
gerapporteerd, en/of

ii. In de controle niet wordt waargenomen, terwijl deze wel is gerapporteerd, en/of
iii. Met een verkeerde code voor het toestandsaspect is gerapporteerd;

c. Meer dan 10% van de werkelijk aanwezige toestandsaspecten in de steekproef een
afwijkende kwantificering heeft. Er is sprake van een afwijking indien het verschil
tussen de rapportage van de inspecteur en de controleur meer bedraagt dan
tweemaal de tolerantie zoals gespecificeerd in de ‘Leidraad voor het visueel
inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2'. Er is ook sprake van
een afwijking indien de gerapporteerde positie van het toestandsaspect meer dan
20 cm afwijkt van de werkelijke positie van het toestandsaspect.

3. De controle van een aangeleverde inspectie wordt uitgevoerd binnen dertig
werkdagen na uitlevering. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert,
dan is de deelopdracht-productie automatisch goedgekeurd. De verleende
goedkeuring is onder voorbehoudt van verborgen gebreken.

4. Indien de opdrachtgever zich onthoudt van goedkeuring, motiveert hij dit schriftelijk
aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer moet in dit geval het werk corrigeren en
zijn aanpassingen schriftelijk motiveren aan de opdrachtgever. Alle hiermee gepaard
gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft de
mogelijkheid hierop nogmaals een controle uit te voeren over de deelopdracht-
productie.

5. Voor de correctiewerkzaamheden uit lid 4 dient de opdrachtnemer binnen vijftien
werkdagen na natificatie van de opdrachtgever een plan van aanpak in voor het
herstel, inclusief tijdsplanning.
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Bijlage 1 - Voorbeeld checklist Startwerkoverleg inspectie
Opdrachtgever
Opdrachtnemer
Projectnummer
Projectnaam
Datum
Beschrijving Ja Nee N.v.t.

Geldig V.I.R.-diploma aanwezig en gezien (datum
controleren)?

Geldig V.C.A.-diploma aanwezig en gezien (datum
controleren)?

Apparatuur gekalibreerd?

Kalibratierapport gezien en geldigheid gecontroleerd?

Kennisgenomen van het bestek?

Type of soort inspectie besproken?

Aanvullende afspraken m.b.t. inspectie besproken?

Moet een hellinghoekmeting worden uitgevoerd?

Moet elke voeg rondgekeken worden?

RibX-startbestand geleverd?

RibX-startbestand gecontroleerd met validator (Stichting
RIONED)?

Tekening(en) geleverd?

Werkwijze m.b.t. de tekening(en) besproken?

Werkwijze m.b.t. rapportageresultaten besproken?

Persoonlijke beschermingsmiddelen besproken?

Goedgekeurde multi-gasdetectiemeter aanwezig?

Werkvergunning vereist?

Aanvullende veiligheidsmaatregelen besproken?

Contactgegevens opdrachtgever bekend?

Contactgegevens opdrachtnemer bekend?

Dagelijks melden bij aanvang werkzaamheden?

Dagelijks melden bij beéindigen werkzaamheden?

Afspraken m.b.t. calamiteiten besproken?

Werken op doorgaande routes besproken?

Afsluiten van wegen besproken?

Vergunning waterinname verkregen?

Werken volgens CROW 96a en/of 96b besproken?

Ontheffingen aanwezig?

Informatievoorziening/brief aan omwonenden besproken?

Periodiek voortgang werkzaamheden besproken?
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Bijlage 2 - Overzicht van te registreren toestandsaspecten

Een opdrachtgever kan ervoor kiezen om niet alle informatie van toestandsaspecten die

volgens de NEN-EN 13508-2 beschikbaar komt volledig te laten registreren. Zijn keus
is afhankelijk van het doel van de inspectie. In onderstaande figuur staan twee tabellen
voor twee verschillende doelen (opleveringsinspectie en reguliere inspectie) en welke
informatie hij daarvoor nodig heeft. Wanneer de opdrachtgever ervoor kiest alle
informatie van toestandsaspecten te laten registreren, vervallen artikel 3 en deze
bijlage.

In onderstaande casussen maakt de opdrachtgever grofweg onderscheid tussen

De

toestands-aspecten die informatie geven over de stabiliteit van het riool (alles moet
geregistreerd worden) en toestandsaspecten die informatie geven over de
gebruiksfunctie van het riool (alleen waarden boven een drempelwaarde moeten
geregistreerd worden). Voor deze laatste categorie geldt dat de beheerder weinig actie
onderneemt bij waarneming van kleine hoeveelheden.

zwarte hokjes uit de tabel zijn niet gedefinieerd in de NEN-EN13508-2. Deze
onderdelen kan de opdrachtgever dus niet vragen van de opdrachtnemer. De witte
hokjes moet de opdracht-nemer volledig registreren c.q. registreren vanaf de
genoemde drempelwaarde.

Leidingen
Regulier
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32 g©° S|lo g
s | @ 5|8
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BAB |Scheur
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BAD defect metselwerk
BAE Ontbrekende .
metselspecie
BAF |Oppervlakteschade
BAG |Instekende inlaat
BAH |Defecte aansluiting
BA| Indringend

afdichtingsmateriaal
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