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Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025  

 

  

    

Opdrachtgever:  Het gemeentebestuur van de afzonderlijke gemeenten. Dit is 

gemandateerd aan de manager van het team of afdeling met de taak 

waterketenzorg of diens plaatsvervanger. 

 

Directie:  Conform UAV par 3 aangewezen personen die namens de 
opdrachtgever de directie vormen.  In de opdrachtbrief staan de 
personen genoemd die de directie bijstaan. De opdrachtgevers streven 
er naar om toezicht en directie in gezamenlijkheid uit te voeren.  
 

Perceel 1 Betreft de gemeentes Tiel, Neder-Betuwe met SROI. 

Perceel 2 Betreft de gemeentes Buren, Culemborg, Zaltbommel en West Betuwe 
zonder SROI. 

Deelopdracht De opdracht van een opdrachtgever. Deze bestaat uit RIBX bestanden 

voor reiniging van vrijvervalriolen en voor reiniging en inspectie. 

Voorzien van tekeningen van de betrokken riolen in PDF format of naar 

wens in een CAD format. De opdracht maakt duidelijk onderscheid 

tussen leidinginspectie vanuit de leiding, leidinginspectie vanuit de put 

en putinspectie vanuit de put. 

 

Levering:  De RIBX bestanden en het beeldmateriaal van de deelopdracht. 

Tevens de werktekeningen in pdf-format met de aangetroffen 

bijzonderheden en informatie over de werkelijke situatie als de 

administratieve gegevens niet kloppen. 
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1 Opdrachtbeschrijving  
  

1. Opgave  
 

1. De deelopdracht bestaat uit het reinigen en inspecteren van vrijverval 
rioolonderdelen. Dit zijn voornamelijk leidingen en putten, maar ook kleppen, 
overstortputten of afsluiters. De jaarlijkse hoeveelheden staan in de inschrijfstaat. 
De inspectie van de leidingen kan vanuit de leiding plaatsvinden of vanuit de put. In 
de deelopdrachten wordt dit duidelijk aangegeven.  

2. Voorafgaand aan de uitvoering van de deelopdracht houdt de opdrachtnemer 
samen met de directie een schouwronde.  

3. De inspectieputten van het vrijverval riool liggen doorgaans in een openbare weg 
geschikt voor zwaar verkeer. De putafdekkingen zijn met spierkracht te verwijderen 
en terug te plaatsen.  

4. Gemiddeld genomen moet de opdrachtnemer er van uitgaan dat 3% van de te 
reinigen en/of inspecteren riolen vereisen de inzet van aanvullend materieel 
vanwege de ligging. De exacte locaties kan de opdrachtnemer interpreteren uit de 
deelopdracht en tijdens de schouw.  
Gerekend dient te worden met: 

- een maximale afstand van 10 m uit de kant van de weg. 
- datgene wat nodig is om een reiniging en/of inspectie uit te voeren op 

maximaal 10 m vanaf de kant van de weg of kleiner materieel in een 
binnenstad en smalle landwegen. 

5. Gemiddeld genomen moet de opdrachtnemer er van uitgaan dat 3% van de riolen 
is verzakt waardoor extra water moet worden afgezogen om inspectie mogelijk te 
maken. Met verzakt wordt bedoeld dat in een gedeelte van de rioolleiding een 
hogere waterstand aanwezig is dan 25% van de buishoogte.   

6. Gemiddeld genomen moet de opdrachtnemer er van uitgaan dat 3% van de riolen 
vanuit beide inspectieputten geïnspecteerd moet worden vanwege een versperring 
in de buis. 

7. Voor de inspectie van de leiding vanuit de put gaat de opdrachtgever uit van 
gemiddeld drie aansluitende leidingen op de put. 

8. Aanbieden van de levering aan de directie. 
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2 Voorwaarden  
  

2.1. Algemeen   
 

1. De Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 zijn van toepassing.  
2. Een zekerheidsstelling wordt wel verlangd. 5% van de waarde van de deelopdracht 

wordt ingehouden op eerste termijn. De waarde is geraamd op basis van de 
opgegeven meters riool en/of stuks rioolput en de inschrijfstaat.  

3. De opdrachtgever heeft het recht om van het loonkosten bestanddeel het CSV 
bestanddeel (belastingen en sociale premies) van elke termijnbetaling op een 
geblokkeerde rekening over te maken ingevolge het G-rekeningenbesluit 1991.  

4. Indien de opdrachtnemer een bewijs van vrijwaring ten aanzien van de wet 
ketenaansprakelijkheid, afgegeven door een der onderlinge waarborgfondsen, kan 
overleggen en zolang deze van kracht is, wordt geen gebruik gemaakt van de 
geblokkeerde rekening. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van een 
geblokkeerde rekening moet het loonkostenbestanddeel door de opdrachtnemer 
worden vermeld. Het bestanddeel CSV (Coördinatiewet Sociale Verzekeringen) is 
40% van het loonkostenbestanddeel. Bij kennelijke onjuistheid of bij gebreke van 
deze bestanddelen zal de opdrachtgever, in overleg met de opdrachtnemer, deze 
bestanddelen vaststellen.  

5. De Nederlandse taal wordt gebruikt in woord en geschrift, ook op werklocatie.  
6. Een algemeen tijdschema per deelopdracht volgens par. 26 UAV 2012 wordt 

verlangd plus een gedetailleerd werkplan met daarin: 
a. de wijze van uitvoering; 
b. de inzet van werknemers; 
c. de inzet van materieel; 
d. indien van toepassing de bereikbaarheid van woningen/bedrijven; 
e. de wijze van communicatie van de omgeving; 
f. de bepalingswijze van de vervuilingsgraad per streng; 
g. een lijst met knelpunten. 

7. De rioolreiniging per kern of bemalingsgebied moet in een aaneengesloten periode 
worden uitgevoerd. Als uitgangspunt geldt dat de werkzaamheden plaatsvinden op 
werkdagen tussen 07:00 en 17:00 uur. De opdrachtnemer mag hiervan afwijken na 
schriftelijk toestemming van de directie. Deze toestemming blijft binnen de regels 
van de arbeidstijdenwet. 

8. De schades die de opdrachtnemer toebrengt aan eigendommen van de 
opdrachtgever of van derden zijn voor rekening van de opdrachtnemer.   
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2.2. Verrekening  
 

1. Verrekening vindt per opdrachtgever plaats. Over de specificatie van de 
verrekening worden onderlinge afspraken gemaakt.  

2. De inschrijfstaat vormt de blauwdruk voor de factuurspecificatie.   
3. Verrekening van de werkzaamheden vindt plaats op basis van de werkelijke lengte 

van de rioolleiding en drainageleiding voor reiniging en inspectie met inbegrip van 
de rioolput.  

4. Verrekening door stagnatie die optreedt in onverwachte situaties is alleen mogelijk, 
indien deze:  

a. op het moment van optreden gemeld worden bij de directie en afdoende 

beargumenteerd zijn; 

b. buiten het in het bestek benoemde bereik vallen, 

c. zijn goedgekeurd door de directie.  

 
2.3. Indexatie 

 
1. Op onderstaande wijze vind er verrekening plaats waarin loonkosten, 

brandstofgroepen geacht te zijn inbegrepen. 
De prijzen per eenheid overeengekomen bij opdrachtverstrekking blijven 
ongewijzigd van toepassing tot en met 12 maanden na de datum van 
aanbesteding. De al verstrekte deelopdrachten worden niet geïndexeerd. 

 

Bij overschrijding van deze termijn vindt indexering plaats volgens de onderstaande 

procedure. Hierbij te gebruiken de CBS statline-tabellen rubriek ‘42/43 Grond-, weg- 

en waterbouw (GWW)’, gepubliceerd op de website van het CBS.  

 

De verrekening van de wijzigingen is volgens de formule: 

Vl = (Fn-Fa)/Fa * TB 

 

Hierin is: 

- Fa = is het indexcijfer op de aanbestedingsdatum; 

- Fn = het indexcijfer na 12 maanden na aanbestedingsdatum; 

- TB = het termijnbedrag. 

- Vl = het te verrekenen bedrag vanwege indexering van de termijn 

 

De verhouding (Fn-Fa)/Fa is de volgende 12 maanden dat het werk duurt van 

toepassing. Voor elk volgend jaar wordt deze procedure gebruikt. 

 

2.4. Duurzaamheid  
 

2. De ondernemer werkt volgens het behaalde CO2 prestatieladder certificaat 
minimaal trede vier.  

3. De voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen zijn zwaarder dan 
3.500 kg en voldoen tenminste aan de Euro 4-norm. Het voertuig is ook voorzien 
van een roetfilter af-fabriek of een gelijkwaardige installatie. Als bewijs dient een 
kopie van het kentekenbewijs overlegd te worden.  
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2.5. Planningsproces 
 

1. Ieder jaar verstrekken de opdrachtgevers deelopdrachten aan de opdrachtnemer. 
Het moment van levering door de afzonderlijke opdrachtgevers hoeft niet samen te 
vallen. 

2. Binnen vier weken na de levering van de deelopdracht overlegt de opdrachtnemer 
een algemeen tijdschema en werkplan ter goedkeuring aan de directie. De directie 
controleert de planning en werkplan aan de hand van dit programma van eisen. De 
directie keurt de planning binnen tien werkdagen. Bij onthouding van goedkeuring 
deelt de directie de opdrachtnemer de argumenten mee. 

3. De opdrachtnemer schouwt samen met de directie de te reinigen en de te 
inspecteren riolen. Dit vindt plaats vijf weken voorafgaand aan de geplande start 
werkzaamheden.  

4. De opdrachtnemer rond een deelopdracht af binnen 30 weken nadat de 
deelopdracht is verstrekt. De deelopdracht wordt zonder onderbreking uitgevoerd. 
De opdrachtnemer plant de verschillende deelopdrachten aansluitend aan elkaar. 
De volgorde is die van binnenkomst van de deelopdrachten tenzij de directie 
anders aangeeft. 

5. De opdrachtnemer neemt deel aan de bouwvergadering op uitnodiging van de 
directie. Eventuele onduidelijkheden (bijvoorbeeld over toegankelijkheid) in de 
opdracht of werktekeningen worden in de eerste bouwvergadering besproken. In de 
eerste bouwvergadering maken opdrachtgever en opdrachtnemer nadere 
afspraken over de frequentie. De checklist op bijlage 1 kan hierbij gebruikt worden. 

6. De opdrachtnemer overhandigt de levering binnen twee weken na beëindiging van 
de deelopdracht aan de directie. 

7. Samenvatting: 
Ontvangst deelopdracht: 
→ na 4 weken planning + werkaanpak gereed 
Vijf weken voor aanvang werkzaamheden: 
→ uitvoeren schouw + update werkplan n.a.v. schouw 
Uiterlijk termijn tussen ontvangst deelopdracht en werk gereed: 
→ 30 weken 
Levering: 
 → uiterlijk twee weken na werk gereed. 
 
Vervolg deelopdrachten conform bovenstaand schema. Maximaal twee sets 
per perceel gelijktijdig inzetten. 
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2.6. Communicatie  
 

1. De opdrachtnemer verzorgt communicatie over de rioolreinigingswerkzaamheden 
naar de bewoners en bedrijven. De vorm is vrij maar hangt samen met de 
mogelijke overlast voor de bewoners en bedrijven. Bij een kans op uitblazen van 
het sifon moet de opdrachtnemer de informatie huis aan huis verspreiden. Bij een 
minieme kans mag de opdrachtnemer de informatie per straat of buurt verspreiden.  
Of minimaal 

a. Opstellen communicatie plan in het werkplan. 
b. Tekst en planning aanleveren voor de gemeentelijke website. Deze elke vier 

wekelijks actualiseren; 
c. Projectwebsite met informatie over planning, in welke buurt wordt wanneer 

gewerkt, wat te doen bij schade, gegevens contactpersoon 
d. Informatieborden ‘wij reinigen en inspecteren het hoofdriool in uw buurt met 

projectwebsite tijdens de werkzaamheden langs de toegangswegen van de 
wijk. Gerekend met drie borden per wijk. 

2. De praktische informatie bestaat minimaal uit:  
a. de geplande week van de werkzaamheden in de straat;  
b. de voorzorgsmaatregelen die de bewoners en bedrijven kunnen nemen; 
c. de gevolgen voor bereikbaarheid en parkeren in de straat; 
d. de contactgegevens voor vragen en klachten, telefonisch én digitaal.  

De opdrachtnemer overlegt de communicatie aan de directie voor goedkeuring. 
3. De contactpersoon van de opdrachtnemer is goed bereikbaar tijdens werktijden. Op 

achtergelaten boodschappen wordt binnen één werkdag gereageerd. Bij meldingen 
over uitblazen van de toiletpot ed. reageert de opdrachtnemer binnen twee uur. 

4. De opdrachtgever verzorgt berichten in de media en op de eigen website. 
5. De directie wordt aan het einde van iedere werkdag of bij aanvang van de volgende 

werkdag per telefoon of e-mail geïnformeerd over de voortgang van de 
werkzaamheden. De voortgang blijkt onder meer uit de lengte (met diameter) 
gereinigd en geïnspecteerd riool. 
De opdrachtnemer kan in plaats hiervan de voortgang aangeven in een 
gisgeoriënteerde applicatie. Met polygoonselectie geeft men de dagproductie aan. 
Één opdrachtgever geeft deze mogelijkheid vanaf het eerste jaar. Mogelijk komen 
er later opdrachtgevers bij. 

6. In afwijking van par. 27 lid 1 van de UAV maakt de opdrachtnemer de 
weekrapportages. Hierin wordt vermeld per werkdag:  

a. de datum  
b. de weersomstandigheden  
c. het ingezette personeel en materieel  
d. overzicht van meldingen door bewoners en ondernemers. Met naam en 

telefoonnummer of e-mailadres. 
en per streng:  

e. de datum  
f. de lengte gereinigd 
g. de lengte geïnspecteerd  
h. de  vervuilingsklasse 
i. eventuele bijzonderheden  

7. Na het storten dienen de stortbewijzen en weegbrieven bij de directie te worden 
afgegeven. 
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2.7. Veiligheid 
 

1. Tijdens de rioolwerkzaamheden treft de opdrachtnemer maatregelen zoals deze 
zijn uitgewerkt in het veiligheidsvoorschrift: "Veilig werken in riolen" van de Ver-
eniging Nederlandse Afvalondernemingen te Prinsenbeek (ISBN 90-862008-1-6).   

2. Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het 
treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij 
het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, 
gemeentelijke verordeningen bij de opdrachtnemer berust. De zorg van de 
opdrachtnemer voor de veiligheid strekt zich uit tot alle personen, die zich nabij het 
werk bevinden.  

3. De personen op het werk van de opdrachtnemer zijn minimaal VCA basis 
gecertificeerd.  
 

2.8. Verkeersoverlast en verkeersmaatregelen  
 

1. Het verkeer en de aanwonenden dienen minimale hinder van de werkzaamheden 
te ondervinden. Tijdens de werkzaamheden dienen alle benodigde maatregelen te 
worden genomen om overlast te beperken en schade voor het personeel en voor 
derden te voorkomen.   

2. de opdrachtnemer toe te passen verkeersmaatregelen betreffen de benodigde 
bebording en bebakening om de werkplek goed en veilig af te zetten tijdens 
kortdurende werkzaamheden.  

Uitgangspunt is: 
a. Op de achterzijde van de voertuigen een actieframe type 1 voorzien van de 

borden J16 en D2 of J16 en F5; 
b. Voldoende kegels om de werkplek af te zetten; 
c. Het materieel moet goed zichtbaar zijn door signaleringslampen op het 

materieel. 
Deze maatregelen zijn toepasbaar op de 30, 50 en 60 km/u wegen.  
Wanneer deze maatregelen onvoldoende zijn en op 70, 80 en 100 km/u wegen 
worden de verkeersmaatregelen en eventuele omleidingsroutes verzorgt door de 
opdrachtgever. De opdrachtnemer past de benodigde verkeersmaatregelen toe die 
noodzakelijke zijn voor een goede en veilige afzetting van de werkplek. . De 
opdrachtnemer neemt in het werkplan de locatie en de planning op van de te treffen 
verkeersmaatregelen. Hierdoor kan de opdrachtgever tijdig de benodigde 
verkeersmaatregelen verzorgen. 

3. De opdrachtgever verzorgt de bereikbaarheidsvoorzieningen van inspectieputten 
verder dan 10,0m vanuit de kant van de verharding. De opdrachtnemer neemt in 
het werkplan van de deelopdracht locatie, voorzieningen en planning op. De 
opdrachtnemer zorgt voor het benodigde materieel om de reiniging en/of inspectie 
opdracht uit te voeren. 

4. Rijden met gemotoriseerde voertuigen op trottoir of fietspad is niet toegestaan. Na 
overleg met de directie kan in specifieke situaties toestemming verleend worden, 
mits de opdrachtnemer schade aan de verharding voorkomt. 

5. De directie zorgt samen met de opdrachtgever voor de bereikbaarheid van 
inspectieputten. De opdrachtnemer geeft in het werkplan aan waar en wanneer dat 
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noodzakelijk is vanwege de eisen in dit programma. De opdrachtnemer houdt zich 
aan de overeengekomen planning. Eventuele meerkosten bij het niet nakomen van 
de planning worden ingehouden op de betaling van de deelopdracht. Het 
uitgangspunt is de opdrachtnemer putten tot 5 meter naast de rijbaan kan bereiken 
om de strengen te reinigen. 
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3 Eisen reiniging  
 

3.1. Reinigingswijze 
 
1. De vervuilingsgraad van de riolen wordt gedefinieerd als de gemeten slibhoogte vaste 

stof ten opzichte van de diameter van de streng. Een vervuilingsgraad van 0-25% 
wordt als standaard aangehouden. De aard van het slib mag als normaal huishoudelijk 
worden verondersteld vermengd met zand. Een afwijking van de vervuilingsgraad moet 
de opdrachtnemer aantonen met beelden. 

2. De inname van (oppervlakte) water ten behoeve van het reinigen wordt door de 
opdrachtnemer verzorgd. Elke watergang mag hiervoor worden gebruikt, mits de natte 
doorsnede groter is dan twee vierkante meter. Daarnaast moet het voertuig dat water 
inneemt op de verharde openbare weg blijven.  

3. De leidingen en de bijbehorende controleputten moeten zand en slibvrij worden 
gemaakt, de putwanden moeten worden ontdaan van vet en alle losliggende, stroom 
verhinderende obstakels moeten worden verwijderd. Al het vrijkomende materiaal dient 
uit het riool genomen te worden.  

4. De reiniging dient van bovenstrooms naar benedenstrooms te geschieden. Als eerste 
de inzamelleidingen en vervolgens de transportleidingen.  

5. Bij neerslag moeten de werkzaamheden gestaakt worden indien de buisvulling in het 
betreffende riool groter is dan 25% van de buishoogte. Stagnatie door 
weersomstandigheden is voor risico van de opdrachtnemer. 

6. Afwijkende zaken dienen meteen gemeld te worden aan de directie. Mogelijk 
voorkomende zaken kunnen onder andere zijn:   

a. ernstige risico’s voor het goed functioneren van de riolering, zoals 
aantreffen van omvangrijke hoeveelheden zand en grind;  

b. het aantreffen van verdachte stoffen, zoals olie of giftige gassen;  
c. kapotte of missende putdeksels; 
d. leidingen die leeggezogen moeten worden.  

7. Van de geopende putdeksels dienen de putranden te worden schoongemaakt voordat 
de deksels worden teruggeplaatst. Als de putranden overgroeid zijn of er gebreken aan 
de putrand of –deksel voorkomen, dient hiervan een aantekening op de werktekening 
te worden gemaakt.  

8. Het aflaten van water van het door de zuigauto opgezogen water-slibmengsel mag 
uitsluitend plaats vinden in door de opdrachtgever aangewezen rioolputten van grotere 
leidingdiameters, waar mogelijk nabij het eindgemaal. Deze putten liggen binnen een 
straal van één kilometer van het werk. Het is niet toegestaan om het vrijgekomen slib in 
het riool terug te storten.  

9. Het afsluiten van riolen om een effectieve reiniging mogelijk te maken, maakt deel uit 
van de werkzaamheden en is bij kostprijs van de opdracht inbegrepen. 
Dit geldt niet voor rioolstelsels met een open verbinding met oppervlaktewater. 

10. Binnen een perceel mogen niet meer dan twee afzonderlijke sets gelijktijdig werkzaam 
zijn.  

 
3.2.  Kwaliteit reiniging  

 
1. De controle van het eindproduct vindt steekproefsgewijze plaats door het bekijken van 

videobeelden. Op aanwijzing van de directie maakt de opdrachtnemer videobeelden van 
de leiding vanuit de put. Rioolleidingen en rioolputten die niet voldoen aan het 
voorgeschreven resultaat moeten opnieuw worden gereinigd.   
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2. De kosten van de 1e steekproef worden op post 12 ‘putvideo inspectie’ verrekend. 2e en 
volgende steekproeven van het zelfde werk zijn voor rekening van de opdrachtnemer.  

3. Het door de opdrachtnemer af te voeren rioolslib of fracties waaruit het slib bestaat, dient 
volgens de huidige normen, eisen en regelgeving op een juridische en milieutechnische 
verantwoorde manier te worden verwerkt. Verwerking en opslag vinden uitsluitend plaats 
bij een bedrijf dat de erkend of voorgeschreven staat als verwerkingsbedrijf.  

 

3.3. Acceptatie en verwerken rioolslib 
 
1. Avri in Geldermalsen accepteert en verwerkt het in deze uitvraag vrijgekomen rioolslib 

voor de opdrachtgevers.  
2.  De opdrachtnemer vervoert naar en stort het bij de deelopdrachten vrijgekomen rioolslib 

bij Avri. Adres Avri: Meersteeg 15, 4191 NK, Geldermalsen. Openingstijden: op 
werkdagen van 07:30 en 16:30 uur.  

3.  Avri declareert de kosten van acceptatie en verwerking van het rioolslib rechtstreeks met 
de betreffende gemeente. 

4.  De opdrachtnemer stort het rioolslib conform de acceptatievoorwaarden van NV 
Afvalzorg.  

5.  Aanvullend op de acceptatievoorwaarden van NV Afvalzorg: de opdrachtnemer dient het 
rioolslib steekvast te storten met een droge stof gehalte van tenminste 35%.  

6.  De opdrachtnemer meldt bij de Avri van elke gestorte vracht rioolslib het 
afvalstroomnummer van de gemeente waar het rioolslib is vrijgekomen. De 
afvalstroomnummers worden na opdracht door de directie verstrekt. 

7.  Indien de opdrachtgever daarom vraagt stelt de opdrachtnemer direct de voertuigtracking 
gegevens beschikbaar van alle reiniging/transportvoertuigen, die bij de uitvoering van de 
deelopdrachten zijn ingezet. De opdrachtnemer bewaart de voertuigtracking gegevens 
gedurende de looptijd van de overeenkomst. Uit de voertuigtracking gegevens moeten 
minimaal de volgende gegevens herleidbaar zijn:  

  a. Gereden routes met de daarbij behorende datum, tijd en kilometers. 
  b. Daaraan te herleiden gestorte tonnen rioolslib. 
8.  Indien reiniging/transportvoertuigen niet over een voertuigtrackingsysteem beschikken, 

houdt elke chauffeur continue een herleidbaar aan het voertuig dagboek bij met 
minimaal: 

  a. Kern/wijk/straten waar het rioolslib is vrijgekomen; 
  b. Vertrektijd van werkplek; 
  c. Aankomsttijd bij Avri; 
  d. Gestorte tonnen rioolslib; 
  e. Per dag: kilometerstand bij aanvang en einde werkzaamheden. 
9.  Het storten van elders vrijgekomen rioolslib op kosten van de opdrachtgever wordt als 

fraude aangemerkt. 
10. Procedure bij fraude: 
  a.  1e keer: Officiële waarschuwing.  
  b.  2e keer: boete van 10.000 euro.  

c. 3e keer: per direct ontbinding van de overeenkomst met alle deelnemende 
gemeenten. Door opdrachtgever wordt het geleden schadebedrag inclusief de 
kosten van een nieuwe aanbestedingsprocedure bepaald. Dit bedrag wordt bij 
de frauderende partij in rekening gebracht. 
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3.4. Rapportage reiniging  
 

1. Bij afronding van de deelopdracht moeten de gegevens van de reiniging aangeboden 

worden aan de opdrachtgever in de standaardformaten voor rioolinspecties en in 

PDF. De eisen van 4.4 rapportage inspectie zijn van toepassing.  

De werktekeningen moeten gescand worden en digitaal aangeleverd worden. 

Daarnaast moeten de werktekeningen ook analoog terug geleverd worden. 

 

3.5. Schouw 
 
1. De opdrachtnemer schouwt samen met de directie de te reinigen en de te inspecteren 

riolen. Uitkomst van de schouw: de vervuilingsgraad per streng, de locaties waar 
bereikbaarheids- of een verkeersvoorzieningen moeten komen en andere 
noodzakelijke voorbereiding. 

2. De vervuilingsgraad > dan 25% moet herleidbaar op beeld van de betreffende 
inspectieput worden vastgelegd. De beelden worden voor aanvang van de 
werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie voorgelegd. 

3. De informatie uit de schouw neemt de opdrachtnemer op in het werkplan en 
overhandigt het gewijzigde werkplan voor aanvang van de werkzaamheden aan de 
directie. 
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4 Eisen inspectie  
 

4.1. Inspectiewijze 
 
1.  De inspecties moeten worden uitgevoerd conform de geldende norm NEN-EN 13508-

2:2003 +A1:2011 aangevuld met de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de 
buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2’ (RIONED-rapport 2019-01). Bij een 
herziening van bovengenoemde Leidraad moet de herziene versie worden gebruikt 
uiterlijk bij de aanvang van de volgende deelopdracht. 

2.  Minimaal één uitvoerend inspecteur moet in het bezit zijn van het diploma voor de 
opleiding ‘Visuele inspectie Riolering voor inspecteurs’ van Stichting RIONED of 
Wateropleidingen. Deze opleiding moet gebaseerd zijn op de geldende norm. Het 
bijbehorende diploma mag niet ouder zijn dan vijf jaar. 

3.  De opdrachtnemer moet de toestandsaspecten passend bij het gewenste 
inspectiedoel registreren uit bijlage 2. 

4.  Voor het inspecteren van de leidingen, moeten de leidingen eerst worden gereinigd. 
Inspectie van de leiding moet vervolgens binnen 24 uur plaatsvinden, tenzij anders is 
overeengekomen met de directie.  

5.  De riolen moeten op het moment van rioolinspectie schoon en droog zijn. Schoon en 
droog betekent dat: 
 a. de riolen en putten moeten zijn ontdaan van alle verontreiniging en obstakels die 

geen deel uitmaken van de constructie. Alle vervuiling en obstakels die met 
normale hogedruk-reiniging en via de putdekselopening verwijderd kunnen worden, 
moeten verwijderd zijn; 

 b. bovenstrooms aanbod van rioolwater zoveel mogelijk moet worden beperkt als het 
de inspectieresultaten negatief beïnvloedt. Aanbod van rioolwater via 
huisaansluitingen en drains in het te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd; 

 c. waterdiepte ter plaatse van verzakkingen in de leiding wordt geaccepteerd; 
 d. opdrachtnemer en opdrachtgever tijdens neerslagsituaties in overleg besluiten of 

het nodig is om de werkzaamheden op een andere locatie voort te zetten of 
(tijdelijk) op te schorten. Stagnatie door weersomstandigheden is voor risico van de 
opdrachtnemer; 

 e. wanneer een deel van het riool niet drooggezet kan worden, de opdrachtnemer dit 
beargumenteerd moet rapporteren aan de opdrachtgever. 

7.  In aanvulling op de geldende norm moeten ook de verbindingen tussen buizen 
onderling en tussen buizen en putten volledig in beeld gebracht zijn met camerapositie 
in de as van de buis. Bij het vermoeden van een toestandsaspect, moet de verbinding 
over de volle omtrek gedetailleerd in beeld worden gebracht vanaf een positie waarbij 
het geproduceerde beeld van de camera zich in het vlak van de verbinding bevindt 
onder een hoek van 90° loodrecht op de buiswand. Hierbij moet de camerawagen stil 
staan. Het beeld moet rustig en gelijkmatig worden geproduceerd. Na voltooiing van 
de volle omtrek moet de camera eerst in horizontale positie worden gebracht en zo 
mogelijk worden gecentreerd alvorens de camerawagen verder rijdt. De verbinding 
tussen de beginput en de eerste buis moet alleen in beeld gebracht worden wanneer 
dit technisch mogelijk is. 

8.  Tijdens de inspectiewerkzaamheden moet ook een hellinghoekmeting worden 
uitgevoerd (alleen voor hellingen binnen het meetbereik van het meetinstrument): 
 a. De richting van de rapportage van de meting moet gelijk zijn aan de richting waarin 

de inspectie heeft plaatsgevonden; 
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 b. Een hellinghoekmeting moet van een gehele streng worden uitgevoerd vanaf 
beginknoop tot eindknoop, tenzij er een belemmering in de leiding aanwezig is 
waardoor de meting niet in zijn geheel uitgevoerd kan worden; 

 c. De snelheid waarmee een metende camerawagen zich door het riool voortbeweegt 
en bij de start en het eind van de meting moet zodanig zijn dat de meetgegevens 
hier niet door beïnvloed worden. 

9.  In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect moet dit altijd in 
het bijbehorende commentaarveld van het toestandsaspect worden gemeld en 
beargumenteerd. 

10.  Bij leidinginspecties moeten alle begin- en eindputten in beeld gebracht worden. Dit 
om een beeld te krijgen van de ‘staat’ van de put en inzicht in de aansluitende 
leidingen (aantal en locatie), schuiven, kleppen en andere onderdelen, die op de put 
zijn aangesloten. Dit is niet bedoeld als putinspectie.  

 
4.2. Technische specificatie beelden 

 
1.  Opnames (foto’s en video’s) worden digitaal aangeleverd in een gangbaar (open) 

formaat, zoals ‘jpeg’, ‘mpeg’, of ‘ipf’. De bestandsnamen van de opnamebestanden 
moeten corresponderen met “Referentie foto” en “Referentie video” in het RibX. De 
bestandsnamen moeten tevens uniek zijn. De namen corresponderen met de 
strengID’s in de rapportage. De namen zijn maximaal 16 tekens lang. 

2.  Zelfstartende viewers dienen mee geleverd te worden en geschikt te zijn voor 
Windows 7, 8 en 10.  Door het aanklikken van het geconstateerde toestandsaspect 
moeten de bijbehorende videobeelden, foto’s en hellinghoekmeting worden getoond. 

3.  De opnames zijn geschikt om op een willekeurige plek in het beeld afmetingen op te 
nemen. De camera moet een waarheidsgetrouw beeld opleveren. 

4.  De kwaliteit en de resolutie van de beelden moeten zodanig zijn dat alle 
waarnemingen gekwantificeerd kunnen worden met toleranties zoals gespecificeerd in 
de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 
13508-2’. 

5.  De minimale resolutie van het beeld is 1920 bij 1080 pixels.  
 a. Het aantal frames per seconde is voldoende voor vloeiende beelden, met een 

minimum van 25 frames per seconde;  
 b. Het beeld is stabiel;  
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6.  Voor aanvang van elke inspectie staan, indien mogelijk, de volgende gegevens 

overzichtelijk en duidelijk leesbaar gedurende 2 seconden in beeld. Indien 
noodzakelijk voor de leesbaarheid moet de tekst op een contrasterende achtergrond 
worden geprojecteerd: 
 a. De verplichte ‘header’-informatie uit hoofdstuk 7 (voor leidingen) en hoofdstuk 10 

(voor putten) van de geldende norm NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011; 
 b. De opdrachtreferentiecode van de opdrachtgever; 
 c. AAN/CAN De naam van de stad of het dorp; 
 d. AAO/CAO De naam van de wijk; 
 e. ACA/CCA De vorm van de doorsnede van de leiding/ De vorm van toegang van de 

put; 
 f. ACB/CCB De hoogte van de doorsnede van de leiding/ De breedte van de toegang 

van de put; 
 g. ACC/CCC De breedte van de doorsnede van de leiding/ De breedte van de 

toegang (niet rond); 
 h. ACD/CCD Het soort materiaal waaruit de leiding /put vervaardigd is volgens tabel 

C4 van NEN-EN-13508-2.  
 Deze gegevens worden eveneens geregistreerd op de digitale beelden. 
7.  Tijdens het verloop van de inspectie staan de volgende gegevens, overzichtelijk en 

duidelijk leesbaar, steeds op beeld. Indien noodzakelijk voor de leesbaarheid moet de 
tekst op een contrasterende achtergrond worden geprojecteerd: 
 a. AAD De referentie van het eerste knooppunt gevolgd door een pijl die de richting 

van het onderzoek aangeeft gevolgd door code AAF; 
 b. AAF De referentie van het tweede knooppunt; 
 c. ABF/CBF De datum van het onderzoek; 
 d. ABG/CBG De lokale tijd; 
 e. De afstand in de lengterichting. 

  Deze gegevens worden eveneens geregistreerd op de digitale beelden. 
8.  De tijdens de inspectie geregistreerde toestandsaspecten moeten overzichtelijk en 

duidelijk leesbaar gedurende ten minste 2 seconden in beeld verschijnen en worden 
 geregistreerd op de digitale beelden. Indien noodzakelijk voor de leesbaarheid moet 

de tekst op een contrasterende achtergrond worden geprojecteerd. 
 

4.3. Technische specificaties meetapparatuur 
 
1.  De meetapparatuur moet geschikt zijn om te kwantificeren met toleranties zoals 

gespecificeerd in de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering 
volgens NEN-EN 13508-2’. Voorafgaand aan het (deel)project overlegt opdrachtnemer 
de kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de opdrachtgever. Deze kalibratie 
mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd. 

2.  De software voor het maken van een rapportage van de hellinghoekmeting moet 
rekening houden met het verschil in afstand van de gehele streng en de afstand waar 
de meting start en eindigt. De meetgegevens moeten in verhouding worden berekend 
aan de hand van de NAP-waarden van de BOB die gelden bij beginknoop en 
eindknoop en de meetafstand. 
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4.4. Rapportage 
 
1.  Bij afronding van de deelopdracht moeten de gegevens van de inspectie aangeboden 

worden aan de opdrachtgever in de standaardformaten voor rioolinspecties en in PDF. 
De werktekeningen moeten gescand worden en digitaal aangeleverd worden. 
Daarnaast moeten de werktekeningen ook analoog terug geleverd worden. 

2.  De directie ontvangt direct na de eerste werkweek de ruwe versie van de 
rioolinspectie. Zij controleert de ribx aan de beelden en de kwaliteit hiervan koppelt zij 
terug aan de opdrachtnemer. 

3.  Het aangeleverde RibX-bestand moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de 
meest actuele beschrijving van RibX door Stichting RIONED. Het RibX-bestand mag 
geen foutmeldingen genereren bij validatie door de RibX-validator van Stichting 
RIONED. 

4.  De gegevens dienen aangeleverd te worden op een digitale informatiedrager, zoals 
USB-stick, verwisselbare harddisk, die geschikt is voor Windows 7, 8 en 10. De 
digitale informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever. De bestanden zijn 
geordend in herkenbaar benoemde mappen.  
De benodigde codec(s) voor het bekijken van de beelden meeleveren. 

5.  Wijzigingen aan de basisinformatie in de stamgegevens zijn toegestaan, tenzij anders 
is overeengekomen en alleen indien de werkelijke situatie afwijkt van de 
stamgegevens aangeleverd door de opdrachtgever. 
Daarnaast mogen de toegevoegde streng-id’s maximaal 16 karakters bevatten en de 
put-id’s maximaal 8 karakters. 

6.  Alleen voor putinspecties: De referentiepunten voor klokstanden en afstanden zijn: 
   a. het verticale referentiepunt (code CBC): Bodem van de laagst gelegen uitgaande      
       buis (A)/ Deksel (B)/ Nationaal referentiepunt (C)/ Lokaal referentiepunt (D); 

b. het omtrekreferentiepunt (code CBD): Laagste uitgaande buis is 12 uur (A)/     
    Laagste uitgaande buis is 6 uur (B). 

 
4.5. Kwaliteitsmeting rioolinspectie 

 
1.  De kwaliteit van de inspectie van een deelopdracht-productie kan worden 

gecontroleerd met behulp van een representatieve steekproef ter grootte van 5% van 
de deelopdracht-productie. 

2.  De opdrachtgever onthoudt zich van goedkeuring indien voor de steekproef één of 
meer van de onderstaande punten geldt: 

 a. De opgeleverde gegevens en/of beeldmateriaal voldoen niet aan de eisen zoals 
gesteld in dit Programma van Eisen; 

 b. In meer dan 5% van de werkelijk aanwezige toestandsaspecten in de steekproef 
geldt dat een toestandsaspect: 

  i. In de controle wordt waargenomen, terwijl deze in het geheel niet is 
gerapporteerd, en/of 

  ii. In de controle niet wordt waargenomen, terwijl deze wel is gerapporteerd, en/of  
  iii. Met een verkeerde code voor het toestandsaspect is gerapporteerd; 
 c. Meer dan 10% van de werkelijk aanwezige toestandsaspecten in de steekproef een 

afwijkende kwantificering heeft. Er is sprake van een afwijking indien het verschil 
tussen de rapportage van de inspecteur en de controleur meer bedraagt dan 
tweemaal de tolerantie zoals gespecificeerd in de ‘Leidraad voor het visueel 
inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2’. Er is ook sprake van 
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een afwijking indien de gerapporteerde positie van het toestandsaspect meer dan 
20 cm afwijkt van de werkelijke positie van het toestandsaspect. 

3.  De controle van een aangeleverde inspectie wordt uitgevoerd binnen dertig 
werkdagen na uitlevering. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, 
dan is de deelopdracht-productie automatisch goedgekeurd. De verleende 
goedkeuring is onder voorbehoudt van verborgen gebreken. 

4.  Indien de opdrachtgever zich onthoudt van goedkeuring, motiveert hij dit schriftelijk 
aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer moet in dit geval het werk corrigeren en 
zijn aanpassingen schriftelijk motiveren aan de opdrachtgever. Alle hiermee gepaard 
gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft de 
mogelijkheid hierop nogmaals een controle uit te voeren over de deelopdracht-
productie. 

5.  Voor de correctiewerkzaamheden uit lid 4 dient de opdrachtnemer binnen vijftien 
werkdagen  na notificatie van de opdrachtgever een plan van aanpak in voor het 
herstel, inclusief tijdsplanning. 
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Bijlage 1 - Voorbeeld checklist Startwerkoverleg inspectie 
 

Opdrachtgever   

Opdrachtnemer  

Projectnummer   

Projectnaam   

Datum  

 

Beschrijving  Ja Nee N.v.t. 

Geldig V.I.R.-diploma aanwezig en gezien (datum 
controleren)? 

   

Geldig V.C.A.-diploma aanwezig en gezien (datum 
controleren)? 

   

Apparatuur gekalibreerd?    

Kalibratierapport gezien en geldigheid gecontroleerd?    

Kennisgenomen van het bestek?    

Type of soort inspectie besproken?    

Aanvullende afspraken m.b.t. inspectie besproken?    

Moet een hellinghoekmeting worden uitgevoerd?    

Moet elke voeg rondgekeken worden?    

RibX-startbestand geleverd?    

RibX-startbestand gecontroleerd met validator (Stichting 
RIONED)? 

   

Tekening(en) geleverd?    

Werkwijze m.b.t. de tekening(en) besproken?    

Werkwijze m.b.t. rapportageresultaten besproken?    

Persoonlijke beschermingsmiddelen besproken?    

Goedgekeurde multi-gasdetectiemeter aanwezig?    

Werkvergunning vereist?    

Aanvullende veiligheidsmaatregelen besproken?    

Contactgegevens opdrachtgever bekend?    

Contactgegevens opdrachtnemer bekend?    

Dagelijks melden bij aanvang werkzaamheden?    

Dagelijks melden bij beëindigen werkzaamheden?    

Afspraken m.b.t. calamiteiten besproken?    

Werken op doorgaande routes besproken?    

Afsluiten van wegen besproken?    

Vergunning waterinname verkregen?    

Werken volgens CROW 96a en/of 96b besproken?    

Ontheffingen aanwezig?    

Informatievoorziening/brief aan omwonenden besproken?    

Periodiek voortgang werkzaamheden besproken?    
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Bijlage 2 - Overzicht van te registreren toestandsaspecten 
 
Een opdrachtgever kan ervoor kiezen om niet alle informatie van toestandsaspecten die 

volgens de NEN-EN 13508-2 beschikbaar komt volledig te laten registreren. Zijn keus 
is afhankelijk van het doel van de inspectie. In onderstaande figuur staan twee tabellen 
voor twee verschillende doelen (opleveringsinspectie en reguliere inspectie) en welke 
informatie hij daarvoor nodig heeft. Wanneer de opdrachtgever ervoor kiest alle 
informatie van toestandsaspecten te laten registreren, vervallen artikel 3 en deze 
bijlage. 

 
In onderstaande casussen maakt de opdrachtgever grofweg onderscheid tussen 

toestands-aspecten die informatie geven over de stabiliteit van het riool (alles moet 
geregistreerd worden) en toestandsaspecten die informatie geven over de 
gebruiksfunctie van het riool (alleen waarden boven een drempelwaarde moeten 
geregistreerd worden). Voor deze laatste categorie geldt dat de beheerder weinig actie 
onderneemt bij waarneming van kleine hoeveelheden. 

 
De zwarte hokjes uit de tabel zijn niet gedefinieerd in de NEN-EN13508-2. Deze 

onderdelen kan de opdrachtgever dus niet vragen van de opdrachtnemer. De witte 
hokjes moet de opdracht-nemer volledig registreren c.q. registreren vanaf de 
genoemde drempelwaarde. 

 
Leidingen 

   Regulier   

   K
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ri
s
e
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n

g
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K
a
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te

ri
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e

ri
n

g
 2

 

K
w

a
n
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c
e

ri
n
g

 

P
la

a
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 o
m

 

o
m

tr
e

k
 

  

BAA Deformatie      >5%      

BAB Scheur             

BAC Breuk / instorting             

BAD 
Defecte bakstenen of 

defect metselwerk 
            

BAE 
Ontbrekende 

metselspecie 
            

BAF Oppervlakteschade             

BAG Instekende inlaat      >10%   
 

 

BAH Defecte aansluiting          
 

  

BAI 
Indringend 

afdichtingsmateriaal 
 

A       
 

  

 
Z   >5%     
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BAJ Verplaatste verbinding 

 A   
>20 

m
m 

   

 B   
>10 

m
m 

    

 C   Niet    Geen hoekmeting 

BAK Lining          
 

  

BAL Defecte reparatie          
 

  

BAM Lasfouten          
 

  

BAN Poreuze buis          
 

  

BAO 
Grond zichtbaar dóór 

defect 
         

 
  

BAP 
Holle ruimte zichtbaar 

dóór defect 
         

 
  

                  

BBA Wortels          
 

  

BBB 
Aangehechte 

afzettingen 
     >10%   

 
 

BBC Bezonken afzettingen      >10%   
 

 

BBD 
Binnendringen van 

grond 
        

 
 

BBE Andere obstakels      >10%   
 

 

BBF Infiltratie  ≥ B       
 

  

BBG Exfiltratie          
 

  

BBH Ongedierte          
 

  

                  

BCA Aansluiting          

 

Let op: ev. 
kwantificering 
2 toevoegen 

BCB Plaatselijke reparatie          
 

  

BCC 
Geprefabriceerd 

bochtstuk 
         

 
  

BCD Beginknooppunt          

 

Let op: ev. 
kwantificering 
2 toevoegen 

BCE Eindknooppunt          

 

Let op: ev. 
kwantificering 
2 toevoegen 

                  

BDA Algemene foto          
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BDB Algemene opmerking          
 

Alleen een 
opmerking 

BDC 
Inspectie beëindigd voor 

het eindknooppunt 
         

 
  

BDD Waterpeil      >10%   
 

  

BDE 
Instroom vanuit 

binnenkomende buis 
         

 
  

BDF Atmosfeer in leiding          

 

Let op: ev. 
kwantificering 
2 toevoegen 

BDG Verlies van beeld          
 

  

 
Putten 
  

   K
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g
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DAA Deformatie      >5%      

DAB Scheur             

DAC Breuk / instorting             

DAD 
Defecte bakstenen of 

defect metselwerk 
            

DAE 
Ontbrekende 

metselspecie 
            

DAF Oppervlakteschade             

DAG Instekende inlaat      >10%   
 

 

DAH Defecte aansluiting          
 

 

DAI 
Indringend 

afdichtingsmateriaal 
 

A       
 

 

 
Z   >5%     

DAJ Verplaatste verbinding 

 A   
>20 

mm 
   

 B   
>10 

mm 
    

 C   Niet    Geen hoekmeting 

DAK Lining waarnemingen          
 

  

DAL Defecte reparatie          
 

  

DAM Lasfouten          
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DAN Poreuze wand          
 

  

DAO 
Grond zichtbaar dóór 

defect 
         

 

Alleen hoofdcode 
melden 

DAP 
Holle ruimte zichtbaar 

dóór defect 
         

 

Alleen hoofdcode 
melden 

DAQ 
Defect klimijzer of 

ladder 
         

 
  

DAR 
Defect deksel of 

putrand 
         

 
  

                  

DBA Wortels          
 

  

DBB 
Aangehechte 

afzettingen 
     >10%   

 
 

DBC Bezonken afzettingen      >10%   
 

 

DBD 
Binnendringen van 

grond 
         

 
 

DBE Andere obstakels      >10%   
 

 

DBF Infiltratie  ≥ B       
 

  

DBG Exfiltratie          
 

Alleen hoofdcode 
melden 

DBH Ongedierte          
 

  

                  

DCA Soort aansluiting          

 

Let op: ev. 
kwantificering 2 
toevoegen 

DCB Plaatselijke reparatie          
 

  

DCG Aansluitende leiding          

 

Let op: ev. 
kwantificering 2 
toevoegen 

DCH Banket          
 

  

DCI Stroomprofiel          

 

Let op: ev. 
kwantificering 2 
toevoegen 

DCJ 
Veiligheidskettingen / 

stangen 
         

 
  

DCK 
Controlerende 

voorziening 
vloeistof 

         

 

  

DCL 
Andere 

afvalwaterleiding 
door put 

         

 

  

DCM Zandvang onder deksel          
 

  

DCN 
Slibvanger in 

stroomprofiel 
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DCO Dwarsdoorsnede          

 

Let op: ev. 
kwantificering 2 
toevoegen 

                  

DDA Algemene foto          
 

  

DDB Algemene opmerking          
 

Alleen een opmerking 

DDC 
Inspectie beëindigd 

voordat deze 
gereed is 

         

 

  

DDD Waterpeil          
 

De verticale plaats 
legt de positie vast 

DDE 
Instroom vanuit 

aansluitende buis 
         

 
  

DDF Atmosfeer in put          

 

Let op: ev. 
kwantificering 2 
toevoegen 

DDG Verlies van beeld          
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Bijlage 3 - Acceptatievoorwaarden-rkg-slib-en-veegvuil 
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Bijlage 4 – Areaalgegevens (los bijgeleverd in *.DBK en *.DXF bestanden) 
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