
 

 

Inleiding 
De gemeente Amsterdam is momenteel bezig met de voorbereiding van de aanbesteding voor een 

nieuw onderhoudscontract OVL. Het projectteam constateert, dat er diverse vragen leven, die nadere 

expertise vragen van de markt, zoals de verdere perceelindeling, welke werkzaamheden worden onder 

het onderhoudscontract opgedragen, etc.  Graag consulteren wij de markt om inzicht te verkrijgen, wat 

het inkoopkader voor het OVL onderhoudscontract zou kunnen zijn.  

 

De werkzaamheden voor het onderhoudscontract OVL bestaat uit de volgende zaken: 

 Preventief onderhoud; 

 Correctief onderhoud (storingen en schades inclusief verhalen); 

 Klussen (tot en met 5 masten of een opdrachtwaarde ca. 10.000,- euro); 

 Projecten (Herinrichting & Nieuwbouw); 

 Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om de civiele aannemer bij projecten te 

verplichten om OVL werkzaamheden te laten uitvoeren, door de in dat perceel actief zijnde 

onderhoudsaannemer (gedwongen winkelnering); 

 Levering van niet-Puccinimaterialen (zijnde de niet-Amsterdamse standaard). 

 

Nadere informatie voor de perceelindeling: 

 Autoluwe zones (Vezips/paaltjes), vooral Centrum, maar ook andere stadsdelen. 

 Uitgaanspleinen Centrum zijn over het algemeen overdag en in de nacht lastig bereikbaar. In 

de ochtend vindt bevoorrading plaats. 

 Gereguleerd domein versus vrij domein, in de gebieden Zuidoost en delen van Weesp en Oost 

(IJburg en Zeeburgereiland) zijn eigen voedingsnetten aanwezig. 
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De percelen zijn op te delen op basis van de onderstaande stadsdelen: 

 

 
 

Onderstaande tabel geeft het aantal armaturen per stadsdeel weer (exclusief Weesp, Weesp heeft naar 

schatting 7000 armaturen). 

 

Stadsdeel Armaturen 

Centrum 13.114 

Nieuw-West 32.939 

Noord 20.832 

Oost 22.351 

West 13.431 

Westpoort 3.751 

Zuid 19.807 

Zuidoost 23.641 

Eindtotaal 149.866 

 

Ieder stadsdeel heeft zijn eigen besturend orgaan en toezichthouders, wat maakt de stadsdelen het 

beste als een geheel binnen één  perceel opgenomen kan worden. 
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De stadsdelen kenmerken zich als volgt: 
 

Westpoort 

Het industriegebied met het havenbedrijf van  Amsterdam. 

 

Centrum 

De binnenstad kenmerkt zich door de smalle straten, 1 richting verkeer, monumentale panden, 

overspanningen boven de weg, spergebieden, veel drukte op de wegen en vergunningen. Het werken in 

de nacht lijkt in dit gebied het meest effectief te zijn. 

 

West 

Het gebied West kenmerkt zich net als het centrumgebied door de smalle straten, 1 richting verkeer, 

monumentale panden, overspanningen boven de weg, spergebieden, veel drukte op de wegen en 

vergunningen. Het werken in de nacht lijkt in dit gebied het meest effectief te zijn. 

 

Zuid 

Het gebied Zuid en dan met name het gebied binnen de ring kenmerkt zich net als het centrumgebied 

door de smalle straten, 1 richting verkeer, monumentale panden, overspanningen boven de weg, 

spergebieden, veel drukte op de wegen en vergunningen. Het werken in de nacht lijkt in dit gebied het 

meest effectief te zijn. Tevens valt de grootschalige gebiedsontwikkeling Zuidas onder Zuid. 

 

Nieuw-West / Noord / Oost / Zuid Oost / Weesp 

Gebieden met bredere wegen en makkelijker toegankelijk. Tevens zeer grootschalige 

gebiedsontwikkeling met veel nieuwbouw, waaronder Zeeburgereiland, Sluisbuurt en IJburg. 

 

Hieronder volgen de twee (2) scenario’s, die Amsterdam zelf in gedachten heeft. 

 

Scenario 1 

De stad Amsterdam opdelen in de volgende 3 percelen : 

Perceel 1: Oost  

 Amsterdam-Noord 

 Oost 

 Zuidoost 

 Weesp 

Perceel 2: Centrum 

 Centrum 

 Zuid 

 West 

 

Perceel 3: West 

 Wespoort 

 Nieuw West 

 

 

Scenario 2 

De stad Amsterdam opdelen in de huidige 2 percelen: 

Perceel 1 Oost bestaande uit stadsdelen: 

 Amsterdam-Noord 

 Oost 

 Zuidoost 

 Weesp 

 

Perceel 2 West bestaande uit stadsdelen: 

 Centrum 

 Zuid 

 West 

 Nieuw West 

 Westpoort 
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Scenario 3 

Een eigen voorstel voor een alternatieve perceelindeling, graag met een nadere toelichting. 

 

Vragen Marktsconsultatie 
Hieronder hebben wij onze belangrijke vragen met betrekking tot de nieuwe aanbestedingsprocedure 

voor het Onderhoudscontract OVL uiteengezet: 

 
Perceelindeling 

Vraag 1) Graag horen wij welke van de bovenstaande scenario uw voorkeur heeft en/of  u een 

eigen voorstel heeft qua perceelindeling? Indien u een eigen voorstel heeft voor een 

perceelindeling, dan ontvangen wij graag uw toelichting hierop; 

Vraag 2) Wat zou voor u de maximale grootte zijn qua aantal verlichtingsobjecten, die u zou willen 

onderhouden binnen de gemeente Amsterdam? 

Vraag 3) Wat zou voor u de minimale grootte zijn qua aantal verlichtingsobjecten, die u zou willen 

onderhouden binnen de gemeente Amsterdam? 

Vraag 4) Klopt het dat een verdere verdeling van het werk (meer dan 2 percelen) ervoor zorgt dat 

de dekkingsgraad van het werk minder is waardoor er planning technisch gaten kunnen vallen? 

Vraag 5) Wordt een perceel aantrekkelijker als er efficiënte werkzaamheden (perceel West) in 

combinatie gedaan kunnen worden met complexere/arbeidsintensievere werkzaamheden (gebied 

Centrum)? Of zou het aantrekkelijker zijn om het Centrum als los gebied aan te besteden zodat een 

aannemer daar meer op kan focussen? 

 
Inschrijven op de aanbesteding 

Vraag 6) Wat zou voor u een reden kunnen zijn om niet in te schrijven op het onderhoudscontract 

voor de OVL. In het huidige contract worden de materialen geleverd door de gemeente. Mogelijk is 

een dergelijke situatie een reden voor u om niet in te schrijven. Mogelijk zijn er andere redenen te 

bedenken. Graag vernemen wij uw nadere ideeën hierover; 

Vraag 7) Welke voor- en nadelen ziet u voor uw bedrijfsvoering als de gemeente Amsterdam per 

perceel, zowel onderhoudswerkzaamheden als de projectmatige werkzaamheden onderbrengt in 

hetzelfde onderhoudscontract; 

Vraag 8) Wat zou de gemeente Amsterdam kunnen doen om het onderhoudscontract OVL voor 

uw organisatie aantrekkelijker te maken om op in te schrijven; 

 
Herinrichting- en nieuwbouwprojecten  

Vraag 9) De gemeente Amsterdam onderzoekt de mogelijkheid om de civiele aannemer bij 

projecten te verplichten om OVL werkzaamheden te laten uitvoeren, door de in dat perceel actief 

zijnde onderhoudsaannemer (gedwongen winkelnering). Hoe wordt er door de OVL 

onderhoudscontractant aangekeken tegen deze gedwongen winkelnering voor civiele aannemers? 

Vraag 10) Toelichting: Jaarlijks worden binnen Amsterdam circa 125-150 civiele herinrichting- en 
nieuwbouwprojecten opgestart en uitgevoerd en kan er gemakshalve van worden uitgegaan, dat 
het aantal projecten gelijkmatig is verdeeld over de perceelverdeling. Voor al deze projecten 
worden de uitvoeringsplanningen in hoofdzaak door de civiele hoofdaannemer bepaald en 
vastgesteld. Binnen deze planning zullen ook de uitvoeringswerkzaamheden van de openbare 
verlichting opgenomen dienen te worden.  
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De OVL aannemer volgt dus de uitvoeringsplanning van de civiele hoofdaannemer en zal over het 
algemeen door de hoofdaannemer “gefaseerd” afgeroepen worden om de OV werkzaamheden uit 
te voeren. 

     Vragen behorend bij vraag 10: 
o Kunt u een korte toelichting geven hoe u de afstemming ziet tussen de civiele 

hoofdaannemer en de OVL aannemer?  
o  Zou u, gezien de werkzaamheden/de toelichting hierboven  uw organisatie anders 

moeten gaan inrichten? 
o Hoe ziet u de relatie t.a.v. coördinatie afstemming tussen de civiele hoofdaannemer, 

directievoering en de OVL aannemer? 
o Tussen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van zowel de civiele 

hoofdaannemer als de OVL aannemer zitten veel raakvlakken maar ook verschillen. 
Welke risico’s ziet u hier ? En zijn deze risico’s met beheermaatregelen te regelen en 
beheersbaar te houden? 

 

  Werkvoorbereiding 

Vraag 11) Voorbereiding van de werkzaamheden voor klussen wordt door het 
Ingenieursbureau van Amsterdam uitgewerkt en als werkpakket in opdracht gegeven bij de 
onderhoudsaannemer. Is het wenselijk om deze voorbereidende werkzaamheden neer te 
leggen bij de aannemer? Wat  is de meerwaarde op het gehele proces en wat zijn hiervan de 
voor- en nadelen? 
Vraag 12) Wat zouden punten kunnen zijn waar u als een aannemer of de gemeente 
Amsterdam meer ondersteunend kan zijn, waardoor over de gehele cyclus een efficiënter 
werkproces behaald kan worden? 
Vraag 13) Welke overige op- en aanmerkingen wilt u de gemeente Amsterdam meegeven 

voor het nieuwe onderhoudscontract OVL? 

 

Materiaallevering niet-Puccini binnen het onderhoudscontract OVL 

Vraag 14) Zou het interessant voor de desbetreffende aannemer zijn, om voor de levering van 

de niet-Puccini materialen een apart perceel te maken binnen dit onderhoudscontract?  

De hoeveelheden materialen, welke in 2019 aan Amsterdam zijn geleverd bestaat uit 250 

verschillende niet-Puccinimaterialen, meestal in kleine aantallen besteld en uiteenlopend van 

enkele- tot een kleine 10-tallen/stuks. 

Vraag 15) Zou u het overwegen en interessant kunnen zijn om tevens in te schrijven op dit 

perceel binnen het onderhoudscontract OVL? 

Vraag 16) Tenslotte zou het voor u een overweging zijn om niet in te willen schrijven op deze 

nieuwe aanbestedingsprocedure voor het onderhoudscontract OVL? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Gemeente Amsterdam 15 september 2020 

   

 Perceelindeling Onderhoudscontract OVL  Pagina 6 van 6 

Procedure beantwoording vragen t.b.v. deze marktconsultatie door de markt 

Vormvereiste 

De gemeente Amsterdam ziet de beantwoording van de gestelde vragen in uw eigen format tegemoet 

met het verzoek de gehanteerde vraagnummering als hierboven vermeld, te gebruiken. 

 

Planning 

De sluitingsdatum voor het indienen van uw antwoorden, via TenderNed, is gepland op 7 oktober 2020 

om 12:00 uur. 

 

Indiening beantwoording vragen marktconsultatie 

Uw beantwoording dient u op de aangegeven sluitingsdatum, via de berichtenmodule van TenderNed, 

tijdig in te dienen. 

 

Contact gemeente Amsterdam 

Eventuele vragen kunt u stellen via de berichtenmodule van TenderNed aan de gemeente Amsterdam. 

 
 


