Nota van Inlichtingen

Betreft: Selectiefase Bouwmanagement nieuwbouw MLA Sluisbuurt

Referentie: 203588

—_— X

— Montessori

(@ ‘3 Scholengemeenschap
* / / Amsterdam

Vragen
Het vroegtijdig betrekken van een aannemer brengt uitvoeringsdeskundigheid binnen het
projectteam. Dit biedt onder andere in het in en
installatietechnische overwegingen. Voorts kan, door alle relevante partijen vroegtijdig en gezamenlijk aan
tafel te hebben, snel worden geschakeld ten aanzien van onderwerpen als duurzaamheid, circulariteit en
innovatie. Integraal kan een afweging worden gemaakt wat er mogelijk is en hoe partijen elkaar kunnen
1 7 Waarom kiest de dienst voor een bouwteam versterken.
Mag gegadigdle ook gebruik maken van een referentieproject dat door een van haar medewerkers bij een vorige werkgever is
3/13 uitgevoerd (zonder voor de derde in te zetten)? Nee, dit is niet toegestaan.
Er wordt een interview met de sleutelfuntionaris gehouden. Wordt met de beoogd
3 2.6, pag.9 bedoeld, die als dagelijks aanspreekpunt voor MSA/MLA fungeert? Ja
4 13.2,pag 6 Er wordt gesproken over een an € 15 miljoen. Is dit inclusief of exclusief BTW? Het van € 15 miljoen is exclusief BTW.
Een (groot) deel van de tijd tussen uitnodiging inschrijffase en de uiterste datum voor het stellen van vragen valt in de
Kerstvakantie. Wij verzoeken u de uiterste datum voor het stellen van vragen een week it te stellen (naar 7 januari 2021,
2.8, pag. 10 conform Architect MLA). De beoogde planning blift
Er wordt gevraagd om een referentie BENG, EPC = 0 of BREEAM NL Excellent gevraagd. We nemen aan dat een NOM-gebouw ook
3.2.1,pag. 13 aan de gevraagde voldoet? |Dit klopt.
Het omschreven selectiecriterium 1 (onderwijs omvang van 4000 m2 en sportfaciliteit omvang van 1000 m2) komt niet overeen | Aanbestedende dienst herkent uw vraag niet. Zowel in de selectieleidraad als in bijlage 3 - formulier
met 1 uit bijlage 3 - (onden van 4000 m2 en renovatie  |referentie selectiecriteria wordt gesproken over een omvang van 4.000m2 bvo ten aanzien van het
van 2000 m2). Welke s juist en kan eventueel een nieuw formulier verstrekt worden? i en een omvang van 1.000m2 bvo ten aanzien van de sportfacilteit. Deze tekst in dan
7 4.2, pag. 16 ook leidend.
4.2, pag. 16 2, onderdeel 2 vraagt om een gebouw. Wij nemen aan dat BENG ook aan dit criterium voldoet. |Zie toelichting 3 bij deze Nota van Inlichtingen
Met levensduurkosten bedoelt Aanbestedende dienst de totale kosten die gemaakt worden tijdens de
verschillende levensfases van het utiliteitsgebouw. Denk bijvoorbeeld aan de bouw, de exploitatie, het
onderhoud of de sloop van het gebouw. Optimalisatie van de levensduurkosten houdt in dat op basis van
deze kosten een en duurzame wordt genomen. Denk bijvoorbeeld
4.2, pag. 17 3, kan er toegelicht worden wat onder de van verstaat? aan het gebruik van duurzame materialen dat ertoe leidt dat onderhoud tot een minimum wordt beperkt.
Selectiecriterium 5, er wordt verzocht projectmanagement voor ontwerp en uitvoering binnen bouwteam, waarbij circulaire
oplossingen zijn toegepast. Mag bouwteam ook gelezen worden als (UAVgc, zoal
4.2, pag. 17 Engineer & Construct), waarbij tezamen met en aannemer circularaire oplossingen ziin toegepast? Zie toelichting 2 bij deze Nota van Inlichtingen.
Er wordt op dit moment al gestuurd op ontwerp en realisatie in de vorm van een Bouwteam. Kan er uitgelegd worden waarom er
op voorhand al voor deze is gekozen (en niet voor of, wanneer de aannemer meer
1 Algemeen inbreng mag hebben, voor Design & Build of Engineer & Construct)? Zie het antwoord op vraag 1.
Aanbestedende dienst heeft er bewust voor gekozen de termijn van de referentieprojecten van drie naar
vilf jaar te verruimen om zo Gegadigden meer ruimte te geven relevante referentieprojecten aan te
dragen. Een tijdspanne van vilf jaar te rekenen vanaf het uiterlijke tijdstip voor het indienen van een
Aanmelding acht Aanbestedende dienst hiervoor redelijk. De vraag is zeer algemeen gesteld. Immers,
beantwoording van de vraag s in grote mate afhankelijk van welke geschiktheidseis(en) en welke
selectiecriteri(a)(um) het betreft. Daarnaast is relevant in welke fase het betreffende referentieproject
U vrasgt om afgeronde referenties. Kunt u akkoord gaan met een referentie welke nog et is opgeleverd? Waarbij alleen de zich bevindt. Aanbestedende dienst kan in algemene zin dan ook niet akkoord gaan met referenties die
1 H4, blz 16/17 reeds relevante worden in de nog et zijn afgerond.
Ter verficatie, u stelt dat ‘Gegadigde is minimaal in staat het projectmanagement te voeren van het ontwerp en de realisatie van
een utiliteitsgebouw volgens de eisen van BENG, EPC=0 of BREEAM-NLNieuwbouw Excellent'. Bedoelt u hiermee BENG of EPC=0
13 3.2.1,blz13 of BREEAM-NL? Correct.
selectiecriterium 5, u stelt een ‘nieuw gebouw...’ waarbij circulaire toepassingen zijn toegepast. Is de kern van circulairiteit niet
juist 0ok het renoveren van gebouwen. Namelijk ‘reduce, redesign of re-use' zijn de eerste en grootste stappen die je kan maken
m.b.t. circulair denken. In dat kader is een renovatie ook toegestaan als referentie waarbij binnen een bouwteam circulaire
oplossingen zijn toegepast? Immers het gaatom nen een bouwteam werken waarbij
ciculairiteit een belangrijke denkwijze is. Zowel in nieuwbouw als bij renovatie vergt het dezelfde compententies van een
1 H4, blz17 bent u bereidt dit aan te passen? Zie toelichting 2 bij deze Nota van Inlichtingen.
2, ervaring met 5. U wijst in de op de traditionele
vernieuwingsonderwijstypen. Er is naast deze traditionele stypen ook veel dat
gebaseerd is op de rationele typen. Wanneer wij kunnen aantonen dat het onderwijstype vergelijkbaar kan worden geacht met
15 H4, blz 16 het traditionele ijs,is een ander onderwijstype dan Zie toelichting 3 bij deze Nota van Inlichtingen.
2, ervaring met s. In welke mate is het relevant dat een projectmanager ervaring heeft
met vernieuwi in de De relevantie zien wij vooral in de ontwerpfase, mag de referentie alleen
betrekking hebben op de ontwerpfase met vernieuwingsonderwijs? Zo nee, kunt u de relevantie toelichten m.b.t. de
H4, blz 16 en iisi.c.m. de benodigde an een proj g ze fase? Zie toelichting 3 bij deze Nota van Inlichtingen.
De Aanbestedende dienst heeft ten behoeve van de voorbereiding van het project nieuwbouw MLA
Sluisbuurt en de onderhavige aanbesteding diverse partijen betrokken. De namen van deze partijen
alsmede de informatie die door hen is opgehaald dan wel is geproduceerd zal tijdens de Inschrijffase
duidelijk en ig worden gedeeld. dienst borgt dat alle par j aanvang van
de Inschrijffase over dezelfde informatie beschikken. Tevens is Aanbestedende dienst waakzaam dat er
geen situatie kan ontstaan dat één of meerdere partijen op welke wijze dan ook een voordeel genieten
Er wordt aangegeven dat er meerdere partijen door AD zijn betrokken bij de van het project en d ten opzichte van hun concurrenten. Aanbestedende dienst acht het derhalve niet noodzakelijk één of
17 1.5, pagina 8 jo0r Ziin deze partijen uitgesloten van deelname aan deze meerdere partijen op voorhand van deelname aan deze uit te sluiten.
Zie toelichting 2 en 3 van deze Nota van Inlichtingen. Met deze aanpassingen hoopt Aanbestedende
dienst tegemoet te komen aan mogelijke wensen van Gegadigden en verwacht zij de selectiecriteria
enigszins te verruimen. In meer algemene zin dient te worden opgemerkt dat het Aanbestedende
diensten, volgens de Commissie van Aanbestedingsexperts, is toegestaan om bu complexe opdrachten of
opdrachten tot het leveren van te vragen.
In casu is Aanbestedende dienst van mening dat het bouwmanagament van het project: het ontwerpen
en realiseren van een nieuw, duurzaam en (deels) circulair schoolgebouw een complexe opdracht betreft.
Met de verruiming als middels deze Nota van Inlichtingen gegeven verwacht de Aanbestedende dienst
4.2, pagina 16/17__|Onsi indt an per referentie plaats. Voldoet dit aan de gids proportionaliteit? aan de Gids te voldoen.
Paragraaf 13.5,blz |In de zijn enkele ingen van Allereerst dient te worden opgemerkt dat de ing al in de een
8 - aanbesteding van de aannemer start voor aanbesteding bouwmanagement indicatieve planning betreft. Aan wordtin de gevraogd een
- fase technisch ontwerp loopt gelijk met de planning fase Definitief ontwerp. planning in te dienen ten behoeve van de eerste fase van de Overeenkomst. Bij aanvang van de eerste
Klopt dat? fase wordt door Partijen (bouwmanagement, architect en adviseurs en opdrachtgever) gezamenlijk een
definitieve planning voor de eerste fase van de Overeenkomst vastgesteld. Gezien de ambitieuze
doelstelling van Aanbestedende dienst op het gebied van tijd valt niet uit te sluiten dat enkele
parallel zullen verlopen.
Paragraaf 3.2.1, blz |Bij kerncompetentie 3 staat dat gegadigde minimaal in staat is tot het opstellen van een bestek op basis van de UAV 2012 voor de
13 realisatie van een nieuw utiliteitsgebouw. Bedoelt u hier het verzorgen van het projectmanagement voor het opstellen van een
bestek door de architect en adviseurs? |Dit is correct. Zie tevens de an vraag 22.
Ditis inderdaad de minimale samenstelling van het bouwteam in de VO en DO fase. Daarnaast i niet uit
te sluiten dat Opdrachtgever en/of relevante stakeholders (denk bijvoorbeeld aan de gemeente
|__21]Selectieleidraad Blza Klopt het dat het bouwteam in VO en DO bestaat uit PM, architect en technisch adviseurs? Amsterdam) in een rol zullen spelen in het bouwteam.
Ontwerpende partijen zoals de architect en technisch adviseurs leveren vooral de technische inhoud van
het bestek. Van het bouwmanagement wordt geacht dat zij in staat is een bijdrage te leveren aan de niet-
technische inhoud van het bestek. Met andere woorden: Gegadigde is in staat om het proces te
Voor kerncompetentie 3 wordt gevraagd om ervaring met het opstellen van een bestek. Klopt het dat het hier gaat om het begeleiden om te komen tot een bestek en draagt id voor de /an de
Bijlage 2 - Formulier begeleiden van het proces in de besteksfase? Gebruikelijk is het opstellen van een bestek de taak en verantwoordelijkheid van  |overeenkomst voor de realisatie op basis van de UAV 2012. Echter, Aanbestedende dienst is van mening
referentie de architect en technisch adviseurs. Wordt hier bedoeld het aansturen van ontwerpende partijen om te komen tot een goed  |dat om het proces goed te kunnen begeleiden enige affiniteit met - en kennis van de technische inhoud
|__22|geschiktheidseisen Blz3 bestek? is bij het
Bijlage 2 - Formulier Voor kerncompetentie 4 wordt gevraagd om ervaring met directievoering? Volstaat hier een referentie waarin
referentie tijdens is Dus het aansturen van directievoerder en toezichthouder en
| 23|geschiktheidseisen B3 betrokken (architect en technisch adviseurs). Ja, dit volstaat.
Toelichting
De laatste zin van paragraaf 2.3 van de “zonder aan igden iets.
Toelichting 1 Par2.3 rgoeding bij beeindiging van de tezijn." komt te vervallen.
Selectiecriterium 5 wordt als volgt gewijzigd:
Gegadigde heeft ervaring met projectmanagement van ontwerp en realisatie van een nieuw
of renovatie van een reeds bestaand onderwijsgebouw binnen een bouwteam (of
gelijkwaardig) waarbij circulaire oplossingen zijn toegepast in het ontwerp en de realisatie.
Ten aanzien van gelijkwaardig is het van belang is dat Gegadigde aan kan tonen dat opdrachtnemer,
architect en opdrachtgever in samenwerking met elkaar tot een besteksgereed ontwerp of
Toelichting 2 5 zijn gekomen.
Selectiecriterium 2 wordt als volgt gewijzigd:
Gegadigde heeft ervaring met projectmanagement van ontwerp en/of realisatie van nieuwbouw van een
onderwijsgebouw, waarbij:
1.Het een betreft voor s (of o stypen die
bij het traditionele s horen, zijn het s, het s, het
s, het ijs en het is.
2.het onderwijsgebouw volgens de eisen van BENG is gerealiseerd.
Ten aanzien van gelijkwaardig is het van belang dat Gegadigde aan kan tonen dat het een
referentieproject betreft waarbij de vertaling van de betreffende onderwijsvisie naar het ontwerp en
Toelichting 3 2 realisatie van het onderwijsgebouw centraal staat.




