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PAR

01 Opdrachtgever
Zie beschrijvend document.

02 Directie
Zie beschrijvend document.

03 Locatie
Zie beschrijvend document.

04 Algemene beschrijving
Zie beschrijvend document.

05 Tijdsbepaling
Looptijd van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor een looptijd van 1 jaar vanaf het moment van opdrachtverstrekking. Optioneel kan 
de overeenkomst driemaal éénzijdig worden verlengd door de opdrachtgever met 12 maanden.

Deelopdrachten.
De hoeveelheden en werkzaamheden binnen dit bestek omvatten het totale werk. De aannemer zal de werkzaamheden in 
deelopdracht uit moeten voeren. De Directie zal deze deelopdrachten opdragen aan de aannemer. De hoeveelheden per 
deelopdracht worden in overleg bepaald en in samenspraak overeengekomen waarna de aannemer op basis van de 
inschrijfprijzen een aanneemsom kan bepalen. Binnen de looptijd van het contract (incl. optionele verlengingen) wordt 
getracht de werkzaamheden in zijn geheel uitte voeren, hier zijn echter geen rechten aan te ontlenen. Op basis van de nu 
beschikbare inrichtinsgtekeningen worden door de opdrachtnemer bestekstekeningen voor het woonrijp maken opgesteld. 
Voor de tijdelijke- of faseringswerkzaamheden zo mogelijk een schetsmatige tekening ter beschikking worden gesteld. Deze 
documenten vormen de basis voor het bepalen van de hoeveelheden per deelopdracht.

Overige randvoorwaarden
De aannemer dient in zijn aanbieding rekening te houden met alle benodigde extra aan- en afvoerkosten in verband met de 
mogelijk niet aaneengesloten uitvoeringsperiode. De aannemer dient rekening te houden met het uitvoeren van 
werkzaamheden in de bouwvakantie(s).  De planning kan wijzigen als gevolg van b.v. de inzet van archeologische 
werkzaamheden, kabels en leidingen (nutsbedrijven), bereikbaarheid en werkzaamheden derden (bouwers, openbare 
verlichting e.d.), etc. ten opzichte van de huidige planning (grof benoemd in het bestek), deze geven de civiele aannemer 
(contractant van dit bestek) wel recht op uitstel van de   opleveringsdata, maar geen recht op verrekening van de kosten.

Overdracht rechten
Het is de opdrachtnemer op geen enkele wijze toegestaan rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan 
derden over te dragen (waaronder begrepen het verpanden of over dragen van vorderingen) zonder voorafgaande 
toestemming van de opdrachtgever.

06 Onderhoudstermijn
Zie beschrijvend document.

07 Kwaliteitsborging
Zie beschrijvend document.

08 Duurzaam beton
Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de
CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van
hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan
de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat te
overleggen aan de opdrachtgever.
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2.   B e s c h r i j v i n g

2.1  Algemene gegevens
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01 Tekeningen
De tot het werk behorende tekeningen worden bij elke deelopdracht door de directie aan de aannemer verstrekt.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Zie beschrijvend document.

03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1 Handboek Openbare Ruimte Zoetermeer;
Bijlage 2 Detail beschoeiing;
Bijlage 3 Milieurapporten;
Bijlage 4 Tekeningen Deelgebieden

Bijlagen worden digitaal, PDF/Word, bij het bestek gevoegd.



RAW0076-126061

Bladnr. 10 van 72 Opdrachtgever : Gemeente Zoetermeer
Bestek : Raamovereenkomst Woonrijp maken Palenstein
Besteksnr. : 0637643638, status Definitief



RAW0076-126061

Bladnr. 11 van 72Opdrachtgever : Gemeente Zoetermeer
Bestek : Raamovereenkomst Woonrijp maken Palenstein
Besteksnr. : 0637643638, status Definitief

2.2  Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid 
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als deze 
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof 
betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft, niet zijnde 
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de 
grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking 
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

0 . . . . . ALGEMENE INFORMATIE
. . . . . Alle vrijgekomen materialen, waarvan de aannemer 
. . . . . eigenaar wordt en die op grond van de Wet 
. . . . . milieubeheer naar een erkende bewerkings-, 
. . . . . verwerkings- of eindverwerkingsinrichting moeten 
. . . . . worden gebracht, moet de aannemer naar een 
. . . . . dergelijke inrichting vervoeren. De
. . . . . eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten 
. . . . . moeten zijn inclusief vervoerskosten, 
. . . . . verwerkings- en acceptatiekosten.
. . . . . Zie deel 3 artikel 01.17 van het bestek.
. . . . . Alle vrijgekomen materialen, waarvan de aannemer 
. . . . . eigenaar wordt en die niet op grond van de Wet 
. . . . . milieubeheer naar een erkende bewerkings-, 
. . . . . verwerkings- of eindverwerkingsinrichting moeten 
. . . . . worden is het ter keuze van de aannemer hoe hij 
. . . . . met deze materialen omgaat.
. . . . . Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden 
. . . . . afgevoerd naar een bestemming, anders dan een 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of 
. . . . . eindverwerkingsinrichting, moet de aannemer 
. . . . . aantonen dat de afzet van het materiaal voldoet 
. . . . . aan de wettelijke eisen die daarvoor worden 
. . . . . gesteld en indien van toepassing tevens een 
. . . . . bewijs van acceptatie overleggen.
. . . . . Vervoerskosten, verwerkings- en acceptatiekosten 
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

1 . . . . . OPBREEKWERKZAAMHEDEN
. . . . . De op te breken materialen die hergebruikt moe-
. . . . . ten worden, indien nodig, op het werk vervoeren
. . . . . en tijdelijk opslaan.
. . . . . Transport van (incl. vrijgekomen) materialen 
. . . . . binnen de werkterrein dient te zijn inbegrepen in 
. . . . . de betreffende verwerkingsposten.
. . . . .

12 . . . . . OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING (AFVOEREN)
. . . . .
. . . . .

123 . . . . . ELEMENTVERHARDINGEN KEIFORMAAT
. . . . .
. . . . .

1231 . . . . . Opbreken betonstraatstenen keiformaat (afvoeren)
. . . . . Rollagen, streklagen en bisschopsmutsen, deze 
. . . . . zijn in de m2 inbegrepen.
. . . . .

123110 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 250,00 F
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: opbreken verharding

9. . . . . Totale breedte: alle breedtes
.9 . . . . Betonstraatstenen diverse formaten
. . . . . Stenen ontdoen van grond d.m.v. schudden
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen (puin)
. . . . .

124 . . . . . BETONTEGELS
. . . . .
. . . . .

1241 . . . . . Opbreken betontegels (afvoeren)
. . . . .
. . . . .

124110 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 250,00 F
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: voet/-fietspaden

9. . . . . Totale breedte: alle breedtes
.9 . . . . Betontegels 300 x 300 mm, dik tot 80 mm, incl. 
. . . . . pastegels en stroomlagen
. . . . . Tegels ontdoen van grond
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen (puin)
. . . . .

14 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITING (AFVOEREN)
. . . . .
. . . . .

141 . . . . . BETONBANDEN
. . . . .
. . . . .

1411 . . . . . Opbreken opsluitbanden (afvoeren)



RAW0076-126061

Bladnr. 16 van 72 Opdrachtgever : Gemeente Zoetermeer
Bestek : Raamovereenkomst Woonrijp maken Palenstein
Besteksnr. : 0637643638, status Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . .

. . . . .
141110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 100,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Op zandbed

. . .9 . . Gazon/ opsluitbanden dik tot 100 x 200 mm

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de  vrijgekomen 

. . . . . materialen (puin)

. . . . .
1412 . . . . . Opbreken trottoirbanden (afvoeren)

. . . . .

. . . . .
141210 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 100,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Op zandbed

. .6 . . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de  vrijgekomen 

. . . . . materialen (puin)

. . . . .
15 . . . . . OPBREKEN WEGFUNDERING

. . . . .

. . . . .
150 . . . . . ZAGEN ASFALTVERHARDING

. . . . .

. . . . .
1500 . . . . . Zagen

. . . . .

. . . . .
150010 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F

. . . . . Betreft: inzagen verharding t.p.v. aansluiting
1. . . . . Asfaltverharding 

.9 .9 . . . Zaagdiepte 100 tot 200 mm

. . . . .
157 . . . . . VERWIJDEREN ONGEBONDEN FUNDERING

. . . . .

. . . . .
1570 . . . . . Bouwweg

. . . . .

. . . . .
157010 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 8.500,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: vervallen bouwweg

. . . . . Incl. gronddoek
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.5 . . . . Gemiddelde dikte 300 mm 

. .1 . . . Ongebonden funderingsmateriaal 

. . . . . van betongranulaat

. . . . . Kwaliteit conform bijlage Milieurapporten

. . . . .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren 

. . . . . naar depot aannemer

. . . . . - betongranulaat

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige 

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . .
17 . . . . . RIOLERING

. . . . .

. . . . .
171 . . . . . OPNEMEN KOLKEN

. . . . . De her te gebruiken materialen waar mogelijk 

. . . . . opslaan op het werk.

. . . . . Transport van (incl. vrijgekomen) materialen

. . . . . binnen het werkterrein (incl. straal van 250 m 

. . . . . rondom) dient te zijn inbegrepen in

. . . . . de betreffende verwerkingsposten.

. . . . .
1711 . . . . . Opnemen straat- trottoirkolken (afvoeren)

. . . . .

. . . . .
171110 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 25,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: kolken ongeschikt voor hergebruik

. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

. .9 . . . Straat en trottoirkolken

. . .9 . . Vrijgekomen kolken ontdoen van grond en slib

. . . .1 . Constructie: eendelig

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 

. . . . . materialen  
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2 . . . . . GRONDWERK
. . . . . Hoeveelheidbepaling volgens theoretisch profiel
. . . . . gemeten van tekening.
. . . . . Vrijkomende grond achtergrondwaarde.
. . . . . Grond vrij toepasbaar volgens bodemkwaliteitskaart
. . . . . Midden Holland (http://bkk.odmh.nl)
. . . . . Transport van (incl. vrijgekomen) materialen
. . . . . binnen de werkterrein dient te zijn inbegrepen in
. . . . . de betreffende verwerkingsposten
. . . . .

20 . . . . . VOORBEREIDEND WERK
. . . . .
. . . . .

204 . . . . . BEKLEDING
. . . . .
. . . . .

2041 . . . . . Algemeen grondwerken
. . . . .
. . . . .

204110 170199 . . . . . Beheersmaatregelen klasse: Oranje vluchtig. keer 10,00 F
. . . . . Betreft: toepassen beheersmaatregelen behorende 
. . . . . bij voorlopige verontreinigingsklasse: Oranje 
. . . . . vluchtig
. . . . . Conform CROW-richtlijn 400 'Werken in en met 
. . . . . verontreinigde bodem'
. . . . . Alle kosten t.b.v. het nemen van (aanvullende)
. . . . . maatregelen worden geacht in deze post opgenomen 
. . . . . te worden
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Gedurende de duur van alle grondwerkzaamheden
. . . . .

204120 170199 . . . . . Beheersmaatregelen klasse: Rood niet-vluchtig. keer 10,00 F
. . . . . Betreft: toepassen beheersmaatregelen behorende 
. . . . . bij voorlopige verontreinigingsklasse: Rood 
. . . . . niet-vluchtig
. . . . . Conform CROW-richtlijn 400 'Werken in en met 
. . . . . verontreinigde bodem'
. . . . . Alle kosten t.b.v. het nemen van (aanvullende)
. . . . . maatregelen worden geacht in deze post opgenomen 
. . . . . te worden
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Gedurende de duur van alle grondwerkzaamheden
. . . . .

21 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

214 . . . . . ONTGRAVEN CUNET
. . . . .
. . . . .

2141 . . . . . Grondsoort: zanderige klei
. . . . .
. . . . .

214110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 1.600,00 F
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: ontgraven groeiplaatsverbetering
. . . . . Ca. 6 m3 per boom
. . . . . Grondsoort: zanderige klei
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 230310
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving
.9 . . . . Ontgravingshoogte: variabel
. .9 . . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

214120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 2.000,00 F
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: ontgraven groenstrook
. . . . . Grondsoort: zanderige klei
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 230310
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m 
. .9 . . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

214130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 120,00 F
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. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: ontgraven cunet halfverharding

. . . . . Grondsoort: zanderige klei

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 230310

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel 

. . . . . van ontgraving

.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m 

. .9 . . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
214140 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 8.900,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: ontgraven cunet trottoir/ fietspad

. . . . . Grondsoort: zanderige klei

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 230310

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel 

. . . . . van ontgraving

.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m 

. .9 . . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
214150 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 5.300,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: ontgraven cunet parkeervak/ rijbaan

. . . . . Grondsoort: zanderige klei

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 230310

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel 

. . . . . van ontgraving

.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m 

. .9 . . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
22 . . . . . GROND VERWERKEN

. . . . .

. . . . .
224 . . . . . ZAND / GROND VERWERKEN T.B.V. CUNETTEN

. . . . .

. . . . .
2241 . . . . . Grondsoort: teelaarde/ bomengrond

. . . . .

. . . . .
224110 220301 . . . . . Grond verwerken in bermen. m3 1.600,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: aanvullen maaiveld / bermen met grond 

. . . . . incl. profileren

. . . . . Dikte aanvulling per deelopdracht ca. 50 tot 100 

. . . . . mm

. . . . . Grondsoort: teelaarde/grond

. . . . . Levering volgens bestekspostnr. 232020

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch 

. . . . . profiel van verwerking

.1 . . . . Zonder overhoogte

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
224120 220301 . . . . . Grond verwerken in bermen. m3 2.500,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: aanvullen groenstrook incl. profileren

. . . . . Grondsoort: teelaarde/grond

. . . . . Levering volgens bestekspostnr. 232020

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch 

. . . . . profiel van verwerking
1. . . . . Hoogte 0,50 m 

.1 . . . . Zonder overhoogte

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
224130 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 1.700,00 F

. . . . . Situering: t.p.v. te planten bomen

. . . . . Betreft: het verrijken van de zandige ondergrond

. . . . . Grondverbetering van bomenvoedingsgrond

. . . . . Hoeveelheid grondverbetering: 6 m3 per plantgat

. . . . . Levering volgens bestekspostnr. 232030

. . . . . Ontgraven grond met bomenvoedingsgrond doormengen 

. . . . . tot een homogeen mengsel
8 . . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6,0 m3 

. . . . . per gat 



RAW0076-126061

Bladnr. 19 van 72Opdrachtgever : Gemeente Zoetermeer
Bestek : Raamovereenkomst Woonrijp maken Palenstein
Besteksnr. : 0637643638, status Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . Afmetingen gat: 2,45 x 2,45 x 1,00 m

. . . . . Per plantgat 4 stuks boorgaten Ø200 mm boren tot 

. . . . . 0,20 m boven hoogste GWS

. . . . . Ontgraven volgens bestekspostnr. 214110

. .2 . . . De aanvulling ter dikte van 0,20 m mengen met 0,20

. . . . .  m van de ondergrond

. . .9 . . De ontgraving aanvullen met een homogeen mengsel 

. . . . . van vrijgekomen grond met grondverbetering

. . . .2 . De aanvulling verdichten

. . . . .
2242 . . . . . Grondsoort: zand; cunet

. . . . .

. . . . .
224210 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 625,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: ophogen t.b.v. straatwerk op 

. . . . . verschillende locaties incl. profileren

. . . . . Dikte aanvulling: 0,05 - 0,10 m

. . . . . Grondsoort: zand 

. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 230210 en/of 

. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 232010 

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch 

. . . . . profiel

.1 . . . . Zonder overhoogte

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
224220 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 150,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: verwerken t.b.v. cunet halfverharding

. . . . . Grondsoort: zand 

. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 230210 en/of 

. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 232010 

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch 

. . . . . profiel
1 . . . . . Hoogte 0,50 m 

.1 . . . . Zonder overhoogte

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
224230 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 14.200,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: verwerken t.b.v. cunet trottoir/ 

. . . . . fietspad en parkeervakken/ rijbaan

. . . . . Grondsoort: zand 

. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 230210 en/of 

. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 232010 

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch 

. . . . . profiel
2 . . . . . Hoogte 0,60 m 

.1 . . . . Zonder overhoogte

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
224240 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 26.500,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: zand met hoogte tot 1,00 m

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt 

. . . . . gelijkgesteld aan de som van de hoeveelheden van 

. . . . . de bestekspostnr(s). 224210 t/m 224230
1. . . . . Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 4

.9 . . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen 

. . . . . worden gesteld is maximaal 1,00 m 

. .2 . . . De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten 

. . . . . minste 93 % bedragen 

. . . . . De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 

. . . . . 100 % bedragen

. . . . .
2243 . . . . . Grondsoort: zand; straatwerk

. . . . .

. . . . .
224310 800101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 31.500,00 F

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: zandbed t.b.v. aanbrengen machinaal en 

. . . . . handmatig straatwerk

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 

. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder 

. . . . . toevoeging van water en afwerken. 
1 . . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te 
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. . . . . brengen verhardingslaag

.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen 

. . . . . worden gesteld is 0,60 m 

. .2 . . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de 

. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad 

. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de 

. . . . . maximumproctordichtheid met de verzwaarde 

. . . . . proctorproef

. . . . .
23 . . . . . GROND VERVOEREN

. . . . . Vrijkomende grond achtergrondwaarde.

. . . . . Grond vrij toepasbaar volgens bodemkwaliteitskaart

. . . . . Midden Holland (http://bkk.odmh.nl)

. . . . . In geval grond buiten de volgens 

. . . . . bodemkwaliteitskaart Midden Holland geschikte 

. . . . . verwerkingslocatie wordt verwerkt, dienen 

. . . . . eventuele benodigde aanvullende onderzoekskosten 

. . . . . te zijn inbegrepen in de besteksposten t.b.v. de 

. . . . . afvoer van de grond.

. . . . .
230 . . . . . VERVOEREN

. . . . .

. . . . .
2302 . . . . . Zand vervoeren

. . . . .

. . . . .
230210 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 250,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: grond vrijgekomen en wordt hergebruikt 

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel 

. . . . . van ontgraving
2. . . . . Vervoeren naar: tijdelijk opslagterrein en te 

. . . . . zijner tijd naar plaats van verwerking, incl. 

. . . . . laden.

. . . . .
2303 . . . . . Grond vervoeren

. . . . .

. . . . .
230310 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 18.000,00 F

. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostgroep 2141

. . . . . Grondsoort: zanderige klei

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch 

. . . . . profiel van verwerking
9. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar de Driemanspolder

. . . . . Enkele reis ca. 5 km

. . . . .
230320 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.000,00 F

. . . . . Betreft: vrijgekomen grond, ontgraven volgens 

. . . . . bestekspostgroep 2141

. . . . . Grondsoort: zanderige klei, PFAS houdend

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel 

. . . . . van ontgraving
2. . . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag 

. . . . . erkende bewerkings-, verwerkings- of 

. . . . . eindverwerkingsinrichting 

. . . . . Inclusief acceptatie- en stortkosten

. . . . .
2304 . . . . . Funderingsmateriaal vervoeren

. . . . .

. . . . .
230410 800299 . . . . . Steenmengsel vervoeren. ton 5.000,00 F

. . . . . Betreft: steenmengsel t.b.v. fundering rijbaan

. . . . . Incl. steenmengsel ontgraven uit depot

. . . . . Betongranulaat 

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel 

. . . . . van ontgraving

. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking

. . . . .
232 . . . . . LEVEREN

. . . . .

. . . . .
2320 . . . . . Diverse gronden

. . . . . Gerekend met vaste m3. Zie ook deel 3, artikel 

. . . . . 22.07.05 van dit bestek

. . . . .
232010 831601 . . . . . Leveren zand. m3 17.500,00 F
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. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

. . . . . Betreft: levering zand voor zandbed

. . . . . Schoon uit trechter

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch m3 17.500,00 L

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
232020 220321 . . . . . Leveren grond. m3 4.100,00 F

. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 4.100,00 L

. . . . . Vrij van verontreinigingen zoals puin, ijzer en 

. . . . . glas

. . . . . Voldoet aan eisen schone grond (klasse AW schone 

. . . . . grond) en is vrij toepasbaar

. . . . . Gezeefde stabiele teelaarde

. . . . . Soortelijk gewicht: ca. 1.400 kg/m3

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch 

. . . . . profiel van verwerking

. .2 . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
232030 220321 . . . . . Leveren grond. m3 1.700,00 F

. . . . . Grondsoort: bomengrond BG (code 5-7) volgens m3 1.700,00 L

. . . . . Handboek bomen 2018 hoofdstuk 3

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch 

. . . . . profiel van verwerking

. .2 . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
232040 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 250,00 F

. . . . . wegfundering van steenmengsel.
8 . . . . . Betongranulaat ton 250,00 L

. . . . . Gerekend is met s.g.= 2,0 ton/m3

.3 . . . . Sortering 0/22,5

. . . . .1 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
24 . . . . . GRONDKERING / OEVERBESCHERMING

. . . . . Alle uit te voeren werkzaamheden zijn exclusief 

. . . . . grondwerk. Voor grondwerk zie hoofdstuk 2.

. . . . .
241 . . . . . BESCHOEIING

. . . . .

. . . . .
2411 . . . . . Beschoeiing van hout

. . . . . Zie detail beschoeiing in bijlage 2.

. . . . .
241110 522199 . . . . . Aanbrengen beschoeiing. m 160,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: beschoeiing hout

. . . . . Hoedanigheid: weinig tot matig draagkrachtige 

. . . . . grond

. . . . .
241111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 160,00 I

. . . . . Betreft: sleuf t.b.v. beschoeiing

. . . . . Grondsoort: zanderige klei
9 . . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca. 85 %

. . . . . van de hoeveelheid onder water

.9 . . . . Grond niet verder ontgraven dan onderkant 

. . . . . beschoeiingselementen

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m 

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 

. . . . . m 

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

. . . . . deponeren

. . . . .
241112 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 321,00 I

. . . . . Grondslag: zanderige klei
2 . . . . . Palen van hout: hardhout, Azobé, bezaagd st 321,00 L

. . . . . FSC-gecertificeerd, duurzaamheidsklasse I

. . . . . Kopmaat: 80 x 80 mm, lengte: 2,00 m

. . . . . Tweezijdig gepunt

.2 . . . . Richting paal: 10 : 1 

. .1 . . . Spuiten is niet toegestaan

. . .3 . . Lengte van het in de grond aan te brengen 

. . . . . gedeelte gemiddeld 1,70 m 

. . . .2 . Afstand palen 0,50 m h.o.h.

. . . . .
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241113 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 160,00 I
9 . . . . . Schotten bestaande uit bezaagde planken 30 x 200 m 160,00 L

. . . . . mm, samengevoegd tot opgeklampte schotten, hoog 

. . . . . 600 mm

. . . . . Enkele klamp 20 x 100 mm 0,75 m h.o.h.

. . . . . Overlapklamp 20 x 200 mm

. . . . . Lengte per schot: 4,00 m

.1. . . . Van hout: hardhout, Azobé, bezaagd

. . . . . FSC-gecertificeerd, duurzaamheidsklasse I

. .1 . . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.

. . .1 . . Planken aaneengesloten aanbrengen

. . . .9 . Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd

. . . . . d.m.v. thermisch verzinken

. . . . . Per paal 1 slotbout op 0,10 m onder de paalkop

. . . . . Slotbout M8x120 mm st 201,00 L

. . . . . Volgring M8 st 201,00 L

. . . . . Moer M8 st 201,00 L

. . . . .
241114 522105 . . . . . Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 192,00 I

. . . . . damwand/beschoeiing.
1 . . . . . Aanbrengen achter: beschoeiingselementen

. . . . . Onderzijde 0,60 m horizontaal terugvouwen

.2 . . . . Weefsel van kunststof m2 192,00 L

. . . . . Polypropyleen, breedte 1,20 m

. . . . . Vastnagelen aan de beschoeiingsdelen       

. . . . . Leverancier: Ten Cate Nicolon o.g.

. . . . . Geotextiel: type Geolon PP15

. . . . . -Gewicht: 95 gr/m2

. . . . . -Nominale treksterkte: 15 kN/m

. . . . . -Rek bij nom. treksterkte (kettingrichting): 20 %

. . . . . -Rek bij nom. treksterkte (inslagrichting): 13 %

. . . . . -Doordrukkracht:  3 kN

. . . . .
241115 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 160,00 I

. . . . . Betreft: aanvulling achter beschoeiing
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m 

.1 . . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij 

. . . . . het ontgraven

. . . .1 . De aanvulling verdichten 

. . . . .9 Overtollige grond spreiden over naastliggend 

. . . . . terrein

. . . . .
27 . . . . . PROEFSLEUVEN

. . . . .

. . . . .
272 . . . . . GRAVEN PROEFSLEUVEN

. . . . .

. . . . .
2721 . . . . . K&L-profielen

. . . . .

. . . . .
272110 240204 . . . . . Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet m 100,00 F

. . . . . toegestaan

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: proefsleuven

. . . . . Uitvoering vooruitlopend op leiding- en grondwerk
3. . . . . In vaste grond

.1 . . . . Sleufdiepte 1,00 m

. .2 . . . Sleufbreedte 0,40 m

. . .9 . . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé 

. . . . . Kabels en leidingen inmeten t.o.v. een vast punt 

. . . . . en het maaiveld en verwerken op tekening

. . . . . Kabels en leidingen digitaal fotograferen

. . . . . De verkregen gegevens overhandigen aan de directie

. . . .1 . Tijdens het aanvullen het uitgekomen 

. . . . . afdekmateriaal opnieuw aanbrengen 

. . . . . Vrijgekomen grond zoveel mogelijk naast de sleuf 

. . . . . deponeren

. . . . .
3 . . . . . RIOLERING

. . . . .

. . . . .
31 . . . . . PUTTEN EN KOLKEN

. . . . .

. . . . .
311 . . . . . PUTTEN

. . . . .

. . . . .
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3110 . . . . . Bijkomend werk
. . . . .
. . . . .

311010 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 75,00 F
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: toegangskokers riolering diam. ca. 650 
. . . . . mm in elementenverharding
. . . . . Alle onderdelen ontdoen van specieresten, vuil en 
. . . . . grond
. . .9 . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van 
. . . . . beton en stellen in poltec.
. . . . . Stelringen, afm. 1.000 x 1.000 x 150 mm st 25,00 L
. . . . . Stelringen, afm. 1.000 x 1.000 x 100 mm st 25,00 L
. . . . . Stelringen, afm. 1.000 x 1.000 x 50 mm st 25,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

3111 . . . . . Aanbrengen GY putrand (nieuw) Methode 2
. . . . .
. . . . .

311110 252799 . . . . . Verw. putrand met deksel en bijkomende st 15,00 F
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft: voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te 
. . . . . vervangen putafdekkingen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 311120
. . . . . Verwijderen van bestaande putafdekking en het 
. . . . . uitvoeren van aanverwante werkzaamheden t.b.v. 
. . . . . plaatsing nieuwe putafdekking 
. . . . .

311111 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 75,00 I
. . . . . Betreft: het zagen van asfalt rondom te 
. . . . . verwijderen putrand

1. . . . . Asfaltverharding 
.9 .9 . . . Zaagdiepte 250 mm
. . . . .

311112 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 15,00 I
. . . . . Betreft: het opbreken van asfalt rondom te 
. . . . . verwijderen putrand
. . . . . Teervrij asfalt: 

1 . . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.5. . . . Dikte gemiddeld 0,25 m 
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . .

311113 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 15,00 I
. . . . . Betreft: het verwijderen van putrand incl. deksel 
. . . . . welke vervangen dient te worden door nieuwe ronde 
. . . . . putrand met deksel

1 . . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend 
. . . . . deksel 
. . . . . Inclusief het verwijderen van niet draagkrachtige 
. . . . . en/of losliggende stellagen
.1 . . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen  
. . . . .

311114 252799 . . . . . Aanbrengen betonnen overgangsring op putschacht. st 15,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van betonnen overgangsring
. . . . . Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton 
. . . . . stelringen i.v.m. eventuele verwijderde stellagen 
. . . . . bij bestekspostnr. 311113
. . . . . Leveren en aanbrengen betonnen stelringen st 30,00 L
. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand bepaald 
. . . . . te worden door aannemer
. . . . . Gerekend met 2 st per put
. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 375,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700
. . . . . Leveren en aanbrengen prefab gewapend beton st 15,00 L
. . . . . overgangsring
. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand bepaald 
. . . . . te worden door aannemer
. . . . . Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe 
. . . . . putafdekking conform bestekspostnr. 311120
. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 375,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700
. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe 
. . . . . asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te 
. . . . . zijn: dikte putafdekking + 30 mm stelmortel
. . . . .
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311115 252799 . . . . . Aanbrengen metalen afdekking mangat incl. st 15,00 I
. . . . . verklikker.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van tijdelijke metalen 
. . . . . afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen van de 
. . . . . asfaltconstructie
. . . . . Leveren en aanbrengen metalen afdekplaat st 15,00 L
. . . . . Dikte: tenminste 12 mm
. . . . . Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
. . . . . Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van 
. . . . . nokken ter voorkoming van verschuiving bij 
. . . . . aanbrengen asfaltconstructie
. . . . . Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van 
. . . . . gecentreerde sparring t.b.v. gepolariseerd 
. . . . . magnetisch element
. . . . . Leveren en aanbrengen gepolariseerd magnetisch st 15,00 L
. . . . . element
. . . . . Inmeten vanaf hart gepolariseerd magnetisch st 15,00 I
. . . . . element
. . . . . Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt 
. . . . . met maximaal toegestaande afwijking van 40 mm
. . . . . Leveren en aanbrengen 30 mm zand in zandbed op m3 0,45 L
. . . . . metalen afdekplaat en betonplaat
. . . . .

311120 252799 . . . . . Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt. st 15,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putrand 
. . . . . in nieuw aangebrachte asfaltconstructie
. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken 
. . . . . overgangsring en plaatsen van nieuwe ronde 
. . . . . putafdekking
. . . . .

311121 252799 . . . . . Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat. st 15,00 I
. . . . . Betreft: het exact localiseren van hart 
. . . . . gepolariseerd magnetisch element welke 
. . . . . gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart 
. . . . . afdekplaat
. . . . .

311122 252799 . . . . . Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 15,00 I
. . . . . Betreft: het boren van een asfaltkern exact 
. . . . . gecentreerd boven hart magnetisch gepolariseerd 
. . . . . element
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette 
. . . . . markeringspunt op het asfalt
. . . . . Boren asfaltkern teervrij asfalt st 15,00 I
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als 
. . . . . geleiding voor de draaiende as van de boorfrees 
. . . . . Diameter van de te maken boorkern dient te worden 
. . . . . afgestemd op de toe te passen draaiende as van de 
. . . . . boorfrees
. . . . . Diameter asfaltkern ca. 300 mm
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: hoogte putafdekking 
. . . . . minus 30 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen  
. . . . .

311123 252799 . . . . . Boren sparing in asfalt. st 15,00 I
. . . . . Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. 
. . . . . nieuw aan te brengen ronde putrand
. . . . . Boren sparing d.m.v. boorfrees st 15,00 I
. . . . . Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke 
. . . . . in de sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor 
. . . . . wordt er exact rondom het hart van de metalen 
. . . . . afdekplaat geboord
. . . . . Diameter boorfrees: er mag maximaal 20 mm ruimte 
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: ca. 150 mm
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen  
. . . . .

311124 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 15,00 I
.9 . . . . Gietijzeren rand(rond) met betonvoet en st 15,00 L
. . . . . bijbehorend deksel verkeersklasse D-400 kN 
. . . . . Leverancier Nering Bögel o.g.
. . . . . Type 1444.00
. . . . . Mangat: Ø610mm
. . . . . Hoogte:160mm
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. . . . . Deksel voorzien van rubberoplegging

. . . . . Deksel uitvoering:

. . . . . met ontluchtingsgaten

. . . . . zonder vergrendeling

. . . . . Voorzien van dekselopschrift:

. . . . . regenwater\vuilwater

. . . . . Putafdekking leveren onder KOMO certificaat

. . . . . volgens NEN-EN 124

. . . . .
311125 252799 . . . . . Naadfixatie putrand met Poltec 703. l 0,30 I

. . . . . Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna 

. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende 

. . . . . gietmortel

. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel l 0,30 L

. . . . . Poltec 703

. . . . . Leverancier: Van den Broek Heteren B.V. o.g.

. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm 

. . . . . onder de bovenkant asfaltdeklaag.

. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op keer 15,00 L

. . . . . bovenkant

. . . . . gietmortel, zijkant putafdekking en 

. . . . . freesboorzijde asfalt

. . . . . Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, 

. . . . . afhankelijk van staat ondergrond.

. . . . .
311126 252799 . . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking. l 0,15 I

. . . . . Betreft: het opvullen van de naad tussen de 

. . . . . nieuwe geplaatste putafdekking en de 

. . . . . asfaltconstructie

. . . . . Voorgeschreven methode:

. . . . . VDB Direct© Inject systeem.

. . . . . Leverancier: Van den Broek Heteren B.V. o.g.

. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C 

. . . . . met een heteluchtlans met een temperatuur van 

. . . . . tenminste 1000°C

. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 75,00 L

. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:

. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde

. . . . .   slangen lans (met on-demand pompsysteem);

. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn:

. . . . .   polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB

. . . . .   PLS

. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde

. . . . .   temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te  

. . . . .   worden;

. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een

. . . . .   indirect verwarmde ketel, voorzien van een      

. . . . .   dubbele wand

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 

. . . . . materialen

. . . . .
312 . . . . . KOLKEN

. . . . .

. . . . .
3121 . . . . . Aanbrengen kolken

. . . . .

. . . . .
312110 240199 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 160,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: straat- en trottoirkolken met achter- 

. . . . . aansluiting PVC-hulpstukken

. . . . . Inclusief aansluiten op kolkleidingen

. . . . .
312111 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 144,00 I

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel 

. . . . . van ontgraving

. . . . . Taluds 1 : 0
1 . . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m 

. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 

. . . . . m 

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

. . . . . deponeren

. . . . .
312112 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 160,00 I

.2 . . . . Straatkolk, klasse Y 
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. . . . . TBS Soest bv, type STR-3545

. . . . . Aansluiting: Ø125 mm mof flexibel, achterzijde

. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 312210

. .2 . . . Trottoirkolk, klasse Y 

. . . . . TBS Soest bv, type TRK-4717 ES 

. . . . . Aansluiting: Ø125 mm mof flexibel, achterzijde

. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 312220 en/of 

. . . . . 312230

. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .
312113 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 640,00 I

. . . . . Betreft: diverse hulpstukken t.b.v. 

. . . . . kolkaansluiting
9. . . . . Hulpstukken:

. . . . . - Bocht 45º M/M, Ø125 mm st 160,00 L

. . . . . - Bocht 45º M/S, Ø125 mm st 480,00 L

. . . . . Kleur: zwart

.3 . . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

. .1 .2 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet 

. . . . .
312114 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 80,00 I

. . . . . Betreft: aansluiting

. . . . . Gerekend met gemiddeld 0,50 meter per aansluiting
3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 80,00 L

. . . . . Kleur: zwart

. .1 .2 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .
312115 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 144,00 I

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel 

. . . . . van aanvulling
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m 

.1 . . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij 

. . . . . het ontgraven

. . . .1 . De aanvulling verdichten 

. . . . .
3122 . . . . . Straat- en trottoirkolken

. . . . .

. . . . .
312210 252699 . . . . . Leveren straatkolk. st 70,00 F

. . . . . Betreft: Straatkolk, klasse Y 

. . . . . Beton/gietijzer, type 9737/7 st 70,00 L

. . . . . met U-vormige omranding verankerd aan het beton

. . . . . d.m.v. beugels, scharnierend rooster met

. . . . . afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort

. . . . . stankscherminbouwgarnituur met stootnokken en 

. . . . . ES-grendeling

. . . . . Aansluiting: Ø125 mm mof flexibel, achterzijde

. . . . . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . . Constructie: eendelig

. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
312220 252699 . . . . . Leveren trottoirkolk. st 70,00 F

. . . . . Betreft: Trottoirkolk, klasse Y 

. . . . . TBS Soest bv, type TRK-4717 ES st 70,00 L

. . . . . met U-vormige omranding verankerd aan het beton

. . . . . d.m.v. beugels, scharnierend rooster met

. . . . . afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort

. . . . . stankscherminbouwgarnituur met stootnokken en 

. . . . . ES-grendeling

. . . . . Aansluiting: Ø125 mm mof flexibel, achterzijde

. . . . . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . . Constructie: eendelig

. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
312230 252699 . . . . . Leveren trottoirkolk. st 20,00 F

. . . . . Betreft: Trottoirkolk, klasse Y 

. . . . . TBS Soest bv, type TRK-2050 ES (Gazon R=5) st 20,00 L

. . . . . met U-vormige omranding verankerd aan het beton

. . . . . d.m.v. beugels, scharnierend rooster met

. . . . . afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort

. . . . . stankscherminbouwgarnituur met stootnokken en 

. . . . . ES-grendeling

. . . . . Aansluiting: Ø125 mm mof flexibel, achterzijde
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. . . . . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . . Constructie: eendelig

. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
33 . . . . . RIOOLLEIDINGEN

. . . . .

. . . . .
333 . . . . . AANBRENGEN RIOOLLEIDINGEN VAN KUNSTSTOF

. . . . .

. . . . .
3332 . . . . . Aanbrengen PP rioolleiding

. . . . . Voorgeschreven Polypropyleen-materiaal dient te 

. . . . . bestaan uit 100 % Polypropyleen (copolymer zonder

. . . . . mineraal vulmateriaal).

. . . . . Materialen aanbrengen volgens voorschriften

. . . . . leverancier.

. . . . .
333210 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 1.000,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: PP-buis voor kolkaansluitingen en 

. . . . . huisaansluitingen

. . . . . Inclusief grondwerk

. . . . . Na aanvulling de grond verdichten met een 

. . . . . trilstamper
3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 

. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 333230 en 

. . . . . 333240 

. .1 .2 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . .
333220 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 250,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: PP-buis voor kolkaansluitingen en 

. . . . . huisaansluitingen

. . . . . Inclusief grondwerk

. . . . . Na aanvulling de grond verdichten met een 

. . . . . trilstamper
3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 

. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 333250 en 

. . . . . 333260

. .1 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . .
333230 252299 . . . . . Leveren PP-rioolbuis. m 750,00 F

. . . . . Betreft: PP-buis t.b.v. kolkaansluitingen/ HWA  

. . . . . huisaansluitingen

. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 750,00 L

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Leverancier Profilplast Pipesystems BV

. . . . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . . . .
333240 252299 . . . . . Leveren PP-rioolbuis. m 150,00 F

. . . . . Betreft: PP-buis t.b.v. DWA huisaansluitingen 

. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 150,00 L

. . . . . Kleur: bruin

. . . . . Leverancier Profilplast Pipesystems BV

. . . . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . . . .
333250 252299 . . . . . Leveren PP-rioolbuis. m 250,00 F

. . . . . Betreft: PP-buis t.b.v. kolkaansluitingen/ HWA  

. . . . . huisaansluitingen 

. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 250,00 L

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Leverancier Profilplast Pipesystems BV

. . . . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . . . .
333260 252299 . . . . . Leveren PP-rioolbuis. m 100,00 F

. . . . . Betreft: PP-buis t.b.v. DWA huisaansluitingen 

. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 100,00 L

. . . . . Kleur: bruin

. . . . . Leverancier Profilplast Pipesystems BV

. . . . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . . . .
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3333 . . . . . Aanbrengen PP rioolleiding hulpstukken
. . . . . Voorgeschreven Polypropyleen-materiaal dient te 
. . . . . bestaan uit 100 % Polypropyleen (copolymer zonder
. . . . . mineraal vulmateriaal).
. . . . . Materialen aanbrengen volgens voorschriften
. . . . . leverancier.
. . . . .

333310 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 200,00 F
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: bochten t.b.v. straat- en trottoirkolken 
. . . . . en huisaansluitingen

1. . . . . Hulpstuk , kleur: zwart
. . . . . Bochten 45º st 67,00 L
. . . . . T-stukken 45º st 67,00 L
. . . . . Y-stukken st 66,00 L
.3 . . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1 .2 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet 
. . . . .

333320 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 100,00 F
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: bochten t.b.v. straat- en trottoirkolken 
. . . . . en huisaansluitingen

1. . . . . Hulpstuk , kleur: zwart
. . . . . Bochten 45º st 25,00 L
. . . . . T-stukken 45º st 25,00 L
. . . . . Y-stukken st 25,00 L
. . . . . Verloopstuk 125 - 160 mm st 25,00 L
.3 . . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1 .3 . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet 
. . . . .

333330 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 100,00 F
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: bochten t.b.v. huisaansluitingen

1. . . . . Hulpstuk , kleur: bruin
. . . . . Bochten 45º st 34,00 L
. . . . . T-stukken 45º st 34,00 L
. . . . . Y-stukken st 32,00 L
.3 . . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1 .2 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet 
. . . . .

333340 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 100,00 F
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: bochten t.b.v. huisaansluitingen

1. . . . . Hulpstuk , kleur: bruin
. . . . . Bochten 45º st 25,00 L
. . . . . T-stukken 45º st 25,00 L
. . . . . Y-stukken st 25,00 L
. . . . . Verloopstuk 125 - 160 mm st 25,00 L
.3 . . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1 .3 . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet 
. . . . .

39 . . . . . RIOOLINSPECTIE EN REVISIE
. . . . .
. . . . .

391 . . . . . PUTTEN EN KOLKEN
. . . . .
. . . . .

3911 . . . . . Onderhoud
. . . . .
. . . . .

391110 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 75,00 F
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: reinigen putten t.b.v. op hoogte brengen 
. . . . . putkoppen
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2 . . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2 . . . Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m
. . .1 . . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het 
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. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkingsinrichting

. . . . . incl. stort en acceptatiekosten

. . . . .
391120 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 160,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: reinigen kolken 1 dag voor oplevering 

. . . . . deelopdracht
3 . . . . . Straat- en trottoirkolken 

.1 . . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 0,50 kg

. .1 . . . Machinaal reinigen met materiaal van de aannemer

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het 

. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkingsinrichting

. . . . . incl. stort en acceptatiekosten

. . . . .
4 . . . . . TRANSPORT

. . . . .

. . . . .
42 . . . . . BINNEN WERKGRENZEN

. . . . .

. . . . .
421 . . . . . VERVOEREN

. . . . . Transport van (incl. vrijgekomen) materialen

. . . . . binnen het werkterrein (incl. straal van 250 

. . . . . meter rondom) dient te zijn inbegrepen in

. . . . . de betreffende verwerkingsposten.

. . . . .
4210 . . . . . Inrichten depot aannemer

. . . . .

. . . . .
421010 314799 . . . . . Inrichten tijdelijk depot aannemer. week 52,00 F

. . . . . Situering: binnen werk grens en duur van het 

. . . . . contract  

. . . . . Indien buiten werkgrenzen dan deze kosten voor de 

. . . . . inschrijver

. . . . . Betreft: het verzorgen, inrichten, onderhouden en 

. . . . . opruimen van een tijdelijk depot door de aannemer 

. . . . . t.b.v. de opslag van materieel en materiaal

. . . . . Terrein: ter keuze aannemer

. . . . . Aannemer dient zelf voor een locatie te zorgen

. . . . . Alle kosten met betrekking tot het inrichten, 

. . . . . onderhouden, verwijderen, beveiligen, etc. van 

. . . . . het tijdelijke depot aannemer dienen inbegrepen 

. . . . . te zijn

. . . . .
5 . . . . . VERHARDINGEN

. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel,

. . . . . gemeten van tekening.

. . . . . Transport van (incl. vrijgekomen) materialen

. . . . . binnen het werkterrein (incl. straal van 250  

. . . . . meter rondom) dient te zijn inbegrepen in

. . . . . de betreffende verwerkingsposten.

. . . . .
51 . . . . . AANBRENGEN HALFVERHARDING

. . . . .

. . . . .
511 . . . . . NATUURLIJKE MATERIALEN

. . . . .

. . . . .
5111 . . . . . Aanbrengen natuurlijke materialen

. . . . .

. . . . .
511110 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 300,00 F

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: voetpad

. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
1 . . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, 

. . . . . laagdikte 0,08 m

.1. . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente ton 45,60 L

. . . . . Type: Dureco-mix

. .3 . . . Sortering 0/10

. . . .6 . Op een verhardingslaag van betongranulaat

. . . . .9 De verhardingslaag statisch verdichten volgens 

. . . . . voorschriften leverancier

. . . . .
512 . . . . . VEILIGHEIDSGRONDEN

. . . . .

. . . . .
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5121 . . . . . Aanbrengen kunstgras
. . . . .
. . . . .

512110 831199 . . . . . Aanbrengen kunstgras valondergrond. m2 240,00 F
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: kunstgras valondergrond met valhoogte 
. . . . . van min. 2,25 m
. . . . . Speeltoestellen aanbrengen door derden
. . . . . Fundering van zand, dik 500 mm
. . . . . Op lavasplit 8-16 mm, dik 200 mm m3 48,00 L
. . . . . Kunstgras EasyTurf Ambiance 30 m2 240,00 L
. . . . . Leverancier FieldTurf Benelux BV
. . . . . Aanbrengen conform richtlijnen leverancier
. . . . . Incl. alle benodigde materialen
. . . . .

52 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGEN
. . . . .
. . . . .

522 . . . . . BETONGRANULAAT
. . . . .
. . . . .

5222 . . . . . Aanbrengen fundering betongranulaat
. . . . .
. . . . .

522210 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.615,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: het aanbrengen van fundering ten 
. . . . . behoeve van een fietspad

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 
. . . . . 0,20 m
.8. . . . Betongranulaat 
. . . . . Gerekend is met s.g.= 2,0 ton/m3
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 230410 en/of 
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 232040
. .3 . . . Sortering 0/22,5
. . . .1 . Op het zandbed
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, 
. . . . . daarna dynamisch verdichten en vervolgens 
. . . . . statisch naverdichten
. . . . .

522220 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.280,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: het aanbrengen van fundering ten 
. . . . . behoeve van een rijbaan

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 
. . . . . 0,25 m
.8. . . . Betongranulaat 
. . . . . Gerekend is met s.g.= 2,0 ton/m3
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 230410 en/of 
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 232040
. .3 . . . Sortering 0/22,5
. . . .1 . Op het zandbed
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, 
. . . . . daarna dynamisch verdichten en vervolgens 
. . . . . statisch naverdichten
. . . . .

522230 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 300,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: het aanbrengen van fundering ten 
. . . . . behoeve van Durecomix

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, 
. . . . . laagdikte 0,10 m
.8. . . . Betongranulaat 
. . . . . Gerekend is met s.g.= 2,0 ton/m3
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 230410 en/of 
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 232040
. .2 . . . Sortering 0/31,5 
. . . .1 . Op het zandbed
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, 
. . . . . daarna dynamisch verdichten en vervolgens 
. . . . . statisch naverdichten
. . . . .

522240 810199 . . . . . Profileren funderingslaag. m2 5.000,00 F
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: profileren wegfundering, aangebracht 
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. . . . . volgens bestekspostnr(s). 522210 t/m 522230

. . . . . Funderingslaag van betongranulaat

. . . . . De funderingslaag direct voor het aanbrengen van 

. . . . . de asfaltverharding profileren volgens 

. . . . . theoretisch profiel

. . . . .
53 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING (SBS)

. . . . .

. . . . .
531 . . . . . AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

. . . . . Bij machinaal en handmatig straten is de 

. . . . . streklaag en aanbrengen bisschopsmutsen in de m2 

. . . . . inbegrepen

. . . . .
5311 . . . . . Aanbrengen straatbaksteen

. . . . .

. . . . .
531110 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 3.415,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: indeling plein
9. . . . . Straatbaksteen: luxe steen

. . . . . Diverse formaten

. . . . . Stenen worden ter beschikking gesteld

.9 . . . . Totale breedte variabel

. .9 . . . In diverse verbanden

. . .1 . . Op straatlaag

. . . . .4 Afstrooien en invegen met brekerzand en aftrillen m3 34,15 L

. . . . .
539 . . . . . BIJKOMEND WERK

. . . . .

. . . . .
5391 . . . . . Straatbaksteen

. . . . .

. . . . .
539110 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 100,00 F

. . . . . Betreft: zagen t.b.v. pasmaken
9. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens 

. . . . . bestekspostgroep 53

.9 . . . . Pasmaken door middel van zagen onder toevoeging 

. . . . . van water

. .5 . . . Dikte tot 100 mm 

. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare 

. . . . . vrijgekomen materialen 

. . . . .
54 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING (BETON)

. . . . . Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen 

. . . . . dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton 

. . . . . conform artikel 01.14.06 van deel 3 van dit 

. . . . . bestek.

. . . . . Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van 

. . . . . deze eis, zie het productblad in bijlage 

. . . . . Moederbestek_beton_productblad_betonstraatstenen_1

. . . . . 5-25_04042018

. . . . .
540 . . . . . AANBRENGEN BETONVERHARDING

. . . . .

. . . . .
5401 . . . . . Overrijdbare strook

. . . . .

. . . . .
540110 821099 . . . . . Aanbrengen rammelstrookblokken. m2 20,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: rammelstrook

. . . . . Incl. wapening, doek en bekisting

. . . . . Totale breedte variabel

. . . . . In polygoonverband

. . . . . Op split 9/11 van 0,05 m dik op funderingslaag m3 1,00 L

. . . . . Giro Rammelstrookblokken m2 20,00 L

. . . . . Leverancier: Giverbo o.g.

. . . . . Zuilhoogte 0,15 m

. . . . . Voegen vullen met cementspecie (ca. 0,03 m3/m2) m3 0,60 L

. . . . . Afstrooien en invegen met split 6/12 (ca. 0,04 m3 0,80 L

. . . . . m3/m2)

. . . . .
543 . . . . . AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT

. . . . . Bij machinaal en handmatig straten is de 

. . . . . streklaag en aanbrengen bisschopsmutsen in de m2 

. . . . . inbegrepen.
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5431 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

543110 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.680,00 F
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein 
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . In diverse verbanden
. .2 . . . Op zandbed
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5474 t/m 5476
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . voegen geheel gevuld (1m3/100m2) m3 16,80 L
. . . . .

543120 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 6.725,00 F
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein 
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In diverse verbanden
. .2 . . . Op zandbed
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5474 t/m 5476
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . voegen geheel gevuld (1m3/100m2) m3 67,25 L
. . . . .

543130 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 8.410,00 F
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein 
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9 . . . . In diverse verbanden
. .2 . . . Op zandbed
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5474 t/m 5476
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . voegen geheel gevuld (1m3/100m2) m3 84,10 L
. . . . .

5433 . . . . . Aanbrengen markering betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

543310 831131 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering in bestaande m 2.965,00 F
. . . . . bestrating; verband aanpassen.
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: markering van onderbroken streep 1-1
. . . . . Inzagen t.b.v. kruis
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand
.3 . . . . Onderbroken streep 1-1 en/of 0,50-0,50
. . .9 . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5474 t/m 5476
. . . . .

543320 831131 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering in bestaande m 250,00 F
. . . . . bestrating; verband aanpassen.
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: markering van ononderbroken streep
. . . . . Inzagen t.b.v. kruis
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand
.1 . . . . Ononderbroken streep
. . .9 . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5474 t/m 5476
. . . . .

544 . . . . . HERSTELLEN/HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN
. . . . . Bij machinaal en handmatig straten is de 
. . . . . streklaag en aanbrengen bisschopsmutsen in de m2 
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

5443 . . . . . Herstraten betonstraatstenen keiformaat
. . . . .
. . . . .

544310 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 500,00 F
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: mechanisch herstraten betonstraatstenen 
. . . . . na overleg met directie
. . . . . Bijlevering t.b.v. inboet met betonstraatstenen, 
. . . . . geleverd volgens bestekspostgroep 5474 t/m 5476

9. . . . . Totale breedte variabel
.9 . . . . In diverse verbanden
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. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .3 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 5,00 L

. . . . . voegen geheel gevuld (1m3/100m2)

. . . . .
5444 . . . . . Aanstraten betonstraatstenen aanliggende percelen

. . . . .

. . . . .
544410 831199 . . . . . Aanstraten best. verharding aanliggende percelen. m2 100,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: herstraten betonstraatstenen (strook 

. . . . . breed 500 mm) op particuliere erven

. . . . . Tekortkomende materialen leveren op aanwijzing 

. . . . . directie

. . . . . Gerekend is met 5% breuk

. . . . . Afstrooien en invegen met brekerzand (1m3/100m2) m3 1,00 L

. . . . .
545 . . . . . BETONSTRAATSTENEN T.B.V. MOLGOOT EN ROLLAAG

. . . . .

. . . . .
5451 . . . . . Aanbrengen molgoot

. . . . .

. . . . .
545110 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 1.700,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: molgoot
2 . . . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .4 . . . In cementspecie aanbrengen m3 34,00 L

. . . .9 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5474 t/m 5476

. . . . .9 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 17,00 L

. . . . . (1m3/100m2)

. . . . .
545120 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 250,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: molgoot
1 . . . . . Bestaand uit 4 streklagen

. .4 . . . In cementspecie aanbrengen m3 5,00 L

. . . .9 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5474 t/m 5476

. . . . .9 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,50 L

. . . . . (1m3/100m2)

. . . . .
545130 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 300,00 F

. . . . . Betreft: gootconstructie langs asfaltverharding
1.8 . . . . Bestaand uit 1 rollaag

. .3 . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 30,00 L

. . . .4 . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 

. . . . . mm 

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5474 t/m 5476

. . . . .
546 . . . . . AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN T.B.V. INRIT

. . . . .

. . . . .
5461 . . . . . Inrit

. . . . .

. . . . .
546110 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 25,00 F

. . . . . Betreft: inrit type woonerf/woonstraat
9 .9 . . . . Bestaand uit 8 streklagen (2 streklagen bss k.f. 

. . . . . wit en 6 streklagen bss k.f. grijs)

. .4 . . . In cementspecie aanbrengen m3 1,50 L

. . . .4 . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 

. . . . . mm , kleur grijs

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5474 t/m 5476

. . . . .9 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,21 L

. . . . . (1m3/100m2)

. . . . .
547 . . . . . LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

. . . . .

. . . . .
5474 . . . . . Leveren betonstraatstenen keiformaat (heel)

. . . . .

. . . . .
547410 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 28.000,00 F

. . . . . Kleur: grijs (kleurecht)

.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 28.000,00 L

. .3 . . . Dikte 80 mm
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. . . . . 2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
547420 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 329.000,00 F

. . . . . Kleur: Mobo bruin

.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 329.000,00 L

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
547430 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 350.000,00 F

. . . . . Kleur: Mobo zwart 

.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 350.000,00 L

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
547440 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 7.900,00 F

. . . . . Kleur: Mobo wit

.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 7.900,00 L

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
547450 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 11.300,00 F

. . . . . Kleur: Mobo geel 

.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 11.300,00 L

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
547460 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 2.500,00 F

. . . . . Kleur: Mobo blauw

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 2.500,00 L

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
5475 . . . . . Leveren betonstraatstenen keiformaat (halve)

. . . . .

. . . . .
547510 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 2.900,00 F

. . . . . Kleur: grijs (kleurecht)

.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 2.900,00 L

. . . . . Halve steen

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
547520 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 34.600,00 F

. . . . . Kleur: Mobo bruin

.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 34.600,00 L

. . . . . Halve steen

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
547530 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 36.900,00 F

. . . . . Kleur: Mobo zwart

.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 36.900,00 L

. . . . . Halve steen.

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
547540 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 50,00 F

. . . . . Kleur: Mobo wit

.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 50,00 L

. . . . . Halve steen

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
547550 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 1.200,00 F

. . . . . Kleur: Mobo geel

.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.200,00 L

. . . . . Halve steen

. .3 . . . Dikte 80 mm
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. . . . . 2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
5476 . . . . . Leveren betonstraatstenen bisschopmutsen

. . . . .

. . . . .
547610 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 13.700,00 F

. . . . . Kleur: Mobo bruin

.9 . . . . Bisschopsmutsen st 13.700,00 L

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
549 . . . . . BIJKOMEND WERK

. . . . .

. . . . .
5491 . . . . . Betonstraatstenen

. . . . .

. . . . .
549110 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 50,00 F

. . . . . Betreft: zagen t.b.v. pasmaken
9. . . . . Bestratingsmateriaal aangebracht volgens 

. . . . . bestekspostgroep 54

.9 . . . . Pasmaken door middel van zagen onder toevoeging 

. . . . . van water

. .5 . . . Dikte tot 100 mm 

. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare 

. . . . . vrijgekomen materialen 

. . . . .
5492 . . . . . Straatpotten

. . . . .

. . . . .
549210 283862 . . . . . Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 50,00 F

. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan, parkeervakken en 

. . . . . trottoirs over het gehele werk

. . . . . Betreft: straatpotten in open verharding
7. . . . . Ten behoeve van afsluiters, dienstkranen gas en 

. . . . . water, ondergrondse brandkranen, ont- 

. . . . . luchtingspunten en peilbuizen

.5 . . . . Straatpot op hoogte brengen 

. .3 . . . Met inbegrip van markeringstegel 

. . . . .
55 . . . . . AANBRENGEN BETONTEGELS / BETONPLATEN

. . . . . Alle nieuw te leveren standaard betontegels 

. . . . . dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton 

. . . . . conform artikel 01.14.06 van deel 3 van dit 

. . . . . bestek.

. . . . . Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze 

. . . . . eis, zie het productblad in bijlage 

. . . . . Moederbestek_beton_productblad_betontegels_15-25_0

. . . . . 4042018

. . . . . Alle nieuw te leveren grasbetontegels dienen te 

. . . . . zijn vervaardigd van duurzaam beton conform 

. . . . . artikel 01.14.06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Geen enkele grasbetontegel is vrijgesteld van 

. . . . . deze eis, zie het productblad in bijlage 

. . . . . Moederbestek_beton_productblad_grasbetontegels_15-

. . . . . 25_04042018

. . . . .
551 . . . . . AANBRENGEN BETONTEGELS

. . . . . Aanbrengen betontegels is inclusief de stroomlagen

. . . . .
5512 . . . . . Aanbrengen betontegels, dik 80 mm

. . . . .

. . . . .
551210 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 2.850,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . Betontegels 300 x 300 mm, dikte 80 mm,

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5570 t/m 5572

. . . .9 . Betontegels 150 x 300 mm, dikte tot 80 mm,

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5570 t/m 5572

. . . . .4 Afstrooien en invegen met straatzand en aftrillen m3 28,50 L

. . . . .
551220 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 7.000,00 F
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. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . Betontegels 300 x 300 mm, dikte 80 mm,

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5570 t/m 5572

. . . .9 . Betontegels 150 x 300 mm, dikte 80 mm,

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5570 t/m 5572

. . . . .4 Afstrooien en invegen met straatzand en aftrillen m3 70,00 L

. . . . .
551230 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 5.250,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels
3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.1 . . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . Betontegels 300 x 300 mm, dikte 80 mm,

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5570 t/m 5572

. . . .9 . Betontegels 150 x 300 mm, dikte 80 mm,

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5570 t/m 5572

. . . . .4 Afstrooien en invegen met straatzand en aftrillen m3 52,50 L

. . . . .
551240 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels, uitstaptegel
1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . Betontegels 400 x 600 mm, dikte tot 95 mm,

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5570 t/m 5572

. . . . .4 Afstrooien en invegen met straatzand en aftrillen m3 0,50 L

. . . . .
552 . . . . . AANBRENGEN MAMMOETTEGEL

. . . . .

. . . . .
5521 . . . . . Mammoettegel 

. . . . .

. . . . .
552110 831399 . . . . . Aanbrengen geprefabriceerde betonplaten. st 30,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: mammoettegels t.p.v. inritconstructies 

. . . . . woonstraten

. . . . . Op straatlaag

. . . . . Type: Mammoettegel 

. . . . . 1.200 x 140 x 1.800 mm, kleur grijs en/of rood

. . . . . Aanbrengen volgens legvoorschriften leverancier

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5574

. . . . . Incl. grondwerk

. . . . .
552120 831399 . . . . . Aanbrengen geprefabriceerde betonplaten. st 30,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: mammoettegels t.p.v. inritconstructies 

. . . . . woonstraten

. . . . . Op straatlaag

. . . . . Type: Mammoettegel 

. . . . . 1.500 x 140 x 1.800 mm, kleur grijs en/of rood

. . . . . Aanbrengen volgens legvoorschriften leverancier

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5574

. . . . . Incl. grondwerk

. . . . .
552130 831399 . . . . . Aanbrengen geprefabriceerde betonplaten. st 30,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: mammoettegels t.p.v. inritconstructies 

. . . . . woonstraten

. . . . . Op straatlaag

. . . . . Type: Mammoettegel 

. . . . . 1.800 x 140 x 1.800 mm, kleur grijs en/of rood

. . . . . Aanbrengen volgens legvoorschriften leverancier

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5574

. . . . . Incl. grondwerk

. . . . .
552140 821099 . . . . . Aanbrengen van kit tussen mammoettegel. st 90,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: start kitwerkzaamheden per mammoettegel

. . . . . Voor het kitten de naden schoonmaken

. . . . . Het afkitten met een standvaste afdichtingskit, st 90,00 L

. . . . . 1-componentig, blijvend elastisch, (lucht) 
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. . . . . vocht-uithardend  voor het afdichten van 

. . . . . aansluitvoegen. 

. . . . . Kleur:grijs en/of zwart

. . . . .
554 . . . . . AANBRENGEN VERKEERSPLATEAU

. . . . .

. . . . .
5541 . . . . . Verkeersplateau

. . . . .

. . . . .
554110 831399 . . . . . Aanbrengen verkeersplateau-element. st 4,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: verkeersplateaudrempel element

. . . . . Op straatlaag van brekerzand, d: 0,10 mm m3 0,20 L

. . . . . Type: Plateaudrempel 100 Lavaro

. . . . . Uitvoering: standaardmotief

. . . . . 120/200 x 500 x 1.000 mm

. . . . . Kleur: Zwart 701

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5573

. . . . . Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3 Ton

. . . . . Incl. grondwerk

. . . . .
554120 831399 . . . . . Aanbrengen verkeersplateau-element. st 44,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: verkeersplateaudrempel element

. . . . . Op straatlaag van brekerzand, d: 0,10 mm m3 4,40 L

. . . . . Type: Plateaudrempel 100 Lavaro

. . . . . Uitvoering: standaardmotief

. . . . . 120/200 x 1.000 x 1.000 mm

. . . . . Kleur: Zwart 701

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5573

. . . . . Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3 Ton

. . . . . Incl. grondwerk

. . . . .
554130 831399 . . . . . Aanbrengen verkeersplateau-element. st 2,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: verkeersplateaudrempel element

. . . . . Op straatlaag van brekerzand, d: 0,10 mm m3 0,24 L

. . . . . Type: Plateaudrempel 100 Lavaro

. . . . . Uitvoering: standaardmotief

. . . . . 120/200 x 500 x 2.400 mm

. . . . . Kleur: Zwart 701

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5573

. . . . . Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3 Ton

. . . . . Incl. grondwerk

. . . . .
554140 831399 . . . . . Aanbrengen verkeersplateau-element. st 10,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: verkeersplateaudrempel element

. . . . . Op straatlaag van brekerzand, d: 0,10 mm m3 2,40 L

. . . . . Type: Plateaudrempel 100 Lavaro

. . . . . Uitvoering: standaardmotief

. . . . . 120/200 x 1.000 x 2.400 mm

. . . . . Kleur: Zwart 701

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5573

. . . . . Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3 Ton

. . . . . Incl. grondwerk

. . . . .
555 . . . . . HERSTRATEN BETONTEGELS

. . . . .

. . . . .
5551 . . . . . Betontegels, dik 45 mm

. . . . .

. . . . .
555110 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 50,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: herstraten betontegels na overleg met 

. . . . . directie

. . . . . Bijlevering t.b.v. inboet met betontegels, 

. . . . . geleverd volgens bestekspostgroep 5570 t/m 5572
9. . . . . Totale breedte variabel

.9 . . . . In halfsteensverband incl. stroomlagen

. .4 . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , 

. . . . . niet te herstraten materialen. 

. . . .1 . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

. . . . .9 Aftrillen met een lichte trilplaat na afstrooien m3 0,50 L

. . . . . met zand

. . . . .
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5552 . . . . . Betontegels, dik tot 95 mm
. . . . .
. . . . .

555210 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 50,00 F
. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
. . . . . Betreft: herstraten betontegels na overleg met 
. . . . . directie
. . . . . Bijlevering t.b.v. inboet met betontegels, 
. . . . . geleverd volgens bestekspostgroep 5570 t/m 5572

9. . . . . Totale breedte variabel
.9 . . . . In halfsteensverband incl. stroomlagen
. .4 . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , 
. . . . . niet te herstraten materialen. 
. . . .9 . Betontegels 300 x 300 mm, dikte tot 95 mm,
. . . . .9 Aftrillen met een lichte trilplaat na afstrooien m3 0,50 L
. . . . . met zand
. . . . .

557 . . . . . LEVEREN BETONTEGELS/ BETONPLATEN
. . . . .
. . . . .

5570 . . . . . Betontegels standaard
. . . . .
. . . . .

557030 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 141.500,00 F
.5 . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 141.500,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 
. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)
. . . . .

557040 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 32.000,00 F
. .5 . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 32.000,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 
. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)
. . . . .

557050 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 6.300,00 F
.5 . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 6.300,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . Kleur: rood
. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 
. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)
. . . . .

557060 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 1.400,00 F
. .5 . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 1.400,00 L
. . . . . Kleur: rood
. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 
. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)
. . . . .

5572 . . . . . Betontegels overig
. . . . .
. . . . .

557210 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 4,00 F
.9 . . . . Betontegels 315 x 315 x 80 mm st 4,00 L
. . . . . Parkeertegel zwart/wit mindervalide
. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 
. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)
. . . . .

557230 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 20,00 F
.5 . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 20,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . Laadpaal
. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 
. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)
. . . . .

557240 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 15,00 F
.5 . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 15,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . Containertegel
. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 
. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)
. . . . .

557250 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 210,00 F
.9 . . . . Betontegels 400 x 600 x 80 mm st 210,00 L
. . . . . Kleur: grijs 
. . . . . 2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 
. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)
. . . . .
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557260 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 100,00 F
.5 . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 100,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . Kleur: wit
. . . . . 2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 
. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)
. . . . .

557270 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 25,00 F
.5 . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 25,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 
. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)
. . . . .

557280 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 50,00 F
.5 . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 50,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . Kleur: wit
. .5 . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 50,00 L
. . . . . Kleur: wit
. . . . . 2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 
. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)
. . . . .

5573 . . . . . Geprefabriceerde betonplaten
. . . . .
. . . . .

557310 831399 . . . . . Leveren verkeersplateau-element. st 4,00 F
. . . . . Type: Plateaudrempel 100 Lavaro
. . . . . Gekleurd beton kleurecht
. . . . . Met witte markeringen kleurecht
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra
. . . . . Uitvoering: standaardmotief
. . . . . 120/200 x 500 x 1.000 mm st 4,00 L
. . . . . Kleur: Zwart 701
. . . . . Leverantie verkeersdrempel-elementen conform CROW 
. . . . . publicatie 344: Richtlijn drempels, plateaus en 
. . . . . uitritten
. . . . . Toegestane maatafwijking: max. ± 5 mm
. . . . . Belastingklasse: VOSB-klasse 450
. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55
. . . . . Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens 
. . . . . NEN6008, kwaliteit B 500
. . . . . Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . . Conform: BRL 2368
. . . . . Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3 Ton
. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 
. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)
. . . . .

557320 831399 . . . . . Leveren verkeersplateau-element. st 44,00 F
. . . . . Type: Plateaudrempel 100 Lavaro
. . . . . Gekleurd beton kleurecht
. . . . . Met witte markeringen kleurecht
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra
. . . . . Uitvoering: standaardmotief
. . . . . 120/200 x 1.000 x 1.000 mm st 44,00 L
. . . . . Kleur: Zwart 701
. . . . . Leverantie verkeersdrempel-elementen conform CROW 
. . . . . publicatie 344: Richtlijn drempels, plateaus en 
. . . . . uitritten
. . . . . Toegestane maatafwijking: max. ± 5 mm
. . . . . Belastingklasse: VOSB-klasse 450
. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55
. . . . . Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens 
. . . . . NEN6008, kwaliteit B 500
. . . . . Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . . Conform: BRL 2368
. . . . . Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3 Ton
. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 
. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)
. . . . .

557330 831399 . . . . . Leveren verkeersplateau-element. st 2,00 F
. . . . . Type: Plateaudrempel 100 Lavaro
. . . . . Gekleurd beton kleurecht
. . . . . Met witte markeringen kleurecht
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra
. . . . . Uitvoering: standaardmotief
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. . . . . 120/200 x 500 x 2.400 mm st 2,00 L

. . . . . Kleur: Zwart 701

. . . . . Leverantie verkeersdrempel-elementen conform CROW 

. . . . . publicatie 344: Richtlijn drempels, plateaus en 

. . . . . uitritten

. . . . . Toegestane maatafwijking: max. ± 5 mm

. . . . . Belastingklasse: VOSB-klasse 450

. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

. . . . . Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens 

. . . . . NEN6008, kwaliteit B 500

. . . . . Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

. . . . . Conform: BRL 2368

. . . . . Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3 Ton

. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
557340 831399 . . . . . Leveren verkeersplateau-element. st 10,00 F

. . . . . Type: Plateaudrempel 100 Lavaro

. . . . . Gekleurd beton kleurecht

. . . . . Met witte markeringen kleurecht

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra

. . . . . Uitvoering: standaardmotief

. . . . . 120/200 x 1.000 x 2.400 mm st 10,00 L

. . . . . Kleur: Zwart 701

. . . . . Leverantie verkeersdrempel-elementen conform CROW 

. . . . . publicatie 344: Richtlijn drempels, plateaus en 

. . . . . uitritten

. . . . . Toegestane maatafwijking: max. ± 5 mm

. . . . . Belastingklasse: VOSB-klasse 450

. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

. . . . . Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens 

. . . . . NEN6008, kwaliteit B 500

. . . . . Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

. . . . . Conform: BRL 2368

. . . . . Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3 Ton

. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
5574 . . . . . Mammoettegels

. . . . .

. . . . .
557410 831399 . . . . . Leveren geprefabriceerde betonplaat st 15,00 F

. . . . . Type: Mammoettegel

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, o.g.

. . . . . 1.200 x 140 x 1.800 mm st 15,00 L

. . . . . Facetrand: 4 x 4 mm

. . . . . Met tegelmotief 300 x 300 mm (seamless 

. . . . . verlegbaar) met doorlopend halfsteensverband)

. . . . . VOSB-klasse 450

. . . . . Max. aslast: 150 kN

. . . . . Max. puntlast: 60 kN bij oppervlakte 200 x 200 mm

. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C50/60

. . . . . Toeslagmateriaal: Veredeld kwarts met een Mohs

. . . . . getal van >6

. . . . . Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XC4, XD3, XF4

. . . . . Kleur: grijs 

. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

. . . . . Conform: BRL 1104

. . . . . Hijsvoorziening: Vacuüm hijssysteem

. . . . . Toebehoren: Afstandhouders hout 3 mm

. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
557420 831399 . . . . . Leveren geprefabriceerde betonplaat st 15,00 F

. . . . . Type: Mammoettegel

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, o.g.

. . . . . 1.500 x 140 x 1.800 mm st 15,00 L

. . . . . Facetrand: 4 x 4 mm

. . . . . Met tegelmotief 300 x 300 mm (seamless 

. . . . . verlegbaar) met doorlopend halfsteensverband)

. . . . . VOSB-klasse 450

. . . . . Max. aslast: 150 kN

. . . . . Max. puntlast: 60 kN bij oppervlakte 200 x 200 mm

. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C50/60

. . . . . Toeslagmateriaal: Veredeld kwarts met een Mohs

. . . . . getal van >6
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. . . . . Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XC4, XD3, XF4

. . . . . Kleur: grijs 

. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

. . . . . Conform: BRL 1104

. . . . . Hijsvoorziening: Vacuüm hijssysteem

. . . . . Toebehoren: Afstandhouders hout 3 mm

. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
557430 831399 . . . . . Leveren geprefabriceerde betonplaat st 15,00 F

. . . . . Type: Mammoettegel

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, o.g.

. . . . . 1.800 x 140 x 1.800 mm st 15,00 L

. . . . . Facetrand: 4 x 4 mm

. . . . . Met tegelmotief 300 x 300 mm (seamless 

. . . . . verlegbaar) met doorlopend halfsteensverband)

. . . . . VOSB-klasse 450

. . . . . Max. aslast: 150 kN

. . . . . Max. puntlast: 60 kN bij oppervlakte 200 x 200 mm 

. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C50/60

. . . . . Toeslagmateriaal: Veredeld kwarts met een Mohs

. . . . . getal van >6

. . . . . Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XC4, XD3, XF4

. . . . . Kleur: grijs 

. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

. . . . . Conform: BRL 1104

. . . . . Hijsvoorziening: Vacuüm hijssysteem

. . . . . Toebehoren: Afstandhouders hout 3 mm

. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
557440 831399 . . . . . Leveren geprefabriceerde betonplaat st 15,00 F

. . . . . Type: Mammoettegel

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, o.g.

. . . . . 1.200 x 140 x 1.800 mm st 15,00 L

. . . . . Facetrand: 4 x 4 mm

. . . . . Met tegelmotief 300 x 300 mm (seamless 

. . . . . verlegbaar) met doorlopend halfsteensverband)

. . . . . VOSB-klasse 450

. . . . . Max. aslast: 150 kN

. . . . . Max. puntlast: 60 kN bij oppervlakte 200 x 200 mm

. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C50/60

. . . . . Toeslagmateriaal: Veredeld kwarts met een Mohs

. . . . . getal van >6

. . . . . Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XC4, XD3, XF4

. . . . . Kleur: rood

. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

. . . . . Conform: BRL 1104

. . . . . Hijsvoorziening: Vacuüm hijssysteem

. . . . . Toebehoren: Afstandhouders hout 3 mm

. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
557450 831399 . . . . . Leveren geprefabriceerde betonplaat st 15,00 F

. . . . . Type: Mammoettegel

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, o.g.

. . . . . 1.500 x 140 x 1.800 mm st 15,00 L

. . . . . Facetrand: 4x4 mm

. . . . . Met tegelmotief 300x300 mm (seamless verlegbaar) 

. . . . . met doorlopend halfsteensverband)

. . . . . VOSB-klasse 450

. . . . . Max. aslast: 150 kN

. . . . . Max. puntlast: 60 kN bij oppervlakte 20x20 cm

. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C50/60

. . . . . Toeslagmateriaal: Veredeld kwarts met een Mohs

. . . . . getal van >6

. . . . . Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XC4, XD3, XF4

. . . . . Kleur: rood

. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

. . . . . Conform: BRL 1104

. . . . . Hijsvoorziening: Vacuüm hijssysteem

. . . . . Toebehoren: Afstandhouders hout 3 mm

. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
557460 831399 . . . . . Leveren geprefabriceerde betonplaat st 15,00 F

. . . . . Type: Mammoettegel

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, o.g.
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. . . . . 1.800 x 140 x 1.800 mm st 15,00 L

. . . . . Facetrand: 4 x 4 mm

. . . . . Met tegelmotief 300 x 300 mm (seamless 

. . . . . verlegbaar) met doorlopend halfsteensverband)

. . . . . VOSB-klasse 450

. . . . . Max. aslast: 150 kN

. . . . . Max. puntlast: 60 kN bij oppervlakte 200 x 200 mm

. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C50/60

. . . . . Toeslagmateriaal: Veredeld kwarts met een Mohs

. . . . . getal van >6

. . . . . Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XC4, XD3, XF4

. . . . . Kleur: rood

. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

. . . . . Conform: BRL 1104

. . . . . Hijsvoorziening: Vacuüm hijssysteem

. . . . . Toebehoren: Afstandhouders hout 3 mm

. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
559 . . . . . BIJKOMEND WERK

. . . . .

. . . . .
5591 . . . . . Betontegels

. . . . .

. . . . .
559110 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 250,00 F

. . . . . Betreft: zagen t.b.v. pasmaken betontegels

.9 . . . . Pasmaken door middel van zagen onder toevoeging 

. . . . . van water

. .5 . . . Dikte tot 95 mm 

. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare 

. . . . . vrijgekomen materialen 

. . . . .
56 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITING

. . . . . Alle nieuw te leveren standaard rechte 

. . . . . betonbanden dienen te zijn vervaardigd van 

. . . . . duurzaam beton conform artikel 01.14.06 van deel 

. . . . . 3 van dit bestek.

. . . . . Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze 

. . . . . eis, zie het productblad in bijlage 

. . . . . Moederbestek_beton_productblad_betonbanden_15-25_0

. . . . . 4042018

. . . . . Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te 

. . . . . zijn vervaardigd van duurzaam beton conform 

. . . . . artikel 83.16.10 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze 

. . . . . eis, zie het productblad in bijlage 

. . . . . Moederbestek_beton_productblad_stelbeton_20-11_040

. . . . . 42018

. . . . .
561 . . . . . AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

. . . . . De hoeveelheidsbepaling aan te brengen 

. . . . . kantopsluitingen is in meters aangegeven.

. . . . . Bij het aanbrengen worden rechte banden, 

. . . . . bochtbanden en hulpstukken gerekend als één 

. . . . . strekkende meter band.

. . . . .
5611 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden tot 100mm

. . . . .

. . . . .
561110 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 4.700,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
2. . . . . Op zandbed

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm 

. . . . . - recht

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5650

. . . . .
561120 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 100,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
2. . . . . Op zandbed

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm 

. . . . . - bocht

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5650

. . . . .
561130 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 250,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
2. . . . . Op zandbed

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm 
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. . . . . - hulpstukken

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5650

. . . . .
561140 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 925,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 27,75 L

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm Gazondband

. . . . . - recht

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5651

. . . . .
561150 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,50 L

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm Gazondband

. . . . . - bocht

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5651

. . . . .
561160 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 25,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,75 L

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm Gazondband

. . . . . - hulpstuk

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5651

. . . . .
5612 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden tot 250 mm

. . . . .

. . . . .
561210 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 525,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
2. . . . . Op zandbed

. .6 . . . Profiel 120 x 250 mm 

. . . . . - recht

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5652

. . . . .
561220 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 25,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
2. . . . . Op zandbed

. .6 . . . Profiel 120 x 250 mm 

. . . . . - bocht

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5652

. . . . .
561230 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
2. . . . . Op zandbed

. .6 . . . Profiel 120 x 250 mm 

. . . . . - hulpstukken

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5652

. . . . .
562 . . . . . AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

. . . . . De hoeveelheidsbepaling aan te brengen 

. . . . . kantopsluitingen is in meters aangegeven.

. . . . . Bij het aanbrengen worden rechte banden, 

. . . . . bochtbanden en hulpstukken gerekend als één 

. . . . . strekkende meter band.

. . . . .
5622 . . . . . Trottoirbanden 180/200 mm

. . . . .

. . . . .
562210 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2.850,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: rechte band
2. . . . . Op zandbed

. .6 . . . Profiel 180/200 x 250 mm 

. . . . . - recht

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5654

. . . . .
562220 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: bocht band
2. . . . . Op zandbed

. .6 . . . Profiel 180/200 x 250 mm 

. . . . . - bocht

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5654

. . . . .
562230 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: hulpstukken
2. . . . . Op zandbed
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. .6 . . . Profiel 180/200 x 250 mm 

. . . . . - hulpstuk

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5654

. . . . .
562240 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.000,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: rechte, bocht en hulpstukken
9. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en 

. . . . . voorzien van steunrug van schraal beton

. . . . . Cementspecie 1-3 (ca. 0,02 m3/m) m3 20,00 L

. . . . . Schraal beton 1-2-4, fijn grind (ca. 0,04 m3/m) m3 40,00 L

. .6 . . . Profiel 180/200 x 250 mm 

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5654

. . . . .
5624 . . . . . Busperronband

. . . . .

. . . . .
562410 831399 . . . . . Aanbrengen busperronbanden. m 14,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein 

. . . . . t.h.v. Du Meelaan

. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en 

. . . . . voorzien van steunrug van schraal beton

. . . . . Cementspecie 1-3 (ca. 0,05 m3/m) m3 0,70 L

. . . . . Schraal beton 1-2-4, fijn grind (ca. 0,07 m3/m) m3 0,98 L

. . . . . Type: Leicon Busperron Profiel Band

. . . . . Profiel 440 x 330 x 1.000 mm

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5658

. . . . .
564 . . . . . AANBRENGEN INRITBANDEN

. . . . .

. . . . .
5641 . . . . . Inritbanden

. . . . . De hoeveelheidsbepaling aan te brengen 

. . . . . kantopsluitingen is in meters aangegeven.

. . . . . Bij het aanbrengen worden rechte banden, 

. . . . . bochtbanden en hulpstukken gerekend als één 

. . . . . strekkende meter band.

. . . . .
564110 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 44,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
9. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en 

. . . . . voorzien van steunrug van schraal beton

. . . . . Cementspecie 1-3 (ca. 0,03 m3/m) m3 1,32 L

. . . . . Schraal beton 1-2-4, fijn grind (ca. 0,04 m3/m) m3 1,76 L

. .9 . . . Profiel 500 x 200 x 500 mm

. . .3 . . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m 

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5657

. . . .9 . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5657

. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5657

. . . . .
564120 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 51,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
9. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en 

. . . . . voorzien van steunrug van schraal beton

. . . . . Cementspecie 1-3 (ca. 0,03 m3/m) m3 1,53 L

. . . . . Schraal beton 1-2-4, fijn grind (ca. 0,04 m3/m) m3 2,04 L

. .9 . . . Profiel 800 x 200 x 500 mm

. . .3 . . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m 

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5657

. . . .9 . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5657

. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

. . . . . Geleverd volgens bestekspostgroep 5657

. . . . .
565 . . . . . LEVEREN KANTOPSLUITING

. . . . .

. . . . .
5650 . . . . . Leveren opsluitbanden tot 100 mm 

. . . . .

. . . . .
565040 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 4.700,00 F

.5 . . . . Profiel 100 x 200 mm st 4.700,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Hol en dol verbinding

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 
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. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
565050 831610 . . . . . Leveren gebogen opsluitband van beton. st 100,00 F

.5 . . . . Profiel 100 x 200 mm 

. . . . . R=diverse

. . . . . Kleur: grijs st 100,00 L

. . . . . Hol en dol verbinding

. . . .2 . Werkende lengte 0,80 m

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
565060 831611 . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 250,00 F

.1 . . . . Hoekstuk 90º en/of 135º st 250,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Hol en dol verbinding

. .5 . . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm

. . . .2 . Werkende lengte 0,90 m

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
5651 . . . . . Leveren gazonbanden

. . . . .

. . . . .
565110 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 925,00 F

.5 . . . . Profiel 100 x 200 mm st 925,00 L

. . . . . Gazonband, half rond

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Hol en dol verbinding

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
565120 831610 . . . . . Leveren gebogen opsluitband van beton. st 50,00 F

.5 . . . . Profiel 100 x 200 mm 

. . . . . Gazonband, half rond

. . . . . R=diverse

. . . . . Kleur: grijs st 50,00 L

. . . . . Hol en dol verbinding

. . . .2 . Werkende lengte 0,80 m

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
565130 831611 . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 25,00 F

.1 . . . . Gazonband, half rond st 25,00 L

. . . . . Hoekstuk 90º en/of 135º

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Hol en dol verbinding

. .5 . . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm

. . . .2 . Werkende lengte 0,90 m

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
5652 . . . . . Leveren opsluitbanden overige

. . . . .

. . . . .
565210 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 525,00 F

.6 . . . . Profiel 120 x 250 mm st 525,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Hol en dol verbinding

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
565220 831610 . . . . . Leveren gebogen opsluitband van beton. st 25,00 F

.6 . . . . Profiel 120 x 250 mm st 25,00 L

. . . . . R=diverse

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Hol en dol verbinding

. . . .2 . Werkende lengte 0,80 m

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
565230 831611 . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 10,00 F

.1 . . . . Hoekstuk 90º en/of 135º st 10,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Hol en dol verbinding

. .6 . . . Behorend bij profiel 120 x 250 mm

. . . .2 . Werkende lengte 0,90 m
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. . . . . 2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
5654 . . . . . Leveren trottoirbanden 180/200 mm

. . . . .

. . . . .
565410 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 3.850,00 F

.6 . . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 3.850,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Hol en dol verbinding

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
565420 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 200,00 F

.6 . . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 200,00 L

. . . . . R=diverse

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Hol en dol verbinding

. . . .2 . Werkende lengte 0,80 m

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
565430 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 300,00 F

.1 . . . . Hulpstukken:

. . . . . Hoekstuk 90º en/of 135º st 300,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Hol en dol verbinding

. .6 . . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .2 Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
5657 . . . . . Leveren inritbanden

. . . . .

. . . . .
565710 314899 . . . . . Leveren tussenstuk - inritband van beton. st 74,00 F

. . . . . Profiel 500 x 200 x 500 mm st 74,00 L

. . . . . Kleur: antraciet zwart

. . . . . Hol en dol verbinding

. . . . . Werkende lengte 0,50 m

. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
565720 314899 . . . . . Leveren eindstuk - inritband van beton. st 14,00 F

. . . . . Profiel 500 x 200 x 500 mm

. . . . . Kleur: antraciet zwart

. . . . . - Eindstuk links st 7,00 L

. . . . . - Eindstuk rechts st 7,00 L

. . . . . Hol en dol verbinding

. . . . . Werkende lengte 0,50 m

. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
565730 314899 . . . . . Leveren tussenstuk - inritband van beton. st 86,00 F

. . . . . Profiel 800 x 200 x 500 mm st 86,00 L

. . . . . Kleur: antraciet zwart

. . . . . Hol en dol verbinding

. . . . . Werkende lengte 0,50 m

. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
565740 314899 . . . . . Leveren eindstuk - inritband van beton. st 16,00 F

. . . . . Profiel 800 x 200 x 500 mm

. . . . . Kleur: antraciet zwart

. . . . . - Eindstuk links st 8,00 L

. . . . . - Eindstuk rechts st 8,00 L

. . . . . Hol en dol verbinding

. . . . . Werkende lengte 0,50 m

. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
5658 . . . . . Leveren busperronband

. . . . .

. . . . .
565810 831399 . . . . . Leveren busperronband. st 12,00 F

. . . . . Type: Leicon Busperron Profiel Band

. . . . . Profiel 440 x 330 mm, tussenstuk st 12,00 L
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. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Werkende lengte 1,00 m

. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
565820 831399 . . . . . Leveren busperronband. st 2,00 F

. . . . . Type: Leicon Busperron Profiel Band

. . . . . Profiel 440 x 330 mm, verloop TB rechts st 1,00 L

. . . . . Profiel 440 x 330 mm, verloop TB links st 1,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Werkende lengte 1,00 m

. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking 

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 meter rondom)

. . . . .
567 . . . . . HERSTELLEN KANTOPSLUITING

. . . . . De hoeveelheidsbepaling aan te brengen 

. . . . . kantopsluitingen is in meters aangegeven.

. . . . . Bij het aanbrengen worden rechte banden, 

. . . . . bochtbanden en hulpstukken gerekend als één 

. . . . . strekkende meter band.

. . . . .
5671 . . . . . Herstellen opsluitbanden

. . . . .

. . . . .
567110 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 25,00 F

. . . . . Situering: binnen gemeentegrenzen Zoetermeer

. . . . . Betreft: herstellen opsluitbanden na overleg met 

. . . . . directie

. . . . . Bijlevering t.b.v. inboet met opsluitbanden 

. . . . . volgens bestekspostgroep 5650

. . . . . Incl. uitsleuven bandenlijn
5 . . . . . Profiel 100 x 200 mm

. .2 . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare 

. . . . . vrijgekomen banden 

. . . . .
567120 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 25,00 F

. . . . . Situering: binnen gemeentegrenzen Zoetermeer

. . . . . Betreft: herstellen gazonbanden na overleg met 

. . . . . directie

. . . . . Bijlevering t.b.v. inboet met opsluitbanden 

. . . . . volgens bestekspostgroep 5651

. . . . . Incl. uitsleuven bandenlijn
5 . . . . . Profiel 100 x 200 mm

. .2 . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare 

. . . . . vrijgekomen banden 

. . . . .
567130 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 25,00 F

. . . . . Situering: binnen gemeentegrenzen Zoetermeer

. . . . . Betreft: herstellen opsluitbanden na overleg met 

. . . . . directie

. . . . . Bijlevering t.b.v. inboet met opsluitbanden 

. . . . . volgens bestekspostgroep 5652

. . . . . Incl. uitsleuven bandenlijn
6 . . . . . Profiel 120 x 250 mm

. .2 . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare 

. . . . . vrijgekomen banden 

. . . . .
5672 . . . . . Herstellen trottoirbanden

. . . . .

. . . . .
567210 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

. . . . . Situering: binnen gemeentegrenzen Zoetermeer

. . . . . Betreft: herstellen trottoirbanden na overleg met 

. . . . . directie

. . . . . Bijlevering t.b.v. inboet met opsluitbanden 

. . . . . volgens bestekspostgroep 5654

. . . . . Incl. uitsleuven bandenlijn
6 . . . . . Profiel 180/200 x 250 mm

. .2 . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare 

. . . . . vrijgekomen banden 

. . . . .
568 . . . . . PASMAKEN BETONBANDEN

. . . . .

. . . . .
5681 . . . . . Opsluitbanden

. . . . .

. . . . .
568110 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 50,00 F
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2. . . . . D.m.v. zagen
.2 .5 . . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare 
. . . . . materialen
. . . . .

568120 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 25,00 F
2. . . . . D.m.v. zagen

.2 .6 . . . Opsluitband 120 x 250 mm

. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare 

. . . . . materialen

. . . . .
5682 . . . . . Trottoirbanden

. . . . .

. . . . .
568210 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 50,00 F

2. . . . . D.m.v. zagen
.1 .6 . . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare 
. . . . . materialen
. . . . .

5683 . . . . . Inritbanden
. . . . .
. . . . .

568310 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F
2. . . . . D.m.v. zagen

.9 .9 . . . Profiel 500/800 x 200 x 500 mm

. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare 

. . . . . materialen

. . . . .
5689 . . . . . Perkoenpalen

. . . . .

. . . . .
568910 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 50,00 F

. . . . . Situering: binnen gemeentegrenzen Zoetermeer

. . . . . Betreft: paal achter opsluitband 120 x 250 mm aan 

. . . . . zijde talud 

. . . . . Aanbrengen ter hoogte van de naad van de band 

. . . . . Grondslag: zanderige klei / zand
1. . . . . Perkoenpalen: st 50,00 L

. . . . . Rond: 80 mm, lengte: 1.400 mm 

. . . . . Palen gepunt aan onderzijde

.1 . . . . Richting paal: verticaal

. .1 . . . Spuiten is niet toegestaan

. . .9 . . Geheel in de grond aanbrengen

. . . .2 . Afstand palen 1,00 m h.o.h.

. . . . .
569 . . . . . AANBRENGEN OVERIGE ELEMENTEN

. . . . .

. . . . .
5691 . . . . . Trapelement

. . . . .

. . . . .
569110 831399 . . . . . Aanbrengen traptreden. m 41,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: traptrede t.b.v. opvangen hoogteverschil 

. . . . . 2 banden naast elkaar aanbrengen

. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering

. . . . . Cementspecie 1-4 (ca. 0,10 m3/m) m3 4,10 L

. . . . . Traptreden 160 x 500 x 500/1.000 mm

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Incl. onderling verlijmen met behulp van snel 

. . . . . hardende cement (poltec of gelijkwaardig)

. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 569210 en 

. . . . . 569220

. . . . . Onder afschot in aantrede stellen (2%)

. . . . . Incl. benodigd grondwerk

. . . . .
5692 . . . . . Traptreden

. . . . .

. . . . .
569210 831699 . . . . . Leveren traptreden 160x500x500mm. st 24,00 F

. . . . . Traptreden 160 x 500 x 500 mm st 24,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Werkende lengte 0,50 m

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra B.V.

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 rondom)

. . . . .
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569220 831699 . . . . . Leveren traptreden 160x500x1.000mm. st 29,00 F
. . . . . Traptreden 160 x 500 x 1.000 mm st 29,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Werkende lengte 1,00 m
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra B.V.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . (werkterrein incl. straal van 250 rondom)
. . . . .

57 . . . . . AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING
. . . . .
. . . . .

570 . . . . . KLEEFLAGEN
. . . . .
. . . . .

5701 . . . . . Aanbrengen kleeflagen
. . . . .
. . . . .

570110 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 11.410,00 F
1. . . . . Bitumenemulsie: kationische type 0 ton 3,42 L

.2 . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2

. . . . .
570120 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 500,00 F

1. . . . . Bitumenemulsie: kationische type 0 ton 0,20 L
.3 . . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

572 . . . . . AANBRENGEN ASFALT
. . . . .
. . . . .

5721 . . . . . Aanbrengen asfalt voor onderlagen
. . . . .
. . . . .

572110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 700,00 F
. . . . . Betreft: onderlaag
. . . . . Totaal 4.575 m2 

2 . . . . . Asfalt: AC 22 base ton 700,00 L
.3 . . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1 . . Totale laagdikte 60 mm 
. . . . .6 Op een funderingslaag 
. . . . .

572120 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 288,00 F
. . . . . Betreft: onderlaag
. . . . . Totaal 2.260 m2 
. . . . . Kleeflaag volgens bestekspostnr. 570110

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 288,00 L
.3 . . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1 . . Totale laagdikte 50 mm 
. . . . .8 Op de voorgaande verhardingslaag 
. . . . . van AC 22 base, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 572110
. . . . .

5722 . . . . . Aanbrengen asfalt voor tussenlagen
. . . . .
. . . . .

572210 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 475,00 F
. . . . . Betreft: tussenlaag
. . . . . Totaal 4.575 m2 
. . . . . Kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 570110

1. . . . . Asfalt: AC 11 bind ton 475,00 L
.3 . . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3 . . Totale laagdikte 40 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag 
. . . . . van AC 22 base, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 572110 of 572120
. . . . .

5723 . . . . . Aanbr. asfalt voor deklagen kleur zwart en tilrood
. . . . . In deklagen mag geen asfalt granulaat worden 
. . . . . gebruikt
. . . . .

572310 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 175,00 F
. . . . . Betreft: deklaag fietspad
. . . . . Totaal 2.315 m2  
. . . . . Kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 570110

9. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 175,00 L
. . . . . Kleur tilrood, blanke bitumen
.3 . . . . Mengseleigenschappen: DL-B
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. . .2 . . Laagdikte 30 mm 

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag 

. . . . . van AC 11 bind, aangebracht volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 572210

. . . . .
572320 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 175,00 F

. . . . . Betreft: deklaag fietspad

. . . . . Totaal 2.260 m2  

. . . . . Kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 570110
1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 175,00 L

.3 . . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. . .2 . . Laagdikte 30 mm 

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag 

. . . . . van AC 11 bind, aangebracht volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 572210

. . . . .
573 . . . . . MARKERING

. . . . .

. . . . .
5731 . . . . . Markering thermoplast

. . . . .

. . . . .
573110 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,02 F

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Betreft: markering 1-1
3. . . . . Onderbroken streep 1,00 - 1,00         

. 1 . . . . Breedte: 0,10 m

. .1 . . . Op een asfaltverharding

. . .1 . . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 14,00 L

. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 

. . . . . van 7,0 kg/m2

. . . . .
573120 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,12 F

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Betreft: markering as fietspad
6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70

.1 . . . . Breedte: 0,10 m

. .1 . . . Op een asfaltverharding

. . .1 . . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 16,80 L

. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 

. . . . . van 7,0 kg/m2

. . . . .
573130 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 13,00 F

. . . . . markeringsmateriaal.
4 . . . . . 36 st blokmarkering :   9,0 m2

. . . . . 32 st haaientandmarkering :   4,0 m2

. .1 . . . Op een asfaltverharding

. . .1 . . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 91,00 L

. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 

. . . . . van 7,0 kg/m2

. . . . .
59 . . . . . AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR EN WEGMARKERINGEN

. . . . .

. . . . .
592 . . . . . VERKEERSBORDEN / VERKEERSBORDPALEN

. . . . .

. . . . .
5921 . . . . . Binnen bebouwde kom

. . . . .

. . . . .
592110 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st 25,00 F

. . . . . verkeersborden.

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: verkeersbordpalen t.b.v. verkeersborden, 

. . . . . aan te brengen volgens bestekspostnr(s). 592120
4. . . . . In een bestrating van elementen

.1 . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 25,00 L

. . . . . vast kruis 

. . . . . Stalen paal Ø76/48 mm, thermisch verzinkt

. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr(s). 421310 en/of 

. . . . . ter beschikking gesteld door opdrachtgever

. .3 . . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk 

. . . . . aan 1,8 m)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
592120 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 25,00 F

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
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. . . . . Betreft: diverse verkeersborden

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen, 

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 592110

. . .9 . . Afmetingen volgens type I st 25,00 L

. . . . . Borden met een dubbel omgevouwen rand

. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen

. . . . . Model: diverse

. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr(s). 421310 en/of 

. . . . . ter beschikking gesteld door opdrachtgever

. . . .3 . Retroflecterend, klasse II 

. . . . . 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
592130 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 25,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein
4. . . . . In een bestrating van elementen

.1 . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 25,00 L

. . . . . vast kruis 

. . . . . Stalen paal Ø76/48 mm, thermisch verzinkt

. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr(s). 421310 en/of 

. . . . . ter beschikking gesteld door opdrachtgever

. .3 . . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk 

. . . . . aan 1,8 m)

. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 25,00 L

. . . . . Borden met een dubbel omgevouwen rand

. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen

. . . . . Model: diverse

. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr(s). 421310 en/of 

. . . . . ter beschikking gesteld door opdrachtgever

. . . .3 . Retroflecterend, klasse II 

. . . . . 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
593 . . . . . AFVALBAKKEN/ ZITBANKEN

. . . . .

. . . . .
5931 . . . . . Aanbrengen afvalbakken

. . . . .

. . . . .
593110 831199 . . . . . Aanbrengen afvalbak. st 3,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: aanbrengen afvalbakken

. . . . . Afvalbak: inhoud 60 liter, voorzien van betonvoet st 3,00 L

. . . . . Incl. grondwerk

. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 421410 en/of ter 

. . . . . beschikking gesteld door opdrachtgever

. . . . .
5933 . . . . . Aanbrengen fietsstandaard

. . . . .

. . . . .
593310 831199 . . . . . Aanbrengen fietsstandaard. st 74,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: Fietsklem Tulip, 2-zijdig en/of st 74,00 L

. . . . . Fietsklem Twin Tulip

. . . . . Kleur: RAL 7016

. . . . . Incl. betonvoet(en), onder maaiveld

. . . . . Incl. grondwerk

. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 421410 en/of ter 

. . . . . beschikking gesteld door opdrachtgever

. . . . .
593320 831199 . . . . . Aanbrengen fietsstandaard. st 84,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: Fietsleunhek st 84,00 L

. . . . . Type: Leon fietsleunhek staal zonder dwarsstang

. . . . . RVS 316 

. . . . . Incl. betonvoet(en), onder maaiveld

. . . . . Incl. grondwerk

. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 421410 en/of ter 

. . . . . beschikking gesteld door opdrachtgever

. . . . .
5935 . . . . . Aanbrengen zitbanken 

. . . . .

. . . . .
593510 831199 . . . . . Aanbrengen stalen zitbank. st 7,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: aanbrengen zitbanken

. . . . . Zitbank bestaande uit:

. . . . . Stalen zitbank met betonpoer fundering st 7,00 L

. . . . . Type Tamar van leverancier Delta

. . . . . Kleur: grijs
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. . . . . Afmeting: standaard

. . . . . Plaatsen in de bestrating, incl. grondwerk

. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 421410 en/of ter 

. . . . . beschikking gesteld door opdrachtgever

. . . . .
5936 . . . . . Overig meubilair

. . . . .

. . . . .
593610 831299 . . . . . Aanbrengen trapleuning RVS. m 12,00 F

. . . . . Betreft: trapleuning bij trapelementen nabij 

. . . . . woningen aanbrengen op traptredes

. . . . . Trapleuning RVS 316 m 12,00 L

. . . . . Diameter: 38 mm

. . . . . Kleur: Antracietgrijs, poedergecoat

. . . . . Voor bestellen overleg met directie

. . . . . Incl. alle benodigde bevestigingmiddelen

. . . . .
595 . . . . . AFZETPALEN

. . . . .

. . . . .
5951 . . . . . Aanbrengen afzetpalen

. . . . .

. . . . .
595110 619999 . . . . . Aanbrengen kunststofsierpalen. st 5,00 F

. . . . . Situering: binnen grenzen project Palenstein

. . . . . Betreft: vaste afzetpaal, type Diamantkoppaal

. . . . . Met 2 reflecterende banden st 5,00 L

. . . . . Materiaal: kunststof

. . . . . Afmetingen 150 x 150 mm, lengte 1.400 mm

. . . . . Incl. grondwerk

. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 421410 en/of ter 

. . . . . beschikking gesteld door opdrachtgever

. . . . .
7 . . . . . GROENVOORZIENINGEN

. . . . .

. . . . .
70 . . . . . VOORBEREIDEND WERK

. . . . .

. . . . .
701 . . . . . BOMEN

. . . . .

. . . . .
7014 . . . . . Inmeten en uitzetten

. . . . .

. . . . .
701410 610899 . . . . . Inmeten en uitzetten t.b.v. bomen. st 280,00 F

. . . . . Situering: t.p.v. toekomstige locaties bomen

. . . . . Betreft: het uitzetten en digitaal inmeten van 

. . . . . locatie aan Rijksdriehoeknet (x, y en z)

. . . . . Locaties van bomen d.m.v. piketten markeren

. . . . . Gegevens verwerken op tekening

. . . . . Gegevens (analoog en digitaal) uiterlijk 2 weken 

. . . . . na het uitvoeren van de werkzaamheden verstrekken 

. . . . . aan de directie

. . . . .
73 . . . . . AANBRENGEN

. . . . .

. . . . .
737 . . . . . GRAS

. . . . .

. . . . .
7372 . . . . . Zaaien

. . . . .

. . . . .
737210 512101 . . . . . Zaaien. are 106,20 F

. . . . . Situering: t.p.v. in te zaaien grasoppervlakken

. . . . . Grondsoort: zanderige klei
9 . . . . . Grootte per perceel variabel

.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 

. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en 

. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .2 . . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 128,00 L

. . . . . Type: Tredvast

. . . . . Leverancier: Advanta van der Have B.V.

. . . . . Hoeveelheid: 1,20 kg/100 m2

. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond 

. . . . . aandrukken
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. . . . . 1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .
737220 512101 . . . . . Zaaien. are 23,50 F

. . . . . Situering: t.p.v. in te zaaien grasoppervlakken

. . . . . Grondsoort: zanderige klei
9 . . . . . Grootte per perceel variabel

.2 . . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

. .1 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 

. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en 

. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .2 . . Zaadmengsel ten behoeve van gazon      kg 29,00 L

. . . . . Type: Tredvast

. . . . . Leverancier: Advanta van der Have B.V.

. . . . . Hoeveelheid: 1,20 kg/100 m2

. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond 

. . . . . aandrukken

. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .
737230 512101 . . . . . Zaaien. are 2,60 F

. . . . . Situering: t.p.v. in te zaaien grasoppervlakken

. . . . . Grondsoort: zanderige klei
9 . . . . . Grootte per perceel variabel

.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 

. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en 

. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .2 . . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 3,00 L

. . . . . Type: bloemrijk hooiland

. . . . . Zie Overzicht kruidenmengsels Zoetermeer

. . . . . Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2

. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond 

. . . . . aandrukken

. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .
737240 512101 . . . . . Zaaien. are 27,70 F

. . . . . Situering: t.p.v. in te zaaien grasoppervlakken

. . . . . Grondsoort: zanderige klei
9 . . . . . Grootte per perceel variabel

.2 . . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

. .1 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 

. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en 

. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .2 . . Zaadmengsel ten behoeve van gazon      kg 28,00 L

. . . . . Type: bloemrijk hooiland

. . . . . Zie Overzicht kruidenmengsels Zoetermeer

. . . . . Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2

. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond 

. . . . . aandrukken

. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .
8 . . . . . WERKEN VAN ALGEMENE AARD

. . . . .

. . . . .
80 . . . . . PROCESBEGELEIDING DOOR AANNEMER

. . . . .

. . . . .
801 . . . . . ONDERSTEUNING BIJ OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN

. . . . .

. . . . .
8010 . . . . . Opstellen

. . . . .

. . . . .
801010 611199 . . . . . Opstellen staat met uit te voeren werkzaamheden. keer 10,00 F

. . . . . Opstellen deelopdracht voor het uitvoeren van de 

. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

. . . . . Onderdeel van het opstellen van de deelopdracht:

. . . . . - bepalen van hoeveelheden op basis van de door u 

. . . . . opgestelde bestekstekeningen, volgens 

. . . . . bestekspostnr. 802010, desbetreffende 

. . . . . deelopdracht en verwerken in een digitale en 

. . . . . herleidbare staat van hoeveelheden.

. . . . . - het koppelen van de bepaalde hoeveelheden aan 

. . . . . de besteksposten uit deel 2.2 van dit

. . . . .  raamcontract (incl. postenboek); 

. . . . . - het definitief maken van de inschrijving na 

. . . . . controle van de hoeveelheden van de deelopdracht 

. . . . . door de Directie;

. . . . . - locatie bezoek voor het opnemen van de 
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. . . . . nul-situatie van de betreffende deelopdracht;

. . . . . - toepassen verkeersmaatregelen;

. . . . . - aanvoeren van het benodigde materieel;

. . . . . - uitvoeren van uitzetwerkzaamheden;

. . . . . - coördineren met locatiemanager i.v.m. het 

. . . . . inrichten van een tijdelijke depot voor de opslag

. . . . . van het materiaal en materieel;

. . . . . - aanvragen van de benodigde vergunning t.b.v. 

. . . . . het uitvoeren van het werk. Met inbegrip van het 

. . . . . maken van het verkeersplan ten behoeve van het 

. . . . . toepassen van verkeersmaatregel(en) en 

. . . . . omleidingsroute(s)

. . . . .
801020 611199 . . . . . Opstellen straatwerkplan. keer 10,00 F

. . . . . Betreft: het opstellen van een straatwerkplan 

. . . . . conform de standaard RAW bepalingen 2015 artikel 

. . . . . 83.13.02 en conform artikel 83.13.02 uit deel 3 

. . . . . van deze overeenkomst

. . . . . Opstellen straatwerkplan per deelopdracht

. . . . .
801030 610799 . . . . . Maken overzicht uitgevoerde SROI-verplichting. st 10,00 F

. . . . . Betreft: jaarlijks aanleveren van overzicht in 

. . . . . .pdf-formaat inzake inzet SROI per deelopdracht 

. . . . . inclusief accountansverklaring juistheid van 

. . . . . opgaven

. . . . .
802 . . . . . MAKEN TEKENINGEN

. . . . .

. . . . .
8020 . . . . . Uitvoering

. . . . .

. . . . .
802010 611199 . . . . . Maken van uitvoeringstekening(en). keer 10,00 F

. . . . . Betreft: het uitwerken van een bestaand 

. . . . . schetsontwerp naar een uitvoeringstekening per 

. . . . . deelopdracht

. . . . . Met inbegrip van het maken van de volgende 

. . . . . tekeningen:

. . . . . - bestekstekening en voldoende details aanleg 

. . . . . woonrijp situatie

. . . . . - tekeningen t.b.v. van verkeersplan

. . . . . - digitale ondergrond is beschikbaar in dwg

. . . . . - tekeningen aanleveren in schaal 1:500

. . . . . - formaat van de tekening: A1

. . . . . - tekeningen uitwerken in kleur.

. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2 stuks 

. . . . . (van de goedgekeurde tekening)

. . . . . De aannemer dient rekening te houden met een 

. . . . . beoordelingstermijn van 2 weken door de Directie 

. . . . . en daarna een aanpassingstermijn van 5 dagen.

. . . . .
8021 . . . . . Revisie

. . . . .

. . . . .
802110 611199 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. keer 10,00 F

. . . . . Betreft: bijhouden van de liggingsgegevens van

. . . . . alle infrastructuur binnen het werkterrein per 

. . . . . deelopdracht

. . . . . Hieronder wordt verstaan alle aangebrachte 

. . . . . en reeds aanwezige verhardingen, kolken en 

. . . . . kolkleidingen

. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet (x, y en z)

. . . . . De gegevens dienen ten opzichte van een vast punt

. . . . . te worden ingemeten, in overleg met de directie

. . . . . De gegevens dienen in RD-coördinaten op tekening

. . . . . verwerkt te worden

. . . . . Gegevens verwerken in besteks-/profielentekeningen

. . . . . De gegevens dienen binnen 2 weken na afronding 

. . . . . deelopdracht digitaal (in PDF- en CAD-formaat) 

. . . . . aan de directie overhandigd te worden

. . . . .
803 . . . . . TIJDSCHEMA'S EN PLANNINGEN

. . . . .

. . . . .
8030 . . . . . Planning

. . . . .

. . . . .
803010 611199 . . . . . Projectcoördinatie. keer 10,00 F
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. . . . . Betreft: algehele projectcommunicatie door 

. . . . . aannemer

. . . . . Gedurende de duur van de werkzaamheden.

. . . . . - algehele afstemming van de werkzaamheden met 

. . . . . derden, leveranciers, omwonenden, wegbeheerder, 

. . . . . politie, nutsbedrijven, onderhoudsaannemers en 

. . . . . overige belanghebbenden

. . . . . - het zo vaak als nodig (uitgangspunt: wekelijks) 

. . . . . schriftelijk informeren van bedrijven, bewoners, 

. . . . . omwonenden en overige belanghebbenden rond het 

. . . . . werkgebied omtrent voorgenomen werkzaamheden, 

. . . . . werkplanning en eventueel noodzakelijke 

. . . . . (weg)afsluitingen alsmede het afstemmen van de 

. . . . . geplande werkzaamheden met betrokkenen zodaning 

. . . . . dat zo min mogelijk hinder of schade voor de 

. . . . . bedrijven en bewoners onstaat als gevolg van de 

. . . . . werkzaamheden

. . . . . - het wekelijks opstellen van digitale tekeningen 

. . . . . met (detail)fasering en begeleidende informatie 

. . . . . over faseringen, afzettingen en omleidingen. 

. . . . . E.e.a. dient uiterlijk 1,5 week voorafgaande aan 

. . . . . de werkzaamheden op vrijdag vóór 12.00 uur aan de 

. . . . . opdrachtgever aangeleverd worden. Zodanig dat de 

. . . . . opdrachtgever deze informatie 1-op-1 kan 

. . . . . overnemen en tijdig kan publiceren op diverse 

. . . . . gemeentelijke informatiekanalen (krant, website 

. . . . . en nieuwsbrief)

. . . . .
81 . . . . . WERKTERREIN

. . . . .

. . . . .
811 . . . . . DIVERSE

. . . . .

. . . . .
8111 . . . . . Inrichten werkterrein

. . . . .

. . . . .
811110 610199 . . . . . Inrichten werkterrein. keer 10,00 F

. . . . . Situering: locatie waar de deelopdracht wordt 

. . . . . uitgevoerd

. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen 

. . . . . het aanvoeren en opstellen van de voor het werk

. . . . . benodigde schaftwagen, opslagcontainer en mobiele 

. . . . . toileteenheid incl. overige materieel en materiaal

. . . . .
8112 . . . . . Opruimen werkterrein

. . . . .

. . . . .
811210 610199 . . . . . Opruimen werkterrein. keer 10,00 F

. . . . . Situering: locatie waar de deelopdracht wordt 

. . . . . uitgevoerd

. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen 

. . . . . het opbreken en afvoeren van de voor het werk

. . . . . benodigde schaftwagen, opslagcontainer en mobiele 

. . . . . toileteenheid incl. overige materieel en materiaal

. . . . . Het werkterrein na opruimen in oorspronkelijke 

. . . . . staat brengen

. . . . .
8113 . . . . . Bouwhekken

. . . . .

. . . . .
811310 610199 . . . . . Plaatsen bouwhekken. keer 10,00 F

. . . . . Betreft: het aanbrengen van bouwhekken t.b.v. 

. . . . . tijdelijke materiaal opslagdepots

. . . . . Minimale hoogte 2,00 m

. . . . . Er dient rekening gehouden te worden met ca. 100 

. . . . . meter en 1 toegangspoort per deelopdracht

. . . . . Hekwerk van metaal en gaasnet op betonvoeten

. . . . . Hekken onderling koppelen incl. uittilbeveiliging

. . . . . Met materiaal van aannemer

. . . . .
811320 610199 . . . . . Verwijderen bouwhekken. keer 10,00 F

. . . . . Betreft: verwijderen van de bouwhekken geplaatst 

. . . . . volgens bestekspostnr. 811310

. . . . .
8114 . . . . . Ketenpark

. . . . .

. . . . .
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811410 610299 . . . . . Gebruik van keet. week 52,00 F
. . . . . Situering: exacte locatie nader te bepalen in 
. . . . . overleg met de directie
. . . . . De keet aansluiten op de riolering en rondom 
. . . . . voorzien van bouwhekken t.b.v. afsluiten terrein
. . . . . De keet heeft een grootte van ca. 30 m2, 2 kamers 
. . . . . ca. 4 x 4 m, stoelen en tafels voor 6 personen, 1 
. . . . . afsluitbare (stalen) kast, 2 schrijfbureaus met 
. . . . . afsluitbare laden en kapstokken en een toilet
. . . . . De aannemer draagt zorg voor onderhoud en 
. . . . . verzekering van de apparaten en verstrekt het 
. . . . . benodigde papier
. . . . . Een (brom)fietsberging is niet vereist
. . . . . Een parkeerterrein voor 2 personenwagens
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van 
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, 
. . . . . het verwarmen en koelen en elektrisch verlichten, 
. . . . . het nodige drink- en waswater, zeep en schone 
. . . . . handdoeken 
. . . . .

83 . . . . . BEREIKBAARHEID
. . . . .
. . . . .

831 . . . . . BEREIKBAARHEID PANDEN
. . . . .
. . . . .

8311 . . . . . Bereikbaarheid
. . . . .
. . . . .

831110 610199 . . . . . Voorzieningen t.b.v. panden. m/wk 100,00 F
. . . . . Betreft: het per deelopdracht leveren, 
. . . . . aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 
. . . . . kunststof platen t.b.v. toegankelijkheid van 
. . . . . desbetreffende panden door voetgangers
. . . . . Afmeting platen: 4.000 x 1.000 x 20 mm
. . . . . Materiaal: hollodeen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Incl. tussentijds verplaatsen
. . . . . Tevens dient de aannemer de platen instand te 
. . . . . houden gedurende het werk en na afloop van het 
. . . . . werk te verwijderen
. . . . .

832 . . . . . TIJDELIJKE MAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

8321 . . . . . Diverse voorzieningen
. . . . .
. . . . .

832110 620499 . . . . . Toepassen rijplaten. m/wk 100,00 F
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Gedurende de duur van de werkzaamheden
. . . . . Inclusief het tussentijds verplaatsen
. . . . . Platen loodrecht op de rijrichting aanbrengen
. . . . . Incl. tussentijds verplaatsen
. . . . . T.b.v. bereikbaarheid en bescherming straatwerk
. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer 
. . . . . Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm
. . . . .

84 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN / VERKEERSAFZETTINGEN
. . . . .
. . . . .

840 . . . . . DIVERSE AFZETTINGEN
. . . . .
. . . . .

8404 . . . . . Bebording en afzetmateriaal
. . . . .
. . . . .

840410 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 50,00 F
. . . . . Met materialen van de aannemer

4. . . . . In een bestrating 
.1 . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met 
. . . . . vast kruis 
. . .3 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type II 
. . . .3 . Retroflecterend, klasse II 
. . . . .

840420 321399 . . . . . Instandhouden tijd. verkeersbordpaal incl. bord. week 52,00 F
. . . . . Tijdelijke verkeersbordpaal, incl. bord. 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 840410
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. . . . . Met materialen van de aannemer

. . . . . Verrekening vindt plaats per st/week aangebracht 

. . . . . verkeersbord(en) met verkeersbordpaal

. . . . .
840430 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 50,00 F

. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr. 840410
4. . . . . Uit een bestrating 

. . .3 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type II 

. . . .3 . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 

. . . . . materialen

. . . . .
840440 620499 . . . . . Aanbrengen afzethekken. st 50,00 F

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . . Kleur: rood-wit

. . . . . Afzethek incl. staanders

. . . . .
840450 620499 . . . . . Instandhouden tijdelijke afzethekken. st 50,00 F

. . . . . Tijdelijke afzethekken aangebracht volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 840440

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . . Afzethek incl. staanders

. . . . .
840460 620499 . . . . . Verwijderen afzethekken. st 50,00 F

. . . . . Tijdelijke afzethekken aangebracht volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 840440

. . . . . Afzethek incl. staanders

. . . . .
85 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL EN MATERIEEL

. . . . .

. . . . .
851 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN VAN WERKNEMERS

. . . . .

. . . . .
8511 . . . . . Ter beschikking stellen GWW-personeel

. . . . .

. . . . .
851110 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 F

1. . . . . Werknemers: bouwbedrijf, groep C
. . . . .

851120 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 F
1. . . . . Werknemers: Stratenmakerskoppel

. . . . .
852 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN VAN MATERIEEL

. . . . .

. . . . .
8521 . . . . . Ter beschikking stellen GWW-materieel

. . . . .

. . . . .
852110 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 F

. . . . . graafmachine.
6 . . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

. . . . .
852120 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00 F

.9 . . . . 6 x 6 met hydraulische laad- en losinrichting

. . . . .
852130 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een veeg-/zuigauto. uur 40,00 F

. . . . . Laadvermogen: ten minste 8 m3

. . . . .
9 . . . . . Staartposten

. . . . .

. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, 

hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware 
zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de 
dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website 
(www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: 
www.crow.nl/raw.

03 Voorts zijn op dit werk van toepassing: 
1. Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen, d.d. maart 2012 van de Unie van Waterschappen;
2. Handboek Bomen KBB 2018. Deze is tegen betaling van € 125,00 verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen. Zie 

ook: www.norminstituutbomen.nl.

01 01 07 Overige algemene bepalingen
01 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt de volgende begripsbepaling:

Te verstaan is onder ''Toepassen":
- het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het instandhouden, 

het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.
02 Indien in deel 2.2 van dit bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" de te leveren 

bouwstof niet is aangegeven mag worden aangenomen dat de hoofdleverantie bouwstof niet hoeft te worden 
geleverd door de aannemer (in afwijking van paragraaf 6 lid 3a van de U.A.V. 2012). Bijbehorende 
verplichtingen en de leverantie van de "zeer kleine leveringen, te denken valt aan spijkers", als aangegeven in 
de handleiding RAW 006. blz. 13 en 14, blijven van toepassing.

03 Werkterrein:
a de laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de 

opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik 
mochten worden ingesteld.

b de transportwegen behoeven goedkeuring van de directie;
c indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk 

toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, 
moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

04 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de 
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, 
die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud 
krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de 
opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk 
of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

05 Paragraaf 43 van de U.A.V. 2012 wordt vervangen door: 
a. het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of 

daaruit voortvloeiende of daarmede verbandhoudende overeenkomsten toekomen, te cederen, te 
verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden.

b. indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de 
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden toestand een einde zal 
hebben genomen.

06 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met:
Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden 
van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze 
gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

01 01 12 Acceptatie van lijst met deelresultaatsverplichtingen
01 In aanvulling op lid 03 van bepaling 01.01.12 van de Standaard wordt de deelopdracht als volgt bepaald:

a. de directie verstrekt de aannemer een tekening met daarop aangegeven de wegvakken waar de 
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;

b. de directie geeft aan wat er binnen de wegvakken op hoofdlijnen aan werkzaamheden moeten worden
      verricht door de aannemer;
c. op basis van de bovengenoemde door de directie verstrekte informatie bepaalt de aannemer in detail welke

van de resultaatsverplichtingen uit de overeenkomst moeten worden uitgevoerd en geeft daarbij zijn 
inschatting van de daarbij behorende te verwerken hoeveelheden aan;

d. de aannemer stelt op basis van zijn lijst met werkzaamheden en hoeveelheden met behulp van de
eenheidsprijzen een offerte op en dient deze in bij de directie;

e. de directie beoordeelt deze offerte en laat de aannemer binnen 5 werkdagen weten of zij akkoord is of dat 
er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;

f. na eventuele aanpassing van de offerte door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke goedkeuring 
van de directie wordt op basis van deze goedgekeurde offerte de deelopdracht aan de aannemer verstrekt.

02 De kosten die de aannemer moet maken om de in lid 01 genoemde activiteiten uit te voeren worden verrekend 
via een daar speciaal voor opgenomen resultaatsverplichting in bestekspostgroep 801 uit deel 2.2 van deze 
overeenkomst.

01 01 13 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de U.A.V 2012
01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 2 van de U.A.V.2012 is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de 

voorgeschreven constructies en werkwijzen, indien deze behoren tot een door hemzelf ontwikkeld of 
aangeboden systeem.

02 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012 zorgt de aannemer voor orde en 
veiligheid op het werk, echter onverlet de wettelijke bepalingen en voorschriften voor gebruik van de openbare 
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weg.
03 U.A.V. 2012, paragraaf 36 lid 4. De tekst in dit lid te vervangen door onderstaande tekst:

Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de wijzigingen of, 
indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer worden 
overeengekomen.
Hiertoe plegen de directie en Opdrachtnemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele 
kostenconsequentie  van de een bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd:
a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijzing afzonderlijk benoemen.
b. hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat 

van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt, 
vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid.

c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een subtotaal.
d. De totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal, berekend 

volgens sub c, te verhogen met een Opdrachtnemervergoeding van 10 % waarbij alle kosten van niet 
directe aard worden geacht te zijn inbegrepen.

Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande procedure 
gehanteerd:
e. de eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt onderling 

overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid volgend uit de inschrijfstaat.
f. de aard en hoeveelheid van het eventueel door de Opdrachtnemer te leveren en te  verwerken 

materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de feitelijke 
leverancier. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de 
leverancier en toont de directie desgewenst de oorspronkelijke factuur.

g. de aard en hoeveelheid van het eventueel door een onderOpdrachtnemer te leveren en te  verwerken 
materiaal onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de 
onderOpdrachtnemer. Ter bewijsvoering overlegt de Opdrachtnemer een kopie van de oorspronkelijke
factuur van de onder Opdrachtnemer en toont de directie desgewenst de oorspronkelijke factuur.

h. de prijs per eenheid wordt vervolgens berekend door de kosten uit de leden e t/m g te sommeren en 
vervolgens te delen door de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend tot de kostencomponent. 

01 01 14 Coördinatie verplichtingen van de Opdrachtnemer
01 Uitgezonderd deelopdrachten met een spoedeisend karakter, bericht de Opdrachtnemer 14 dagen voor aanvang 

van de uitvoering van een deelopdracht de aanwonenden grenzend aan het werk overeenkomstig de 
deelopdracht en belanghebbende bedrijven middels een zogenaamde "bewonersbrief" omtrent het volgende:
- start van de uitvoering;
- beëindiging van de uitvoering;
- gevolgen voor parkeren van betrokkenen;
- gevolgen voor bereikbaarheid van betrokkenen;
- contactpersoon van de Opdrachtnemer op het werk met

mededeling van diens telefoonnummer.
Bewonersbrieven worden voor verzending aan de directie ter goedkeuring en correctie voorgelegd.

02 De contactpersoon van de Opdrachtnemer, zoals gemeld in lid 01 van dit artikel, dient voortdurend telefonisch 
aanspreekbaar te zijn voor ontvangst en beantwoording van alle coördinerende vragen en opmerkingen na 
aanleiding van de uitvoering van het werk en de inhoud bewonersbrief.
Elke week overlegt de contactpersoon de directie een logboek waarin aangegeven:
-  de vraagsteller: naam adres en telefoonnummer;
-  de aard van de vraag of opmerking;
-  de aard van het antwoord of reactie.
Zaken met een spoedeisend karakter worden door contactpersoon onverwijld aan de directie doorgegeven.

03 De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering van het werk rekening te houden met de zwaarwegende 
belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van eventuele maatregelen 
overlegt hij met de directie.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2015 verschijnt de eerste 

betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en 
volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.

01 02 02 Weekrapport en termijnstaat
01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van U.A.V. 2012 maakt de aannemer, naast de termijnstaten, ook de 

weekrapporten en notulen bouwvergaderingen op en levert deze aan bij de directie ter goedkeuring. 

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstofbestanddelen
01 In afwijking op artikel 01.04.02 van de Standaard 2015 vindt geen verrekening plaats van wijzigingen in 

loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen. 

01 05 Betalingsregelingen: declaraties

01 05 01 Indienen declaraties
01 In afwijking op het gestelde in art. 01.05.01 lid 01 van de Standaard dient gelezen te worden:

"nadat deze een declaratie in enkelvoud, voorzien van:
- Getekende termijnstaat, door toezichthouder en directievoerder
- Werkennummer
- Verplichtingennummer
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- Routenummer.
heeft ingediend."

02 De declaratie dient te worden ingericht volgens GWW besteksadministratie van IBIS Rotterdam.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling (openbaar)
01 Bij een openbaar aanbesteed bestek dient de zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard  

bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 werkdagen na de datum van het daartoe door of vanwege de 
aanbesteder gedane verzoek.

02 De zekerheidsstelling blijft van kracht totdat zal zijn gebleken, dat de opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen, 
voortvloeiend uit dit bestek heeft voldaan en de minimale onderhoudstermijn, is verstreken.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt 

verlangd. 1 keer per jaar dient de aannemer een lijst met deelopdrachten op te stellen en het geclusterde 
offertebedrag vermenigvuldigd met het percentage RAW afdracht af te rekening met de stichting CROW. Een 
kopie van de factuur dient aan de directie te worden overhandigd.
Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' wordt niet verlangd.

01 09 Kabels en Leidingen

01 09 03 Verplichtingen van de aannemer
01 In aanvulling op CROW-publicatie 500 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen' overtuigt de aannemer 

zich, voordat hij met de uitvoering van het werk begint, waar zich in, respectievelijk op het werkterrein kabels, 
leidingen, brandkranen, afsluiters en dergelijke bevinden. Hiertoe doet hij ten minste 1 week en ten hoogste 3 
weken vóór de uitvoering van het werk een KLIC-melding bij:
Kadaster-KLIC 
Per telefoon: 0800 - 0080 (Gratis nummer) 
Per e-mail: klic@kadaster.nl 
Via internet: www.klic.nl of www.kadaster.nl 
Minstens 1 week voordat werkzaamheden in de nabijheid van kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters en 
dergelijke zullen worden verricht, informeert de aannemer alle betreffende leidingbeheerders en de directie 
omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering van het werk. Vóór de start van de werkzaamheden 
overhandigt de aannemer copieën van deze meldingen aan de directie. Aan de door de opdrachtgever c.q. 
directie verstrekte gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen dan wel andere ondergrondse obstakels 
kunnen geen rechten worden ontleend. De aannemer volgt de aanwijzingen en orders op van de betrokken 
beheerder(s) en de directie, waarbij bijzondere voorschriften voor de uitvoering zoals het ontgraven in 
handkracht worden beschouwd als tot zijn normale verplichtingen behorend. De ligging van kabels en leidingen 
in de onmiddelijke nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven d.m.v. het graven van 
proefsleuven en vastleggen t.o.v. vaste punten en N.A.P.

02 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanig maatregelen, dat de brandkranen, afsluiters en 
dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

03 In aanvulling op CROW-publicatie 500 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen' dient de aannemer 
toegebrachte schade tevens te melden aan de directie.

01 09 04 Verplichtingen van de Opdrachtnemer
01 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de Opdrachtnemer zodanige maatregelen, dat de brandkranen, 

afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

01 09 06 M.O.O.R.
01 Graafwerkzaamheden moeten tijdig gemeld worden bij KLIC-ON-LINE en vanaf 1 maart 2009 dienen alle 

opbrekingen in de gemeente Zoetermeer gemeld te worden in het elektronisch meldsysteem M.O.O.R. (Meldpunt 
Opbrekingen Openbare Ruimte). Voor vragen, opmerkingen of klachten over M.O.O.R. kan contact worden 
opgenomen met de M.O.O.R.-Helpdesk, te bereiken via helpdeskMOOR@psms.nu of telefonisch via 035-524 
8904.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken die in elkaar grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 

navolgende werken in elkaar grijpen (afhankelijk van de deelopdrachten):
- Nutsleidingen, huisaansluitingen;
- Aanbrengen van openbare verlichting;
- Bestratingswerkzaamheden derden;
- Bouwwerken.

02 Indien dit bestek slechts een onderdeel is van een integraal uit te voeren Werk en dit Werk wordt 
gecoördineerd, geldt het volgende:
a) De 'coördinerend aannemer' dient de coördinatie te verzorgen tussen zijn eigen Werkzaamheden en de 

aannemers die opdracht hebben gekregen om hun deel van dit Werk uit te voeren.
b) De 'coördinerend aannemer' dient een gecombineerd werkplan en/of gecombineerde uitgebreide planning op 

te stellen, met de door hem opgevraagde en verkregen informatie van de overige aannemers. 
c) De niet- 'coördinerend aannemer' is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan de samenwerking tussen 

alle partijen, geleid door de 'coördinerend aannemer', d.m.v. het verlenen van planning informatie en 
noodzakelijke overige informatie t.b.v. goed verloop van de werkzaamheden.
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01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen
03 Meldingen van omleidingen en afsluitingen dienen drie werkdagen ter goedkeuring aan de directie te worden 

voorgelegd.
04 Overige (werk)afzettingen worden door de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld, geplaatst en verwijderd.

De Opdrachtnemer is gedurende de werkzaamheden verantwoordelijk voor de (werk)afzettingen en dient deze 
te onderhouden en in stand te houden. Zij geven derhalve geen aanspraak op enigerlei betaling of vergoeding.

05 Bij verzuim van het gestelde in 01.12.01 lid 04 zal bij ieder gebrek en/of ondeugdelijke afzetting een korting van € 
750,--  op de aannemingssom worden opgelegd.
De directie behoudt zich het recht voor terstond de nodige maatregelen te treffen, en eventueel door derden, op 
kosten van de Opdrachtnemer de betreffende voorzieningen te herstellen.

06 Het werk mag niet meer dan over een lengte van 40 m worden opgebroken in verband met de bereikbaarheid 
van de aanliggende percelen voor brandweer, ambulance etc. Indien het werk van twee zijden bereikbaar is 
dan geldt hiervoor 80 m lengte.

07 Ten behoeve van de bereikbaarheid door voetgangers van de woningen, winkels e.d. dienen kunststof 
loopschotten ter plaatse van de opengebroken gedeelten gebruikt te worden.

01 12 06 Verkeers- en bebordingsplan 
01 Uiterlijk tien werkdagen voor start werkzaamheden, dient de aannemer digitaal een verkeersplan incl. tijdelijk 

bebordingsplan, ter goedkeuring in bij de directie.
02 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:

- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk bebordingsplan;
- De (eventueel) in te stellen omleidingsroutes.
- De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een 
  rijbaan zal worden afgesloten;
- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of in geval van een 
  tijdelijke afzetting - in gebruik is;
- de stroomvoorziening van een afzetting, alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting van 
  bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;
- De naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de 
  controle van de aangebrachte voorzieningen;
- De betrokkenen die worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen,
  woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;
- Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;

01 12 07 MELVIN
01 Alle werkzaamheden op rijwegen, waarbij verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn, in de openbare ruimte dienen 

uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan start werkzaamheden, middels het als bijlage 10 (Formulier MELVIN, 
Werk in uitvoering) standaard format, te worden gemeld en digitaal te worden gestuurd naar 
melvin@zoetermeer.nl;

02 Melvin is een digitaal totaal overzicht van de actuele verkeersmaatregelen in Zoetermeer en is zichtbaar voor 
derden via de website www.zoetermeer.nl

03 Wijzigingen in planningen / uitvoering welke een gevolg hebben voor de verkeersmaatregel dienen binnen 1 
werkdag middels het standaard format te worden gemald via Melvin @zoetermeer.nl. Bij langdurige 
werkzaamheden dient er wekelijks een update te worden gegeven middels het standaard format en te melden 
via Melvin@zoetermeer.nl. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist invullen en insturen van 
de ingevulde standaard format.

04 Werkzaamheden die niet tijdig of compleet middels de standaard format zijn ingevuld worden niet opgenomen in 
Melvin.

05 De Opdrachtnemer dient zelf te controleren of zijn werk volledig en correct in Melvin staat en meld zo nodig 
wijzigingen via Melvin@zoetermeer.nl

06 In geval de aannemer verzuimd tijdig een volledige melding te doen/ wijziging door te geven etc. zal per geval 
een korting van € 250,-- op de aanneemsom worden opgelegd.

07 Werkzaamheden en activiteiten die buiten worden geconstateerd en niet zijn aangemeld in Melvin worden bij de 
eindverantwoordelijke wegbeheerder gemeld. Het risico bestaat dat deze werkzaamheden en activiteiten per 
direct worden stilgelegd.

01 12 08 Tijdelijke bebording
01 In aanvulling op de eisen en voorwaarden die van toepassing worden verklaard in de CROW publicaties 96a en 

96b, dienen alle tijdelijke borden in metalen uitvoering te worden toegepast.
02 Plaatsing van overige verkeersborden dient te voldoen conform de BABW (Besluit Administratieve Bepalingen 

inzake het Wegverkeer).

01 12 09 Tijdelijke verkeersmaatregelen
01 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden, 

afgedraaid, worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van aanvang van de werkzaamheden 
geschieden.

02 Tijdelijke bebording mag niet aangebracht worden aan bestaande verticale elementen (lichtmasten, flespalen 
e.d.).

03 De Opdrachtnemer of onder Opdrachtnemer die de verkeersmaatregelen opzet en/of verwijderd dient in het 
bezit te zijn van een KOMO-procescertificaat op basis van de BRL-9101 conform de het KIWA Reglement voor 
Procescertificatie.

01 12 10 Bijbehorende verplichtingen verkeersmaatregelen
01 Alle te plaatsen borden, volgens bijlage II van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen 

volgens de 'plaatsingsbeschikking'. De borden moeten retroreflecterend zijn, minimaal reflectieklasse 2 en in 
metaal zijn uitgevoerd.
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02 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat 
deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.

03 De Opdrachtnemer dient conform paragraaf 30 lid 1 van de U.A.V. 2012 zorg te dragen voor het onderhoud van 
de voorzieningen conform het hierna bepaalde:
a. de Opdrachtnemer draagt zorg voor regelmatige en voldoende controle op de aangebrachte voorzieningen, 
ook buiten de normale werktijden:
- verkeersmaatregelen dagelijks voor en na aanvang van de werkzaamheden controleren; buiten de normale 
werkdagen minimaal om de 24 uur;
- omleidingsroutes minimaal om de 24 uur controleren.
E.e.a. conform artikel 62.13.01 lid 04 en 05 van de Standaard.
b. de Opdrachtnemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten de normale werktijden, herstellen, 
vervangen, herplaatsen of terugzetten van de aangebrachte voorziening;
c. ten behoeve van de werkzaamheden als bedoeld onder b, verstrekt de Opdrachtnemer aan de directie naam, 
adres en telefoonnummer van één of meer werknemers belast met de uitvoering van deze werkzaamheden.

04 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht moeten worden dient het te verwijderen 
verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de verkeersmaatregel weer terug 
aangebracht te worden.

01 12 11 Procescertificaat tijdelijke verkeersmaatregelen
01 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van de verkeersmaatregelen, een kopie van het 

procescertificaat als bedoelt volgens de BRL 9101.

01 12 12 Aansprakelijkheid
01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, 

door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de Opdrachtnemer op geen enkele wijze van zijn 
aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk 
en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, felxibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 

26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- het opstellen van een verkeersplan t.b.v. verkeersmaatregelen.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- het werk dient zodanig in fasen te worden uitgevoerd dat het verkeer minimale hinder ondervindt van de 

werkzaamheden;
- gedurende de aanlegperiode moeten voor alle verkeer, inclusief lijnbussen en vrachtverkeer beschikbaar 

blijven.

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Keuring van bouwstoffen
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van riolering.
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke 
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen 
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in artikel 
01.14.02 van de Standaard 2015 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet 
met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie 
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden 
kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen 
voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de 
aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn 
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is 
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 04 Door aannemer te leveren bouwstoffen
01 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de aan- en afvoer 

en goedkeuring van bouwstoffen dient de aannemer op de eerste werkdag na het verstrijken van een 
werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:
- omschrijving bouwstof met hoeveelheid;
- datum aanvoer / afvoer / goedkeuring;
- bestekspostnr. waarvoor bouwstof bestemd is/was.
Van alle geleverde materialen moeten (kopies van) de leverantiebonnen aan de directie worden overhandigd.

02 Van alle in het bestek vermelde te leveren producten (leverancier of fabrikaat) mag op basis van 
gelijkwaardigheid een ander product worden geleverd.

03 Deze producten behoeven de goedkeuring van de directie. Ten minste tien dagen voor het toepassen van deze 
producten informatie als genoemd in lid 03 aanleveren. De directie zal binnen deze tien dagen hierover uitsluitsel 
geven.
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04 De gelijkwaardigheid wordt op de volgende aspecten getoetst;
- Visueel; het product moet qua uiterlijk, vormgeving en kleur overeenkomen;
- Sterkte; aan de hand van een berekening moet worden aangetoond dat deze gelijkwaardig is aan het in het
  bestek genoemde product.
- Duurzaamheid; aan de hand van productinformatie moet worden aangetoond dat deze de zelfde
  duurzaamheid heeft als in het bestek genoemde product. Onder duurzaamheid vallen onder andere
  conservering en "hufter-proof"-heid.
- Eigenschappen; aan de hand van productinformatie moet worden aangetoond dat deze de zelfde
  eigenschappen hebben als in het bestek genoemde product.

01 14 05 Besluit Bodemkwaliteit
01 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB

Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat
vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 06 Duurzaam beton
01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair

toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad. Het eventuele toegepaste 
secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 
12620.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad. De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn 
volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

03 De aannemer dient aan te tonen dat hij de te leveren steenachtige materialen heeft afgenomen van een
leverancier die, door de ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor nieuw beton, verklaart,
dat de steenachtige materialen van de leverancier voldoen aan de gestelde eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.

01 15 Garantie

01 15 01 Algemeen
02 Alle garanties van fabrikanten of toeleveranciers van materialen dan wel onderdelen moeten onverkort 

overgaan op de opdrachtgever.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
01 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen geldt, 

dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn. 
Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden 
gebruikt.

01 16 04 Verzekering gehuurd materieel
01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich 

ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering ingevolge de 
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, dan wel door een bedrijfsverzekering tegen Wettelijke 
Aansprakelijkheid. 

02 De aannemer dient zich er tevens van te overtuigen, dat de aansprakelijkheid van de huurder is gedekt en dat 
schade aan kabels en leidingen niet is uitgesloten.

01 16 05 Inzage polissen
01 Desgevraagd geeft de aannemer de opdrachtgever inzage van de polissen van de gesloten verzekeringen en 

toont hij de desbetreffende betalingsbewijzen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
01 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift van het bewijs van 

ontvangst binnen vijf werkdagen aan de directie.
02 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt 

als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de benodigde formulieren 
(omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.), e.e.a. zoals bedoeld in het "Besluit melden bedrijfsafvalstoffen 
en gevaarlijke afvalstoffen" van 7 oktober 2004 en bijbehorende regeling "Melden bedrijfsafvalstoffen en 
gevaarlijke afvalstoffen" van 13 oktober 2004. Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.

03 Ten behoeve van het afvoeren van vrijgekomen materialen reikt de aannemer op verzoek van de directie het 
VIHB - nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.

04 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik 
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

05 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik 
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

06 De inrichting, zoals vermeld in artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken 
over een certificaat voor de prouctie van recylinggranulaat confrom BRL 2506 recycling-granulaat voor 
toepassing als toeslagmatariaal in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde 
steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton. 

01 17 08 Bewijs van ontvangst
01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 verstrekt  de aannemer de opdrachtgever een bewijs van ontvangst van 

de ingevolge het bestek aan een bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting afgegeven 
vrijgekomen materialen. Het bewijs van ontvangst dient in de vorm van een weegbon te worden overlegd. Op 
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de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:
- Naam, adres,telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
- Naam en besteksnummer van het werk.
- Kenteken van het transportmiddel.
- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
- Gewicht transportmiddel bij aankomst.
- Gewicht transportmiddel bij vertrek.
- Soort stortmateriaal.
- Het netto gestorte gewicht.
De weegbon wordt door de aannemer ondertekend. De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het 
storten te worden overhandigd aan de directie. Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen 
worden door de directie niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.

02 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de
productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt
verwerkt als toeslag materiaal in beton.

01 17 10 Stortkosten of Acceptatiekosten
01 Daar waar in het bestek vermeld staat dat vrijgekomen materialen vervoerd dienen te worden naar een op 

grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting, komen tevens de acceptatiekosten ten laste van de 
aannemer conform artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2015.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 05 Schade vergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 van de Standaard 2015 bedraagt de schadevergoeding voor 

beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- € 20,00 per struik of vaste plant, met een minimum van € 400,00 per gebeurtenis;
- € 10,00 per m2 gras of kruidenvegetatie, met een minimum van € 400,00

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 03 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving 

wordt door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt een afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als 
bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld 
in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering 
worden overgedragen aan de directie.

04 Ter voorkoming van onveilige situaties in de openbare verlichtingsinstallatie, maakt de vakbekwaam persoon van 
de opdrachtnemer ruim vóórdat er met de elektronische werkzaamheden wordt begonnen, goede afspraken 
met de installatieverantwoordelijke van de opdrachtgever. Voorafgaande aan dit gesprek mogen er geen 
elektronische werkzaamheden aan de openbare verlichting worden uitgevoerd.

01 19 04 Veiligheid op het werk
01 Er dient vanwege aannemerskant minimaal een persoon op het werk aanwezig te zijn welke over een geldig 

E.H.B.O-  of BHV-diploma beschikt. Op aanvraag van de directie dient de aannemer een kopie van dit diploma en 
voorzien van een geldig identiteitsbewijs aan de directie te overleggen.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 12 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
01 De prijs wordt op 1 maart van elk jaar (hierna: de Indexeringsdatum) te beginnen op 1 maart 2022 bijgesteld. 

Bijstelling geschiedt op basis van de Geharmoniseerde Consumptieprijsindex (HICP) zoals gepubliceerd door het 
CPB in de Macro Economische Verkenningen (MEV), die rond oktober van elk jaar verschijnt. De basis voor de 
indexatie vormt de stijging of daling van dit prijsindexcijfer over 12 maanden voorafgaand aan de 
Indexeringsdatum. Er zal aan het eind van het jaar geen correctie plaatsvinden van deze index.
De bedragen van werkzaamheden welke niet in de Overeenkomst zijn voorzien en/of anders dan tegen de in de 
Overeenkomst vermelde verrekenprijzen worden verrekend, worden daarbij buiten beschouwing gelaten.

01 26 Werktijden

01 26 01 Normale werktijden
01 Als "normale werktijden" wordt bedoeld een dagdeel beginnend om 7.00 uur en eindigend om 18.00 uur.

Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de normale 
werktijden, dient hij bij de opdrachtgever hiertoe tijdig een verzoek in. Indien de opdrachtgever toestemming 
verleent voor werkzaamheden buiten de normale werktijden, zijn de kosten verbonden aan het extra toezicht 
hiervoor geheel voor rekening van de aannemer.

02 Werkzaamheden langs of op de Hoofdstructuurwegen mogen alleen plaatsvinden tussen 9.00 en 15.00 uur.

01 26 02 Meetpunten
01 Op het terrein voorkomende meetpunten van de meetkundige grondslag alsmede overige vaste punten van 

opdrachtgever en/of derden moeten voor beschadiging worden gevrijwaard en mogen alleen na overleg met de 
directie worden verplaatst of verwijderd.
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02 De aannemer dient, bij beschadiging of het in ongerede geraken van bedoelde meetpunten, hiervan direct 
melding te doen bij de directie. Het herplaatsen van deze meetpunten door of namens de aannemer mag 
uitsluitend in tegenwoordigheid en na uitdrukkelijke toestemming van de directie geschieden.

01 27 Schade

01 27 01 Herstel van schade
01 Mocht de opdrachtgever zich gedwongen achten personeel in te zetten voor het opheffen dan wel voorkomen 

van storingen of gevaarlijke situaties welke zijn, of dreigen, te ontstaan door nalatigheid van de aannemer of 
diens personeel, dan zullen de werkelijke kosten hiervan aan de aannemer in rekening worden gebracht, dan 
wel zullen deze kosten in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Het gestelde laat onverlet de 
bevoegdheid van de opdrachtgever om gebruik te maken van zijn overige rechten, waaronder het recht om 
schadevergoeding te vorderen. Ongeacht het hier bepaalde blijft de aannemer aansprakelijk voor het hele werk.
De aannemer dient te allen tijde maatregelen te treffen om schade aan bestaande verharding te voorkomen.

01 28 Trillings- en geluidseisen

01 28 02 Eisen aan geluid
01 De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige betrokkenen zo gering 

mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van geluidshinder. Bij werkzaamheden buiten 
normale werktijden dient 14 dagen voor aanvang werkzaamheden een geluidsontheffing te worden 
aangevraagd.

01 29 Aanvullende aanspraken aannemer jegens de opdrachtgever

01 29 01 Verplichtingen van de aannnemer
01 In wijziging op het gestelde in paragraaf 6 lid 15 van de U.A.V. 2012 dient: "voor zo spoedig mogelijk", enz. te 

worden gelezen: "binnen 14 dagen."
02 Ten overvloede wordt gemeld dat de inschrijver verantwoordelijk is voor het naleven van de wetgeving. 

Boetes en sancties als gevolg van het niet naleven van de wetgeving, door de opdrachtnemer of zijn 
onderaannemers/leveranciers, zullen dan ook onverminderd worden verhaald op de opdrachtnemer.

03 De aannemer (onderaannemers) dienen zich te houden aan de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) en moeten 
een dossier bijhouden van alle te werk gestelde medewerkers (kopie legitimatiebewijs).  Dit dossier moet 
desgevraagd in iedere bouwvergadering aan de opdrachtgever worden overlegd en kan worden gecheckt. In 
het verslag van de bouwvergadering worden de bevindingen van deze check vastgelegd.  De directie zal 
steekproefsgewijs controle uitvoeren op het werk in het bijzijn van de projectleider van de opdrachtnemer. De 
medewerkers dienen zich te legitimeren en de check kan worden uitgevoerd of de legitimatie in het dossier 
voorkomt. Van deze steekproef wordt verslag gedaan in de bouwvergadering. (de opdrachtgever wordt door 
de wetgever als werkgever gezien en mag om een legitimatie vragen). 
Beoordelingscriteria voor de status "vreemdeling":
- Werken in Nederland is vrij voor inwoners van de EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
Andere nationaliteiten mogen werken als:
- ze beschikken over geldig verblijfsdocument met aantekening "Arbeid is vrij toegestaan"
- ze beschikken over geldig paspoort met officiële sticker voor verblijfsaantekening met daarop de aantekening 
"Arbeid is vrij toegestaan"
- de werkgever voor deze vreemdeling beschikt over een geldige tewerkstellingsvergunning.
Bij het niet kunnen overleggen van een legitimatie dan wel andere documenten wordt de werknemer/ 
opdrachtnemer gesommeerd dit binnen 4 uur te overleggen.
Bij het voor een eerste keer aantreffen van een vreemdeling wordt de opdrachtnemer opgedragen betrokken 
medewerker direct van het werk te verwijderen.  Deze mededeling wordt schriftelijk vastgelegd vergezeld van 
een formele berisping. Bij het voor een tweede keer aantreffen van een vreemdeling wordt dezelfde procedure 
gevolgd en wordt formeel aangifte gedaan van dit voorval.  De opdrachtnemer kan in dat geval een sanctie 
worden opgelegd.

04 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht gebruik worden gemaakt van werknemers die volgens de Wet 
Arbeid Vreemdelingen (WAV) niet bevoegd zijn om in Nederland te werken en de gemeente wegens het brede 
werkgeversbegrip in deze wet wordt beboet, zal opdrachtnemer de boete welke de gemeente wordt opgelegd 
vergoeden.

22 Technische bepalingen grondwerken

22 0 Deelhoofdstuk 22.0

22 02 Eisen en uitvoering grondwerken

22 02 01 Algemeen
01 Te verwerken grond moet ontdaan zijn van puin en ander grof afval.
02 Omvangrijke en/of vastzittende voorwerp, zoals boomstammen, palen, steenklompen en dergelijke, die bij de 

uitvoering van het grond- en/of baggerwerk worden aangetroffen, moeten in overleg met de directie worden 
geruimd. De directie behoudt zich het recht voor genoemde voorwerpen door derden te doen opruimen, danwel 
te bepalen, dat geen of gedeeltelijke opruiming moet plaatsvinden.

03 Indien de aannemer schade veroorzaakt aan een waterstaatkundig werk, dient hij terstond hiervan melding 
te maken bij de directie. Na overleg met de directie en de vergunningverlenende instantie dient hij de schade 
onmiddelijk te repareren.

22 02 03 Vervoer
02 Afvoer grond, zand etc. naar een depot dient te geschieden conform richtlijnen van de betreffende eigenaar 

van het depot.
03 Vervalt de grond aan de aannemer, dan dient deze de stort-/verwerkingslocatie te verzorgen. Bewijzen van 
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acceptatie, stort- en/of andere afvoerbewijzen conform artikel 01.17.08 overhandigen aan de directie.
04 Aan- en afvoer van grond dient 7 werkdagen van te voren te worden gemeld aan de directie.

22 02 06 Ophoging en aanvulling
07 Voordat de aanvulling/ ophoging ter plaatse van bermen, terreinen e.d. plaatsvinden, moeten alle puin, 

afvalstoffen e.d. zijn verwijderd en afgevoerd.
08 Transport van grond c.q. zand op het werk dient zoveel mogelijk plaats te vinden over het reeds aangebrachte 

zandcunet.
09 De ophoging laagsgewijs aanbrengen in lagen van maximaal 0,50 meter, met in achtname van eventueel bij dit 

bestek bijgevoegde (grondmechanische) eisen m.b.t. ophoogsnelheid.
10 Alvorens de aanvulling/ ophoging t.p.v. bermen wordt aangebracht, moet het bestaande maaiveld worden 

gescheurd.

22 02 20 Opslag
01 Tijdelijke berging van grond op aanliggende terreinen is uitsluitend toegestaan met toestemming van de 

betrokken grondeigenaar/-gebruiker.

22 03 Informatie-overdracht grondwerk

22 03 10 Inlichten van derden
01 De aannemer dient ten minste 1 week voordat hij het zand in het cunet aanbrengt, de nutsbedrijven hierover in 

te lichten, een en ander ten behoeve van de aan te brengen mantelbuizen.

22 06 Bouwstoffen - grondwerken

22 06 03 Zand in zandbed
01 Het chloride-gehalte van zand in zandbed bedraagt niet meer dan 200 milligram chloride per kg droge stof.

22 07 Meet- en verrekenmethoden grondwerken

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen
01 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, bij ontgraven, vervoeren en verwerken van grond rekenen volgens 

theoretisch profiel.
02 Indien een hoeveelheidsberekening in meting van middelen van vervoer dient te geschieden, wordt bij de 

berekening van de hoeveelheden uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid in 
relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals onderstaand staat aangegeven:
- zand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.750 kg;
- brekerzand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.800 kg.
waarbij te verstaan is onder:
- vast: het volume van de bouwstof in het theoretisch profiel van ontgraving / verwerking;
- los: het volume van de bouwstof in middelen van vervoer.

25 Riolering

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 Eisen en uitvoering rioleringen

25 12 05 Huis- en kolkaansluitingen
02 Uitleggers t.p.v. wegcunet c.q. huis en/of kolkaansluitingen onder een helling van 1 : 50 aanbrengen.
05 De sleuven voor huis- en kolkaansluitingen ter plaatse van wegen enz. mogen niet eerder worden gegraven 

dan nadat het zandbed van de wegen enz. is aangebracht.

62 Technische bepalingen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 01 Algemeen
01 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in verband met 

de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 1 week voor de aanvang van het werk de te nemen 
verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.

02 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de 
directie zijn goedgekeurd.

03 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet 
worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het 
voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van 
het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren. Materialen, welke ingevolge de 
uitvoering van het werk op de weg zijn gekomen, onmiddellijk daarvan verwijderen.

04 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen, 
ook na werktijd.

05 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de
politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of
bijbetaling.

06 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de directie vooraf
goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.

07 Alle voor de uitvoering nodige bouwstoffen dan wel uitkomende bouwstoffen niet binnen 1,50 m uit de 
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buitenkant van de verharding van de rijbaan of 0,75 m uit de kant van de fietspaden plaatsen en geplaatst 
houden.

08 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q.
gebruikers met hun voertuigen onbelemmerde doorgang te verlenen.

09 In voorkomende gevallen kunnen buiten de werkuren ook door de wegbeheerder opdrachten tot het opheffen 
van storingen of defecten aan de aannemer worden doorgegeven.

10 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling binnen 
zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden
verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

11 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke 
borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

12 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel 
van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die 
weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

13 Alle woningen en bedrijven dienen te allen tijde bereikbaar te blijven voor hulpdiensten, bevoorradingsverkeer 
en voor de bewoners en bezoekers.

62 13 Informatie-overdracht

62 13 01 Verkeersplan bij werken in uitvoering
01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de 

directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in 
de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
b. de tijdstippen waarop maatregelen worden aangebracht, verplaatst, verwijderd, of in het geval van een 

tijdelijke gedeeltelijke wegafzetting in gebruik is;
c. de stroomvoorziening ten behoeve van een eventuele afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, 

verlichting, bewegwijzering (en eventuele verkeersregelinstallaties);
d. de naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de 

controle van de aangebrachte voorzieningen;
e. hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
f. coördinatie, overleg, afstemming met derden.

03 De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde 
wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te 
stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen 
niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven 
verkeersmaatregelen worden begonnen.

04 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
05 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in 

gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen 
c.q. uitgangen.

62 14 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 14 01 Algemeen
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet 

nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehonderdvijftig Euro (€ 250,00) worden toegepast. Deze 
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 Bijbehorende verplichtingen, verkeersmaatregelen bij w.i.u

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering per 

deelopdracht door de aannemer worden overgelegd. Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en 
snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.

83 Technische bepalingen elementenverhardingen

83 0 Deelhoofdstuk 83.

83 02 Eisen en uitvoering voorbereidende werkzaamheden

83 02 01 Eisen gesteld aan het afwerken aardebaan
01 Zandbed vlak voor het aanbrengen van de verharding ontdoen van alle vegetatie, vuile grond en andere 

verontreinigingen die er niet op thuis horen.
02 Daar waar het straatwerk meer dan 0,05 m omhoog gaat, moet de opgehoogde zandbaan eerst worden 

verdicht.

83 1 Deelhoofdstuk 83.1

83 12 Eisen en uitvoering straatwerk

83 12 01 Bestratingsmaterialen ontdoen van grond
01 Bij het ontdoen van grond mogen bestratingsmaterialen worden getrommeld. Dit geldt niet voor gebakken 

straatklinkers, Mobo en Lavaro kleur betonstraatstenen.
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83 12 02 Eisen aan de uitvoering
01 Bij het op maat maken van bestratingsmaterialen en kantopsluitingen van beton is hakken niet toegestaan.
02 Knippen enkel toegestaan bij hergebruik materiaal. Nieuw geleverd materiaal mag niet geknipt worden.

83 13 Informatie-overdracht straatwerk

83 13 02 Straatwerkplan en logboek
01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard 2015 zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van 
CROW-publicatie 324:
1. Ruimte

- beperking in werkruimte door: aanwezige bebouwing, begroeiing en overige obstakels.
2. Talud

- niet voorkomend;
3. Verband

- kantstenen, rol- en streklagen, figuratie, drempel(markering), aansluitingen, molgoten en passtenen;
4. Materialen

- hergebruik bestratingsmaterialen met een maatafwijking groter dan 5%.
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:

- mogelijk op, of in de directe nabijheid van het werk.
- aanwezig in het tijdelijk depot.

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 01 Algemeen
01 Het op maat hakken van kantopsluitingen is gerekend te zijn inbegrepen in de besteksposten voor het 

aanbrengen van de kantopsluitingen.
02 De in het werk voorkomende straatpotten en afsluiters op hoogte stellen.

83 15 03 Herstraten
01 Opgenomen bestratingsmateriaal, kantopsluitingen ontdoen van grond, cementmortel etc.
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Behoort bij: 0637643638

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

B)
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

C)
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 0637643638
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet 
betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen 
voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting 
daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als 
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder 
a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de 
uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van hethet 
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de 
bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 0637643638

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van 
de ondergetekende(n):

A) 
gevestigd te: 

B) 
gevestigd te: 

C) 
gevestigd te: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0 ALGEMENE INFORMATIE

1 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

12 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING (AFVOEREN)

123 ELEMENTVERHARDINGEN KEIFORMAAT

1231 Opbreken betonstraatstenen keiformaat (afvoeren)

123110 Opbr. betonstraatstenen KF. m2 250,00 F

124 BETONTEGELS

1241 Opbreken betontegels (afvoeren)

124110 Opbr. betontegels 300x300mm. m2 250,00 F

14 OPBREKEN KANTOPSLUITING (AFVOEREN)

141 BETONBANDEN

1411 Opbreken opsluitbanden (afvoeren)

141110 Opbr. OB 100x200mm op zandbed. m 100,00 F

1412 Opbreken trottoirbanden (afvoeren)

141210 Opbr. TB 180/200x250mm op zand. m 100,00 F

15 OPBREKEN WEGFUNDERING

150 ZAGEN ASFALTVERHARDING

1500 Zagen

150010 Zagen verharding; dikte: 100-200mm. m 100,00 F

157 VERWIJDEREN ONGEBONDEN FUNDERING

1570 Bouwweg

157010 Verw. ongeb. fund., b>3,0m, d:0,30m; depot. m2 8.500,00 F

17 RIOLERING

171 OPNEMEN KOLKEN

1711 Opnemen straat- trottoirkolken (afvoeren)

171110 Verw. kolk; geen waarde. st 25,00 F

2 GRONDWERK

20 VOORBEREIDEND WERK

204 BEKLEDING

2041 Algemeen grondwerken

204110 Toep. beheersm. klasse: Oranje vluchtig. keer 10,00 F
204120 Toep. beheersm. klasse: Rood niet-vluchtig keer 10,00 F

21 GROND ONTGRAVEN

214 ONTGRAVEN CUNET

2141 Grondsoort: zanderige klei

214110 Zand. klei ontgr. uit groeiplaatsverbetering; 6m3. m3 1.600,00 F
214120 Zand. klei ontgr. uit groenstrook, h:0,40m. m3 2.000,00 F
214130 Zand. klei ontgr. uit cunet halfverh., h:0,40m. m3 120,00 F
214140 Zand. klei ontgr. uit cunet trottoir, h:0,60m. m3 8.900,00 F
214150 Zand. klei ontgr. uit cunet p-vak, h:0,60m. m3 5.300,00 F

22 GROND VERWERKEN

224 ZAND / GROND VERWERKEN T.B.V. CUNETTEN
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BESTEKS-
POST-
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OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

2241 Grondsoort: teelaarde/ bomengrond

224110 Grond verwerken in bermen; teelaarde. m3 1.600,00 F
224120 Grond verwerken in groenstrook; teelaarde. m3 2.500,00 F
224130 Grond verb. t.b.v. planten bomen; 6 m3 m3 1.700,00 F

2242 Grondsoort: zand; cunet

224210 Zand verwerken in aanvulling. m3 625,00 F
224220 Aanbr. zand in cunet halfverharding; h:0,50m. m3 150,00 F
224230 Aanbr. zand in cunet; h:0,60m. m3 14.200,00 F
224240 Verd. zand; h<1,00m. m2 26.500,00 F

2243 Grondsoort: zand; straatwerk

224310 Afwerken zandbed; straatwerk. m2 31.500,00 F

23 GROND VERVOEREN

230 VERVOEREN

2302 Zand vervoeren

230210 Zand vervoeren; depot. m3 250,00 F

2303 Grond vervoeren

230310 Zand. klei verv. naar locatie elders. m3 18.000,00 F
230320 Zand. klei verv. naar locatie elders; niet hergbr. m3 1.000,00 F

2304 Funderingsmateriaal vervoeren

230410 Verv. steenmengsel uit depot; naar verwerking. ton 5.000,00 F

232 LEVEREN

2320 Diverse gronden

232010 Lev. zand voor zandbed. m3 17.500,00 F
232020 Lev. grond; teelaarde. m3 4.100,00 F
232030 Lev .bomengrond. m3 1.700,00 F
232040 Lev. van betongranulaat. ton 250,00 F

24 GRONDKERING / OEVERBESCHERMING

241 BESCHOEIING

2411 Beschoeiing van hout

241110 Lev./aanbr. FSC-beschoeiing, incl. grondwerk. m 160,00 F

27 PROEFSLEUVEN

272 GRAVEN PROEFSLEUVEN

2721 K&L-profielen

272110 Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 1,00m). m 100,00 F

3 RIOLERING

31 PUTTEN EN KOLKEN

311 PUTTEN

3110 Bijkomend werk

311010 Op hoogte brengen best. putafdekking; stelringen. st 75,00 F

3111 Aanbrengen GY putrand (nieuw) Methode 2

311110 Verw. putrand met deksel en bijkomende werkz. st 15,00 F
311120 Lev./aanbr. ronde putafdekking in asfalt. st 15,00 F

312 KOLKEN

3121 Aanbrengen kolken
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312110 Aanbr. kolken met achteraansl., incl. grondw. st 160,00 F

3122 Straat- en trottoirkolken

312210 Lev. straatkolk. st 70,00 F
312220 Lev. trottoirkolk. st 70,00 F
312230 Lev. trottoirkolk; gazon. st 20,00 F

33 RIOOLLEIDINGEN

333 AANBRENGEN RIOOLLEIDINGEN VAN KUNSTSTOF

3332 Aanbrengen PP rioolleiding

333210 Aanbr. PP-rioolbuis diam. 125mm. m 1.000,00 F
333220 Aanbr. PP-rioolbuis diam. 160mm. m 250,00 F
333230 Lev. PP-rioolbuis diam. 125mm; kleur zwart. m 750,00 F
333240 Lev. PP-rioolbuis diam. 125mm; kleur bruin. m 150,00 F
333250 Lev. PP-rioolbuis diam. 160mm; kleur zwart. m 250,00 F
333260 Lev. PP-rioolbuis diam. 160mm; kleur bruin. m 100,00 F

3333 Aanbrengen PP rioolleiding hulpstukken

333310 Lev./aanbr. PP-hulpstuk diam. 125mm; zwart. st 200,00 F
333320 Lev./aanbr. PP-hulpstuk diam. 160mm; zwart. st 100,00 F
333330 Lev./aanbr. PP-hulpstuk diam. 125mm; bruin st 100,00 F
333340 Lev./aanbr. PP-hulpstuk diam. 160mm; bruin st 100,00 F

39 RIOOLINSPECTIE EN REVISIE

391 PUTTEN EN KOLKEN

3911 Onderhoud

391110 Rioolput reinigen. st 75,00 F
391120 Reinigen kolken. st 160,00 F

4 TRANSPORT

42 BINNEN WERKGRENZEN

421 VERVOEREN

4210 Inrichten depot aannemer

421010 Inrichten tijdelijk depot aannemer. week 52,00 F

5 VERHARDINGEN

51 AANBRENGEN HALFVERHARDING

511 NATUURLIJKE MATERIALEN

5111 Aanbrengen natuurlijke materialen

511110 Lev./aanbr. Dureco-mix, dik 0,08m; b:2,00m. m2 300,00 F

512 VEILIGHEIDSGRONDEN

5121 Aanbrengen kunstgras

512110 Lev./aanbr. kunstgras valondergrond. m2 240,00 F

52 AANBRENGEN FUNDERINGEN

522 BETONGRANULAAT

5222 Aanbrengen fundering betongranulaat

522210 Aanbr. fundering betongranulaat; d:200mm; fiets. m2 2.615,00 F
522220 Aanbr. fundering betongranulaat; d:250mm; rijb. m2 2.280,00 F
522230 Aanbr. fundering van betongranulaat; d:100mm. m2 300,00 F
522240 Profileren funderingslaag. m2 5.000,00 F

53 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING (SBS)

531 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN
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5311 Aanbrengen straatbaksteen

531110 Aanbr. SBS-luxe; b=div. m2 3.415,00 F

539 BIJKOMEND WERK

5391 Straatbaksteen

539110 Pasmaken van straatbakstenen. m 100,00 F

54 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING (BETON)

540 AANBRENGEN BETONVERHARDING

5401 Overrijdbare strook

540110 Lev./aanbr. rammelstrookblokken h:0,15m in specie. m2 20,00 F

543 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT

5431 Aanbrengen betonstraatstenen

543110 Aanbr. BSS-kf; b<1,5m. m2 1.680,00 F
543120 Aanbr. BSS-kf; 1,5<b<3,0m. m2 6.725,00 F
543130 Aanbr. BSS-kf; b>3,0m. m2 8.410,00 F

5433 Aanbrengen markering betonstraatstenen

543310 Aanbr. BSS-kf; 1-1 streep op zand. m 2.965,00 F
543320 Aanbr. BSS-kf; ononderbroken streep op zand. m 250,00 F

544 HERSTELLEN/HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN

5443 Herstraten betonstraatstenen keiformaat

544310 Herstr. BSS-kf. m2 500,00 F

5444 Aanstraten betonstraatstenen aanliggende percelen

544410 Aanstr. best. verharding aanliggende percelen. m2 100,00 F

545 BETONSTRAATSTENEN T.B.V. MOLGOOT EN ROLLAAG

5451 Aanbrengen molgoot

545110 Aanbr. molgoot BSS-kf (5 streklagen); straatlaag. m 1.700,00 F
545120 Aanbr. molgoot BSS-kf (4 streklagen); straatlaag. m 250,00 F
545130 Aanbr.gootconstructie van rollaag BSS. m 300,00 F

546 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN T.B.V. INRIT

5461 Inrit

546110 Aanbr. inrit type woonerf / woonstraat. m 25,00 F

547 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

5474 Leveren betonstraatstenen keiformaat (heel)

547410 Lev. BSS keiformaat; grijs. st 28.000,00 F
547420 Lev. BSS keiformaat; Mobo bruin. st 329.000,00 F
547430 Lev. BSS keiformaat; Mobo zwart. st 350.000,00 F
547440 Lev. BSS keiformaat; Mobo wit. st 7.900,00 F
547450 Lev. BSS keiformaat; Mobo geel. st 11.300,00 F
547460 Lev. BSS keiformaat; Mobo blauw. st 2.500,00 F

5475 Leveren betonstraatstenen keiformaat (halve)

547510 Lev. halve BSS keiformaat; grijs. st 2.900,00 F
547520 Lev. halve BSS keiformaat; Mobo bruin. st 34.600,00 F
547530 Lev. halve BSS keiformaat; Mobo zwart. st 36.900,00 F
547540 Lev. halve BSS keiformaat; Mobo wit. st 50,00 F
547550 Lev. halve BSS keiformaat; Mobo geel. st 1.200,00 F

5476 Leveren betonstraatstenen bisschopmutsen

547610 Lev. BSS Bisschopsmuts; Mobo bruin. st 13.700,00 F
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549 BIJKOMEND WERK

5491 Betonstraatstenen

549110 Pasmaken van betonstraatstenen. m 50,00 F

5492 Straatpotten

549210 Op hoogte brengen straatpotten; bestrating. st 50,00 F

55 AANBRENGEN BETONTEGELS / BETONPLATEN

551 AANBRENGEN BETONTEGELS

5512 Aanbrengen betontegels, dik 80 mm

551210 Aanbr. BT d:80mm; b<1,5m. m2 2.850,00 F
551220 Aanbr. BT d:80mm; 1,5<b<3,0m. m2 7.000,00 F
551230 Aanbr. BT d:80mm; b>3,0m. m2 5.250,00 F
551240 Aanbr. BT d:95mm; b<1,5m; 400x600mm. m2 50,00 F

552 AANBRENGEN MAMMOETTEGEL

5521 Mammoettegel 

552110 Aanbr. geprefabriceerde betonplaten; b:1,20m. st 30,00 F
552120 Aanbr. geprefabriceerde betonplaten; b:1,50m. st 30,00 F
552130 Aanbr. geprefabriceerde betonplaten; b:1,80m. st 30,00 F
552140 Aanbr. van kit tussen mammoettegel. st 90,00 F

554 AANBRENGEN VERKEERSPLATEAU

5541 Verkeersplateau

554110 Aanbr. verkeersplateau-element, beton; 0,50x1,00m st 4,00 F
554120 Aanbr. verkeersplateau-element, beton; 1,00x1,00m st 44,00 F
554130 Aanbr. verkeersplateau-element, beton; 0,50x2,40m st 2,00 F
554140 Aanbr. verkeersplateau-element, beton; 1,00x2,40m st 10,00 F

555 HERSTRATEN BETONTEGELS

5551 Betontegels, dik 45 mm

555110 Herstr. BT d:45mm; b<1,5m. m2 50,00 F

5552 Betontegels, dik tot 95 mm

555210 Herstr. BT d:95mm; b<1,5m, mechanisch. m2 50,00 F

557 LEVEREN BETONTEGELS/ BETONPLATEN

5570 Betontegels standaard

557030 Lev. BT 300x300x80mm, grijs. st 141.500,00 F
557040 Lev. BT 150x300x80mm, grijs. st 32.000,00 F
557050 Lev. BT 300x300x80mm, rood. st 6.300,00 F
557060 Lev. BT 150x300x80mm, rood. st 1.400,00 F

5572 Betontegels overig

557210 Lev. BT 315x315x80mm, mindervalide. st 4,00 F
557230 Lev. BT 300x300x80mm, laadpaal. st 20,00 F
557240 Lev. BT 300x300x80mm, Containertegel. st 15,00 F
557250 Lev. BT 400x600x80mm, zwart. st 210,00 F
557260 Lev. BT 300x300x80mm, wit. st 100,00 F
557270 Lev. BT 300x300x80mm, zwart. st 25,00 F
557280 Lev. BT 150x300x80mm, wit. st 50,00 F

5573 Geprefabriceerde betonplaten

557310 Lev. verkeersplateau-element 500x1.000mm. st 4,00 F
557320 Lev. verkeersplateau-element 1.000x1.000mm. st 44,00 F
557330 Lev. verkeersplateau-element 500x2.400mm. st 2,00 F
557340 Lev. verkeersplateau-element 1.000x2.400mm. st 10,00 F

5574 Mammoettegels

557410 Lev. geprefabriceerde betonplaat; 1,20m; grijs. st 15,00 F
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557420 Lev. geprefabriceerde betonplaat; 1,50m; grijs. st 15,00 F
557430 Lev. geprefabriceerde betonplaat; 1,80m; grijs. st 15,00 F
557440 Lev. geprefabriceerde betonplaat; 1,20m; rood. st 15,00 F
557450 Lev. geprefabriceerde betonplaat; 1,50m; rood. st 15,00 F
557460 Lev. geprefabriceerde betonplaat; 1,80m; rood. st 15,00 F

559 BIJKOMEND WERK

5591 Betontegels

559110 Pasmaken van betontegels. m 250,00 F

56 AANBRENGEN KANTOPSLUITING

561 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

5611 Aanbrengen opsluitbanden tot 100mm

561110 Aanbr. OB 100x200mm op zandbed; recht. m 4.700,00 F
561120 Aanbr. OB 100x200mm op zandbed; bocht. m 100,00 F
561130 Aanbr. OB 100x200mm op zandbed; hulpst. m 250,00 F
561140 Aanbr. GB 100x200mm incl. steunrug; recht. m 925,00 F
561150 Aanbr. GB 100x200mm incl. steunrug; bocht. m 50,00 F
561160 Aanbr. GB 100x200mm incl. steunrug; hulpst. m 25,00 F

5612 Aanbrengen opsluitbanden tot 250 mm

561210 Aanbr. OB 120x250mm op zandbed; recht. m 525,00 F
561220 Aanbr. OB 120x250mm op zandbed; bocht. m 25,00 F
561230 Aanbr. OB 120x250mm op zandbed; hulpst. m 10,00 F

562 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

5622 Trottoirbanden 180/200 mm

562210 Aanbr. TB 180/200x250mm op zand; recht. m 2.850,00 F
562220 Aanbr. TB 180/200x250mm op zand; bocht. m 200,00 F
562230 Aanbr. TB 180/200x250mm op zand; hulpst. m 150,00 F
562240 Aanbr. TB 180/200x250mm incl. steunrug. m 1.000,00 F

5624 Busperronband

562410 Aanbr. busperronbanden op fundering m 14,00 F

564 AANBRENGEN INRITBANDEN

5641 Inritbanden

564110 Aanbr. IB 500x200x500mm op fundering. m 44,00 F
564120 Aanbr. IB 800x200x500mm op fundering. m 51,00 F

565 LEVEREN KANTOPSLUITING

5650 Leveren opsluitbanden tot 100 mm 

565040 Lev. rechte OB 100x200mm; grijs. st 4.700,00 F
565050 Lev. gebogen OB 100x200mm; grijs. st 100,00 F
565060 Lev. hulpstukken OB 100x200mm; grijs. st 250,00 F

5651 Leveren gazonbanden

565110 Lev. rechte GB 100x200mm; grijs. st 925,00 F
565120 Lev. gebogen GB 100x200mm; grijs. st 50,00 F
565130 Lev. hulpstukken GB 100x200mm; grijs. st 25,00 F

5652 Leveren opsluitbanden overige

565210 Lev. rechte OB 120x250mm; grijs. st 525,00 F
565220 Lev. gebogen OB 120x250mm; grijs. st 25,00 F
565230 Lev. hulpstukken OB 120x250mm; grijs. st 10,00 F

5654 Leveren trottoirbanden 180/200 mm

565410 Lev. rechte TB 180/200x250mm; grijs. st 3.850,00 F
565420 Lev. gebogen TB 180/200x250mm; grijs. st 200,00 F
565430 Lev. hulpstuk TB 180/200x250mm; grijs. st 300,00 F

5657 Leveren inritbanden
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565710 Lev. tussenstuk IB 500x200x500mm. st 74,00 F
565720 Lev. eindstuk IB 500x200x500mm. st 14,00 F
565730 Lev. tussenstuk IB 800x200x500mm. st 86,00 F
565740 Lev. eindstuk IB 800x200x500mm. st 16,00 F

5658 Leveren busperronband

565810 Lev. busperronbanden; tussenstuk. st 12,00 F
565820 Lev. busperronbanden; eindstuk. st 2,00 F

567 HERSTELLEN KANTOPSLUITING

5671 Herstellen opsluitbanden

567110 Opnieuw stellen OB 100x200mm op zand. m 25,00 F
567120 Opnieuw stellen GB 100x200mm op zand. m 25,00 F
567130 Opnieuw stellen OB 120x250mm op zand. m 25,00 F

5672 Herstellen trottoirbanden

567210 Opnieuw stellen TB 180/200x250mm op zand. m 25,00 F

568 PASMAKEN BETONBANDEN

5681 Opsluitbanden

568110 Pasmaken opsluitbanden 100x200mm. st 50,00 F
568120 Pasmaken opsluitbanden 120x250mm. st 25,00 F

5682 Trottoirbanden

568210 Pasmaken trottoirbanden 180/200x250mm. st 50,00 F

5683 Inritbanden

568310 Pasmaken inritbanden. st 10,00 F

5689 Perkoenpalen

568910 Lev./aanbr. palen, lang 1.400mm. st 50,00 F

569 AANBRENGEN OVERIGE ELEMENTEN

5691 Trapelement

569110 Aanbr. traptreden 160x500x500/1.000mm. m 41,00 F

5692 Traptreden

569210 Lev. traptreden 160x500x500mm. st 24,00 F
569220 Lev. traptreden 160x500x1.000mm. st 29,00 F

57 AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING

570 KLEEFLAGEN

5701 Aanbrengen kleeflagen

570110 Lev./aanbr. kleeflaag 0,3 kg/m2. m2 11.410,00 F
570120 Lev./aanbr. kleeflaag 0,4 kg/m2. m2 500,00 F

572 AANBRENGEN ASFALT

5721 Aanbrengen asfalt voor onderlagen

572110 Lev./aanbr. onderlaag AC 22 base; d:60mm. ton 700,00 F
572120 Lev./aanbr. onderlaag AC 22 base; d:50mm. ton 288,00 F

5722 Aanbrengen asfalt voor tussenlagen

572210 Lev./aanbr. tussenlaag AC 11 bind; d:40mm. ton 475,00 F

5723 Aanbr. asfalt voor deklagen kleur zwart en tilrood

572310 Lev./aanbr. deklaag AC 8 surf; d:30mm, tilrood. ton 175,00 F
572320 Lev./aanbr. deklaag AC 8 surf; d:30mm, zwart. ton 175,00 F

573 MARKERING



RAW0076-126061

Bladnr. 10 van 12 Opdrachtgever : Gemeente Zoetermeer
Bestek : Raamovereenkomst Woonrijp maken Palenstein
Besteksnr. : 0637643638, status Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

5731 Markering thermoplast

573110 Lev./aanbr. thermoplast (1,0-1,0). km 0,02 F
573120 Lev./aanbr. thermoplast (0,30-2,70). km 0,12 F
573130 Lev./aanbr. overige thermoplast. m2 13,00 F

59 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR EN WEGMARKERINGEN

592 VERKEERSBORDEN / VERKEERSBORDPALEN

5921 Binnen bebouwde kom

592110 Aanbr. verkeersbordpalen, 3,6m. st 25,00 F
592120 Aanbr. verkeersborden, div. modellen. st 25,00 F
592130 Aanbr. verkeersbord met paal, 3,6m. st 25,00 F

593 AFVALBAKKEN/ ZITBANKEN

5931 Aanbrengen afvalbakken

593110 Aanbr. afvalbak; type Capitole Prestige. st 3,00 F

5933 Aanbrengen fietsstandaard

593310 Aanbr. fietsstandaard; fietsklem. st 74,00 F
593320 Aanbr. fietsstandaard; fietsnietje. st 84,00 F

5935 Aanbrengen zitbanken 

593510 Aanbr. stalen zitbank; met betonpoer. st 7,00 F

5936 Overig meubilair

593610 Lev./aanbr. trapleuning RVS. m 12,00 F

595 AFZETPALEN

5951 Aanbrengen afzetpalen

595110 Aanbr. kunststof sierpalen. st 5,00 F

7 GROENVOORZIENINGEN

70 VOORBEREIDEND WERK

701 BOMEN

7014 Inmeten en uitzetten

701410 Inmeten en uitzetten t.b.v. bomen. st 280,00 F

73 AANBRENGEN

737 GRAS

7372 Zaaien

737210 Inzaaien vlakgras met een talud flauwer dan 1:3. are 106,20 F
737220 Inzaaien vlakgras met een talud van 1:3 tot 1:1. are 23,50 F
737230 Inzaaien bloemrijkmengsel; talud flauwer dan 1:3. are 2,60 F
737240 Inzaaien bloemrijkmengsel; talud van 1:3 tot 1:1. are 27,70 F

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

80 PROCESBEGELEIDING DOOR AANNEMER

801 ONDERSTEUNING BIJ OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN

8010 Opstellen

801010 Opst. staat met uit te voeren werkzaamheden. keer 10,00 F
801020 Opst. straatwerkplan. keer 10,00 F
801030 Maken overzicht uitgevoerde SROI-verplichting. st 10,00 F

802 MAKEN TEKENINGEN

8020 Uitvoering
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802010 Maken van uitvoeringstekening(en). keer 10,00 F

8021 Revisie

802110 Inmeten en verwerken revisiegegevens. keer 10,00 F

803 TIJDSCHEMA'S EN PLANNINGEN

8030 Planning

803010 Projectcoördinatie. keer 10,00 F

81 WERKTERREIN

811 DIVERSE

8111 Inrichten werkterrein

811110 Inr. werkterrein. keer 10,00 F

8112 Opruimen werkterrein

811210 Opr. werkterrein. keer 10,00 F

8113 Bouwhekken

811310 Plaatsen bouwhekken. keer 10,00 F
811320 Verwijderen bouwhekken. keer 10,00 F

8114 Ketenpark

811410 Gebruik van keet; directie. week 52,00 F

83 BEREIKBAARHEID

831 BEREIKBAARHEID PANDEN

8311 Bereikbaarheid

831110 Voorzieningen t.b.v. panden. m/wk 100,00 F

832 TIJDELIJKE MAATREGELEN

8321 Diverse voorzieningen

832110 Toep. rijplaten. m/wk 100,00 F

84 VERKEERSMAATREGELEN / VERKEERSAFZETTINGEN

840 DIVERSE AFZETTINGEN

8404 Bebording en afzetmateriaal

840410 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 50,00 F
840420 Instandhouden tijd. verkeersbordpaal incl. bord. week 52,00 F
840430 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 50,00 F
840440 Aanbrengen afzethekken. st 50,00 F
840450 Instandhouden tijdelijke afzethekken. st 50,00 F
840460 Verwijderen afzethekken. st 50,00 F

85 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL EN MATERIEEL

851 TER BESCHIKKING STELLEN VAN WERKNEMERS

8511 Ter beschikking stellen GWW-personeel

851110 T.b.s. werknemer, bouwbedrijf groep C. uur 40,00 F
851120 T.b.s. stratenmakerskoppel. uur 40,00 F

852 TER BESCHIKKING STELLEN VAN MATERIEEL

8521 Ter beschikking stellen GWW-materieel

852110 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00 F
852120 T.b.s. vrachtauto. uur 40,00 F
852130 T.b.s. veeg-/zuigauto, 8 m3. uur 40,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

918870 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De                                             20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is 
(zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW 
en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ○ RAW bijdrage ○ FCK-CT bijdrage
Datum: 

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam 
Postadres Huis- of postbusnr. 
Postcode 
Plaats 
Naam Contactpersoon Voorletter(s) 
Telefoonnummer 
Faxnummer 
E-mailadres 

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer¹ RAW0076 - 126061
Besteknummer 0637643638
Korte werkomschrijving .....
Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie
Aannemingssom exclusief btw EUR 

Afdracht
RAW-bijdrage (excl. BTW)² EUR 
(0,15 % van aannemingssom)
BTW 21% EUR 
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR 
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)² EUR 
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van: 
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een 
betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.
¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.
² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21
Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl
CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318–69 53 00 ● Website: www.crow.nl


