Marktconsultatie

GEMEENTE NOORDENVELD

Project: Bouw gemeentewerf en afvalbrengstation

Kenmerk Tenderned: TN 287426



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 INIE@IAING sassunnnsanssansssnnssansssnsssssssnsssssssssssssssssssssssssssssassssnnsssnsssnsssnsssnnssnnssnnnnnnns 3
1. = 01 =T o o 3
1.2 Y o 18 o I g F= 1 4 (o0 T T U] = 1= 3

1.3 ReSUItaat MarKiCONSUITALIE . vueviiitet vt ritee vttt e st riaee s s a e e s s asee s raaeessrneesranneseannersrnnns 4

Hoofdstuk 2 DE OrganiSati sassssssssssssassssnsssasssnnssansssnnsssnsssssssssssnnssassssnnsssnsssnsssnnssnnssnnssnnnsnnns D
2 R €= 43 T=T=T o S0 AN Ta T (1= 017 5
A O 1 41 018107 = 5
2.3 L (=A< V7] o P 5

2.4 SIUItING MArKICONSUIALIE . .. ettt ettt et et ae e st e s e st s e e e se s san e sane s snesanesanesanneannsanneanneerns 5
Hoofdstuk 3 Projectinformati€ s ssssssssssssnsssasssanssansssnnsssnsssnsssnnssnnssansssnnssnnsssnsssnsssnnssnnnssnnsnnns O
3.1 Projectinformatie en UIitgangSPUNTEN ... sttt re s 6

Hoofdstuk 4 MarktCONSUITAti€ ssassssssansssssansssssnnsssssnnssssssnsssssanssssssnnssnsanssssssnnssnsnnnsnsnnnnnsnsnnnsnnnnnnns 7,

4.1 Vragen MarktCONSUITALIE ... uueueiserusiaise sttt e e s e s s e e s e s e s s s s s a s e e s e r e s e e aes 7
Bijlagen

Format vragen

Beantwoordingsformat

B&W voorstel

Adviesnota gemeentewerf brengstation

AN DPR



Hoofdstuk 1 Inleiding

1. Aanleiding

De huidige gemeentelijke werkplaatsen en het brengstation van de gemeente Noordenveld voldoen
niet meer aan de huidige eisen en werkwijzen en hierdoor zijn concentratie en nieuwbouw gewenst.
De gemeente wil een nieuwe locatie ontwikkelen waar alle functies gehuisvest worden. De termen
toekomstbestendig, toegankelijk, circulair, duurzaam, energie- en klimaatneutraal zijn belangrijke
thema’s voor het ontwerp.

In oktober 2018 heeft de gemeente opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de nieuwbouw van
het brengstation en een moderne gemeentewerf. Na uitwerking van het onderzoek en de keuze voor
een locatie heeft de gemeente ingestemd met het laten uitwerken van de vervolgstap, het
voorbereiden van de definitiefase.

Voor de verdere uitwerking van de definitiefase is het noodzakelijk de ambities en uitgangspunten voor
het verdere traject voldoende in beeld te hebben. Dit wordt op 18 november in de oordeelsvorming aan
de gemeenteraad voorgelegd. Naar verwachting gaat de gemeenteraad hier 9 december over besluiten.
Dit is de reden dat de gemeente o0.a. gestart is met deze marktconsultatie.

Voor de nieuwbouw zal begin 2021 een aanbestedingsprocedure gestart worden en met deze
marktconsultatie wil de gemeente input verkrijgen die gebruikt kan worden voor het vormgeven van het
definitieve programma van eisen en voor de wijze waarop aanbesteed zal gaan worden. De gemeente
onderzoekt momenteel diverse mogelijkheden om het totale project, of mogelijk onderdelen hiervan,
innovatief aan te besteden.

Deze marktconsultatie heeft als doel informatie te verkrijgen over de mogelijkheden die marktpartijen
zien om diverse belangrijke thema’s tot uitdrukking te laten komen tijdens de bouw en realisatie van dit
project. Hierbij valt te denken aan duurzaam en circulair bouwen. Het creéren van maatschappelijke
meerwaarde door duurzame inzet van mensen en middelen is tevens één van de uitgangspunten tijdens
de realisatie van het totale project.

Het plan is om in het eerste kwartaal van 2021 te starten met een aanbestedingsprocedure voor de
bouw en inrichting welke het best past bij de te realiseren doelstellingen. De uitkomsten van deze
marktconsultatie zullen hier een belangrijke rol in spelen.

1.2 Inhoud marktconsultatie

De marktconsultatie wordt gedefinieerd als “het voorafgaand aan een eventuele procedure, wederzijds
vrijblijvend, met volledige openbaarheid en zonder verplichtingen, ontvangen van informatie van
marktpartijen over opvattingen betreffende de wijze van aanbesteden, teneinde deze te gebruiken in de
besluitvorming over de specificatie en de vormgeving van de opdracht”.

Deze marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van een procedure. Het verstrekken van een
vergoeding is niet aan de orde. De resultaten voortvloeiend uit de consultatie door de gemeente worden
uitgewerkt. Indien u van mening bent, dat delen van uw beantwoording als vertrouwelijk dienen te
worden beschouwd dan kunt u dit bij de betreffende vraag aangeven en zal hier rekening mee gehouden
worden.

Het al dan niet meedoen aan deze marktconsultatie heeft geen consequenties voor een eventueel latere
procedure. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die door de deelnemers is
verstrekt in de marktconsultatie. Daarnaast is het van belang te weten dat informatie uit deze



marktconsultatie kan afwijken van informatie die later bij een eventuele aanbestedingsprocedure wordt
verstrekt.

1.3 Resultaat marktconsultatie

Na afloop van de marktconsultatie willen de gemeente een EU-aanbestedingsprocedure starten met als
doel het contracteren van één of meerdere partijen die de opdracht binnen de gestelde kaders kunnen
uitvoeren.



Hoofdstuk 2 De organisatie
2.1 Gemeente Noordenveld

De opdrachtgever van deze marktconsultatie is de gemeente Noordenveld. De gemeente Noordenveld
ligt in de kop van de provincie Drenthe en grenst aan de provincies Friesland en Groningen. De
gemeente is ontstaan door de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1998 en heeft ca. 31.270
inwoners.

Noordenveld bestaat uit de voormalige gemeenten Norg, Peize en Roden. Roden is de grootste plaats
van de gemeente en daarnaast kent Noordenveld nog 25 verschillende kernen.

Meer informatie over de gemeente en het bestuur is beschikbaar op www.noordenveld.nl

2.2 Communicatie
Alle communicatie vindt plaats via Tenderned.

De codrdinatie van deze marktconsultatie geschiedt door Esther Pontjodikromo-Gol, inkoopadviseur
voor de gemeente Noordenveld.

Deze marktconsultatie geschiedt, inclusief de beantwoording en communicatie via TenderNed. Meer
informatie over TenderNed is te vinden op: https://www.TenderNed.nl/e-gids

2.3 Het vervolg

De gemeente Noordenveld ontvangt uw reactie op deze marktconsultatie graag digitaal via Tenderned.
Tevens is de gemeente voornemens om een online voorlichtingsbijeenkomst te organiseren op vrijdag
20 november a.s. van 10.00 — 11.30. Deze bijeenkomst zal online plaatsvinden via Microsoft Teams en
u kunt zich hiervoor aanmelden tot en met woensdag 18 november a.s. via het volgende emailadres:
postbus@noordenveld.nl. Graag bij uw aanmelding in het onderwerp vermelden “aanmelding
Marktbijeenkomst Noordenveld”. U zult een dag voor de online bijeenkomst de link naar de Teams
omgeving ontvangen.

De marktconsultatieprocedure zal volgens de onderstaande procedure verlopen:

Planning marktconsultatie

Publiceren marktconsultatie Donderdag 12-11-2020
Online marktbijeenkomst Vrijdag 20 november 10.00 — 11.30
uur

Mogelijkheid tot het stellen van vragen door | Donderdag 26-11-20 11.00 uur (zie
marktpartijen indien zaken in dit document niet helder | bijlage 1)

zijn.
Beantwoorden vragen Donderdag 03-12-20
Termijn sluiting reacties marktconsultatie Vrijdag 11-12-20 11.00 uur
Conclusies marktconsultatie Wordt als bijlage toegevoegd bij de
aanbestedingsprocedure
2.4 Sluiting marktconsultatie

U kunt uw reactie uiterlijk vrijdag 11 december a.s. om 11.00 uur indienen via Tenderned.


http://www.noordenveld.nl/
https://www.tenderned.nl/e-gids
mailto:postbus@noordenveld.nl

Hoofdstuk 3 Projectinformatie

3.1 Projectinformatie en uitgangspunten

Hieronder wordt informatie verstrekt over uitgangspunten van het project. De uitgangspunten van het
project staan tevens vermeld in de stukken die als bijlage beschikbaar zijn. In hoofdstuk 4 vindt u de
vragen waar de gemeente via deze marktconsultatie antwoord op wenst te krijgen.

Uitgangspunten* bij de realisatie van de gemeentewerk en afvalbrengstation zijn:

e Het maximaal beschikbare budget* voor de gebouwen en terreinen bedraagt ca. € 8.500.000, -
excl. verrekenbare btw.

e Het moet een energieneutraal* gebouw worden en dient volledig gasloos in gebruik te worden
genomen;

e De bouw, de inrichting, de aanleg van groen en de infrastructuur van zowel de gemeentewerf
als het brengstation maken onderdeel uit van de opdracht;

e Er dient circulair* gebouwd te worden en het opwekken van energie voor eigen gebruik is een
uitgangspunt;

e Het betrekken van de omgeving in de voorbereiding en gedurende het bouwproces is van
belang. De bereikbaarheid en inrichting is een belangrijk punt waar zorgvuldig met de gemeente
en de bewoners in de omgeving van het terrein over gecommuniceerd dient te worden.

*de uitgangspunten rondom beschikbaar budget, energieneutraal gebouw en circulair bouwen dienen nog
vastgesteld te worden door de gemeenteraad in de raadsvergadering van 9 december 2020



Hoofdstuk 4 Marktconsultatie

4.1 Vragen marktconsultatie

Voorafgaand de feitelijke aanbesteding wil de gemeente zich graag verdiepen in de visie die diverse
marktpartijen hebben om te bepalen waar de kansen en de risico’s liggen van het voorgenomen project.
Hieronder vindt u de vragen die de gemeente graag beantwoord wil zien. Voor het beantwoorden van
de vragen dient het beantwoordingsformat (bijlage 2) te worden gehanteerd en uitgewerkt te worden tot
maximaal 8 kantjes A4 (Arial 10).

1. Watis, kijkend naar de beschikbaar gestelde informatie, uw visie op dit project?
Welke kansen ziet u voor dit project?

o Hoe ziet u de kansen voor grote en kleine ondernemers, en bijvoorbeeld inzet lokale
partijen;

o Hoe kijkt u aan tegen de uitbesteding in percelen of ineens met mogelijkheid voor
samenwerkingsverbanden;

o Welke animo denkt u dat er is voor een design en build aanbesteding
Is er in uw beleving voldoende animo voor onderhoud technische installatie en/of ook
bouwkundig onderhoud.

o Verwacht u dat de gegeven planning realistisch is?

o Wat vindt u daarbij een risico?

2. Zijn er naar uw inzicht reeds voldoende ervaringen opgedaan op het vlak van circulair
bouwen, modulair bouwen en voorzieningen klimaatadaptie?
o Welke kansen ziet u?
o Welke risico’s ziet u?

3. De gemeente heeft de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hoog in het
vaandel staan. Ze bewijst veelvuldig dat er voldoende mogelijkheden zijn. Kunt u aangeven
elke ervaring u hiermee heeft en op welke wijze u dit op ons project kunt toepassen?

4. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de geintegreerde contactvorm Design, Build en
Maintain (DBM) en het college heeft reeds besloten om voor deze methodiek te kiezen. Ziet u
als marktpartij dit tevens als realistische methode voor aanbesteding van het ontwerp, de
bouw en mogelijk ook het onderhoud en beheer van de nieuwe gemeentewerf en
afvalbrengstation? Kunt u aangeven of u hier ervaring mee hebt en wat is uw visie op deze
en/of andere wijze van aanbesteden voor dit project?

5. Met de vraag voor het maken van een ontwerp, zijnde het maken van een terreininrichting en
het bouwkundig, civieltechnisch en installatietechnisch uitwerken van het plan, verwachten wij
van de inschrijver(s) daarmee ook dat zij ons adviseren in wat een logische werkwijze is zowel
voor het afvalbrengstation als de logistiek op het gehele terrein. Kunt u aangeven welke
kansen en risico’s u hier ziet? Tevens lezen wij graag terug in uw beantwoording welke
ervaring u hier mogelijk in heeft.

6. In de aanbesteding ziet de gemeente mogelijkheden voor meerdere partijen tezamen voor de
succesvolle realisatie van dit project. Dat zou kunnen door middel van het vormen van
bijvoorbeeld een consortium. Meerdere partijen, lokaal, regionaal en daarbuiten hebben op



deze wijze de kans om hun eigen expertise maximaal tot uitdrukking te laten komen en risico’s
te spreiden. Hoe kijkt u hiertegen aan en bent u hiertoe bereid?

Heeft u nog vragen, opmerkingen of adviezen voor de gemeente ten behoeve van de
voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding?



