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1 Doel en spelregels 

marktinformatiebijeenkomst 

1.1 Waarom een marktinformatiebijeenkomst?  

Voor u ligt het Marktinformatiedocument voor de marktinformatiebijeenkomst van het project 

Middenmeer Noord en heeft als doel om marktpartijen te informeren en te attenderen op de 

beoogde aanbesteding het hiervoor benoemde project. Gemeente Amsterdam wil de beoogde 

aanbesteding toelichten. 

1.2 Voor wie  

De marktinformatiebijeenkomst is bedoeld voor ondernemingen die ervaring hebben met:  

 Vervanging openbare ruimte 

 Aanleg warmtetransportleidingen 

 Vervanging kabels en leidingen 

 Uitvoeren van dijkversterking 

1.3 Datum en aanmelden marktinformatiebijeenkomst 

De marktinformatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 24 november 2020, van 15:30 tot 16:30 

uur en zal digitaal via MS Teams plaatsvinden.  

 

U kunt zich per e-mail aanmelden bij Minke Wiggerink, m.wiggerink@amsterdam.nl. Aanmelden 

kan tot en met vrijdag 20 november 2020 12:00 uur, onder vermelding van:  

- bedrijfsnaam 

- namen en functies van de personen die de bijeenkomst zullen bijwonen. 

 

We adviseren u zich zo snel mogelijk aan te melden. Na uw aanmelding ontvangt u een outlook-

uitnodiging. De link om in te loggen versturen we maandag 23 november 2020.  

 

 

 

 

 

mailto:m.wiggerink@amsterdam.nl
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1.4 Agenda 

De agenda van de marktinformatiebijeenkomst ziet er als volgt uit:  

 Welkom en introductie 

 Techniek 

 Omgeving 

 Digitale wandeling door de buurt  

 Aanbestedingsprocedure 

 Vragen 

1.5 Karakter marktinformatiebijeenkomst 

De bijeenkomst richt zich op het verstrekken van informatie. Naar aanleiding van de presentatie, 

vragen of ingebrachte aandachtspunten tijdens de marktinformatiebijeenkomst kan de gemeente 

er voor kiezen om wijzigingen in haar contract en/of aanbestedingswijze door te voeren.  

 

De marktinformatiebijeenkomst zal in verband met de Corona maatregelen digitaal plaatsvinden 

en ook worden opgenomen. De digitale bijeenkomst zal achteraf worden gepubliceerd op 

TenderNed. Aan de vorm of inhoud van de bijeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend. 
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2 Het project  

2.1 Opdrachtbeschrijving 

De buurt Middenmeer Noord (MMN) valt binnen het gebied Watergraafsmeer in de gemeente 

Amsterdam. Als gemeente Amsterdam willen we het gebied Watergraafsmeer  

toekomstbestendig maken in nauwe samenwerking met een aantal partners. We beginnen in 

Middenmeer Noord en deze buurt wordt gebiedsgericht aangepakt. Dit houdt in dat op basis van 

grote gezamenlijke opgaven aan de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, projecten 

gecombineerd worden voorbereid en uitgevoerd met een integrale aanpak. 

Met de integrale aanpak wordt bedoeld dat alle werkzaamheden aan de ondergrondse en 

bovengrondse infrastructuur en de dijk zijn samengebracht en deze in één uitvoeringsperiode met 

een eenmalige openbreking van de straat worden uitgevoerd, ter beperking van overlast en hinder 

voor de omgeving en omwonenden. 

 

In het kader van deze gebiedsgerichte aanpak zijn Liander (gas en elektra), Waternet en de 

gemeente Amsterdam een samenwerking aangegaan. In verband met de opgave dijkverbetering 

van de Linnaeuskade heeft het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zich gevoegd bij dit project. Bij 

het aangaan van de samenwerking is de intentie uitgesproken om te komen tot een hoogwaardig, 

duurzaam en gedragen inrichting zodat er in het gebied na een éénmalige uitvoeringsperiode er 

voor lange tijd niet meer gewerkt hoeft te worden. De verschillende opgaves zijn samengebracht 

in één integraal project onder de noemer “Middenmeer Noord”.  

 

Het doel van het project is een toekomstbestendige buurt. Verbeteren van de dijk, het vervangen 

en deels herinrichten van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur in de buurt door 

middel van een integrale aanpak. In het kader van de energietransitie is dit inclusief het aanleggen 

van een warmtedistributienet en warmtetransportleidingen. 

 

Deze aanbesteding betreft de realisatie van de fysieke werkzaamheden in de openbare ruimte. 

Onderdeel van deze aanbesteding is het beheer en onderhouden van het warmtedistributienet tot 

aan eindoplevering van dit werk. Na de eindoplevering van het gehele werk gaat het beheer en 

onderhoud over naar de uiteindelijke beheerder. De exploitatie van het warmtedistributienet 

wordt separaat aanbesteed en valt buiten de onderhavige aanbesteding.  

 

2.2 Projectdoelstelling 

Binnen het project moeten o.a. de volgende doelstellingen bereikt worden: 
1. Het voorbereiden en uitvoeren van een bestendig en toekomstgericht (grootschalig) 

onderhoud aan de openbare ruimte van MMN, inclusief het leveren, aanleggen en tot 
oplevering beheren en onderhouden van een warmtedistributienet en 
warmtetransportleidingen; 
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2. Door middel van een integrale aanpak, het verbeteren van; 
a. de gefaseerde uitvoering van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur door middel 

van vervanging en vernieuwing; 
b. de dijk (de Linnaeuskade) met waterkerende en recreatieve functies; 
c. de uitstraling en technische staat van de hele buurt; 
d. de inrichting en het in stand houden gedurende de gefaseerde uitvoering van de fietsroute 

voor de fietsers conform richtlijnen “Hoofdnet Fiets” voor de Linnaeuskade. 

Deze doelstellingen zien toe op de kwaliteitsaspecten van het project.  

 

Naast het behalen van de gewenste kwaliteit, spelen tijdens de uitvoering o.a. de volgende 

aspecten een belangrijke rol: 

- Omgeving: een veilige bereikbaarheid van en binnen de buurt en het beheersen van de 

raakvlakken vanuit de omgeving en leefbaarheid daarvan; 

- De leveringsverplichtingen (door Liander en Waternet naar klanten) zoals gas, elektra en 

water gedurende de gefaseerde uitvoering. 

 

2.3 Projectlocatie 

Het projectgebied Middenmeer Noord (MMN) bestaat formeel uit de volgende delen:  

- De buurt MMN : het gebied tussen Hogeweg,  Archimedesweg, het Galileiplantsoen en 

Linnaeusparkweg. 

- Een deel van de Linnaeusparkbuurt: het gebied tussen Linnaeuskade, Hogeweg en 

Middenweg. 
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2.4 Projectscope 

Om het resultaat van het project te realiseren is de scope van het project afgebakend. De 

projectscope komt voort uit de verschillende opgaves en is op te delen in de uitvoering van de 

volgende technische disciplines: 

 

Openbare ruimte: Het groot onderhoud betreft een bijna volledige vernieuwing van de openbare 

ruimte van gevel tot gevel, inclusief de herinrichting van de Linnaeuskade tot fietsstraat en een 

kleine veranderopgave van de noordzijde van het Galileiplantsoen, bestaande uit: 

- Verhardingen (rijbaan, fiets- en voetpaden); 

- Groenvoorzieningen en bomen (het streven is waar mogelijk bomen te handhaven); 

- Straatmeubilair- en inrichtingselementen. 

 

Ondergrondse infrastructuur: De vervanging en uitbreiding van kabels en leidingen bestaat uit: 

- Vervangen rioolstelsel; 

- Vervangen drinkwaternet; 

- Vervangen gasleiding;  

- Vervangen en uitbreiden elektriciteitsnet; 

- Aanbrengen van rainproof-maatregelen tegen wateroverlast. 

 

 

Warmtedistributienet: de aanleg van het warmtedistributienet bestaat uit:  

- De aanleg van het warmtedistributienet inclusief de voorbereidingen voor de toekomstige 

huisaansluitingen tot 1,5 meter van de gevel en een deel van de warmte transportleidingen; 

- De aanleg van het warmtedistributienet in de Linnaeuskade (de dijk);  

- Het gehele net voorzien van lekdetectie;  

- De levering van benodigde materialen; 

- Het beheer en onderhoud van het warmtedistributienet tot eindoplevering totale werk.  

 

Dijkversterking: de ophoging van de Linnaeuskade bestaat voornamelijk uit grondverzet om de 

kruin van de dijk op te hogen c.q. te verplaatsen, inclusief het aanbrengen van een 

waterafdichtende kleilaag/-kist.  

 

Een deel van de scope wordt uitgevraagd door leveranties via vaste verplichte raamcontractanten 

zoals binnen de gemeente Amsterdam gebruikelijk is. Dit is nader uitgewerkt in het RAW-Bestek. 

 

2.5 Omgeving 

De uit te voeren werkzaamheden hebben een grote impact op de omgeving. De opdrachtgever 

heeft de wens om hinder zoveel mogelijk te beperken gedurende de uitvoering. Belangrijke 

aspecten zijn de veiligheid voor (schoolgaande en spelende) kinderen, fietsverkeer en de 

bereikbaarheid van de buurt. Hiervoor is het Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en 



 

8 
 

Gemeente Amsterdam 

 

Marktinformatiedocument 

Aanbesteding Middenmeer Noord  

Versie 3  

12 november 2020    

 

 

Communicatie-kader, ofwel BLVC-kader opgesteld waarin belangrijke omgevingskenmerken en 

eisen zijn opgenomen.  

De omgevingsscan uit het BLVC-kader beschrijft de projectcontext en geeft inzicht in de huidige 

buurtkenmerken en de verkeers- en parkeersituatie. Daarin zijn de diverse raakvlakken en 

belanghebbenden opgenomen waarop uitvoering invloed heeft. Dit kader vormt de basis voor het 

uitvoeringsplan dat tijdens de uitvoering geverifieerd en nageleefd dient te worden.  

Belangrijke punten in het BLVC-kader zijn:  

- Het is een woonbuurt die volop in gebruik is door een diversiteit aan bewoners, bezoekers 

en ondernemers; 

- In de buurt zijn diverse openbare en commerciële voorzieningen aanwezig, waaronder 

drie grote basisscholen, veel groen en speelplekken (Linnaeuskade en bij scholen); 

- Door het projectgebied lopen belangrijke routes en verkeersverbindingen die gebruikt 

worden door veel en diverse verkeersdeelnemers. De Linnaeuskade is hoofdnet fiets, dit 

betekent dat er dagelijks veel fietsverkeer gebruik van maakt. Daarnaast kent het gebied 

veel bestemmingsverkeer waardoor ook een grote behoefte is aan parkeerplaatsen;  

- In de buurt zijn veel oude panden aanwezig en één van de projectrisico’s is dat er schade 

ontstaat door het uitvoeren van de werkzaamheden in de grond. Om bij te dragen aan het 

voorkomen van dit risico worden er uitvoeringseisen gesteld aan de werkzaamheden op 

het gebied van trilling-arm werken.  

 

 

 

Energietransitie  

- Dit project moet ook beschouwd worden vanuit de bredere energietransitie in de stad. 

Doordat Middenmeer Noord één van de eerste bestaande buurten is waar de gemeente 

een warmtedistributienet aanlegt, is er veel belangstelling vanuit onder andere de 

politiek, de media en de buurt. Parallel aan de aanbesteding en uitvoering van het fysieke 

deel van het warmtedistributienet onderzoekt de gemeente Amsterdam het vraagstuk 

om een exploitant te contracteren. Voor de aanleg van het warmtedistributienet en de 

warmtetransportleidingen is het uitgangspunt dat het volledig aangelegde net pas na 

eindoplevering overgedragen zal worden aan de exploitant.  
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3 Contractvorm en aanbestedingsprocedure 

3.1 Contractvorm  

Voor het uitvoeren van de opdracht wordt gekozen voor één contract op basis van de RAW-

besteksystematiek, waarop de Uniforme Administratie Voorwaarden (UAV 2012) van toepassing 

zijn.  

 

De onderhavige aanbestedingsprocedure heeft betrekking op een opdracht waar verschillende 

scope-onderdelen in zijn opgenomen. Bij het bepalen van de inkoopstrategie is rekening 

gehouden met projectdoelstellingen, beheersbaarheid van risico’s, technische verwevenheid, 

maatschappelijke belangen en de toegang tot de deze opdracht voor bedrijven. 

 

De projectscope wordt geheel ondergebracht in één RAW-contract. Om tegemoet te komen aan 

de projectdoelstellingen MMN en de doelstellingen voor het gehele kansgebied Watergraafsmeer 

Noord is een integrale aanpak van het project de aangewezen weg, met name omdat hiermee de 

overlast voor de omgeving tijdens de uitvoering beperkt kan worden. Door alle werkzaamheden 

aan de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur in samenhang in één project uit te voeren, is 

de verwachting dat de projectomgeving te maken krijgt met een eenmalige overlastperiode en dat 

daarna de komende jaren geen groot onderhoud (vervanging) nodig is.  

 

Het project moet gerealiseerd worden in een buurt die gekenmerkt wordt door divers gebruik. 

Naast de vele woningen kent het projectgebied een aantal basisscholen en diverse 

ondernemingen en maatschappelijke voorzieningen (winkels, horeca, huisartspraktijken, etc.). 

Naast het autoverkeer gaat er dagelijks veel fietsverkeer door het gebied. Dit maatschappelijke 

belang in ogenschouw nemende, dient tijdens de uitvoering de bereikbaarheid, leefbaarheid en 

veiligheid goed te worden geborgd. Dit kan beter door een integrale opdracht in de markt te 

zetten, omdat: 

- De raakvlakrisico’s beter beheerst kunnen worden, omdat één opdrachtnemer 

verantwoordelijk is voor alle scope-onderdelen en deze een breder overzicht heeft van het 

gehele project en de omgeving waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden; 

- Risico’s op overlast voor de omgeving beperkt kunnen worden, omdat de integrale aanpak 

bijdraagt aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

 

3.2 Aanbestedingsprocedure  

De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de Europese niet-openbare procedure in 

overeenstemming met hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). 
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Hierbij worden vanuit de aanmeldingen vijf gegadigden geselecteerd waarmee de 

inschrijvingsfase wordt doorlopen. Als er meer dan vijf gegadigden zich voor deelname aan de 

selectiefase aanmelden, vindt de selectie plaats aan de hand van nadere selectiecriteria. Het te 

hanteren gunningscriterium is de beste prijs- kwaliteitverhouding.  

 

3.3 Indicatieve planning 

Onderstaande planning is indicatief en kan gedurende de aanbestedingsprocedure gewijzigd 

worden.  

 

Marktinformatiebijeenkomst  

Aankondiging marktinformatiebijeenkomst 13 november 2020 

Uiterste datum aanmelding marktinformatiebijeenkomst 20 november 2020 

Marktinformatiebijeenkomst  24 november 2020 -  15:30 uur 

 

Selectiefase  

Verzenden aankondiging Begin december 2020  

Indienen verzoeken tot deelneming Begin februari 2021 

 

3.4 Tendervergoeding 

De gemeente wil een passende tendervergoeding verstrekken aan alle uitgenodigde gegadigden 

die een geldige inschrijving hebben gedaan (met uitzondering van de winnaar).  

 


