
 

Bestek nr. 1-043-13 

Fairoaksbaan tussen de Bovendijk en de Gilze-Rijenstraat 
Woonrijp maken 

 Met  5 tekeningen 
 1 inschrijvingsbiljet 
 1 inschrijvingsstaat 
 1 model K 
 1 Eigen Verklaring  
 1 model bankgarantie 
 1 Bijlage Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap 
 8 bijlagen 
          

Bestek voor: 

 
Het verrichten van grondwerkzaamheden, aanleggen van rioleringen en 
drainage en het verwijderen en aanbrengen van bitumineus gebonden 
verhardingslagen in de Fairoaksbaan in deelgemeente Overschie in de 
gemeente Rotterdam. 

 

 

Inlichtingen : vragen stellen per e-mail tot en met 5 september 2013 

Aanbesteding : openbaar op 20 september 2013 om 11.00 uur 

Opdrachtgever : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam 

Directie : de algemeen directeur van Stadsontwikkeling Rotterdam 
en zij die door hem worden aangewezen 

 





RAW0024-77157 Bladnr. 3GEMEENTE ROTTERDAM
Fairoaksbaan WNRM tussen Bovendijk en Gilze-Rijestraat
Projectcode: 55P16H-V203 Bestek nr. 1 - 043 - 13

0. T O T S T A N D K O M I N G V A N D E O V E R E E N K O M S T



RAW0024-77157 Bladnr. 4GEMEENTE ROTTERDAM
Fairoaksbaan WNRM tussen Bovendijk en Gilze-Rijestraat
Projectcode: 55P16H-V203 Bestek nr. 1 - 043 - 13

PAR

0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Rotterdam

0.02 PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2012 (ARW 2012).

0.03 INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar artikel 2.13 van het ARW 2012.

Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 5 september 2013 worden gesteld aan de heer H.S. Bruinsma van
het Ingenieursbureau van cluster Stadsontwikkeling, afdeling Stad, via e-mail adres
hs.bruinsma@rotterdam.nl.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2012, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard

RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
dicht geplakte enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de daarvoor
bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
Aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029
AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-043-13";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:

Gemeente Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden, dient u op uw
inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het gunningsvoornemen naartoe gestuurd kan
worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.5 t/m 2.10 van het ARW 2012 zijn, bij de
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring

behorende bij dit bestek inzake:
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het ARW

2012;
- het voldoen aan de geschiktheidseisen en technische specificaties zoals bedoeld in

artikel 2.6 en 2.7 van het ARW 2012.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te
vragen.

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.22.3 van het ARW 2012, ingericht volgens het in Deel II van
het ARW 2012 opgenomen Model K.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen veertien (14) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5% van de aannemingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de
sociale verzekeringsbijdragen en belastingen;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers*
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(VCA*) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn
en gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen
worden verlengd;

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeente Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.5 t/m 2.10 van het ARW 2012 moet
voldoen zijn:

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het ARW 2012;
c. ervaring hebben met het uitvoeren van vergelijkbare opdrachten, elk aantoonbaar naar

tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel
daarin begrepen. Ervaring dient minimaal te bestaan uit de kerncompetentie
'asfalteringswerkzaamheden' voor een totaalbedrag van ten minste € 250.000,-.

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5% van de inschrijvingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;
f. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid

en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b,
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f gevraagde certificering(en) van een derde(n) dan
dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in
het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het hiervoor
bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een
concerngarantie of een terbeschikkingstellingovereenkomst, te kunnen aantonen dat de desbetreffende
derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het werk zal worden
ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde uitsluitings-
gronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.6.3 t/m 2.6.5, 2.7.4 en 2.7.5 van het
ARW 2012.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het ARW 2012, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring.

7. BIBOB-advies
Indien over een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, na het invullen van punt 7
op de Eigen Verklaring nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver
of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).
De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbesteder over de
inhoud van dat advies geïnformeerd.
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0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de inschrijvingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

0.06 AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW
2012) op 20 september 2013 om 11.00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeente Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II
& III.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-043-13";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten";
- Naam en adres van de inschrijver.

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Met nadruk wordt er op gewezen, dat het tijdstip van de aanbesteding door de inschrijvers alleen op de
parterre of in de ruimte waar de aanbesteding zal worden gehouden, kan worden afgewacht. Wij maken u er
op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III vanaf januari 2010 voorzien zijn van
een toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 60 dagen.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.27.3 van het ARW 2012 aanhangig is
gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de oorspronkelijke termijn van gestanddoening te verlengen met 8
dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.
of (in voorkomende gevallen)

- het kort geding is ingetrokken.

0.07 OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.27 van het ARW 2012. Artikel 2.27.7 van het ARW 2012 is niet van toepassing,
de bedoelde stukken al in bezit zijn van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer de stukken genoemd in
artikel 2.27.7a van het ARW 2012 wenst te ontvangen, zullen deze op verzoek bij eerste contactgelegenheid
overhandigd worden.

In aanvulling op artikel 2.27.2 en 2.27.3 van het ARW 2012 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het
voornemen tot gunning eens is, binnen maximaal twintig kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin
het gunningvoornemen is meegedeeld door middel van dagvaarding een civiel kort geding aanhangig kan
maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld door
toezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de periode van twintig
kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de inschrijver ter zake zijn
vervallen.

0.08 GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.3.8 en 2.3.9 van het ARW 2012.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

De specificaties van de opdracht zijn dusdanig vastgelegd dat het gunningcriterium ‘laagste prijs’ naar de
mening van de aanbestedende dienst passend is.
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0.09 VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.18 van het ARW 2012.

Varianten zijn niet toegestaan.

0.10 KLACHTENPROCEDURE
Indien u een klacht heeft over de aanbesteding of een onderdeel daarvan kunt u de regeling hiervoor vinden
op http://www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding.
Zie het contactpunt in par. 0.03 INLICHTINGEN voor vragen betreffende de klachtenprocedure.

0.11 GESCHILLEN
Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2012.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 2.30.1 van het ARW 2012 geldt het volgende:
Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbesteder
verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de
aanbesteder -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om opheldering te
vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de
aanbesteder eventuele fouten tijdig kan herstellen.

De aanbesteder zal aan het uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder
bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan.
Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van inschrijving niet klagen over fouten, omissies of
tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij
verwerken dat recht.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van het cluster Stadsontwikkeling en zij die door
hem worden aangewezen.
De directie zal de opdrachtgever in alle zaken het werk betreffende vertegenwoordigen, ook in die gevallen
waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Fairoaksbaan e.o. in Park16Hoven in de deelgemeente Overschie in
de gemeente Rotterdam.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
het verrichten van grondwerkzaamheden, aanbrengen van rioleringen, verwijderen en aanbrengen van
elementen en bitumineusgebonden verhardingslagen.

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 175.000,--
exclusief B.T.W.

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk opleveren voor 1 april 2015.

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 1000,--
exclusief B.T.W. per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING
1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk

verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.

1.08 WERKGELEGENHEID
Additionele besteksvoorwaarde
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden en/of
WSW-ers, en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires. In geval van langdurig werkzoekenden gaat het
binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan een half jaar geen arbeid hebben verricht
binnen een arbeidsovereenkomst.

De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting
minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten en/of
stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen en zijn
gericht op maatwerk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het kader van de 5%-regeling, binnen 7
dagen na opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt 5%-regeling via telefoonnr.
010-8509776.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden, WSW-ers en stagiaires ingeschakeld
worden gebeurt in overleg tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5 %-regeling.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het
meldpunt 5%-regeling van de stand van de inzet van financiële middelen in het kader van de 5 %-regeling.
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Fax nr. 010-8509778 of e-mail meldpunt5procent@daadwerkt.nl

Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen wij u naar de hieronder staande website.
http://www.5procentregelingrotterdam.nl

1.09 GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVERSSCHAP
Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt. Meer informatie vindt u terug in de
bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op de Cityportal van de Gemeente
Rotterdam.

1.10 VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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2.1 ALGEMENE GEGEVENS



RAW0024-77157 Bladnr. 12GEMEENTE ROTTERDAM
Fairoaksbaan WNRM tussen Bovendijk en Gilze-Rijestraat
Projectcode: 55P16H-V203 Bestek nr. 1 - 043 - 13

01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

omschrijving tekeningen en tabellen nummer datum

- Wegenbouw tekening 55-W-696 16-08-2013
- Wegenbouw tekening 55-W-697 16-08-2013
- Wegenbouwtekening 55-W-698 16-08-2013
- Riooltekening 55-R-699 16-08-2013
- OV tekening 55-OV-706 16-08-2013
- Legschema K&L 2009 uit handboek leidingen 23-09-2009

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. geaccepteerd kwaliteitsplan;
2. geaccepteerd werkplan;
3. geaccepteerd tijdplan;
4. controle video inspectie en hoogteligging riolering voor aanbrengen verhardingen per fase;
5. controle verdichting sleuf voor aanbrengen verharding;
6. geaccepteerd plan voor opvangen van kabels en leidingen.

04 BIJLAGEN
- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 23-07-2013
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007
- AcceptatienormenRioleringEnPuttenConformNEN3399-2004_08-02-2008)
- Boombescherming op bouwlocaties_070101
- Verkeersplan d.d. 25-07-2013
- Protocol reviesie gegevens d.d. 23-07-2013
- Model PV voorblad

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN
1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico

heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam
(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;
-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . GRONDWERKEN0
. . . . .
. . . . .

12 . . . . . GRONDWERKEN ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

1211 . . . . . Grond ontgraven
. . . . .
. . . . .

121110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit voorbelasting / cunet. m3 15.750,00 V
. . . . . Situering: de voorbelasting t.p.v. de nieuwe
. . . . . wegen, fietspaden en trottoirs
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . verwerken volgens bestekspost nr. 123110 en
. . . . . vervoeren volgens bestekspost nr. 122110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk

9. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

121120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 165,00 V
. . . . . Situering: nabij de kruizingen waar het
. . . . . wegprofiel wijzigd
. . . . . Grondsoort: grond

en zand. . . . . verwerken volgens bestekspost nrs. 1231
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk

9. . . . . grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte variabel
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

1221 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
. . . . .

122110 220299 . . . . . Brekerzand vervoeren. ton 60,00 V
. . . . . Aanvoeren vanaf de breker aan de Nesserdijk
. . . . . Grondsoort: brekerzand ton 60,00 T
. . . . . Verwerken volgens bestekspost nr. 531120
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

122120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 20.500,00 V
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr. 121110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . de middelen van vervoer

2. . . . . Vervoeren naar: depot binnen 3 km van het werk
. . . . . incl. verwerken in depot
. . . . .

122130 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 4.550,00 V
. . . . . Vervoeren uit depot binnen 3 km van het werk
. . . . . incl. laden
. . . . . Grondsoort: grond nader door de directie aan m3 4.550,00 T
. . . . . tewijzen
. . . . . verwerken volgens bestekspost nr. 123120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . de middelen van vervoer

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

1231 . . . . . Grond verwerken
. . . . .
. . . . .
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123110 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 100,00 V
. . . . . Situering: in de cunetten waar een zandbed moet
. . . . . komen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nrs. 121110 en
. . . . . 121120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk

9. . . . . Hoogte variabel
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Breedte variabel
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

123120 220302 . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 3.500,00 V
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr. 121120 en
. . . . . aangevoerd volgens bestekspost nr. 122120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk

1. . . . . Bovenvlak: volgens natuurlijk verhang
.4. . . . Dikte 0,50 m
. .9. . . Breedte oppervlak van 3,00 tot 9,00 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

14 . . . . . ZAKBAKENS
. . . . .
. . . . .

1411 . . . . . Verwijderen zakbakens
. . . . .
. . . . .

141110 220803 . . . . . Verwijderen zakbaken. st 6,00 V
. . . . . Situering: in de voorbelasting

9. . . . . Geheel verwijderen incl. grondplaat
.1. . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

16 . . . . . CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

1611 . . . . . Grondbewerking t.b.v. gazon
. . . . .
. . . . .

161110 221199 . . . . . Grond bewerken in groenstrook are 29,00 A
. . . . . Betreft: grasberm waar bloemrijk grasmengsel zal
. . . . . worden ingezaaid.
. . . . . Werkzaamheden bestaande uit:
. . . . . - diepspitten
. . . . . - egaliseren
. . . . . - eggen
. . . . .

161111 222104 . . . . . Diepspitten.
. .9. . . Bovengrond doorspitten met aanwezig onderliggend
. . . . . grondpakket.
. . . . . Horizontaal of met een talud van 1 : 3
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

161112 221131 . . . . . Egaliseren.
. . . . . Na diepspitten
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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161113 222111 . . . . . Eggen.
. . . . . Na egaliseren
.9. . . . Horizontaal of met een talud van 1 : 3
. . . .9. Met rotorkopeg
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

161120 221199 . . . . . Grond bewerken in groenstrook are 37,50 A
. . . . . Betreft: grasberm t.b.v. bermen waar ruw gras
. . . . . gezaaid zal worden.
. . . . . Werkzaamheden bestaande uit:
. . . . . - diepspitten
. . . . . - egaliseren
. . . . . - eggen
. . . . .

161121 222104 . . . . . Diepspitten.
. . . . .
. .9. . . Bovengrond doorspitten met aanwezig onderliggend
. . . . . grondpakket
. . . . . Horizontaal of met een talud van 1 : 3
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

161122 221131 . . . . . Egaliseren.
. . . . . Na diepspitten
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

161123 222111 . . . . . Eggen.
. . . . . Na egaliseren
.9. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 en
. . . . . voornamelijk een talud 2:3.
. . . .9. Met rotorkopeg
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

161130 221199 . . . . . Grond bewerken in groenstrook (drain). are 35,00 A
. . . . . Betreft: grasberm t.b.v. bestaande bermen waar de
. . . . . drain gelegd is langs het bestaande gedeelte van
. . . . . de Fairoaksbaan
. . . . . Werkzaamheden bestaande uit:
. . . . . - egaliseren
. . . . . - eggen
. . . . .

161131 221131 . . . . . Egaliseren.
. . . . . Na diepspitten
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

161132 222111 . . . . . Eggen.
. . . . . Na egaliseren
.9. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 en
. . . . . voornamelijk een talud 2:3.
. . . .9. Met rotorkopeg
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .



RAW0024-77157 Bladnr. 18GEMEENTE ROTTERDAM
Fairoaksbaan WNRM tussen Bovendijk en Gilze-Rijestraat
Projectcode: 55P16H-V203 Bestek nr. 1 - 043 - 13

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2 . . . . . BEMALINGEN EN DRAINAGE
. . . . . Grondwaterstand ca. 5,95 m - N.A.P.
. . . . .

21 . . . . . BRONBEMALING
. . . . . Bronbemaling alleen toepassen na toestemming van
. . . . . de directie
. . . . .

2111 . . . . . Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling
. . . . . Bronbemaling aanbrengen na toestemming directie
. . . . .

211110 210299 . . . . . Aanbr., onderhouden en verw. bronbemaling riool. m 740,00 V
. . . . . Betreft bronbemaling t.b.v. riool
. . . . . - aanbrengen bronbemaling
. . . . . - instandhouden bronbemaling
. . . . . - verwijderen bronbemaling
. . . . .

211111 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot

. . . . . onderkant putten en buizen

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1. . . Verticale filters

. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist

. . . . .
211112 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.

. . . . . Periode van instandhouding:
2. . . . . Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het

. . . . . in bestekspostnr. 211111 vermelde niveau

. . .1. . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bema-

. . . . . ling kundig is, moet op of in de directe nabijheid

. . . . . van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale

. . . . . werktijden

. . . . .
211113 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen zand
. . . . .

211120 210299 . . . . . Aanbr., onderhouden en verw. bronbemaling drain. m 1.130,00 V
. . . . . Betreft bronbemaling t.b.v. drainage
. . . . . - aanbrengen bronbemaling
. . . . . - instandhouden bronbemaling
. . . . . - verwijderen bronbemaling
. . . . .

211121 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot

. . . . . onderkant putten en buizen

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1. . . Verticale filters

. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist

. . . . .
211122 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.

. . . . . Periode van instandhouding:
2. . . . . Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het

. . . . . in bestekspostnr. 211121 vermelde niveau

. . .1. . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bema-

. . . . . ling kundig is, moet op of in de directe nabijheid

. . . . . van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale

. . . . . werktijden

. . . . .
211123 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen zand
. . . . .

25 . . . . . HORIZONTALE DRAINAGE
. . . . .
. . . . .

2531 . . . . . Aanbrengen drainage
. . . . .
. . . . .
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253110 230199 . . . . . Aanbrengen drainage nieuwe wegvak. m 335,00 A
. . . . . Situering: in de berm tussen het fietspad en de
. . . . . rijweg tussen de Bovendijk en de Gilze-Rijenstraat
. . . . . - grond ontgraven uit sleuvent.b.v. hor. drainage
. . . . . - aanbrengen drains voor horizontale drainage
. . . . . - aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage
. . . . .

253111 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale
. . . . . drainage.
. . . . . Incl. extra grondwerk t.b.v. putten

2. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering
. . . . . 1,30 m
. .5. . . Breedte sleuf 0,5 m
. . .4. . Gemiddelde lengte per drain 150 m
. . . .1. Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

253112 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
3. . . . . PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 335,00 T

. .7. . . Uitwendige diameter 160 mm

. . . .1.8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 micron

. . . . .
253113 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.

9. . . . . Aanvullen met lava 4/32 m3 83,75 L
. . . . . Lavabed omhullen met Geolon pp40 of gelijkwaardig m2 737,00 L
. . . . . Verbinden met een overlap van minimaal 0,20 m in
. . . . . langsrichting en een overlap van minimaal 0,50 m
. . . . . in dwarsrichting
. .5. . . Tot ten minste 0,5 m boven de onderkant van de
. . . . . buis en verder aanvullen met grond
. . .3. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij ople-
. . . . . vering 1,30 m
. . . .4. Gemiddelde lengte per drain 150 m
. . . . .9 Overtollig zand in het werk gebruiken
. . . . .

253120 230199 . . . . . Aanbrengen drainage bestaand wegvak. m 630,00 A
. . . . . Situering: in de berm tussen de bomen langs het
. . . . . al bestaande westelijke deel van de Fairoaksbaan
. . . . . ter hoogte van het nieuwe bedrijventerrein
. . . . . - grond ontgraven uit sleuvent.b.v. hor. drainage
. . . . . - aanbrengen drains voor horizontale drainage
. . . . . - aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage
. . . . .

253121 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale
. . . . . drainage.
. . . . . Incl. extra grondwerk t.b.v. putten
. . . . . Bij het ontgraven het wortelpakket van de
. . . . . bestaande bomen niet beschadigen

2. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering
. . . . . 1,30 m
. .5. . . Breedte sleuf 0,50 m
. . .4. . Gemiddelde lengte per drain 175 m
. . . .1. Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

253122 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
3. . . . . PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 630,00 T

. .7. . . Uitwendige diameter 160 mm

. . . .1.8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 micron

. . . . .
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253123 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
9. . . . . Aanvullen met lava 4/32

. . . . . Lavabed omhullen met Geolon pp40 of gelijkwaardig

. . . . . Verbinden met een overlap van minimaal 0,20 m in

. . . . . langsrichting en een overlap van minimaal 0,50 m

. . . . . in dwarsrichting

. .5. . . Tot ten minste 0,5 m boven de onderkant van de

. . . . . buis en verder aanvullen met grond

. . .3. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij ople-

. . . . . vering 1,30 m

. . . .4. Gemiddelde lengte per drain 175 m

. . . . .9 Overtollig grond in het werk gebruiken

. . . . .
253130 230199 . . . . . Aanbrengen afvoer- / verbindingsleiding. m 165,00 A

. . . . . Betreft de afvoer en verbindingsleidingen van PVC

. . . . . - grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage

. . . . . - aanbrengen PVC buis

. . . . . - aanbrengen PVC-hulpstuk

. . . . . - aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage

. . . . .
253131 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale

. . . . . drainage.
3. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering

. . . . . 1,30 m

. .5. . . Breedte sleuf 0,50 m

. . .1. . Gemiddelde lengte per drain 15 m

. . . .1. Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
253132 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 165,00 T
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

253133 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8

. . . . . bocht 45 gr. m/m st 4,00 T

. . . . . bocht 45 gr. m/s st 4,00 T

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
253134 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.

1. . . . . Aanvullen met de ontgraven grond
. . .3. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij ople-
. . . . . vering 1,30 m
. . . .1. Gemiddelde lengte per drain 15 m
. . . . .9 Overtollige grond verwerken in het werk
. . . . .

2541 . . . . . Aanbrengen drainputten en talud bakken
. . . . .
. . . . .

254110 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st 12,00 A
. . . . . tale drainage.
. . . . . Betreft de drainputten

2. . . . . Materiaalsoort: PP
.2. . . . Put: drainput st 12,00 T
. . . . . met bijbehorende putrand en deksel st 12,00 T
. . . .9. Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen of PVC
. . . . . leiding
. . . . .

2551 . . . . . Aanbrengen taludbakken
. . . . .
. . . . .



RAW0024-77157 Bladnr. 21GEMEENTE ROTTERDAM
Fairoaksbaan WNRM tussen Bovendijk en Gilze-Rijestraat
Projectcode: 55P16H-V203 Bestek nr. 1 - 043 - 13

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

255110 252899 . . . . . Aanbrengen taludbak. st 5,00 A
. . . . . Situering: bij de watergang tussen de
. . . . . Gilze-Rijenstraat en de Woensdrechtstraat
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - heien perkoenpalen
. . . . . - aanbrengen kespen
. . . . . - aanbrengen bestorting
. . . . . - aanbrengen taludbak
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

255111 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en grond
. . . . . Taluds

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,50 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

255112 410199 . . . . . Heien perkoenpalen.
. . . . . Afmetingen: diameter 80 mm, 1200 mm lang st 20,00 L
. . . . . FSC-keurmerk
. . . . . Met de paalkop onder de waterspiegel
. . . . . Helling paal: vertikaal
. . . . . Palen: lengteklasse tot 5 meter
. . . . . Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .

255113 411311 . . . . . Aanbrengen kespen.
1. . . . . Houten kesp 75 x 125 mm, 1000 mm lang st 10,00 L

. . . . . FSC keurmerk

.2. . . . Kesp zonder uitholling

. . . . .1 Kesp aanbrengen op volgens bestekspostnr. 315112

. . . . . aangebrachte houten paalfundering, verbinding

. . . . . d.m.v. spijkers

. . . . .
255114 521101 . . . . . Aanbrengen bestorting.

. . . . . Gerekend is met de waterstand N.A.P. - 6,05 m

. . . . . Bestortingsmateriaal: menggranulaat ton 5,00 L
1. . . . . Bestorting als bodemverdediging

. .1. . . Aanbrengen in 1 laag

. . . . .
255115 252699 . . . . . Aanbrengen taludbak.

. . . . . Taludbak van prefab beton

. . . . . Afmetingen: 1000 x 700 x 550 mm (LxBxH)

. . . . . Voorzien van aansluiting t.b.v. 315 mm PVC

. . . . .
255116 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
2561 . . . . . Doorvoeren drainage

. . . . .

. . . . .
256110 230199 . . . . . Doorvoeren drainage door beschoeiing. st 3,00 A

. . . . . Situering: bij het nieuwe bedrijventerrein

. . . . . Gat boren in bestaande beschoeiing boren

. . . . . Drainage(leiding) doorvoeren door GVC beschoeiing

. . . . . Bij de beschoeiing geotextiel aan brengen 0,50 x m2 0,75 L

. . . . . 0,50 m

. . . . . inclusief benodig extra grondwerk

. . . . .
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256120 230199 . . . . . Aansluiten drainage op Spirellobuis. st 2,00 A
. . . . . Situering: de singelverbinding nabij de
. . . . . Woensdrechtstraat
. . . . . Gat boren in Spirellobuis
. . . . . Aansluiten met een zadelstuk st 2,00 L
. . . . .

2591 . . . . . Revisie
. . . . .
. . . . .

259110 256401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft het inmeten en verwerken van de nieuw
. . . . . aangelegde drainage

9. . . . . Maken revisietekening(en) net daarop minimaal de
. . . . . volgende gegevens:
. . . . . - Aanleghoogten van de hoofdriolering en drainage
. . . . . betreffende de (verschillende) b.o.b. maten
. . . . . putbodem (x,y,z)
. . . . . - Locatie van hart putdeksel (x,y,z)
. . . . . - Hoogtematen aangegeven t.o.v. N.A.P. met een
. . . . . nauwkeurigheid van 0,01 m
. . . . . - Revisie dient gemaakt te worden in AutoCAD
. . . . . DWG-formaat versie 2009 of lager
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . . . . digitaal aangeleverd in AutoCAD DWG-formaat
. . . . . versie 2009 door de opdrachtgever
. . .2. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . (aard en diameters buizen), appendages, hulpstuk-
. . . . . ken en dergelijke vermelden
. . . . .9 Inmeting geschiedt per fase. De revisie dient per
. . . . . fase ingeleverd te worden.
. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 2 weken na inmeting
. . . . . verstrekken aan de opdrachtgever via VISI.
. . . . .
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3 . . . . . RIOLERINGEN
. . . . .
. . . . .

31 . . . . . VRIJVERVAL RIOLERING
. . . . . Alle restmaterialen en verpakkingsmaterialen
. . . . . dienen afgevoerd te worden naar een erkend
. . . . . verwerkingsbedrijf
. . . . .

3111 . . . . . Verwijderen riolering
. . . . .
. . . . .

311110 251199 . . . . . Verwijderen riolering. m 37,00 A
. . . . . Situering: de oversteek van de Woensdrechtstraat
. . . . . met de Fairoaksbaan RWA bedrijventerrein
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen kunststofbuis
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

311111 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

311112 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis.
1. . . . . Materiaal: PVC

.2. . . . Nominale middellijn(en) 250 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar GW terrein

. . . . . aan de Melanchtonweg

. . . . .
311113 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

311120 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00 A
. . . . . Situering: op het bedrijventerrein
. . . . . Woensdrechtstraat
. . . . . Metselwerk; metselstenen st 100,00 L

1. . . . . Halfsteens schildmuur
.1. . . . Afmeting: tot 0,25 m2
. .3. . . Buitenzijde berapen
. . . . .

3121 . . . . . Vervangen riolering
. . . . .
. . . . .

312110 252299 . . . . . Vervangen riolering PVC door PE. m 46,00 A
. . . . . Situering: de oversteek van de Woensdrechtstraat
. . . . . met de Fairoaksbaan
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen kunststofbuis
. . . . . - verwijderen put
. . . . . - aanbrengen PE buis
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

312111 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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312112 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis.
1. . . . . Materiaal: PVC

.2. . . . Nominale middellijn(en) 200 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar GW terrein

. . . . . aan de Melanchtonweg

. . . . .
312113 251121 . . . . . Verwijderen put.

. . . . . Totaal 2 st.
2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:

. . . . . - de breker in Vlaardingen (beton)

. . . . . - GW terrein aan de Melanchtonweg (gietijzer)

. . . . .
312114 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis.

2.1. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 8 PE 80 m 46,00 L
. .2.6. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

312115 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3131 . . . . . Aanbrengen riolering

. . . . . - Grondwerk t.b.v. putten is bij het grondwerk

. . . . . van de buizen inbegrepen

. . . . . - Bij het bepalen van de sleufdiepte is uitgegaan

. . . . . dat de wegcunetten reeds gegraven zijn, eventuele

. . . . . kosten voor andere werkwijze dient in de

. . . . . eenheidsprijzen te zijn meegenomen

. . . . .
313110 252299 . . . . . Aanbrengen PVC 315 mm incl. grondwerk. m 740,00 A

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - aanbrengen PVC buis

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
313111 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Taluds
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
313112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 740,00 T
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313113 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,40 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3141 . . . . . Aanbrengen putten

. . . . .

. . . . .
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314110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 16,00 A
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 16,00 T

. . . .3. Afdekplaat st 16,00 T

. . . . . Mangat afdekken met plaat

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
314120 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 18,00 A

.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 18,00 L

. . . . . sel

. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

. . . . . - hoog 150 mm st 18,00 T

. . . . . - hoog 100 mm st 18,00 T

. . . . . - hoog 70 mm st 18,00 T

. . . . .
314130 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A

. . . . . Situering: op het bedrijventerrein aan de

. . . . . Woensdrechtstraat
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 T

. . . .1. Kegelstuk st 2,00 T

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
314140 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 4,00 A

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 1,00 L
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met bbeton
. . . . .

3151 . . . . . Aanbrengen taludbakken
. . . . .
. . . . .

315110 252899 . . . . . Aanbrengen taludbak. st 3,00 A
. . . . . Situering: bij de watergang tussen de
. . . . . Gilze-Rijenstraat en de Woensdrechtstraat
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - heien perkoenpalen
. . . . . - aanbrengen kespen
. . . . . - aanbrengen bestorting
. . . . . - aanbrengen taludbak
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

315111 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Taluds

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,50 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

315112 410199 . . . . . Heien perkoenpalen.
. . . . . Afmetingen: diameter 80 mm, 1200 mm lang st 12,00 L
. . . . . FSC-keurmerk
. . . . . Met de paalkop onder de waterspiegel
. . . . . Helling paal: vertikaal
. . . . . Palen: lengteklasse tot 5 meter
. . . . . Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .
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315113 411311 . . . . . Aanbrengen kespen.
1. . . . . Houten kesp 75 x 125 mm, 1000 mm lang st 6,00 L

. . . . . FSC keurmerk

.2. . . . Kesp zonder uitholling

. . . . .1 Kesp aanbrengen op volgens bestekspostnr. 315112

. . . . . aangebrachte houten paalfundering, verbinding

. . . . . d.m.v. spijkers

. . . . .
315114 521101 . . . . . Aanbrengen bestorting.

. . . . . Gerekend is met de waterstand N.A.P. - 5,95 m

. . . . . Bestortingsmateriaal: menggranulaat ton 3,00 L
1. . . . . Bestorting als bodemverdediging

. .1. . . Aanbrengen in 1 laag

. . . . .
315115 252699 . . . . . Aanbrengen taludbak.

. . . . . Taludbak van prefab beton

. . . . . Afmetingen: 1000 x 700 x 550 mm (LxBxH)

. . . . . Voorzien van aansluiting t.b.v. 315 mm PVC

. . . . .
315116 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3171 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putranden

. . . . .

. . . . .
317110 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 9,00 A

. . . . . Situering: op het bedrijvenpark in ontwikkeling
9. . . . . Betonstraatstenen verwijderen en putrand

. . . . . vrijgraven

. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

. . . . . sel

. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 9,00 T

. . . .9. Bestaande fundering uitvullen met steenmengsel

. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de

. . . . . opdrachtgever niet van waarde te zijn

. . . . .
3191 . . . . . Inlaten

. . . . .

. . . . .
319110 252832 . . . . . Maken inlaat. st 60,00 V

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zadelmof / st 60,00 T
. . . . . kleminlaat
. . . . .

33 . . . . . KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

3311 . . . . . Verwijderen kolken
. . . . .
. . . . .

331110 251199 . . . . . Verwijderen kolken incl. grondwerk. st 11,00 A
. . . . . - verwijderen fundering
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen kolk
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . . - aanbrengen fundering
. . . . .
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331111 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag.
1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.4. . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .9. . . Lichtgebonden funderingsmateriaal van

. . . . . menggranulaat

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspost nr. 311115

. . . . .
331112 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

331113 251122 . . . . . Verwijderen kolk.
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

.1. . . . Straatkolk

. .1. . . Trottoirkolk

. . . .2. Constructie: tweedelig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:

. . . . . - de breker in Vlaardingen (beton)

. . . . . - GW terrein aan de Melanchtonweg (gietijzer)

. . . . .
331114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

331115 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
. . . . . mengsel.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
. . . . . dikte 300 m
.7. . . . Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekspost nr.
. . . . . 311111
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

3331 . . . . . Aanbrengen kolken
. . . . .
. . . . .

333110 252699 . . . . . Aanbrengen kolk incl. grondwerk in fundering. st 75,00 A
. . . . . - verwijderen fundering
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - aanbrengen kolk
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . . - aanbrengen fundering
. . . . .

333111 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag.
1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .9. . . Lichtgebonden verhardingslaag van steenmengsel

. . . . .4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-

. . . . . gens 333115

. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor

. . . . . de opdrachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
333112 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .
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333113 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y st 81,00 T

. . .9. .

. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

. . . . .2 Constructie: tweedelig

. . . . .
333114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

333115 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
. . . . . mengsel.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
. . . . . dikte 300 m
.7. . . . Menggranulaat
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr. 333111
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .

3341 . . . . . Verwijderen kolkaansluiting
. . . . .
. . . . .

334110 251199 . . . . . Verwijderen kolkaansluiting incl. grondwerk. m 50,00 V
. . . . . - verwijderen fundering
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen kunststofbuis
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . . - aanbrengen fundering
. . . . .

334111 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag.
1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .9. . . Lichtgebonden verhardingslaag van menggranulaat

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspost nr. 334115

. . . . .
334112 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

334113 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis.
. . . . . incl. dichtzetten aansluiting op het riool
. . . . . middels kunstofdeksel

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar GW terrein
. . . . . aan de Melanchtonweg
. . . . .

334114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
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334115 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
. . . . . mengsel.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
. . . . . dikte 300 m
.7. . . . Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekspost
. . . . . nr.334111
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

3361 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

336110 252299 . . . . . Aanbr. kolkaansluiting fundering incl. grondwerk. m 500,00 V
. . . . . - verwijderen fundering
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - aanbrengen PVC buis
. . . . . - aanbrengen PVC hulpstuk
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . . - aanbrengen fundering
. . . . .

336111 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag.
1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .9. . . Lichtgebonden verhardingslaag van steenmengsel

. . . . .4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-

. . . . . gens 333115

. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor

. . . . . de opdrachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
336112 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

336113 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
4. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 8 m 500,00 T

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
336114 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8
. . . . . bocht 90 gr.m/m st 162,00 T
. . . . . bocht 90 gr. m/s st 81,00 T
. . . . . verloop 125 < 160 st 44,00 T
. . . . . Y-stuk st 37,00 T
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

336115 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
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336116 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
. . . . . mengsel.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
. . . . . dikte 300 m
.7. . . . Menggranulaat
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr. 333111
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .

35 . . . . . HUISAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

3531 . . . . . Aanbrengen uitleggers huisaansluitingen
. . . . . Situering: bij het nieuwe bedrijven terrein aan
. . . . . de parallelweg van de Fairoaksbaan
. . . . .

353110 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A
2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen

.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,25 L

. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton m3 0,25 L

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . in Vlaardingen

. . . . .
353120 252299 . . . . . Aanbrengen uitlegger PVC 160 mm. incl. grondwerk. m 12,00 A

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - aanbrengen PVC-buis

. . . . . - aanbrengen PVC hulpstuk

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
353121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Incl. benodigd grondwerk t.b.v. aansluiten op

. . . . . rioolbuis
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
353122 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis

4. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 8 m 12,00 T
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

353123 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8

. . . . . bocht 90 gr. m/m st 2,00 T

. . . . . bocht 90 gr. m/s st 2,00 T

. . . . . eindkap st 2,00 T

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
353124 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

353130 252299 . . . . . Aanbrengen uitlegger PVC 250 mm. incl. grondwerk. m 9,00 A
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - aanbrengen PVC-buis
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .
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353131 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Incl. grondwerk t.b.v. maken aansluiting op put

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

353132 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
. . . . . Uit einde afsluiten met PVC kap st 1,00 T

4. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 8 m 9,00 T
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

353133 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
39 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

. . . . .

. . . . .
3911 . . . . . Videoinspectie

. . . . .

. . . . .
391110 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 740,00 A

. . . . . Betreft opleveringscontrole

. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op

. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden

. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en

. . . . . worden vastgelegd

. . . . . Grootste putafstand: 50 m

. . . . . Binnen twee weken na gereedkomen van het riool

. . . . . dient de digitale inspectie en de rapportage aan

. . . . . de directie te worden overhandigd. Tevens dient

. . . . . de rapportage als PDF in VISI verzonden te worden

. . . . . Materiaalsoort riolering: PVC

. . . . . Afmeting(en) riolering: 315mm
2. . . . . Nieuwe riolering en buiten bedrijf met

. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen

.1. . . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

. .3. . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van toe-

. . . . . standsaspecten

. . . . . - alle ontoelaatbare aspecten opgenomen in

. . . . . besteksbijlage "Acceptatienormen voor

. . . . . rioolrenovatie, nieuwe riolen en putten conform

. . . . . NEN 3399:2004"

. . . . . - overzichtsfoto riool

. . . . . - inclusief meting hellingshoek / verhang

. . . .1. Opnamen aanleveren op digitaal medium

. . . . . Bestandsformaat : MPEG-2 of MPEG-4

. . . . .3 Rapportage analoog in 1 -voud en in SUF-bestand

. . . . . met foto's in digitaal format aanleveren

. . . . . Bestandsformaat: JPEG

. . . . . Minimale resolutie 768x576 pixels

. . . . .
3921 . . . . . Revisie

. . . . .

. . . . .
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392110 256401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft het inmeten en verwerken van de nieuw
. . . . . aangelegde riolering

9. . . . . Maken revisietekening(en) net daarop minimaal de
. . . . . volgende gegevens:
. . . . . - Aanleghoogten van de hoofdriolering en drainage
. . . . . betreffende de (verschillende) b.o.b. maten
. . . . . putbodem (x,y,z)
. . . . . - Locatie van hart putdeksel (x,y,z)
. . . . . - Hoogtematen aangegeven t.o.v. N.A.P. met een
. . . . . nauwkeurigheid van 0,01 m
. . . . . - Revisie dient gemaakt te worden in AutoCAD
. . . . . DWG-formaat versie 2009 of lager
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . . . . digitaal aangeleverd in AutoCAD DWG-formaat
. . . . . versie 2009 door de opdrachtgever
. . .2. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . (aard en diameters buizen), appendages, hulpstuk-
. . . . . ken en dergelijke vermelden
. . . . .9 Inmeting geschiedt per fase. De revisie dient per
. . . . . fase ingeleverd te worden.
. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 2 weken na inmeting
. . . . . verstrekken aan de opdrachtgever via VISI.
. . . . .
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4 . . . . . KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .
. . . . .

45 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

4511 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject
. . . . .
. . . . .

451110 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 2,00 V
1. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m

.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:

. . . . . armatuur, lamp en bekabeling

. .4. . . Verlichtingsobject wordt geacht voor de opdracht-

. . . . . gever geen waarde te hebben

. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-

. . . . . nummer 459110

. . . . .
451120 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 3,00 V

3. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: 8,00 m
.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:
. . . . . armatuur, lamp en bekabeling
. .4. . . Verlichtingsobject wordt geacht voor de opdracht-
. . . . . gever geen waarde te hebben
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-
. . . . . nummer 459110
. . . . .

451130 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 2,00 V
4. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte: 12,0 m

.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:

. . . . . armatuur, lamp en bekabeling

. .4. . . Verlichtingsobject wordt geacht voor de opdracht-

. . . . . gever geen waarde te hebben

. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-

. . . . . nummer 459110

. . . . .
4521 . . . . . Vervangen armaturen

. . . . .

. . . . .
452110 340303 . . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur. st 25,00 V

. . . . . Situering: langs het fietspad en het trottoir

. . . . . van de Fairoaksbaan tussen de Bovendijk en het

. . . . . metrostation Meijersplein
1. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

. . . . . voorschakelapparatuur, inclusief lampen

.1. . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 T

. . . . . voorschakelapparatuur

. . . . . SCHREDER

. . . . . SAFIER-1 1963 1X PLT 32W EVSA gewelfd glas

. . . . . Aanbrengen lamp st 25,00 T

. . . . . PHILIPS

. . . . . PLT 32W 4P KL.830 UNIQUE-T/E

. . . . . LONGLIFE FEBR.AURA

. . . . . ART.495353

. .1. . . Montagewijze: Opzet

. . .1. . Lichtpunthoogte: 4,00 m

. . . . .1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

. . . . . materialen vervoeren naar GW terrein aan de

. . . . . Melanchtonweg

. . . . .
4525 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject

. . . . . Verplaatsen lichtmasten i.o.m. de directie

. . . . . uitvoeren

. . . . .
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452510 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Situering: bij het fietspad aan de Fairoaksbaan
. . . . . bij de Bovendijk

1. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Lichtmast
. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
.1. . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar:
. . . . . nieuwe locatie, binnen 2 meter
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met:
. . . . . zand
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ontgraven en aanvullen incl kabelsleuf
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . verleggen grondkabel
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-
. . . . . nummer 459110
. . . . .

452520 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 2,00 V
. . . . . Situering: bij de rijweg aan de Bovendijk

4. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Lichtmast
. . . . . Nominale masthoogte: 12,0 m
.1. . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar:
. . . . . nieuwe locatie, binnen 2 meter
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met:
. . . . . zand
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ontgraven en aanvullen incl kabelsleuf
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . verleggen grondkabel
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-
. . . . . nummer 459110
. . . . .

4531 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject
. . . . .
. . . . .

453110 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 19,00 A
1. . . . . Lichtmast: st 19,00 T

. . . . . VALMONT

. . . . . MAST 4M LPH 4M VERZ CON PT D60 PC

. . . . . VALMONT ART.80002

. . . . . Staal, conisch inclusief laden, transporteren en

. . . . . op locatie lossen van de mast

. . . . . Afhalen van af opslag magazijn aan de

. . . . . Melanchtonweg

. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m

.1. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 19,00 T

. . . . . SCHREDER

. . . . . SAFIER-1 1963 1X PLT 32W EVSA gewelfd glas

. . . . . Lamp: st 19,00 T

. . . . . PHILIPS

. . . . . PLT 32W 4P KL.830 UNIQUE-T/E

. . . . . LONGLIFE FEBR.AURA

. . . . . ART.495353

. . . . . Montagevoorziening:

. . . . . betreft aansluitstrook/kastje te leveren door de

. . . . . netbeheerder

. . . . . Coordinatie m.b.t. tijdstip aansluiten door de

. . . . . aannemer

. . . . . Aansluitvoorziening:

. . . . . Aansluitvoorziening wordt verzorgd door de

. . . . . netbeheerder

. . . . . Coordinatie m.b.t. tijdstip aansluiten door de

. . . . . aannemer

. . . . . Aansluitsnoer: st 19,00 L

. . . . . QWPK 3 x 1 mm2 lengte 4 m

. . . . . Objectnummer:

. . . . . Geen
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. .1. . . Grondstuk vullen met:

. . . . . zand vrijgekomen bij het ontgraven

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . Gat t.b.v. mast ontgraven, aanvullen en verdichten

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Aansluiting op het laagspanningsnet wordt

. . . . . verzorgd door de netbeheerder

. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-

. . . . . nummer 459110

. . . . .
453120 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 25,00 A

3. . . . . Lichtmast: st 25,00 T
. . . . . VALMONT
. . . . . MAST 8M LPH 8M VERZ CON PT D60 PC
. . . . . VALMONT ART.80008
. . . . . Staal, conisch inclusief laden, transporteren en
. . . . . op locatie lossen van de mast
. . . . . Afhalen van af opslag magazijn aan de
. . . . . Melanchtonweg
. . . . . Nominale masthoogte: 8,00 m
. . . . . Uithouder: st 25,00 T
. . . . . VALMONT
. . . . . UITHOUDER ENKEL L=0.75M D&^/D60 PC
. . . . . VALMONT ART.80023
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 25,00 T
. . . . . SCHREDER
. . . . . SAFIER-2 1963 1X CPO-TW 60W DIM-6 EVA PGZ12
. . . . . Gewelfd glas
. . . . . Lamp: st 25,00 T
. . . . . PHILIPS
. . . . . CPO-TW 60W KL.728
. . . . . Montagevoorziening:
. . . . . betreft aansluitstrook/kastje te leveren door de
. . . . . netbeheerder
. . . . . Coordinatie m.b.t. tijdstip aansluiten door de
. . . . . aannemer
. . . . . Aansluitvoorziening:
. . . . . Aansluitvoorziening wordt verzorgd door de
. . . . . netbeheerder
. . . . . Coordinatie m.b.t. tijdstip aansluiten door de
. . . . . aannemer
. . . . . Aansluitsnoer: st 25,00 L
. . . . . QWPK 3 x 1 mm2 lengte 9 m
. . . . . Objectnummer:
. . . . . Geen
. .1. . . Grondstuk vullen met:
. . . . . zand vrijgekomen bij het ontgraven
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Gat t.b.v. mast ontgraven, aanvullen en verdichten
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
. . . . . verzorgd door de netbeheerder
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-
. . . . . nummer 459110
. . . . .

4551 . . . . . Inspecteren verlichtingsobject
. . . . .
. . . . .
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455110 343002 . . . . . Inspecteren verlichtingsobject. st 69,00 V
1. . . . . Verlichtingsobjecten:

. . . . . nieuw geplaatse masten en de vervangen armaturen

.9. . . . Lichtpunthoogte 4,00 en 12,00 m

. .1. . . Inspecteren omvat het volgende:

. . . . . Betreft het functioneel brandend / werkend

. . . . . inspecteren van de openbare verlichting

. . . . . Inspecteren in bijzijn van de directie

. . .1. . Frequentie van inspecteren:

. . . .1. Tijdstip van inspecteren:

. . . . . Na gereedkoming van de werkzaamheden per fase

. . . . . Exact tijdstip in overleg met de directie en de

. . . . . netbeheerder

. . . . . Inschakelen installatie:

. . . . . In coordinatie met de netbeheerder en de directie

. . . . .1 Rapporteren inspectiegegevens:

. . . . . Aanleveren inspectiegegevens in VISI

. . . . .
4591 . . . . . Revisie

. . . . .

. . . . .
459110 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1. . . . . Betreft:
. . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisie van alle
. . . . . werkzaamheden aan de OV
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal
. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . vermelden
. . . . .3 Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de werk-
. . . . . zaamheden
. . . . .

49 . . . . . WERKZAAMHEDEN LEIDINGENSTROOK
. . . . .
. . . . .

4911 . . . . . Grondverbeterenleidingenstrook
. . . . .
. . . . .

491110 240199 . . . . . Grond verbeteren t.b.v. leidingenstrook. m 35,00 V
. . . . . Situering: de leidingenstrook in de
. . . . . Woensdrechtstraat die de Fairoaksbaan passeerd
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - opvangen kabels en leidingen
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

491111 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Betreft het aanbrengen van grondverbetering
. . . . . rondom het bestaande kabels en leidingen trace
. . . . . dat de Fairoaksbaan passeerd
. . . . . zand aanbrengen minimaal 0,20 m onder de kabels
. . . . . en leidingen en minimaal 0,50 m er naast
. . . . . Grondsoort: zand en grond
. . . . . Taluds

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. . .4. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de
. . . . . sleuf deponeren; overige grond verwerken in de
. . . . . bermen
. . . . .
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491112 253899 . . . . . Opvangen kabels en leidingen.
. . . . . Betreft het opvangen van de kabels en leidingen
. . . . . waaronder de grondverbetering moet worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . Kabels en leidingen opvangen en op de
. . . . . oorspronkelijke hoogte terug plaatsen na
. . . . . aanbrengen grondverbetering
. . . . . Ondersteuning ter keuze van de aannemer en ter
. . . . . goedkeuring van de kabels en leidingen eigenaar
. . . . . Goedgekeure maatregelen voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden aan de directie overleggen
. . . . .

491113 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven en uit de

. . . . . nabijgelegen voorbelasting

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
4951 . . . . . Revisie kabels en leidingen

. . . . .

. . . . .
495110 256499 . . . . . Inmeten en verwerken revisie bestaande K&L. EUR N

. . . . . Betreft het inmeten en dighitaal verwerken van de

. . . . . kabels en leidingen gegevens die in de

. . . . . grondverbetering liggen aangebracht volgens

. . . . . bestekspost nr. 491110

. . . . . Gegevens digitaal en analoog verwerken in

. . . . . autocad, ondergrond wordt tijdens de

. . . . . werkzaamheden aangeleverd door de directie

. . . . . Kabels en leidingen inmeten in x,y en z

. . . . . coordinaten

. . . . . Soort, materiaal en diameter van de kabels en

. . . . . leidingen vermelden

. . . . . Gegevens ter goedkeuring aan de directie

. . . . . aanleveren voor het aanbrengen van de

. . . . . bovenliggende verhardingslagen

. . . . .
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5 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

51 . . . . . VERWIJDEREN VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5111 . . . . . Verwijderen elementen verhardingen
. . . . .
. . . . .

511110 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 2.000,00 A
. . . . . Situering: in de Gilse-Rijestraat

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.9. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 en 90 mm
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
. . . . . gens bestekspost nrs. 5351(benodigde stenen)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
. . . . . de opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

511120 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 460,00 A
2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm

. . . . . inclusief pastegels

. . . .9. Hele tegels palletteren t.b.v. machinaal straten

. . . . . gebroken tegels vervoeren naar de breker in

. . . . . Vlaardingen

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspost nr. 534110

. . . . .
511130 307399 . . . . . Opbreken betonplaten. m2 192,00 A

. . . . . Situering: in de Woensdrechtstraat

. . . . . Betonplaten: 2,00 x 2,00 m dik 0,14 m

. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
5121 . . . . . Verwijderen kantopsluitingen

. . . . .

. . . . .
512110 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 195,00 A

. . . . . Situering: langs het fietspad van de Bovendijk

. . . . . banden geheel verzonken
4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: schraalbeton

. . . . . 0,04 m3/m

. .4. . . Trottoirbanden 180/200 x 160 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . in Vlaardingen

. . . . .
512120 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 70,00 A

. . . . . Situering: langs het rijwielpad bij de

. . . . . Fairoaksbaan / Bovendijk wat vervalt met goot
4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: van

. . . . . schraalbeton 0,04 m3/m

.4. . . . Met pastegels in cementmortel

. .4. . . Trottoirbanden 180/200 x 160 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . in Vlaardingen

. . . . .
512130 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 310,00 A

. . . . . Situering: langs het rijwielpad bij de

. . . . . Fairoaksbaan / Bovendijk wat vervalt zonder goot
4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: van

. . . . . schraalbeton 0,04 m3/m

. .4. . . Trottoirbanden 180/200 x 160 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . in Vlaardingen

. . . . .
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512140 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 225,00 A
. . . . .
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost nr.532110
. . . . .

512150 307322 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 A
1.3. . . . Bestaand uit 3 streklagen

. .9. . . In cementspecie op fundering

. . . .9. Betonstraatstenen standaard keiformaat dikte 80

. . . . . en 90 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . in Vlaardingen

. . . . .
512160 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 175,00 A

. . . . . Situering: langs de Fairoaksbaan
4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: schraalbeton

. . . . . 0,04 m3/m

.4. . . . Met pastegels in cementmortel

. .9. . . Trottoirbanden 280/300 x 250 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . in Vlaardingen

. . . . .
5131 . . . . . Verwijderen bitumineus gebonden verhardingslagen

. . . . . Inclusief aanwezige markeringen

. . . . .
513110 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 705,00 A

. . . . . Situering: het rijwielpad bij de Bovendijk
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.2. . . . Dikte gemiddeld 0,09 m

. .9. . . Op een licht gebonden verhardingslaag van

. . . . . steenmengsel

. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
513120 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 800,00 A

. . . . . Situering: de Fairoaksbaan die op de Bovendijk en

. . . . . de Gilze-Rijenstraat aansluit
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m

. .9. . . Op een lichtgebonden funderingslaag van

. . . . . steenmengsel

. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
513130 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 820,00 A

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,17 m
. .9. . . Op een lichtgebonden funderingslaag van
. . . . . steenmengsel
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

513140 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 420,00 A
. . . . . Situering: ter hoogte van boring 1

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 160 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .
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513150 300211 . . . . . Frezen teerhoudend asfalt. m2 420,00 A
6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter

.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 100 mm

. . . .1. Samenstelling teerhoudend asfalt:

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Vondelingenplaat

. . . . .
513160 300301 . . . . . Zagen verharding. m 35,00 A

. . . . . Situering: op de grens tussen het te handhaven

. . . . . rijwielpad en het op te breken rijwielpad
1. . . . . Asfaltverharding

.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 75 mm

. . . . . tot ten hoogste 85 mm

. . . . .
513170 300301 . . . . . Zagen verharding. m 36,00 A

. . . . . Situering:op de grens tussen det te handhaven

. . . . . rijweg en de op te breken rijweg
1. . . . . Asfaltverharding

.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

. . . . . tot ten hoogste 175 mm

. . . . .
513180 300301 . . . . . Zagen verharding. m 50,00 A

. . . . . Situering: in de parallelweg bij het nieuwe

. . . . . bedrijventerreijn waar sleuven in de bestaande

. . . . . onderlagen komen t.b.v. huisaansluitingen en

. . . . . drainage
1. . . . . Asfaltverharding

.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 105 mm

. . . . . tot ten hoogste 120 mm

. . . . .
5141 . . . . . Verwijderen funderingslagen

. . . . .

. . . . .
514110 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 1.250,00 A

. . . . . Situering:de fundering van het rijwielpad bij de

. . . . . Bovendijk
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm

. .9. . . Lichtgebonden funderingslaagvan steenmengsel

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . in Vlaardingen

. . . . .
52 . . . . . FUNDERINGSLAGEN

. . . . .

. . . . .
5221 . . . . . Uitvullen funderingslagen

. . . . .

. . . . .
522110 280199 . . . . . Uitvullen funderingslaag van steenmengsel. m2 1.250,00 A

. . . . . Situering: de bestaande fundering van de Bovendijk

. . . . . - vervoeren steenmengsel

. . . . . - uitvullen funderingslaag van steenmengsel

. . . . .
522111 280299 . . . . . Vervoeren steenmengsel.

. . . . . Afhalen bij de breker in Vlaardingen

. . . . . Steenmengsel: menggranulaat ton 250,00 T

. . . . . Sortering: 0/31,5

. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
522112 280111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steen-

. . . . . mengsel.
7. . . . . Menggranulaat

.2. . . . Sortering 0/31,5

. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
5231 . . . . . Aanbrengen funderingslagen

. . . . .

. . . . .
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523110 280299 . . . . . Aanbrengen funderingslaag 0,25 m. m2 2.550,00 A
. . . . . Situering: de funderingslaag van het rijwielpad
. . . . . - afwerken zandbed
. . . . . - vervoeren steenmengsel
. . . . . - aanbrengen laag ongebonden steenmengsel
. . . . .

523111 280101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

9. . . . . Maximale positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

523112 280299 . . . . . Vervoeren steenmengsel.
. . . . . Afhalen bij de breker in Vlaardingen
. . . . . Steenmengsel: menggranulaat ton 1.275,00 T
. . . . . Sortering: 0/31,5
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

523113 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
. . . . . mengsel.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

523120 280299 . . . . . Aanbrengen funderingslaag 0,30 m. m2 5.820,00 A
. . . . . Situering: de funderingslaag van de rijweg
. . . . . Fairoaksbaan en onder gefundeerd straatwerk
. . . . . - afwerken zandbed
. . . . . - vervoeren steenmengsel
. . . . . - aanbrengen laag ongebonden steenmengsel
. . . . .

523121 280101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

9. . . . . Maximale positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

523122 280299 . . . . . Vervoeren steenmengsel.
. . . . . Afhalen bij de breker in Vlaardingen
. . . . . Steenmengsel: menggranulaat ton 3.492,00 T
. . . . . Sortering: 0/31,5
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

523123 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
. . . . . mengsel.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

523130 280299 . . . . . Aanbrengen funderingslaag 0,30 m. m2 50,00 A
. . . . . Situering: de uitbreiding van de funderingslaag
. . . . . van de Bovendijk
. . . . . - afwerken zandbed
. . . . . - vervoeren steenmengsel
. . . . . - aanbrengen laag ongebonden steenmengsel
. . . . .



RAW0024-77157 Bladnr. 42GEMEENTE ROTTERDAM
Fairoaksbaan WNRM tussen Bovendijk en Gilze-Rijestraat
Projectcode: 55P16H-V203 Bestek nr. 1 - 043 - 13

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

523131 280101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

9. . . . . Maximale positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

523132 280299 . . . . . Vervoeren steenmengsel.
. . . . . Afhalen bij de breker in Vlaardingen
. . . . . Steenmengsel: menggranulaat ton 30,00 T
. . . . . Sortering: 0/31,5
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

523133 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
. . . . . mengsel.

9. . . . . Breedte variabel, laagdikte 300 mm
.7. . . . Menggranulaat
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

53 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDINGEN
. . . . . Incl. op hoogte brengen aanwezige straatpotjes,
. . . . . markeringen, etc.
. . . . .

5311 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

531110 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 2.025,00 A
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

9. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

531120 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 500,00 A
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm
. .6. . . Op een funderingslaag
. . . .3. Brekerzand aangevoerd volgens bestekspost nr.
. . . . . 12
. . . . .

5321 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

532110 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 615,00 A
2. . . . . Op zandbed

. .4. . . Profiel 80 x 200 mm st 555,00 T

. . . . .
532120 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 30,00 A

. . . . . Situering: bij de inrit aan de Bovendijk
4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed 0,05 m3/m m3 1,50 L

. . . . . en voorzien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3 1,20 L

. . . . . m3/m

. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 30,00 T

. . . . .
5331 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen

. . . . .

. . . . .
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533110 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 145,00 A
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .2. . . Op zandbed

. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 6.380,00 L

. . . . . 80 mm

. . . . . kleur: grijs

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

. . . . .
533120 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 410,00 A

. . . . . Situering: de oversteek van de Woensdrechtstraat

. . . . . met de Fairoaksbaan tussen het asfalt
3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 410,00 T

. .1. . . Op straatlaag

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 17.220,00 T

. . . . . 80 mm

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

. . . . .
533130 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 90,00 A

. . . . . Situering: de uitrit tussen het fietspad en de

. . . . . rijbaan
3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 90,00 T

. .1. . . Op straatlaag

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 3.780,00 T

. . . . . 80 mm

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

. . . . .
5341 . . . . . Aanbrengen tegels

. . . . .

. . . . .
534110 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 1.575,00 A

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 12.937,50 T
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 787,50 T
. . . . .4 Afstrooien en invegen met zand
. . . . .

5351 . . . . . Herstraten
. . . . . Incl. op hoogte brengen aanwezige straatpotjes,
. . . . . markeringen, etc.
. . . . .

535110 314502 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 200,00 A
. . . . . Situering: de aan te straten gedeelten in de
. . . . . Woensdrechtstraat

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag herstraten
. . . .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr. 5111
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . .

535120 314502 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 80,00 A
. . . . . Situering: de aan te straten gedeelten in de
. . . . . Gilze-Rijenstraat

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr.51
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag herstraten
. . . .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr. 5111
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . .
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535130 314502 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 200,00 A
. . . . . Situering: de aan te straten gedeelte van de
. . . . . inrit van het parkeerterrein tot het fietspad

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag herstraten
. . . .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost nr. 5111
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . .

54 . . . . . BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . . Incl. op hoogte brengen aanwezige straatpotjes,
. . . . . markeringen, etc.
. . . . .

5411 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

541110 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 15,00 A
. . . . . Betreft de aansluitingen van de rijwielpaden
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 7 st.

1. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr. 543150
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 25 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

541120 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 37,00 A
. . . . . Betreft de aansluiting van de deklaag op het
. . . . . bestaande asfalt van de Fairoaksbaan
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 6 st.

1. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr. 543130
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

541130 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 18,50 A
. . . . . Betreft de aansluiting van de tussenlaag op de
. . . . . Fairoaksbaan
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 6 st.

1. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr. 543120
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 45 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

541140 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 1.000,00 V
. . . . . Situering: op het oostelijk deel van de
. . . . . parallelbaan van de Fairoaksbaan bij het
. . . . . bedrijventerrein waar het bestaande asfalt te
. . . . . hoog is om een profileerlaag te draaien

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.6. . . . Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door
. . . . . middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te
. . . . . frezen laag van 0 tot 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .
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541150 300111 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 600,00 V
. . . . . Situering: de parallelbaan bij het nieuwe
. . . . . bedrijventerrein waar direct de profileerlaag op
. . . . . komt

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhar-
. . . . . dingslaag
. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

5421 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

542110 314302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 175,00 A
. . . . . Situering: de overgang van asfalt naar
. . . . . betonstraatstenen

1.3. . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,05 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 2.625,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . .2 Voegen vullen met cementspecie tot 30 mm onder
. . . . . bovenkant betonstraatstenen en verder vullen met
. . . . . bitumineuze voegvulling tot bovenkant
. . . . . betonstraatstenen
. . . . .

542120 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 425,00 A
. . . . . Situering: aan de hoge kant van het rijwielpad

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 2,55 L
. . . . . zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m m3 17,00 L
. .4. . . Profiel 180/200 x 160 mm recht st 425,00 T
. . . . .

542130 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 460,00 A
. . . . . Betreft de banden van het rijwielpad met goor

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 2,76 L
. . . . . zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m m3 18,40 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspe- st 1.534,00 T
. . . . . cie aanbrengen kleur rood m3 2,76 L
. .4. . . Profiel 180/200 x 160 mm rechte banden st 460,00 T
. . . . .

542140 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 910,00 A
. . . . . Situering: trottoirbanden zonder goot langs de
. . . . . Fairoaksbaan

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 5,46 L
. . . . . zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m m3 36,40 L
. .9. . . Profiel 280/300 x 300 mm zwart st 910,00 T
. . . . .

542150 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 910,00 A
. . . . . Situering: trottoirbanden met goot langs de
. . . . . Fairoaksbaan

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 5,46 L
. . . . . zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m m3 36,40 L
.7. . . . Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie st 3.034,00 T
. . . . . aanbrengen
. .9. . . Profiel 280/300 x 250 mm zwart st 910,00 T
. . . . .

542160 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 190,00 A
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 1,14 L

. . . . . zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m m3 7,60 L

.7. . . . Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie st 634,00 T

. . . . . aanbrengen

. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 190,00 T

. . . . .
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542170 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 95,00 A
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,57 L

. . . . . zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m/m3 m3 3,80 L

. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 95,00 T

. . . . .
542180 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 32,00 A

. . . . . Situering: bij de bushaltes in de Fairoaksbaan

. . . . . nabij het nieuwe bedrijventerrein
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,43 L

. . . . . zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m m3 1,28 L

.7. . . . Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie st 107,00 T

. . . . . aanbrengen m3 0,19 L

. .9. . . Leicon busperronbanden st 32,00 T

. . . . .
542190 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 160,00 A

. . . . . Situering: het rijwielpad langs de Bovendijk

. . . . . Betreft het verzonken aanbrengen van

. . . . . trottoirbanden
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,10 L

. . . . . zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m m3 6,40 L

. .4. . . Profiel 180/200 x 160 mm st 160,00 T

. . . . .
5425 . . . . . Herstellen gootlaag

. . . . .

. . . . .
542510 314599 . . . . . Opnieuw stellen gootlaag van betontegels. m 225,00 V

. . . . . Situering: In de parallelweg bij het

. . . . . bedrijventerrein

. . . . . Bestaande gootlaag opnemen

. . . . . Tegels ontdoen van vuil en specieresten

. . . . . Asfalt en trottoirbanden ontdoen van vuil en

. . . . . specieresten

. . . . . Betontegels: 300 x 200 x 80 mm st 675,00 T

. . . . . Stellen in cementspecie m3 1,35 L

. . . . . Vrijkomende cementresten en onbruikbare tegels

. . . . . vervoeren naar de breker in Vlaardingen

. . . . . Overige materialen worden geacht voor de

. . . . . opdrachtgever niet van waarde te zijn

. . . . .
5431 . . . . . Aanbrengen asfalt

. . . . .

. . . . .
543110 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 1.045,00 A

. . . . . Totaal 5970 m2

. . . . . Betreft: onderlaag rijweg.

. . . . . Steenslagasfaltbeton: AC 16 base ton 1.045,00 L

. . . . . Mengseleigenschappen: T1-B
3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter

.1. . . . Totale laagdikte 70 mm

. .6. . . Op een funderingslaag van ongebonden steenmengsel

. . . . .
543120 312114 . . . . . Aanbrengen van een laag open asfaltbeton. ton 675,00 A

. . . . . Totaal 6000 m2

. . . . . Betreft: tussenlaag rijweg.

. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 675,00 L

. . . . . Mengseleigenschappen: Ttd-B
3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter

.3. . . . Laagdikte 45 mm

. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag

. . . . .
543130 312113 . . . . . Aanbrengen van een laag steenmastiekasfalt. ton 660,00 A

. . . . . Totaal 7545 m2.

. . . . . Betreft: deklaag rijweg.

. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B ton 660,00 L

. . . . . Kleur: zwart.
3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter

.3. . . . Laagdikte 35 mm

. .5. . . Op de voorgaande verhardingslaag

. . . . .
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543140 312114 . . . . . Aanbrengen van een laag open asfaltbeton. ton 270,00 A
. . . . . Totaal 2150 m2.
. . . . . Betreft: onderlaag fietspad.
. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 270,00 L
. . . . . Menseleigenschappen Ttd-B

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.4. . . . Laagdikte 50 mm
. .6. . . Op een funderingslaag van ongebonden steenmengsel
. . . . .

543150 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 135,00 A
. . . . . Totaal 2150 m2.
. . . . . Betreft: deklaag fietspad.
. . . . . Asfalt: AC8 surf ton 135,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: D5
. . . . . Kleur: rood.

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.2. . . . Laagdikte 25 mm
. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

543160 312201 . . . . . Aanbrengen profileerlaag van asfalt. ton 175,00 V
. . . . . Situering: de parallelweg van de Fairoaksbaan bij
. . . . . het nieuwe bedrijventerrein waar nog een deklaag
. . . . . moet komen
. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 175,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: Ttd-B

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.3. . . . Dikte ten minste 45 mm
. .3. . . Op een bestaande verhardingslaag onder profiel
. . . . . gefreesd volgens bestekspost nr. 541140 of
. . . . . schoongemaakt volgens bestekspost nr. 541150
. . . . .

543170 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 2,50 A
. . . . . Totaal 28 m2.
. . . . . Betreft: deklaag fietspad waar deze doorloopt
. . . . . over de asfalt rijweg.
. . . . . Asfalt: AC8 surf ton 2,50 L
. . . . . Mengseleigenschappen: D5
. . . . . Kleur: rood.

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.3. . . . Laagdikte 35 mm
. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

5441 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

544110 312181 . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 7.520,00 A
. . . . . rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
. . . . . worden.
. . . . . Betreft: aanbrengen steenslag t.b.v. asfalt
. . . . . rijweg (asfalt fietspad niet afstrooien)
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnummer 543130
. . . . . Steenslag: 2-6 mm. ton 15,04 L
.1. . . . Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2
. . . .1. Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak
. . . . . wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
. . . . . wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
. . . . . voor de opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

544120 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 17.300,00 A
1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 6,92 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
56 . . . . . MARKERINGEN

. . . . .

. . . . .
5631 . . . . . Aanbrengen markeringen van thermopastisch materiaa

. . . . .

. . . . .
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563110 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 97,00 A
. . . . . markeringsmateriaal.

4. . . . . FOP blokken
. . . . . fietspijlen
. . . . . haaie tanden
. . . . . VOP
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 679,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

563120 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,05 A
. . . . . markeringsmateriaal.

1. . . . . Ononderbroken streep
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 0,04 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

563130 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,53 A
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: op het rijwielpad

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

563140 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,16 A
. . . . . markeringsmateriaal.

3. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 0,06 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

563150 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,08 A
. . . . . markeringsmateriaal.

3. . . . . Onderbroken streep 0,50 - 0,50
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 0,28 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

58 . . . . . STRAATMEUBULAIR
. . . . .
. . . . .

5811 . . . . . Verwijderen verkeersborden
. . . . . Verwijderen in overleg met de directie
. . . . .

581110 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 10,00 V
. . .3. . Afmetingen volgens type II
. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost nr. 583120
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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581120 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 10,00 V
1. . . . . Uit het maaiveld

. . . . . Verhardingen verwijderd volgens bestekspost nrs 51

. .1. . . Paal met vast grondkruis

. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m

. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens 583110

. . . . .
5821 . . . . . Verplaatsen bushalteborden

. . . . . Verplaatsingen uitvoeren i.o.m. directie en RET

. . . . .
582110 321399 . . . . . Verplaatsen bushalte borden naar tijdelijke st 2,00 A

. . . . . bushalte.

. . . . . - verwijderen verkeersbordpaal met verkeersbord

. . . . . - aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal

. . . . .
582111 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).

. . . . . Situering: in de Gilze-Rijenstraat op de hoek met

. . . . . de Fairoaksbaan
1. . . . . Uit het maaiveld

. .1. . . Paal met vast grondkruis

. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m

. . .9. . Bushaltebord

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
582112 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

. . . . . Situering: nabij de kruizing van de Bovendijk en

. . . . . de Vokelstraat

. . . . . Locatie nader te bepalen i.o.m. directie en RET

. . . . . betreft tijdelijke haltes
1. . . . . In het maaiveld

.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met

. . . . . vast kruis vrijgekomen volgens bestekspost nr.

. . . . . 582111

. .9. . . Bushaltebord

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
582120 321399 . . . . . Verplaatsen bushalte borden naar definitieve st 2,00 A

. . . . . bushalte.

. . . . . - verwijderen verkeersbordpaal met verkeersbord

. . . . . - aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal

. . . . .
582121 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).

. . . . . Situering: in de Gilze-Rijenstraat op de hoek met

. . . . . de Volkelstraat
1. . . . . Uit het maaiveld

. .1. . . Paal met vast grondkruis

. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m

. . .9. . Bushaltebord

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
582122 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

. . . . . Situering: de definitieve bushaltes langs de

. . . . . Fairoaksbaan
4. . . . . In een bestrating

.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met

. . . . . vast kruis vrijgekomen volgens bestekspost nr.

. . . . . 582121

. .9. . . Bushaltebord

. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

. . . . .
5831 . . . . . Aanbrengen verkeersborden

. . . . .

. . . . .
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583110 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor- st 40,00 V
. . . . . den.

1. . . . . In het maaiveld
. . . . . Eventule bestrating volgens bestekspost nrs. 53
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 40,00 T
. . . . . vast kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan
. . . . . 1,8 m)
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

583120 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be- st 40,00 V
. . . . . vestigingsmiddelen.
. . . . . De borden bevestigen aan:
. . . . . - verkeersbordpalen geplaatst volgens bestekspost
. . . . . nr. 583110 of lichtmasten
. . .3. . Afmetingen volgens type II st 40,00 T
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

583130 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor- st 8,00 A
. . . . . den.
. . . . . Situering: in de middengelijders

4. . . . . In een bestrating aangebracht volgens bestekspost
. . . . . nrs.53
.9. . . . Verkeerszuil BB22 st 8,00 T
. . . . . incl. mantel en borden
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

5841 . . . . . Verwijderen afzettingen e.d.
. . . . .
. . . . .

584110 307399 . . . . . Verwijderen schrikhek. st 1,00 A
. . . . . Situering: op de parallelbaan van het
. . . . . bedrijventerrein
. . . . . Schrikhek: rood-witte plank, retroreflecterend
. . . . . bevesticht aan 2 metalen buispalen
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar de keet aan
. . . . . de Woensdrechtstraat en in depot zetten op
. . . . . aanwijzing van de directie
. . . . .

584120 307399 . . . . . Verwijderen hekwerk. m 40,00 V
. . . . . Situering: langs de Gilzen-Rijestraat
. . . . . Hekwerk: bouwhekelementen met voetsteunen
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar de keet aan
. . . . . de Woensdrechtstraat en in depot zetten op
. . . . . aanwijzing van de directie
. . . . .

584130 307399 . . . . . Verwijderen betonnen poef. st 4,00 V
. . . . . Situering: bij de inrit aan de Bovendijk
. . . . . Poef: beton, diameter ca. 0,60 m hoog ca. 0,80 m
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een locatie
. . . . . binnen 3 km en plaatsen op aanwijzing van de
. . . . . directie
. . . . .

584140 307399 . . . . . Verwijderen hekwerk. m 30,00 V
. . . . . Situering: in de Woensdrechtstraat
. . . . . Hekwerk: gaashekwerk met buizen en puntdraden
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar
. . . . . opslagplaats bedrijvenpark Hoog

16Hoven en in. . . . . depot plaatsen op aanwijzing van de beheerder
. . . . .

5861 . . . . . Aanbrengen schampblokken
. . . . .
. . . . .
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586110 314799 . . . . . Aanbrengen schampblokken. st 18,00 A
. . . . . Situering: langs de inritten
. . . . . Schampblokken: ca. 1,00 x 0,60 x 0,60 m st 18,00 T
. . . . . Schampblokken stellen in beton
. . . . . op de agressieve wijze stellen met beton m3 18,00 L
. . . . . Naast en tussen de schampblokken laag beton
. . . . . aanbrengen minimaal 0,20 m dik
. . . . . Schampblokken onderling verbinden met kg 90,00 L
. . . . . wapeningsstaal nominale diameter 10 mm
. . . . . betonbed voorzien van een krimpnetje
. . . . .
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6 . . . . . TERREININRICHTING
. . . . .
. . . . .

61 . . . . . GRASVELDEN
. . . . .
. . . . .

6131 . . . . . Zaaien
. . . . .
. . . . .

613110 511299 . . . . . Zaaien bermen drainage. are 35,00 A
. . . . . Situering: de bestaande bermen waar drainage
. . . . . aangelegd is bij het nieuwe bedrijventerrein
. . . . . - zaaien
. . . . . - maaien bermen en taluds
. . . . .

613111 511201 . . . . . Zaaien.
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-

. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen

. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .4. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 35,00 L

. . . . . Rotterdams bermen mengsel

. . . . . Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2

. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-

. . . . . drukken

. . . . .
613112 514112 . . . . . Maaien grasveld.

2. . . . . Standaard beheer
.4. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien
. . . . .9 Maaisel verzamelen en afvoeren
. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever niet van waarde te zijn
. . . . .

65 . . . . . BESCHOEIINGEN
. . . . .
. . . . .

6531 . . . . . Aanbrengen beschoeiingen
. . . . .
. . . . .

653110 522199 . . . . . Aanbrengen beschoeiing. m 25,00 V
. . . . . - aanbrengen palen
. . . . . - aanbrengen beschoeiingselementen
. . . . . - herstellen talud van watergang
. . . . .

653111 522101 . . . . . Aanbrengen palen.
. . . . . Grondslag: zand en grond

2. . . . . Palen van hout: 65 x 65 gepunt, lang 2,00 m st 42,00 T
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .9. . Hoogte boven de waterspiegel 0,15 m
. . . .2. Afstand palen 0,60 m h.o.h.
. . . . .

653112 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen.
2. . . . . Platen GVC schoeidelen, hoogte 500 mm m 25,00 T

. .1. . . Afstand palen 0,60 m h.o.h.

. . .9. . Platen aanbrengen met ten minste een golf overlap

. . . .6. Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd st 84,00 L

. . . . . d.m.v. thermisch verzinken: M8 - lang 150 mm+

. . . . . sluitring

. . . . .
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653113 221108 . . . . . Herstellen talud van watergang.
1. . . . . Herstellen met in het profiel aanwezige grond

.1. . . . Hoeveelheid tot 1 m3 per m talud

. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

. . . .1. Taludlengte tot 4 m

. . . . .
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8 . . . . . WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

83 . . . . . HANDLANGERSDIENSTEN
. . . . .

8311 . . . . . INZETTEN WERKNEMERS
. . . . . Uitsluitend op aanwijzing van de directie voor
. . . . . werkzaamheden waar het bestek verder niet in
. . . . . voorziet.
. . . . .

831110 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00 V
2. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep B

. . . . .
8321 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

. . . . . Uitsluitend op aanwijzing van de directie voor

. . . . . werkzaamheden waar het bestek verder niet in

. . . . . voorziet.

. . . . .
832110 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 80,00 V

. . . . . graafmachine.
5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3

. . . . .
832120 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 80,00 V

. . . . . Incl. autokraan.
2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton

.2. . . . Hydraulisch kipbaar

. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting

. . . . .
832130 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 80,00 V

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 2 m3
. . . . .

832140 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een veeg/zuigwagen. uur 10,00 V
. . . . . Veeg/zuigwagen
. . . . .

84 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . . Afzettingen, bebording voor omleidingsroute's en
. . . . . redactieborden plaatsen na goedkeuring van de TVM
. . . . . en toestemming van de directie
. . . . . Per fase TVM aanvragen
. . . . .

840010 620106 . . . . . Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van:

9. . . . . Het (tijdelijk) afzetten van het werkterrein met
. . . . . behulp van de hiervoor benodigde hekken,
. . . . . schildjes en wat verder noodzakelijk is colgens
. . . . . CROW-publicatie 96b
. . . . . Inclusief het plaatsen van vooraankondigingen en
. . . . . hekken op de toeleidende wegen
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

840020 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, onderhouden, verplaatsen
. . . . . en verwijderen van rijplaten

2. . . . . T.b.v. bereikbaar houden aanliggende percelen,
. . . . . hulpdiensten, tijdelijke verkeersvoorzieningen
. . . . . etc.
.3. . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. .4. . . Afmetingen: minimaal 5000 x 1000 x 10 mm
. . . . . Leggen met voldoende overlap
. . . . .

840030 620411 . . . . . Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers. EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, onderhouden, verplaatsen
. . . . . en verwijderen van voetgangersschotten

2. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
. . . . . 0,80 m en dik 24 mm
. . . . .
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

840040 620399 . . . . . Toepassen stellage t.b.v. omleidingsroute. st 80,00 V
. . . . . Betreft bebording t.b.v. algemene aanwijzingen
. . . . . voor het verkeer
. . . . . Bebording, stellage en bevestigingsmiddelen door
. . . . . de aannemer ter beschikking te stellen
. . . . . De aannemer zorgt voor het aanbrengen,
. . . . . onderhouden en verwijderen van de borden en
. . . . . stellages
. . . . .

840050 620399 . . . . . Toepassen stellage t.b.v. redactieborden. st 15,00 V
. . . . . Betreft tekstborden incl. actueel houden van de
. . . . . borden
. . . . . Teksten in overleg met de directie bepalen
. . . . . Bebording, stellage en bevestigingsmiddelen door
. . . . . de aannemer ter beschikking te stellen
. . . . . De aannemer zorgt voor het aanbrengen,
. . . . . onderhouden en verwijderen van de borden en
. . . . . stellages
. . . . .
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . EENMALIGE KOSTEN
. . . . .
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.
In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
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Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;
- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de subtotalen

van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.
Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.
Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

08 In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperkt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "Productgroep Stad",
in tweevoud indienen bij:

[ naam directievoerder] en Stadsontwikkeling Rotterdam
postbus 33100,
3005 EC Rotterdam.

U kunt uw factuur ook in pdf formaat versturen naar digitalefacturen@rotterdam.nl

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij Stadsontwikkeling Rotterdam, afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.
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01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m is machinaal graven naast en boven een kabel of leiding
niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- netwerkvergunning riolering.

01 10 03 LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door de Gemeente
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het verrichten van metingen;
- het (ver)plaatsen van halteborden;
- werkzaamheden aan kabels en leidingen;
- het ontkoppelen en weer aansluiten van lichtmasten;
- het (ver)plaatsen van ANWB borden;
- het aanbrengen van groenvoorzieningen;
- het nazien en vernieuwe van huisaansluitingen;
- het opnemen, (ver)plaatsen van reclamezuilen/borden;
- het verrichten van bouwwerkzaamheden;
- het verrichten van transportwerkzaamheden.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:
- alle onder 01.11.01 lid 01 genoemde werkzaamheden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

02 Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).
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01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- ofeen eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vloer van

een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is gelegen;
- ofeen woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van ten

minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;
- ofeen gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar

een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;
dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- ofeen eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vloer van

een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is gelegen;
- ofeen gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar

een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;
- ofeen niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid van

veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;
- ofeen object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor

overnachting gebruikt kan worden;
dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.
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01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem
gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met de volgende
stoppunten:
- geaccepteerd V&G-plan;
- geaccepteerd omleidingsplan per fase;
- verdichtingscontrole sleuven voor het aanbrengen van de verhardingen.

02 In het algemeen tijdschema dient rekening te worden gehouden met:
- integratie van werkzaamheden door derden;
- gefaseerde uitvoering van het werk;
- bij de Bovendijk kruizing afzetten, fietsers via de rijbaan leiden, daarna het fietspad omleggen en
vervolgens de kruizing aanpassen;
- de kruizing met de Gilze-Rijenstraat mag pas beginnen nadat de kruizing met de Bovendijk
gereed is;
- de kruizing met de Woensdrechtstraat moet gefaseerd worden uitgevoerd zodanig dat er
ten alle tijden een doorgang van minimaal 4,50 m breed beschikbaar is voor de
bedrijven;
- fietsverkeer moet ten alle tijden doorgang kunnen houden;
- de voorbelasting op het oostelijk deel van de Fairoaksbaan mag pas na week 43 worden
afgegraven;
- de voorbelasting op het westelijk deel van de Fairoaksbaan mag pas na week 47 worden
afgegraven;
- de kruizing met de Tempelhof mag niet gelijktijdig worden afgesloten met de kruizing met
de Gilze-Rijenstraat.

01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- straatwerkplan.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.
De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;
- de naam van het werk / de locatie;
- de datum en het weeknummer;
- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek

genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;
- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden gebruikt

en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de reden van niet
gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
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- verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven en
bewijzen van ontvangst;

- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

02 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- (ophoog)zand : R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;

- steenmengsel(s) : Fa. Beelen BV
Maassluissedijk 103, (3133 KA) Vlaardingen
Haven nummer 740
Tel: 088-2600100
Fax: 088-2600101
afroep via afroepkantoor Melanchtonweg

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R''dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
of -
TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

- bomenzand, bomengrond : afroepkantoor, afdeling Inkoop en
bomengrond, eikengrond Logistiek,

Melanchtonweg 125,
telefoon 010-2781971
e-mail adres: afroepkantoor@rotterdam.nl

- bouwstoffen OV : kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
lichtmasten en onderdelen Melanchtonweg 125,
van lichtmasten telefoon in overleg met directie;

* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier

- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen e-mail adres: afroepkantoor@rotterdam.nl

* Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van verwerking. Dit
staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van
besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof

04 Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.
Bij het afroepen van materialen t.b.v. de openbare verlichting dient rekening te worden gehouden
met een levertijd van ca. 8 weken.

05 Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

06 Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg
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voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de

hoeveelheid;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het
ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

07 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.
Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

09 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:
- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde

bouwstoffen;
- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;
de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een
opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de
eindafrekening als minder werk worden verrekend.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels, Opsluitbanden

en dergelijke;
- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
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- Perkoenpalen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspec- teerd.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de firma. Beelen BV, Maassluissedijk 103, (3133 KA)
Vlaardingen. Tel: 0104894574

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- asfalt;
- verpakkingsmaterialen.

02 TEERHOUDENDE MATERIALEN
De uit het werk komende partij teerhoudende materialen (betreffende de totale hoeveelheid
volgens dit bestek) voor de thermische bewerking dient rechtstreeks te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de thermische verwijdering
van teer uit de keten, als bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de aannemer.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.
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01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.
Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de

beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als bedoeld
in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de hoeveelheden en
tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden
acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven
altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 951110 Stelpost inzake de
acceptatiekosten.

01 17 08 OVERNAME OUD BESTRATINGSMATERIAAL

01 Van de in het bestek terzake aangeduide vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" die zonder
bewerking opnieuw kunnen worden toegepast en derhalve zijn aan te merken als oude bouwstof
of van in het werk vrijkomende "oude bestratingsmaterialen", welke tijdens de uitvoering
als meer en minder werk aan de aannemer ter overname worden aangeboden, dient de
aannemer in verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie te gebruiken B.T.W.
tarief de gevraagde vergoeding voor die materialen kenbaar te maken.
De gevraagde vergoeding dient passend te zijn.

02 Indien het bedrag dat voor de waardeoverdracht wordt overeengekomen, wordt verrekend als
minder werk en lijdt het hier bedoelde minder werk, waarbij de uitzondering als bedoeld in
paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 van toepassing wordt verklaard.

03 In verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie als bedoeld in lid 01 te
gebruiken B.T.W. tarief wordt tarief "vrijgesteld" voorzien.

04 Door de aannemer geaccepteerde vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" worden geacht voor
de opdrachtgever niet van waarde te zijn als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V.1989. De
door de inschrijver voorziene opbrengsten uit het bestek dienen in de post "Winst en Risico" te
worden opgenomen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
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01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
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alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro ( € 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, coördinerende coördinator(en)
uitvoeringsfase.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

11 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

02 Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinerende coördinator(en) voor de
uitvoeringsfase van:
- beplantingswerkzaamheden door derden;
- werkzaamheden aan kabels en leidingen door derden.
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01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.
De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

92 In verband met artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2000 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING

01 22 01 ALGEMEEN

01 De gemeente Rotterdam wenst zaken te doen met betrouwbare, integere partners. Voor de
onderhavige opdracht worden voor alle in te zetten onderaannemers de uitsluitingsgronden van
artikel 7.3.1, 7.3.2 en 7.3.4 van het ARW 2012 relevant geacht.
Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet
hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door
de onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring verstrekken inzake het niet in
omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 7.3.1, 7.3.2 en 7.3.4 van het ARW 2012.
Tevens dient hij een kopie over te leggen van zijn inschrijving in het handelsregister.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor alsnog officiële bewijsstukken te vragen.

01 22 02 KETENAANSP. / ARB. OMSTANDIGHEDEN / VREEMDELINGARB.

01 KETENAANSPRAKELIJKHEID
Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de Invorderingswet)
geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is dat dit voor de door hem uit te
voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtgever verzoeken om
ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid. Opdrachtgever blijft in geval
van gerede twijfel gerechtigd om toepassing van de Wet Ketenaansprakelijkheid te verlangen.
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Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat de overige
bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en/of
vreemdelingenarbeid onverlet.

02 VERKLARING OMTRENT BETALINGSGEDRAG
De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen werk, zo
spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de
opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn
betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

03 ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN
De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem
door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld
personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten
een geblokkeerde rekening (g-rekening) hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling
inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Onder de geblokkeerde rekening
wordt mede verstaan het door de aannemer aan te houden depot bij de Belastingdienst, zoals
bedoeld bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel "vervanging g-rekeningstelsel door depotstelsel"
(Kamerstukken 31301).

04 AFDRACHT PREMIES, SOCIALE VERZEKERINGEN EN LOONBELASTING
De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld
in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten-en opdrachtgevers-
aansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkosten
bestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd
in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de
door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies
rechtstreeks aan de ontvanger over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering
brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de
opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.

05 VREEMDELINGENARBEID / ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid wordt verricht die
in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de
Arbeidsomstandighedenwet.
In dit kader dient de aannemer onder andere maar niet uitsluitend:
- zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs

als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op de identificatieplicht op
het werk bij zich hebben. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de opdrachtgever over
alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze opdracht aanvangt;

- de opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake, waar en op
welk tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de aannemer de identiteit vast te
stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van betrokkenen vast te stellen en
zonodig melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke) overtreding van
de Wav. De aannemer zal de betrokken werknemers verplichten aan deze controles mee te
werken;

- elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en gewerkte
uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;

- voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen, werkzaam ter
uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;

- op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te verstrekken die is
opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle rechten
ontvangt die voortvloeien uit de CAO en dat de loonbelasting en sociale premies volgens de
wettelijke richtlijnen worden afgedragen.

06 VRIJWARING
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de betreffende
bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer ingeschakelde
onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid
vreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele
verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding voortvloeiende
schade (als inkomensderving of aanspraken van derden).
De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te verrekenen met de nog
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openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat bedrag niet toereikend is, zal de aannemer
het (resterende) bedrag uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de
opdrachtgever om betaling heeft verzocht, betalen aan de opdrachtgever.

Ingeval van onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel
volledig en onverkort naar de onderaannemer door, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer
op te leggen aan eventuele subonderaannemers, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving
van de betreffende regelgeving.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING

01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen

directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van

VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meer- en minder werk;
- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;
- Besprekingsverslagen;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Afwijkingsrapporten;
en indien gevraagd:
- engineering;
- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.
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08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen
voor:
- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer

met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.
- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-

sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de RDW gecertificeerd roetfilter volgens de
typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste
toelating;
- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Voor al het in te zetten materieel moet de hydraulische olie biologisch afbreekbaar zijn en bestaan
uit bio-hydraulische oliën, gemaakt op basis van plantaardige oliën en vetten.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.



RAW0024-77157 Bladnr. 75GEMEENTE ROTTERDAM
Fairoaksbaan WNRM tussen Bovendijk en Gilze-Rijestraat
Projectcode: 55P16H-V203 Bestek nr. 1 - 043 - 13

HFD PAR ART LID

01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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02 PROEVEN

02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN

02 01 01 INZAGE PROEFVOORSCHRIFTEN

01 Indien voor de uitvoering van proeven wordt verwezen naar het Kwaliteitshandboek van de Veld- en
Laboratorium Groep van Gemeente Rotterdam, is een inzage exemplaar van de betreffende
proefvoorschriften te verkrijgen bij:

Veld- en Laboratorium Groep,
Marconistraat 1a, 3029 AE Rotterdam
telefonisch bereikbaar: 010 4971540.

02 02 DE PROEVEN

02 02 01 PROEF KWH-0505 "CLEGG-HAMMER"

01 Met behulp van de proef "Clegg-hammer" wordt de homogeniteit van verdichten van het
BSA-granulaat (Bouw- en Sloop-Afval-granulaat) bepaald.

Voor de uitvoering van de Clegg-hammer wordt verwezen naar:
Kwaliteitshandboek van Laboratorium Wegenbouw Rotterdam,proefvoorschrift proef KWH-0505.

02 02 02 PROEF KWH-0590 "DLC-METHODE"

01 Met behulp van de proef "DLC-methode" wordt het teergehalte in een bestaande asfaltverharding
bepaald.
Voor de uitvoering van de DLC-methode wordt verwezen naar: CROW publicatie 109.
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21 BEMALINGEN

21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN

21 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling:
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v. het in
bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

c. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron- spanningsbemaling
incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f. verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 02 01 ENERGIEVOORZIENING

01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.

21 02 02 LEIDINGSTELSEL

01 In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.
De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreinigings-installatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigings- installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.

21 02 03 PEILBUIZEN

01 De peilbuizen dienen tevens te voldoen aan de eisen, gesteld in "NEN 5766:2003."

02 Peilbuizen, welke door de aannemer worden ingekort t.b.v. ,
ontgravingswerkzaamheden moeten tijdens het aanvullen weer worden opgelengd, op zodanige
wijze dat het stijgwater nooit uit de peilbuis kan treden.

21 02 04 VERONTREINIGDE BEMALINGSWATER

01 Vrijkomend verontreinigd bemalingswater moet te allen tijde via de waterreinigingsinstallatie
worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.
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21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN

21 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01
van de Standaard 2005 zullen door de directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden
verstrekt.

21 03 02 LOZEN BEMALINGSWATER

01 Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond
afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam
's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.

02 De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan de
Gemeente Rotterdam (postrekeningnummer 520649).
Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

03 Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

21 03 03 LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingsbesluit volledig en juist (schriftelijk) indienen.
Door de opdrachtgever zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten minste) 6 weken na melding kan worden
aangevangen met de werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de aannemer dient zich
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en zal
daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg treden.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

21 04 01 OPEN BEMALING

01 In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

21 04 02 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.
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21 04 03 ONDERHOUDSPLICHT PEILBUIZEN

01 Voor de monitoring van de bemalingen is het van essentieel belang dat geselecteerde peilbuizen
bruikbaar zijn en blijven. Deze geselecteerde peilbuizen betreffen zowel de bestaande peilbuizen
als de nieuwe te plaatsen peilbuizen. De locaties van de peilbuizen zijn in de bemalingsrapporten
aangegeven. Wanneer gedurende de uitvoering van pompproeven, systeemproeven en/of
gedurende de bemalingsperiode geconstateerd wordt dat één of meer geselecteerde peilbuizen
door verstoring of door verstopping voor waarneming van de stijghoogte c.q. grondwaterstanden
niet meer bruikbaar zijn, dient op eerste aanzegging door de directie herstel van onbruikbare
peilbuizen plaats te vinden. De onderhoudsplicht berust bij de aannemer en betreft alle
geselecteerde peilbuizen, ongeacht of storingen opgetreden bij bestaande peilbuizen of bij nieuw
geïnstalleerde peilbuizen.

02 Benodigd onderhoud in verband met peilbuizen binnen het werkgebied van de aannemer komt niet
voor verrekening in aanmerking, tenzij het benodigd onderhoud de aannemer niet verwijtbaar is en
de aannemer naar redelijkheid en billijkheid de benodigde voorzieningen had en heeft getroffen
om verstoring van (de werking van) de peilbuizen te voorkomen.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 05 01 BEMALING NABIJ BOMEN

01 Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.

21 05 02 RANDVOORWAARDEN

01 Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

21 05 03 ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

01 De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet
van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
deze energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden
en verwijderen van de bemalingsinstallatie.

21 05 04 LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

01 In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het meten van de te
lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het aansluitpunt op
de waterreinigings-installatie of voor het lozingspunt indien het water niet via een
waterreinigings-installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd op het te
verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand
te zijn tegen het te verpompen medium.

03 Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer is gehouden
van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan verzoek aan de
directie ter inzage moet worden gesteld. De directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de
watermeter te beschouwen.
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22 GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de
Standaard 2005 bedraagt ten hoogste 0,05 m.

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|______________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |_________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |_____________|_____________ ______ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5

|
| 0,10 | 1,2 | 1,5

|
| 0,15 | 1,2 | 1,5

|
| 0,60 | 1,2 | 1,5

|
| 0,80 | 1,2 | 1,5

|
|____________ |_____________ |_____________ ______ |

22 02 04 CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

01 Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 µm, CBR-waarde (12.1) >12,5%.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 205 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt op
een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal materiaal
waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 µm ten minste 25% en ten hoogste 40%
bedraagt (6.0).
De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
____________________________________________________________
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond

|
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %,

|
| in relatie tot de volumieke massa

|
|____________________________________________________________|
| | verdichte : onverdichte : volumieke

|
| bouwstof | m3 : m3 : massa

|
|_______________ __________ _____________ ____________ |
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |
| Verstaan wordt onder:

|
| - vast : volume bouwstof na verdichting |
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| - los : volume bouwstof tijdens transport |
_____________________________________________________________

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.
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23 DRAINAGE

23 03 INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN

23 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. DRAINAGE, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 01 SLEUVEN

01 Indien het sleufloos aanbrengen van drainreeksen technisch uitvoerbaar is en in het bestek niet
anders wordt bepaald, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de
Standaard 2005 het sleufloos aanbrengen toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte
van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m boven de
drains wordt gewoeld. Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het
sleufloos aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam,
waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te
scheppen voor het inbrengen van de drain. De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten
nagenoeg verticaal staan en de grond buiten de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet
ongeroerd blijven.

23 12 02 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de
omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE

23 14 01 FLEXIBELE GEPERFOREERDE KUNSTSTOFDRAINERINGSBUIS

01 De onderlinge verbindingen van drains en aansluitingen op de doorvoerbuizen mogen geen slib
doorlaten. De aannemer dient de door hem gebruikte wijze van uitvoeren aan de directie ter
beoordeling voor te leggen.

23 16 BOUWSTOFFEN HORIZONTALE DRAINAGE

23 16 01 DRAINEERGRIND

01 Het te leveren grind 5-30 mm moet voldoen aan de volgende eisen:
a. de gesommeerde zeefrest op zeef NEN 2560-C4 moet ten minste 75% (m/m) zijn;
b. de gesommeerde zeefrest op zeef NEN 2560-C31,5 mag ten hoogste 20% (m/m) zijn;
c. de gesommeerde zeefrest op zeef NEN 2560-C90 moet 0% (m/m) zijn (materiaal moet volledig

gaan door).

23 16 02 DRAINPUTTEN

01 Kunststof drainput van ten minste rond 300 mm met stroomprofiel en ten minste 2 aansluitingen
geschikt voor PVC vrijverval leiding Ø 125 mm en geschikt voor het doorspuiten van de leiding bij
verstoppingen. De puthoogte bedraagt ten minste 0,60 à 0,80 m en maximaal 1,50 m.
Putafmetingen en aansluitmogelijkheden dienen overeen te stemmen met de situatie ter plaatse.
Afmetingen en aansluitmogelijkheden voorafgaand aan het leveren met de directie vaststellen.

02 De deksels van drainputten dienen geschikt te zijn voor toepassing onder de grond. Normaliter
plaatsing bovenkant put, c.q. putdeksel op ca. 0,30 m onder maaiveld.
De constructie van het putdeksel / de put dienen berekend te zijn op het ook op langere termijn op
een eenvoudige wijze kunnen openen bij toepassing ondergronds.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND

24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

02 De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.

24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m naast en
boven een leiding of kabel en machinaal graven om en nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in
die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.

24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN



RAW0024-77157 Bladnr. 86GEMEENTE ROTTERDAM
Fairoaksbaan WNRM tussen Bovendijk en Gilze-Rijestraat
Projectcode: 55P16H-V203 Bestek nr. 1 - 043 - 13

HFD PAR ART LID

24 05 01 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

24 05 02 MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

01 Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

02 Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.

24 07 02 VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

02 In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 81 01 DIGITALE REVISIE

01 Te verstaan is onder:
a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat van

de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de
leggingsgegevens.

24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 82 01 EISEN GESTELD AAN REVISIE

01 Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.

24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
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24 83 01 OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

01 De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

02 Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

03 De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

04 De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

05 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 83 02 TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

01 De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 84 01 INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

01 Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2
weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

02 De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 85 01 CONTROLE GEGEVENS

01 De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

24 85 02 GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

01 De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.
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25 LEIDINGWERK

25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 01 01 LEIDING, ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 01 WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:
25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07, 25.33.01,
25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03, 25.35.04, 25.35.07, 25.35.08,
25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01
van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

02 Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het
bestek, volgen zoals vermeld in de:
- NPR 6903, Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE

beklede stalen buizen en hulpstukken;
- lasvoorschriften voor leidingen als bedoeld in artikel: 25.32.01 en 25.52.01 van dit bestek, voor

zover niet anders bepaald;
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen. Voor zover deze montagevoorschriften

niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze voorschriften op de hoogte te
stellen.

03 Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat
is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van
leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Rotterdam.

04 De ligging van kabels en leidingen dient te voldoen aan het bij dit bestek gevoegd legschema
kabels en leidingen. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat niet aan de voorwaarden als
genoemd in het legschema wordt of kan worden voldaan, beslist de directie in overleg met de
betrokken kabel- en leidingbeheerders.

25 02 02 UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en leidingen.

02 Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels en leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

03 Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker moet worden
aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de prijs per
eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de
mogelijk voorkomende extra lassen e.d.

04 De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen.

25 02 03 MONTAGE LEIDING, ALGEMEEN

02 Bij het monteren de buizen en hulpstukken voor het verwerken controleren op gebreken.

04 Bij het pasmaken van de buizen de ontstane overschotten in het werk verwerken.

05 Het aantal buizen in een leiding met een lengte kleiner dan de fabrieksstandaardlengte tot een
minimum beperken.

06 Tenzij anders vermeld moet de lengte van een aan te brengen buis tenminste 1,00 m bedragen.
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25 02 06 EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken van de
voorgeschreven hoogteligging.

02 In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het voorgeschreven tracé.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 03 02 AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van afsluiten van de
leiding. De in dit lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen tijdschema of het
gedetailleerde werkplan.

02 In overleg met de aannemer bepaalt de directie de tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.

25 03 06 VERWERKING BETONELEMENTEN, ALGEMEEN

01 De prefab betonnen elementen niet eerder dan na 28 dagen verharding verwerken.

25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 04 01 BEPROEVING LEIDING, ALGEMEEN

01 Indien bij het beproeven op waterdichtheid van een leiding een lekkage wordt gevonden in een
leiding, die geen deel uitmaakt van het werk, zullen de herstelkosten van de leiding alsmede de
kosten voortvloeiende uit het extra beproeven van de leiding als meer werk worden vergoed.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 01 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/coördineren van het werk met de eigenaren
en gebruikers.

02 Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de
eigenaren/gebruikers.

03 Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die
buizen en voornoemde materialen.

04 Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.

25 05 02 BIJKOMEND WERK MONTAGE LEIDING

03 De einden van een leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen. Zonodig
tijdelijke afstoppingen weer verwijderen.

25 05 04 AANBRENGEN MANTELBUIZEN

01 Tot het aanbrengen van mantelbuizen behoort tevens het afdichten van die mantelbuizen door
middel van bijgeleverde rubber slabben.
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25 05 06 BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS

01 Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is alleen toegestaan met toestemming van de
directie.
De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains worden niet verrekend.

02 Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven van de sleuf een drainagebrug te
worden aangebracht.

03 Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde materiaal. Rioolhuisaansluitingen
herstellen met ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde materiaal wordt gebruikt.

04 Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande riolering dient de aannemer in het bezit te zijn
van een "Werkvergunning Watermanagement".
De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een
werkvergunning aan te vragen bij de beheerder. Na de werkzaamheden dient de werkvergunning
ingeleverd te worden bij de directie.

25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

25 07 01 MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING HYDRAULISCH BEPROEVEN, ALG.

01 Indien een vergunningsverlenende instantie de persdruk voorschrijft, de proeven uitvoeren op
aanwijzing van de directie.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING

25 12 01 MOF-SPIE VERBINDINGEN

01 De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde verjongde spie, welke trapsgewijs
dunner wordt. In het begin is een startgroef aangebracht.

02 Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen eind spie en aanslag mof ca. 10 mm
bedragen (volgens classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.

25 12 02 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING

01 Normaliter dient een mof-spie verbinding met rubbermanchetglijverbinding te worden toegepast bij
een buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een glijverbinding:
- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde massieve rubberglijmanchet

voorzien van een lip.
- De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het spie-eind, gefixeerd tegen het middelste

opstandje, dit is halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.
- De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te worden

aangelegd.
- Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde van de reeds gelegde mof te worden

ingesmeerd met een meegeleverd glijmiddel.
- Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend in de mof te worden geschoven, waarbij

de rubbermanchet op zijn plaats dient te blijven.

25 12 06 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

01 In aanvulling op de standaard mag de inmeting ten behoeve van de revisie en de video-inspectie
van het riool door de aannemer mogen pas plaats vinden als alle werkzaamheden nabij het
gelegde riool verricht zijn en maximaal 3 weken voorafgaand aan de datum waarop het werk
conform § 9 lid 1 van de UAV '89 volgens de aannemer voltooid zal zijn.

02 Indien meerdere aannemers op het werk aanwezig zijn, dient de directie aan te geven welke
werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd, voorafgaand aan de visuele inspectie.
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25 12 07 EISEN GESTELD AAN DE REVISIE VAN HET GELEGDE RIOOL

01 Gegevens vastleggen op de bestekstekeningen, digitaal in dxf- of dwg- formaat (Autocad 2009), in
x-, y- en z- richting.
Ten behoeve van de te maken revisie worden de bestekstekeningen digitaal door de directie ter
beschikking gesteld (Autocad 2009).
Bij de revisiegegevens vermelden:
- materialen en diameters rioolbuizen
- aanleghoogte riolering (binnen onderkant buis)
- materiaal en locatie putten
- afstand van hart put tot hart put
- voorts moet alle rioolgerelateerde maatvoering op de bestekstekening gereviseerd
worden.

Op de gereviseerde bestekstekeningen dienen zowel de oorspronkelijke maten/hoogtes conform
het bestek als de revisiewaarden vermeld te worden.
Tevens moeten duidelijk aangegeven zijn:
- doorgevoerde wijzigingen
- niet uitgevoerde werkzaamheden
- extra werkzaamheden
Gegevens binnen 1 week verstrekken.
De revisie (analoog in 4-voud en digitaal in 2-voud op CD-Rom / DVD) uiterlijk verstekken op de
dag waarop de werkzaamheden voltooid zijn conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

02 Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per deeloplevering de eisen
zoals die in lid 01 gesteld worden.
Tevens moet een totale revisie van het gehele werk geleverd worden op de dag waarop de
werkzaamheden voltooid zijn conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

03 Met een op afstand bediende tv-camera opnamen maken van de nieuw gelegde rioolleiding ten
behoeve vam oplevering.
Hierbij worden de beelden bovengrond gevolgd op een kleurenmonitor, en worden deze in kleur
vastgelegd op een CD-ROM / DVD.
Het riool buiten bedrijf stellen tijdens het inspecteren, met uitzondering van huis- en
kolkaansluitingen.
Tijdens de inspectie helling- en hoekmetingen uitvoeren.
Tevens de voegbreedtes in de rapportage aangeven.
Video-inspectie uitvoeren na afloop van de rioleringswerkzaamheden.
Van elk gebrek foto's maken vanaf de monitor.
Rapportage in tweevoud aanleveren binnen 1 week , de rapportage uiterlijk op de dag waarop het
werk voltooid is conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

04 Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per deeloplevering de eisen
zoals die in lid 01 gesteld worden.
Tevens moeten de rapportages van de deelopleveringen tot één rapportage samengevoegd
worden. Deze totaalraportage van het gehele werk moet geleverd worden op de dag waarop de
werkzaamheden voltiood § 9 lid 1 van de UAV '89.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING

25 14 01 ACCEPTATIENORMEN WM VOOR NIEUWE RIOLERING

01 Geconstateerde gebreken dienen met een door de directie goedgekeurde methode hersteld te
worden en opnieuw aan de directie ter acceptatie te worden voorgelegd. De kosten van deze
herkeuring, voor het opstellen van het bijbehorende rapport en voor het herstel van de gebreken
zijn voor rekening van de aannemer.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

25 15 01 RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN

01 Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle putelementen voorzien van een verzonken
hijsvoorziening van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken hijsmiddelen
moeten hierop worden afgestemd.

02 Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een wapening. In een overmaatse aansluiting (OA)
kan de wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten van de mof-recht (MR) of
spie-recht (SR) in het werk door de aannemer worden weggeknipt.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN
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25 16 01 CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN

01 Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden, waarbij de riolering binnen 24 uur weer in
gebruik moet worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 genoemde
cementspecie vervangen door een kalktrasmortel in de volumeverhouding van 4 op 5.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01 van de standaard 2005 moet cementspecie
ten behoeve van voegverbindingen van geprefabriceerde elementen zijn een mengsel van cement
en fijn zand in de volumeverhouding van 1 op 2.

03 Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het dichten van gaten in putwanden en
dergelijke, moet zijn:

- Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH HS), milieuklasse 5d,
Consistentiegebied 2 (volgens NEN 3550)

25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse II en door de directie goed te
keuren fabrikant/leverancier.

25 71 BEGRIPPEN ZINKERS

25 71 01 ALGEMEEN

01 Een zinker is een kabel of leiding die een watergang kruist. Een kabel of leiding (-strook) die ten
behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt "verlaagd" waarmee
"onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

25 72 EISEN EN UITVOERING ZINKERS

25 72 01 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

01 Voor zinkers gelden, voor zover niet anders bepaald, tenminste de eisen zoals deze gelden voor
het leggen van overeenkomstige kabels en leidingen.

25 72 04 GRONDWERK: ONTGRAVING, ALGEMEEN

02 Omvangrijke of vastzittende voorwerpen zoals steenklompen, boomstronken, palen en dergelijke
tot 0,30 m onder de onderkant van de aan te leggen zinker verwijderen. De ontstane gaten vullen
met grond, overeenkomstig naastgelegen grondslag.

03 De ontgraving aanvangen, na toestemming van de directie.

04 De sleufbodem vlak afwerken.
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28 FUNDERINGSLAGEN

28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 15 02 HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden
hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.
Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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30 WEGVERHARDINGEN I

30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTE ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND

01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20
mm.

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 22 08 STEENMASTIEKASFALT: EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 dient bij
steenmastiekasfalt, indien volgens bestek moet worden afgestrooid met steenslag of brekerzand,
het afstrooimateriaal in ten minste twee strooigangen mechanisch en gelijkmatig over het gehele
oppervlak aangebracht te worden en moet dit vervolgens per werkgang worden vastgedrukt.
In afwijking van artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 moet het vastdrukken per werkgang
gebeuren bij een temperatuur van het oppervlak van ten minste 110 ºC.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
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31 24 01 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)
Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

02 De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

03 De aannnemer verstrekt voor aanvang werkzaamheden aan de directie de volgende gegevens
benodigd voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van elk volgens het bestek aangebracht
asfaltspecie:

A: Produktspecificatieblad CE-markering als bedoeld in artikel 01.14.03 van de standaard 2005
B: Referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 31.21.04 van de standaard 2005
C: Streefdichtheid als bedoeld in artikel 31.21.05 standaard 2005

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

31 26 01 ASFALTSPECIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

31 26 03 DEKLAAG VAN ASFALTBETON

01 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijbanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

04 Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:
- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

05 Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

06 Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

31 26 05 STEENMASTIEKASFALT

01 In afwijking van artikel 31.26.04 lid 02 van de Standaard 2005 moet steenslag voor
steenmastiekasfalt zijn "Steenslag 3".

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 02 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de
leden 01 en 03 van de Standaard 2005.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.
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31 27 03 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

03 Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 02 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.
Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

31 42 03 MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

01 In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)
dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te

brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
a1. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn verwerkt

met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven profiel;
a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te zijn

verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;
a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan direct voor

het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;
b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen

voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van

ophoging en/of aanvulling van het zandbed;
b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte straatbakstenen

intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);
b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of wordt

gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw intrillen;
b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen volledig te

zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld onder b3 zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk is;

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:
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c1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of
wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed.

31 43 INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK

31 43 01 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel
van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:
a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;
b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;
c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade

voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;
d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;
e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage I van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:
a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;
b. Opslag;
c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;
d. Fasering van de werkzaamheden.
In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor
afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK
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31 46 01 STRAATZAND

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet de
korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:
- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%

02 De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.

31 46 02 STRAATZAND, BREKERZAND E.D.

01 In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek tevens voldoen aan
artikel 22.06.03. Zand of brekerzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan
het bepaalde in hoofdstuk 51.

31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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32 WEGBEBAKENING

32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 01 OPMETINGEN

01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN
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32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.

32 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

02 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4
kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht
markeringsoppervlak.
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34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 01 VERLICHTING

01 In afwijking op artikel 34.11.01 lid 01 zoals opgenomen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:
Te verstaan is onder de openbare verlichting in beheer en onderhoud bij de Gemeente Rotterdam:
a. standaard functionele openbare verlichting:

Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit de
standaard configuraties Rotterdamse Stijl ten behoeve van de verlichting van de
openbare ruimte

b. Niet standaard functionele openbare verlichting:
Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit niet
standaard configuraties en niet opgenomen in de Rotterdamse Stijl ten behoeve van de
verlichting van de openbare ruimte.

c. Bijzondere verlichting:
Verlichtingsobjecten ten behoeve van openbare verlichting en/of verfraaiing van objecten
en of de omgeving bestaande uit niet standaard configuraties en niet opgenomen in de
Rotterdamse Stijl.

d. Verkeerstechnische verlichting:
Afwijkende verlichtingsobjecten ten behoeve van de veiligheid in het verkeer

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis, techniek, planning, omvang en specialisme
beter is die anders uit te voeren, specifiek beschreven in het bestek, dan wel naar oordeel van de
directie;
a. Bijzondere verlichting: Onder bijzondere verlichting is te verstaan, die installaties die niet als

standaard zijn aan te merken, betreffende onder meer verlichting van gebouwen en objecten
en/of verlichting aangebracht in of aan objecten niet in eigendom van de opdrachtgever.

b. Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de
specificaties van de(onderdelen van de) installatie.

c Vervanging: Vervangende onderdelen ten behoeve van reparatie dienen te bestaan uit
fabrieksnieuwe onderdelen. Indien aannemer onderdelen vrijgekomen uit project of herkomst
anderszins worden hergebruikt ten behoeve van reparatie mogen, voor deze onderdelen bij
de opdrachtgever geen kosten in rekening worden gebracht.

34 11 07 BEHEER EN EIGENDOM VERLICHTINGSINSTALLATE

01 De verlichtingsinstallatie vanaf de klemmen van het aansluitblok is in beheer en eigendom van de
Gemeente Rotterdam. De in dit bestek beschreven werkzaamheden hebben betrekking op het
deel van de verlichtingsinstallatie, dat in eigendom is van de Gemeente Rotterdam.

34 12 EISEN EN UITVOERING
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34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 In aanvulling op de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost;

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van onderdeel van
een installatie, ná handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor
deugdelijk herstel, zonder recht verrekening van kosten; Methodiek en resultaat van het
herstel is te overleggen aan de beoordeling door de directie.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV(TI)
integrale editie 1995;

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV(TI) integrale editie 1995;

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer;

f. Wijze van opslag van masten levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke) opslag
locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij
inschrijving;

g. Wijze van transport en handeling van lichtmasten van opslaglocatie naar plaats van
verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

01 Dit lid vervangt het lid 01 van bepaling 34.12.02 uit de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Begrippen:
in afwijking van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder verwerking van lichtmasten:
a. het aanbrengen van lichtmasten
b. het vervangen van lichtmasten
c. het corrigeren van de stand van lichtmasten
d. het, al dan niet tijdelijk, verwijderen van lichtmasten
e. het al dan niet tijdelijk, verwijderen van mast fundatieconstructies

02 Dit lid vervangt het lid 02 van bepaling 34.12.02 uit de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Loodrechte plaatsing mast:
Masten dienen loodrecht te worden geplaatst met een maximaal toegestane scheefstand van 1
graden gemeten ten opzichte van de centerlijn van de mast gezien vanaf maaiveld. Bij masten in
de grond geplaatst het plaatsingsgat rondom de mast in lagen met schoonzand aanvullen en
vaststampen met behulp van een passende, kleine kwartronde handstamper. Het gebruik van een
trilstamper (wacker) is niet toegestaan.

03 Meten stand mast:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Aannemer dient te zijn voorzien van adequate meetmiddelen voor het meten van de rechtstand van
geplaatste lichtmasten. De wijze van meten dient bij inschrijving in het gedetailleerde werkplan te
worden overlegd

04 Controle stand mast:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Aannemer moet bij opname voor oplevering bij verzoek van de directie UAV een controle van
rechtstand met de overeengekomen meetmethode uitvoeren, zonder extra verrekening van kosten.

05 Plaatsing mast in trottoirs:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Bij een trottoir breedte van 1,50 meter of meer dienen de lichtmasten minimaal op een afstand van
0,50 meter van de voorkant van het trottoir te worden geplaatst.

06 Plaatsing mast in smalle trottoirs:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Bij een trottoir breedte van minder dan 1,50 meter dient de lichtmast tegen de erfscheiding te
worden geplaatst.

07 Plaatsing mast bij stroomwegen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
In het buitengebied en stroomwegen dienen de mastenminimaal 1,00 meter uit de kant weg te
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worden geplaatst.

08 Plaatsing mast bij fietspaden:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Bij vrijliggende fietspaden dient een afstand van 0,60 meter ten opzichte van de zijkant van het
fietspad te worden aangehouden.

09 Mastdeur en grondstuk:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
a. mastdeur:

De lichtmasten moeten zodanig worden geplaatst, dat het mastdeurtje afzijdig van het verkeer
wordt gesitueerd.

b. grondstuk:
Het beschermde grondstuk moet 0,30 m1 boven het maaiveld of verharding uitsteken.

10 Plaatsing mast inritten:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
De lichtmasten dienen weloverwogen te worden geplaatst, inhoudende dat er bij plaatsing in
bebouwd gebied, voor de bewoners van het pand waarvoor deze worden geplaatst geen hinder
ontstaat. Dit houdt veelal in, dat de masten zoveel mogelijk op de scheiding van twee
woningen/percelen worden geplaatst en nimmer voor een raam e.d.. Bij twijfel is de aannemer
gehouden contact op te nemen met de directie.

11 Voorziening tegen inbraak:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Indien plaatsing van een lichtmast uitnodigt tot inbraak of oneigenlijke toegang tot terrein derden
(bij hoge erf scheidingen, garages e.d.), dient de locatie in overleg met de directie te worden
heroverwogen. Indien geen andere locatie mogelijk is dient de lichtmast te zijn/ worden voorzien
van een anti - klimbeveiliging. Deze voorziening dient te zijn uitgevoerd in staal, verzinkt en bij
geconserveerde masten geconserveerd in de kleurstelling van de betreffende lichtmast.
De voorziening dient klemvast te zijn bevestigd op een minimale hoogte van 2.10 m boven
maaiveld. De lichtmast mag niet worden doorboord ten behoeve van bevestiging!
Indien de aannemer bij montage constateert dat de gestelde minimale hoogte duidelijk conflicteert
met de functionaliteit van de voorziening, dient de aannemer vóór montage te overleggen met de
directie. Bij montage op aluminium masten en van conservering voorziene masten dient tussen
anti - klim beveiliging en de mast een kunststof slab te worden aangebracht.

12 Constatering reductie lichtopbrengst door omgeving:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerp locatie constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient de locatie in
overleg met directie opnieuw te worden bepaald.

13 Herstel scheefstand:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaivelden circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Na het opnieuw
stellen van de mast, zoals beschreven in sub 11 & 12 van dit artikel,de ruimte rondom de mast in
lagen met schoonzand aan te vullen en vast te stampen door middel van een passende, kleine
kwartronde handstamper.

14 Aanvulling grondstuk lichtmast:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Masten, waarvan het grondstuk in een aardebaan wordt geplaatst, dienen na het plaatsen gevuld
te worden met schoon, scherp zand tot maaiveld.

15 Lichtmast in belaste strook:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Alle lichtmasten, die zich in de directe nabijheid (dat wil zeggen binnen of op minder dan 10 meter)
van de grenzen, uit de in artikel 01.09.04 lid 04 opgenomen verwijzing te genereren, gevarenzone
of belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van permanente waarschuwingsborden met het
opschrift:
"Pas op hoogspanningslijn".
Lichtmasten die zich direct naast de belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van borden met
het opschrift: "Pas op U nadert een Hoogspanningslijn".

16 Smeren mastdeursluiting:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
De slotbout van mastdeuren op de draad voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib (kopervet)
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voor het gangbaar houden van de deursluiting.

17 Het definitief verwijderen van een lichtmast in volgordelijkheid uit te voeren:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk uitnemen en

strijken
- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren
- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen
- indien de mast in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot, de

mast inkorten tot delen van max. 3 m1 en als schroot afleveren aan de Melanchtonweg
- indien de mast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de mast

labelen met locatie herkomst als zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

18 Tijdelijk verwijderen lichtmast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het tijdelijk verwijderen van een lichtmast in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder uitnemen en strijken
- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren, opzetstukken niet

demonteren
- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen
- de mast labelen met locatie herkomst en notatie "retour op afroep" als zodanig afleveren aan

de werf Melanctonweg tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders
wordt bepaald.

- mastdeuren sluiten en borgen met ten minste 2 stuks tie-rap om de mast
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

19 Monteren mast met flensvoet
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het monteren van een mast met flensvoet op beton of gemetselde constructie met vooraf
aangebrachte draadeindankers.
Handelingen:
a het opnemen van de daadwerkelijke ankerplaten
b het controleren en zonodig aanpassen van de ankergatyen in de flens
c plaatsen mast met stel en borgmoer onder de flens.
d het verticaal stellen van de mast conform lid 11
e borgen maststand met bovenmoer, voorzien van draadborgmiddel (locktide of gelijkwaardig).
f ondersabelen mast conform art 42.62.05 van de standaard RAW.

20 Monteren mast met flensvoet
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het monteren van een mast met flensvoet op staalconstructie of staalfundatie.
Handelingen:
a het opnemen van de daadwerkelijke ankerplaten
b het controleren en zonodig aanpassen van de ankergaten in de flens
c plaatsen mast met stel en borgmoer onder de flens.
d het verticaal stellen van de mast conform lid 11
e borgen maststand met bovenmoer, voorzien van draadborgmiddel (locktide of gelijkwaardig).
f ondersabelen mast conform art 42.62.05 van de standaard RAW.

21 definitief verwijderen lichtmast op fundatie
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het definitief verwijderen van een lichtmast op fundatie (beton, mastvoet of mastpot) in
volgordelijkheid uit te voeren:
- tloskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk los-of uitnemen

van of uit fundatie en strijken
- afhankelijk van de bestemming van de bestemming en kwaliteit van de fundatieconstructie

beschreven in het bestek (handhaven, vervallen of vervangen) de demontage methode daar
op afstemmen

- in aanvulling op het bovenstaande, masten welke zijn geborgd met spieën in een mastpot,
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dienen voor het verwijderen van een spie, te zijn aangehaakt aan de hijsvoorziening voor
uithijsen van de mast. Daarbij mag de hijsvoorziening nooit worden gebruikt voor het lossen
van een spie door wrikken of hijskracht

- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren
- indien de mast in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot, de

mast inkorten tot delen van max. 3 m1 en als schroot afleveren aan de Melanchtonweg
- indien de mast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de mast

labelen met locatie herkomst als zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg
- transportkosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

22 tijdelijk verwijderen lichtmast op fundatie
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het definitief verwijderen van een lichtmast op fundatie in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk los-of uitnemen

van of uit fundatie en strijken
- afhankelijk van de bestemming van de bestemming en kwaliteit van de fundatieconstructie

beschreven in het bestek (handhaven, vervallen of vervangen) de demontage methode daar
op afstemmen

- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren, opzetstukken niet
demonteren

- mast ter plaatse reinigen, eventuele corrosie plekken stabiliseren met een corrosie
remmend (overschilderbaar) middel

- de mast labelen met locatie herkomst en notatie "retour op afroep" als zodanig afleveren aan
de werf Melanctonweg

- mastdeuren sluiten en borgen met ten minste 2 stuks tie-rap om de mast
- transportkosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

23 definitief verwijderen mastfundatie
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
a. verwijderen mastvoet:
Het verwijderen van een mastvoet in volgordelijkheid uit te voeren:
- eerst na demontage van mast en daaraan verbonden onderdelen
- eerst na lossen, cq. verwijderen aanwezige ondersabeling tussen mastvoet en fundatie
- Indien in bestek de verankering als "te handhaven" is aangemerkt, de bouten/moeren tussen

mastvoet en verankering lossen door toepassing van methodieken die het hergebruik van de
verankering waarborgen.

- Indien in bestek de verankering als "te handhaven" is aangemerkt, na het verwijderen van de
mastvoet de verankering zonodig richten, de schroefdraad op draadankers nanijden met een
daarvoor geschikt snij-ijzer

- indien de mastvoet in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,
vervalt mastvoet en onderdelen aan de aannemer voor afvoer

- indien de mastvoet in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de
mastvoet hoge druk reinigen en vervolgens labelen met locatie herkomst, dan als zodanig
afleveren aan de werf Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

34 12 03 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN

01 Dit lid vervangt het lid 01 van bepaling 34.12.03 uit de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Begrippen armaturen:
te verstaan is onder:
a. armatuur als houder van en met verwisselbare lichtbron
b. armatuur als geheel als lichtbron
c. armatuur voor top opschuifmontage
d. armatuur voor zij-opschuifmontage
e. armatuur voor flens montage
f. armatuur aan hangkabel
g. grondarmatuur
h. wandarmatuur opbouw
i. wandarmatuur inbouw
j. plafondarmatuur opbouw
k. plafondarmatuur inbouw
l. appendage benodigd voor montage en aansluiten van een armatuur

03 Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
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Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of uithouders op masten of gebouwen
dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant
en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of mast wordt geborgd, voorzien van
een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

04 Verwerking hangarmaturen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het aanbrengen en aansluiten van hangarmaturen aan kabels in overspanning aan masten of
gebouwen dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van
de fabrikant en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
De schroefdraadverbindingen waarmee een armatuur aan een adapter is bevestingd, voorzien
van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

05 Verwerking grondarmaturen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het aanbrengen en aansluiten van grondarmaturen dient te worden uitgevoerd conform de
voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de lichttechnische voorwaarden
zoals gesteld in het opdrachtdocument. De toe te passen grondarmaturen in de Gemeente
Rotterdam zijn waterdicht en mogen slechts in een geconditioneerde omgeving zoals een
inpandige en voldoende uitgeruste werkplaats worden geopend voor herstel- of
aansluitwerkzaamheden. Aansluiting op het netwerk daarom alleen toegestaan op de aan het
armatuur voorgemonteerde aansluitkabel.

06 Verwerking wand- en plafondarmaturen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het vervangen cq. nieuw aanbrengen en aansluiten van wand- en plafondarmaturen dient te
worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de
lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument. Aannemer betracht de nodige
zorgvuldigheid voor de integriteit en kwaliteit van het object waaraan of -in een armatuur is
aangebracht.

07 Het definitief verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van staande mast cq. muurbevestiging armatuur/armaturen demonteren en afnemen

inclusief aansluitkabel
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- indien armaturen in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,

worden zij voor de opdrachtgever geacht geen waarde meer te hebben en vervallen aan de
aannemer

- indien armaturen in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik,
armaturen labelen o.v.v. type lamp & locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

08 Tijdelijk verwijderen van een armatuur aan een gestrekte mast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het tijdelijk verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van staande mast armatuur/armaturen demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- armaturen labelen o.v.v. type lamp, locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig

afleveren aan de werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de
aannnemer anders wordt bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

09 Tijdelijk verwijderen van een armatuur aan een staande mast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het tijdelijk verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van gestrekte mast armatuur/armaturen demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- bevestigingsbouten vervangen door fabrieksnieuwe exemplaren
- armaturen labelen o.v.v. type lamp & locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig

afleveren aan de werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de
aannnemer anders wordt bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt
- kosten voor herstel of vervanging door beschadiging bij handeling en/of transport zijn voor
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rekening aannemer

10 verwijderen lichtmastreclame
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het verwijderen van een lichtmastreclame in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van staande mast reclamebak demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel en

montagebeugels
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- armaturen labelen o.v.v. type lamp, locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf

Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders wordt
bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

34 12 04 AANBRENGEN SCHAKEL EN VERDEELINGRICHTINGEN

01 Dit lid vervangt het lid 01 van bepaling 34.12.04 uit de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Begrippen:
te verstaan is onder:
a. aansluitblok: is de primaire aansluiting met zekering tussen installatie en hoofd net

aansluiting

02 Montage aansluitblok netwerk derden:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Bij aansluiting van een verlichtingsobject op het netwerk van de regionale netbeheerder is het
aanbrengen van het aansluitblok de verantwoordelijkheid van de betreffende netbeheerder.
In de masten zijn bij levering de benodigde montage voorzieningen aanwezig. Voor de aannemer
van dit bestek overgaat tot het aansluiten van de bekabeling op het aansluitblok, dient er een
controle op deugdelijke bevestiging van het blok te worden uitgevoerd. Bij constatering afwijkingen
dient de aannemer de directie UAV direct in te lichten.
Na afmonteren van de afgaande aansluitkabel(s) op het aansluitstrook/-kastje van de
netbeheerder zal de OVL direct in gebruik worden genomen.

03 Montage bijzondere aansluitingen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt benodigde voorschakelapparatuur, ontsteker(s),
filter(s) e.d. samengebouwd te worden op één montageplaat in de mast. Zij moeten zodanig
worden gemonteerd dat vervanging van elk component mogelijk is zonder demontage van de
montageplaat.

04 Bestaande hangverlichting:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Waar nodig voor een veilig werken wordt de netvoeding door Stedin of zijn rechtpersoon
afgekoppeld. De distributiekast dient bij opbouwkasten in zijn geheel te worden verwijderd, bij
inbouwkasten worden deze geschilderd in de kleur van de achtergrond (gevel). De aansluitkabels
tussen gevelkast en armaturen dienen te worden verwijderd. Spankabels met armatuur dienen te
worden verwijderd. Niet smeedijzeren hangpunten dienen inclusief keilbouten en toebehoren te
worden verwijderd. De gevel dient te worden hersteld met vulmiddel en / of steenlijn. Smeedijzeren
ophangpunten worden geborsteld en behandeld met RAL 9005(zwart) Hammerite.

05 De te hanteren lengte overmaat voor aansluitkabels is:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
- in masten ten minste 0,5 m1 , maximaal 0,7 m1 ter plaatse van het aansluitblok
- in aansluitzuilen ten minste 0,5 m1 , maximaal 0,7 m1 ter plaatse van het aansluitblok
- in verbindingskasten voldoende voor trek-onlasting en afmontage
- in aansluitkasten tenminste 0,3 m1, maximaal 0,7 m1 ter plaatse van het aansluitpunt

06 verwerking RWPK kabels ten behoeve van overspannen verlichting
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
a. De RWPK kabels met RVS klemclips monteren aan de hangkabel bij enkelvoudige

overspanning
b. De overgang van RWPK kabels van overspanning naar verbindingskast cq. mastdoorvoering

met overlengte in hang uitvoeren voor afvoer van druipwater en opvang van beweging in de
overspanning

07 Montage en aansluiting van installaties openbare verlichting
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
uit te voeren conform NEN 1010.



RAW0024-77157 Bladnr. 109GEMEENTE ROTTERDAM
Fairoaksbaan WNRM tussen Bovendijk en Gilze-Rijestraat
Projectcode: 55P16H-V203 Bestek nr. 1 - 043 - 13

HFD PAR ART LID

34 12 06 MONTAGE UITHOUDERS EN OPZETSTUKKEN

01 Begrippen:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder verwerking van uithouders en opzetstukken:
a. enkel- en meervoudige uithouders voor montage op lichtmasten
b. armatuursteunen voor gevelmontage
c. opzetstukken voor verloop in montage
d. het aanbrengen van uithouders en opzetstukken
e. het vervangen van uithouders en opzetstukken
f. het corrigeren van de stand van uithouders.
h. het aanbrengen van armatuur adapters aan kabels in overspanning.

02 Wijze van verwerking onderdelen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Montage van de onderdelen conform de voorschriften van de leverancier. Met in-achtname van de
voorgeschreven aanhaalmomenten op boutverbindingen.

03 Positionering uithouders:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de wegas te worden geplaatst.

04 Positionering uithouders in bochten:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de raaklijn op de boogstraal van de
wegas, ter plaatse van de mastlocatie; te worden geplaatst.

05 Montage boutverbindingen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Voor montage boutverbindingen voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar
houden van de montagemiddelen.

06 Het definitief verwijderen van een uitlegger in volgordelijkheid uit te voeren:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
- eerst na verwijdering armatuur zoals beschreven onder 34 21 02
- van gestrekte mast uitlegger demonteren en afnemen, bij aanduiding voor hergebruik

montagebouten vervangen door fabrieks nieuwe bouten
- indien de uitleggers in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,

uitlegger als schroot afleveren aan de Melanchtonweg
- indien uitleggers in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik,uitlegger

labelen o.v.v. locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

07 Tijdelijk verwijderen van een uitlegger aan een gestrekte mast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het tijdelijk verwijderen van een uitlegger in volgordelijkheid uit te voeren:
- eerst na verwijdering armatuur zoals beschreven onder 34 21 02
- van gestrekte mast uitlegger demonteren en afnemen, montagebouten vervangen door

fabrieks nieuwe bouten
- uitlegger labelen o.v.v. locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig afleveren aan de

werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders
wordt bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

34 12 07 VERWERKING AANSLUITZUILEN & -KASTEN

01 Begrippen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
te verstaan is onder:
a. aansluitzuil cq aansluitkast ten behoeve van behuizing (enkelvoudige) directe aansluiting op

het OV-net
b. plaatsen aansluitzuil tegen gevel
c plaatsen aansluitzuil op maaiveld
d monteren aansluitkast op gevel
e in bouwkundige sparing monteren aansluitkast
f aan RET mast monteren aansluitkast
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g monteren verbindingskast voor overspannen verlichting op gevel

02 Plaatsen aansluitzuil tegen gevel:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 10-OV-1578
b. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil voor plaatsing voorzien van één of

twee (naar behoefte) 2" U-vormig gebogen RVS buis, buizen, ten beheove van geleiding en
bescherming aansluitsnoer; ("RVS U-buis")

c. RVS U-Buis en benodigde bevestigingsmaterialen zijn door aannemer te leveren en worden
geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

d. Dimensies U-buis: wanddikte 4 mm1; buigstraal 150 mm1; beide standpijpen doorvoeren tot
20 mm1 boven maaiveld.

d. U-Buis met minimaal 2 stuks passende RVS zadels bevestigen aan de voorwand van de
zuilkast en met minimaal 2 stuks RVS zadels aan het bouwobject. De toe te passen
buiszadels dienen te zijn voorzien van bevestigingsgaten aan weerszijden van de buis;

e. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.
Muurankers uitvoeren als chemisch anker, met draadeind of draadbus.

f. de aansluitzuil met tenminste 1 muuranker bevestigen aan de gevel. Het gat in de achterwand
van kast ter plaatse uitmeten en boren. De muurbevestiging mag de montage van het
aansluitblok on de kast niet hinderen. Het geboorde gat voor plaatsing van de kast voorzien
van een corrosiewerende coating.

g. muurankers in metselwerk altijd in de voegen van het metselwerk aanbrengen.

03 monteren aansluitkast op gevel of object
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
a. Indien in bestek opgenomen, het leveren van de uitvoeringstekening voor montage van de

aansluitkast. De tekening ter goedkeuring overleggen aan de directie UAV.
Op de tekening dient te zijn vermeld:
- de exacte montage positie;
- benodigde aanpassingen aan het object waar aan de voorziening wordt aangebracht

(boren, lassen, lijmen ed., bevestigingsbeugels, te gebruiken materiaal)
b. aansluitkasten aan gevels zijn alleen daar toe te passen voor het installeren van meervoudig

afgezekerde subvoedingen van openbare verlichting aan gebouwen en/of objecten
c. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitkast monteren op de hoogte

aangegeven op de bij het bestek gevoegde bestekstekening waarnaar in de verplichting wordt
verwezen.

d. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen altijd voorzien van
mechanische borging.

e. de kast monteren op een 2 tal te leveren en aan de wand te bevestigen RVS montage strips.
Deze montagestrips dienen te zijn voorzien van 2 aangelaste M8 draadeinden op de juiste
steekmaat voor bevestiging van de kast ; de strips behoren tot de levering van de aannemer

f. De doorsnede van de onder e. genoemde montagestrips is 6 x 16 mm
g. de montagestrips op de muur bevestigen met M8 RVS bouten en chemische draadbusankers
h. in de kast aan te leveren en te monteren een triplex montage bord (watervast dik 22 mm) met

daarop gemonteerd de bevestiginggsrail geschikt voor montage van een FAGET LS 104®. Op
het montagebord tevens te monteren een rail met daar op gemonteerd de groepen
automaten voor het benodigd aantal afgaande en een centrale aardlekschakelaar en
trekontlastingen voor inkomende en afgaande kabels.

i. te leveren en te monteren van een 3" RVS buis ten behoeve van het invoeren van de OV
aansluit (grond-)kabel en de aardingskabel. Deze buis aan de onderzijde in de kast invoeren.

j. de buis dient tot 0,6 m1 onder maaiveld te worden doorgezet, eindigend in een haaks
getrokken bocht met een minimale straat van 900 mm

k. de kopse einden van de buis dienen te zijn rond geschuurd teneinde beschadiging van de
grondkabel te voorkomen

l. de buis met voldoende RVS buiszadels aan de muur bevestigen (1 per iedere 500 mm1). De
toe te passen buiszadels dienen te zijn voorzien van bevestigingsgaten aan weerszijden van
de buis;

m. te leveren en te verwerken bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS,
schroefdraadverbindingen voorzien van borging. Muurankers uitvoeren als chemisch anker,
met draadeind of draadbus.

n. het gemeentelijk installatie deel dient te zijn geaard. Het leveren en aanbrengen van een
aardpen en aansluitkabel, aardlitze tussen onderdelen (ook voor de kast), behoort tot de
omvang van het uit te voeren werk; zie verder ook 34 13 03

g. muurankers in metselwerk altijd in de voegen van het metselwerk aanbrengen.

04 in bouwkundige sparing monteren aansluitkast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Inbouw aansluitkasten conform de voorschriften van de leverancier aanbrengen

05 Leveren en monteren aansluitkast aan RET mast
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In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
a. Indien in bestek opgenomen, het leveren van de uitvoeringstekening voor montage van de

aansluitkast. De tekening ter goedkeuring overleggen aan de directie UAV.
Op de tekening dient te zijn vermeld:
- de exacte montage positie;
- benodigde aanpassingen aan het object waar aan de voorziening wordt aangebracht

(boren, lassen, lijmen ed., bevestigingsbeugels, te gebruiken materiaal)
b. aansluitvoorzieningen aan RET masten zijn uit te voeren door het monteren van een RVS

stalen aansluitkast aan de mast op > 2.5 m1 < 2.8 m1 (onderzijde kast) boven maaiveld
c. de aansluitkast dient inwendig voldoende ruimte te hebben voor de door de netbeheerder te

monteren en aan te sluiten (inkomend en afgaand) van een ELEQ LS-104 lichtmastset
d. aansluitkast uit te voeren in roestvast staal ASI 314 , wanddikte minimaal 2 mm1,

gepoedercoated in de kleur als aangegeven in de verplichting
e. de aansluitkast dient te zijn voorzien van een verticaal geplaatste montagerail geschikt voor

montage van een Eleq ™ zowel LS 94 als LS 104 aansluitblok
f. aan de voorzijde de aansluitkast voorzien van een horizontaal scharnierende deur met 2

scharnieren, celrubberen afdichting afsluitbaar met 2 stuks kastsloten geschikt voor Kaalfix
RVS slotbout

g. aan de onderzijde van de kast een sparing met afgeronde hoeken voorzien van minimaal 60
mm diep en 100 mm breed aanbrengen voor in- en uitvoer van de kabels. Aan de onderzijde
een plaat lassen met dezelfde sparing en in de kast 2 stuks doorgeboorde tapgaten M8

h. mee te leveren een trapezium vormige kabel geleidekoker met montageflensflens breedte
inwendig 100 mm diepte inwendig 60 mm passend op de onder "g" vernoemde
kabeldoorvoer ; de hoogte van dit onderdeel bedraagt minimaal 150 mm1

i. de aansluitkast met tenminste 2 stuks Bandit® spanbanden aan de mast te monteren,
zodanig dat de bevestiging geschikt is voor 200 kg verticale belasting

j. tussen spanband en mast een rubberen inlayer aanbrengen van voldoende breedte en dikte
voor het tegengaan van verschuiving en bescherming van de coating op de mast

k. achter de kabel geleidekoker in de mast een kabeldoorvoergat max. Æ 30 mm1 boren, gat
goed ontbramen gladschuren. Vervolgens blanke staaldelen van de mast voorzien van een
roestwerende primer.

06 Monteren aansluitdoos t.b.v. bouwwerkgebonden verlichting.
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Verbindingskast ten behoeve van splitsing van kabels en overgang tussen verschillende
kabeltypen
De verbindingskast is toe te passen in combinatie met de onderdelen beschreven onder de
bepalingen 34.12.08 voor montage aan bouwwerken.
a. Indien in bestek opgenomen, het leveren van de uitvoeringstekening voor montage van de

aansluitkast. De tekening ter goedkeuring overleggen aan de directie UAV.
Op de tekening dient te zijn vermeld:
- de exacte montage positie;
- benodigde aanpassingen aan het object waar aan de voorziening wordt aangebracht

(boren, lassen, lijmen ed., bevestigingsbeugels, te gebruiken materiaal)
- aansluitschema

.

07 conservering
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
alle uitwendig zichtbaar te monteren en door de aannemer te leveren metalen onderdelen, dienen
te zijn geconserveerd in de kleur zoals voorgeschreven in de besteksverplichting

08 definitief verwijderen aansluitkast op gevel of object
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
- kast verwijderen inclusief bevestigingsmiddelen
- indien de vrijkomende aansluitkast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor

hergebruik,kast labelen o.v.v. locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg
- indien de vrijkomende aansluitkasten, inclusief inhoud, in het bestek of door de directie door

aanwijzing is aangemerkt als schroot, worden zij voor de opdrachtgever geacht geen waarde
meer te hebben en vervallen aan de aannemer

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

09 tijdelijk verwijderen aansluitkast op gevel of object
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
- kast verwijderen inclusief bevestigingsmiddelen
- indien aansluitkast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor direct hergebruik

en notatie retour op afroep, kast labelen o.v.v. locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg



RAW0024-77157 Bladnr. 112GEMEENTE ROTTERDAM
Fairoaksbaan WNRM tussen Bovendijk en Gilze-Rijestraat
Projectcode: 55P16H-V203 Bestek nr. 1 - 043 - 13

HFD PAR ART LID

- voor aflevering kast sluiten en de deur borgen met kunststof klemband
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

10 afdekken in bouwkundige sparing aangebrachte aansluitkast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
- alle in de kast gemonteerde onderdelen verwijderen, kast inwendig schoon en droog maken
- de deur verwijderen
- kabel invoeren in de kast afdichten met PUR-schuim
- uitstekende deurscharnieren verwijderen
- zichtbare gecorrodeerde plekken borstelen en fixeren met een roestwerend, cq. roest bindend

middel
- kast afsluiten met een op maat gezaagde Trespa plaat gelijk liggend aan en in de kleur van

het bouwwerk, wijze van bevestigen met RVS bevestigingsmiddelen
- overgang tussen kast en trespa plaat voorzien van een kit afsluiting
- overgang tussen trespaplaat en bouwerk met weerbestendige kit, glad afgestreken,

waterdicht maken

11 Plaatsen vrije aansluitzuil
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. Zuil plaatsen op de op bestekstekening weergegeven locatie
b. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil plaatsen op daarvoor bestemde

betonsokkel
c. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.

34 12 08 VOORZIENINGEN VOOR VOEDING BOUWWERKGEBONDEN VERLICHTING

01 Begrippen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:
te verstaan is onder:
a. externe gevel-kabelbeschermingsbuis: de bemanteling van een elektrische voeding

(stijgkabel) van openbare verlichting vast bevestigd tegen een bouwwerk zijnde opstal of civiel
kunstwerk, vanaf de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare
verlichtings armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

b. interne gevel-kabelbeschermingsbuis: een in een bouwwerk zijnde opstal of civiel kunstwerk,
verwerkte mantelbuis van een elektrische voeding (stijgkabel) van openbare verlichting vanaf
de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare verlichtings
armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

c. secundair aansluit- of verdeelpunt op gevel: een tegen de gevel gemonteerde verdeelkast
voor overname stijgkabel naar armatuurkabel cq splitsing van de primaire voeding naar twee
of meer verlichtingsarmaturen, voornamelijk toegepast bij verlichting aan overspanningen en
direct aan een bouwwerk gemonteerde verlichtingsarmaturen;

d. primair net aansluitingspunt: de, al dan niet door de aannemer aan te brengen, behuizing
voor aansluiting en beveiliging van een verlichtingsobject op het kabelnetwerk van de lokale
netbeheerder;

e. Kabeltracé: op, aan, en in een bouwwerk aangebrachte voorzieningen voor bescherming,
geleiding en behuizing van voedings- en stuurkabels ten behoeve van bouwwerk gebonden
verlichting, bestaande uit het primair net aansluitingspunt, gevel-kabel beschermingsbuizen,
secundaire aansluit- of verdeelpunten op bouwwerk,

f. voorzieningen voeding: alle kabelcomponenten benodigd voor het verbinden van een
armatuur met de netaansluiting waaronder verstaan de kabelbescherming en
aansluitsnoeren

02 verwerking algemeen
a. boorgaten en zaagsnedes in- aan het profiel moeten worden ontbraamd;
b. te gebruiken boren tijdig vervangen
c. mislukte boorgaten deugdelijk herstellen, kosten van het herstel zijn niet verrekenbaar

03 aanbrengen externe gevel-kabelbeschermingsbuis RVS
aanbrengen externe gevel-kabelbeschermingsbuis RVS zoals beschreven onder 34 16 06 lid 02
Montage "OMEGA" profiel
a. Montage op gemetselde constructies:

- Per 30 cm aan weerszijde van het profiel in de voeg van het metselwerk met kunsstof
plug en RVS DIN 7504-K zelfborende plaatschroef met kraag D= 6,3 mm1 lengte 50 mm1

- Plug verbindingen in voegen borgen met cementlijm
b. Montage op beton constructies

- Per 30 cm aan weerszijde van het profiel in het beton boren, bevestigen met messing
spreidplug en RVS A4 M6 x 16 tapbout met volledige draad en RVS A4 veerring

- boordiepte in beton maximaal 25 mm1
- niet boren op plaatsen waar de wapening minder dan de boordiepte + 10 mm1 onder
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het oppervlak ligt

04 aanbrengen externe gevel-kabelbeschermingsbuis RVS
aanbrengen externe gevel-kabelbeschermingsbuis RVS zoals beschreven onder 34 16 06 lid 03
Montage RVS buis
a. Montage op gemetselde constructies:

- Per 30 cm een RVS buiszadel plaatsen, vast te zetten in de voeg van het metselwerk met
kunsstof plug en RVS DIN 7504-K zelfborende plaatschroef met kraag D= 6,3 mm1
lengte 50 mm1

- Plug verbindingen in voegen borgen met cementlijm
b. Montage op beton constructies

- Per 30 cm een RVS buiszadel plaatsen, aan weerszijde van de buis vast te zetten aan
het beton met messing spreidpluggen en RVS A4 M6 x 16 tapbouten met volledige
draad en RVS A4 veerring

- boordiepte in beton maximaal 25 mm1
- niet boren op plaatsen waar de wapening minder dan de boordiepte + 10 mm1 onder

het oppervlak ligt

05 aanbrengen externe gevel-kabelbeschermingsbuis: Deelbaar aluminium kabel beschermings
profiel
aanbrengen externe gevel-kabelbeschermingsbuis deelbaar aluminium kabel
beschermingsprofiel zoals beschreven onder 34 16 06 lid 04
a. Montage op gemetselde constructies:

- Per 30 cm het onder profiel vast te zetten in de voeg van het metselwerk met kunsstof
plug en RVS A2 DIN 7981 pancilinder plaatschroef met TORX D= 6,3 mm1 lengte 50
mm1

- Plug verbindingen in voegen borgen met cementlijm
b. Montage op beton constructies

- Per 30 cm het onderprofiel vast te zetten aan het beton met M5 messing spreidpluggen
en RVS A2 ISO 7380 M5 x 16 laagbolkop bouten met volledige draad

- boordiepte in beton maximaal 25 mm1
- niet boren op plaatsen waar de wapening minder dan de boordiepte + 10 mm1 onder

het oppervlak ligt
- bevestingsgaten in het onderprofiel na boren 2-zijdig ontbramen
- Het profiel mag niet zwevend worden aangebracht. Daarom overgangen in de

ondergrond van het kabeltracé zoals "bochten en vertrappingen" door inzagen en zetten
van onder- cq. afdekprofiel principeschets 00-OV-020

06 verwijderen externe gevel-kabelbeschermingsbuis
Functioneel vervallen kabelbeschermingsbuizen inclusief bevestigingen volledig verwijderen,
e.e.a. met in achtneming van de integriteit van het bouwwerk
vrijkomende materialen hebben geen weaarde voor de opdrachtgever en vervallen aan de
aannemer voor verdere afvoer enverwerking
transport en materieel kosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

34 12 11 AANPASSINGEN AAN BESTAANDE OBJECTEN

01 in aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 begrippen
te verstaan is onder:
a. bestaande objecten: bestaande verlichtingsobjecten, dan wel VRI en/of BWW objecten

waaraan verlichting is gemonteerd, is te monteren
b. staande mast: bestaand, opgericht mastobject, dan wel vooraf te op te richten mastobject

door derden;
c. OV opzetstuk: standaard onderdeel op een bestaande mast te monteren, voor verlenging van

een mast ten behoeve van het op de juiste hoogte kunnen monteren van een
verlichtingsarmatuur;

d. LWW mast: mastobject als onderdeel van het bewegwijzeringsareaal, geschikt voor montage
lichtwegwijzers

e. BWW/VRI Zweepmast: mastobject als onderdeel van bewegwijzerings geschikt voor
voorwegwijzerborden aan een horizontale uitlegger dan wel verkeersregelinstallatie areaal
met lantaarns aan een horizontale uitlegger;

f. BWW/VRI portaal:

02 verwijderen delen van bestaande masten
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. inkorten ronde, staande mast
Het inkorten van een staande mast in volgordelijkheid uit te voeren
- eerst na het afkoppelen en verwijderen van eventuele aanwezige armaturen, bebording,

uithouders en opzetstukken gemonteerd aan het te verwijderen mastdeel;
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- het op de in het bestek aangegeven hoogte afsnijden van het overtollig mastdeel;
het reinigen en herstellen van de conservering ter plaatse van het snijvlak en eventuele
beschadigingen in de conserververing in de directe omgeving van het snijvlak in de kleur van
de bestaande mast

- het leveren en aanbrengen van een mastdop passend over de diameter ter plaatse van het
snijvlak, in het materiaal en kleur van de mast, de mastdop met tenminste 3 stuks RVS inbus
stelschroeven M8 *15, borgen op de mast

03 plaatsen mast verleng stuk op BWW of VRI object
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
plaatsen van een verlengstuk op een bestaand object bewegwijzering of VRI ten behoeve van
montage van verlichting in volgordelijkheid uit te voeren:
- visueel controleren van het bestaand object op aanwezigheid montage voorziening geschikt

voor de montage van een vooriziening zoals weergegeven op tekening 00-VR-1296 of
13-OV-0493

- reinigen en eventueel natappen van aanwezige draadgaten
- aanbrengen opzetstuk met gebruik van RVS montage materialen

34 12 12 AANSLUITVOORZIENINGEN

01 in aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
begrippen
te verstaan is onder:
- voorschakelapparaat (VCA): de elektronische apparatuur voor aansturing van de lamp
- montageplaat aansluiting: in een mast achter het mastluik aangebrachte montagevoorziening

voor montage van de aansluiting STEDIN en/of eventuele lamp regel apparatuur
- Aansluitblok: de transitie voorziening v.v. zekering tussen grondnetkabel en installatiekabel
- montagerail: in een mast achter het mastluik aangebracht profiel met glijmoeren voor directe

montage van het aansluitblok en/of eventuele lamp regel apparatuur

03 verwijderen voorschakelapparaat in mast
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
bij vervanging armatuur of lichtmastconfiguratie, cq verwijdering lichtmastconfiguratie:
Eerst na het, al dan niet tijdelijk, afkoppelen door STEDIN van het voedingsnet
a. verwijderen voorschakelapparaat op asbest plaat

- demonteren aansluitblok STEDIN van montageplaat
- demonteren voorschakelapparaat
- vrijkomende voorschakelapparatuur afvoeren als elektronica
- vrijkomende asbestplaat verwerken en afvoeren als asbesthoudend afval
- bij handhaven mast aanbrengen montagerail voor bevestiging aansluitblok (door

STEDIN) en eventueel aan te brengen regelapparatuur

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

03 In afwijking op 34.13.01 lid 03 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008.
Op de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van verlichtingsobjecten op de
energiegrondkabel van de netwerkbeheerder zijn de desbetreffende voorschriften van de
netwerkbeheerder van toepassing.

34 13 05 UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELECTRONISCHE INSTALLATIES

01 In afwijking van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Medewerkers die werkzaamheden aan electrotechnische installaties uitvoeren moeten
aanwijzingen van de directie, ter plaatse en per direct , kunnen aantonen dat zij bevoegt zijn deze
werkzaamheden uit te voeren.

02 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Bij ingebrekestelling wordt de werknemer onmiddelijk van het werk verwijderd.
UAV §6 lid12 is hierbij van toepassing. Het betreft hier naleving van voorschriften van bijzondere
aard, t.w. Stedin Certificering.

03 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Een door STEDIN afgegeven certificaat of intentieverklaring, die aantoont dat STEDIN het
personeel van de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden kan certificeren, om
werkzaamheden uit te voeren op of aan het electriciteitsnet, voor zover dit net in beheer is bij
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34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 02 METEN VAN DE AARDVERSPREIDINGSWEERSTAND

03 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:
Meten aardverspreidingsweerstand:
a aard verspreidingsweerstand, te meten op ieder 10e geplaatste lichtmast cumulatief gezien

over het gehele werk
b in afwijking van lid a. tevens bij iedere geplaatste moedermast cq vervangende moedermast.

(moedermast =mast van waaruit een doorlussing naar andre licht objecten plaats vind)
c bij alle te plaatsen verdeel- cq vervangende kasten als beschreven onder bepaling 34 12 07.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 03 AANSLUITSNOER TBV VERLICHTINGSOBJECT

01 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Het aansluitsnoer bestaat uit QWPK 3x1mm2 of een gelijkwaardige kwaliteit.

02 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Te leveren aansluitkabel door de aannemer deugdelijk monteren met minimaal 0,50m overlengte
bij het aansluitblok in de mast.

34 16 04 STALEN LICHTMASTEN & UITHOUDERS

01 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
De stalen lichtmasten en uithouders moeten voldoen aan de specificaties van toepassing op het
betreffend type zoals beschreven in onderstaande leden.

02 Materiaal:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te hanteren normen o.m.: NEN-EN 40 1, 2 en 3 en NEN-EN 10025
Specifiek:
- Eerste keus fabrieksnieuwe buis volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens

NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe koker volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens

NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe massieve staven volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat

volgens NEN-EN 10204.
- Naadloos conisch element, warm vervormd uit eerste keus fabrieksnieuwe naadloze buis,

volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe gezette plaatdelen, volgens NEN-EN 10025, vervolgens

langsnaad gelast. Langsnaad niet weggeslepen, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN
10204;1995- 3.1.B.

03 Constructie:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Volgens de laatst geldende normen en aanpassingen cq. aanvullingen aan normen ingesteld
minimaal 2 maanden voor publicatie van dit bestek.
Conform: NEN-EN 40 5, 6 en 8, NPR 988 en NPR 993;
Uitgangspunten voor belasting overeenkomstig de afspraken binnen de branche organisatie voor
standaardisatie:
- windsnelheidsgebied
- terreincategorie
- belastingsfactor voor wind en eigengewicht

04 Afmetingen en toleranties
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
conform NEN-EN 40-2 en NEN-ISO2768-1
vormgeving conform de bij de betreffende bestekspost geleverde tekening.

05 Uitvoering:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
kabeldoorvoergat en mastdeur.
De mastdeur dient voldoende te zijn gedimensioneerd voor montage van de aansluitblok(-ken) of
ander te monteren installatie onderdelen zoals VSA ed..
De mastdeur dient te zijn voorzien van een enkele knevelsluiting met Kaalfix™ sluiting.

06 Uitneembare mastdeuren
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In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
in masten geleverd na 1-1-2012, met dezelfde basisdiameter en deurafmeting dienen bij voorkeur
onderling uitwisselbaar te zijn.

07 mastdeurborging
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
In de mast dient een constructieve voorziening te zijn aangebracht die voorkomt dat de mastdeur
door vandalisme naar binnen gedrukt kan worden.

08 montagevoorziening uithouders en armaturen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Masten dienen geschikt te zijn voor het correct gepositioneerd monteren van in het bestek
voorgeschreven uithouders en armaturen.

09 aansluitblok montagerail
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
montagerail voor montage van de beschreven aansluitblokken.

10 montagerail specificatie
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
De montagerail ten behoeve van aansluitblok moet voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50 024.
De montagerail dient van het type C20 te zijn en een lengte te hebben, die minimaal gelijk is aan
de hoogte van de mastdeur. De montagerail dient op gelijke hoogte ten opzichte van de mastdeur
te zijn geplaatst.
De montagerail dien te zijn voorzien van twee of meer voor zover noodzakelijk, onverliesbare
glijmoeren, voorzien van M6 schroefdraad. De glijmoeren dienen te voldoen aan het gestelde in
NEN-EN 50 024.
De glijmoeren dienen te zijn voorzien van een cilinderkopschroef met zaagsleuf, staal verzinkt M6 x
16 mm. De cilinderkopschroeven dienen te voldoen aan het gestelde in DIN-EN-ISO 1207.

11 klein montage materiaal
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Bij het leveren van lichtmasten c.a. wordt onder 'klein montagemateriaal' verstaan klemmetjes,
knijpkabelschoentjes, boutjes, moertjes e.d. De kosten van levering en plaatsing worden geacht in
de verrekenprijs te zijn verwerkt.

34 16 05 AANSLUITSNOER TBV VERLICHTINGSOBJECT

01 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Voor de leden 02 tot en met 05 van deze bepaling geldt dat gelijkwaardigheid van alternatieve
(merk-) levering door bij inschrijving de eigenschappen in een vergelijkingstabel naast de
beschreven voorkeur (merk-/type) levering is op te nemen.

02 Toe te passen standaard 2-aderig geel aansluitsnoer leveren DRAKA QWPK 2 x 1 mm2 of van een
gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- in lichtmasten zonder externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie masten zonder externe dimregeling op het 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie portalen zonder externe dimregeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in gevel-kabelbeschermingsbuisen zonder externe dimregeling tussen net straat-aansluitkast

en aan gevel gemonteerd 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in lichtmasten voor aansluiting 1 stuks verlichte reclamebak max. 5 ampere

03 Toe te passen standaard 3-aderig geel aansluitsnoer leveren DRAKA QWPK 3 x 1 mm2 of van een
gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- in lichtmasten met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie masten met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie portalen met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in gevel-kabelbeschermingsbuisen met externe dimregeling tussen net straat-aansluitkast

en aan gevel gemonteerd 1 stuks armatuur max. 5 ampere

04 Toe te passen standaard 2-aderig zwart UV bestendig soepel aansluitsnoer leveren DRAKA
RWPK 2 x 1 mm2 of van een gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- aan overspanningskabels tussen gevels; aansluiting tussen armatuur en gevel koppelkast

zonder externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- aan overspanningskabels tussen masten, cq gevel en mast; aansluiting tussen 1 stuks
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armatuur max. 5 ampere en gevel koppelkast zonder externe dim regeling

05 Toe te passen standaard 3-aderig zwart UV bestendig soepel aansluitsnoer leveren DRAKA
RWPK 3 x 1 mm2 of van een gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- aan overspanningskabels tussen gevels; aansluiting tussen armatuur en gevel koppelkast

met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- aan overspanningskabels tussen masten, cq gevel en mast; aansluiting tussen 1 stuks

armatuur met externe dim regeling max. 5 ampere en gevel koppelkast

34 16 06 AFSPANMAST OVL

01 Begrippen:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder:
a. Afspanmast OVL: Een mast constructie ten behoeve van montage van openbare

verlichtingsarmaturen gemonteerd aan spankabels.
b. Pulsbuisfundatie voor OVL mast: een zonder groot grondverzet te plaatsen mastfundatie

uitgevoerd als ronden stalen buis met montage flens en kabeldoorvoergat.
c Configuratietekening: tekening/schets van het volledig verlichtingsobject.
Materiaalspecificatie en transport / opslag / verwerking respectievelijk volgens beschrijving in
bepalingen 3416 en 3412.

02 Levering
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Afspanmasten te leveren met flensvoet en fundatie ten behoeve van openbare verlichting conform
de bij het bestek geleverde, in de resultaatsverplichting vernoemde configuratietekening. De
flensvoet - mastverbinding mag niet worden uitgevoerd met uitwendig aan te lassen verticale
versterkingsribben.
De lengte van de pulsbuisfundatie bepalen door interpretatie van de geleverde grondmechnische
gegevens en de bovengrondse belasting. Berekening ter goedkeuring aan de directie UAV
overleggen.

03 tekeningen en berekeningen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Aannemer levert binnen 4 weken na de eerste bouwvergadering de constructietekeningen en
berekeningen van de in de verplichting opgenomen leveranties.

04 onderlinge montage
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Mast - pulsbuis fundatie verbinding uit te voeren door het verbinden van de mastflens en
pulsbuisflens met berekende en geborgde boutverbindingen.

05 Uitvoering boutverbindingen met RVS bouten moeren sluit- en borgringen berekend op de op de
constructie voorkomende belastingen.

34 16 09 AANSLUITZUILEN & -KASTEN

01 Begrippen:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder:
a. aansluitzuil cq aansluitkast ten behoeve van behuizing (enkelvoudige) directe aansluiting op

het OV-net
b. plaatsen aansluitzuil tegen gevel
c. plaatsen aansluitzuil op maaiveld
d. monteren aansluitkast op gevel
e. in bouwkundige sparing monteren aansluitkast
f. aan RET mast monteren aansluitkast
g. monteren verbindingskast voor overspannen verlichting op gevel

02 In afwijking van de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 geldt
tijdelijk verwijderen aansluitzuil of kast
Het tijdelijk verwijderen van een aansluitzuil of kast in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder uitnemen en strijken
- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren, opzetstukken niet

demonteren
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- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen
- de mast labelen met locatie herkomst en notatie "retour op afroep" als zodanig afleveren aan

de werf Melanctonweg
- mastdeuren sluiten en borgen met ten minste 2 stuks tie-rap om de mast
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

03 leveren aansluitzuil tegen gevel:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 10-OV-1578
b. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil voor plaatsing voorzien van één of

twee (naar behoefte) 2" U-vormig gebogen RVS buis, buizen, ten beheove van geleiding en
bescherming aansluitsnoer; ("RVS U-buis")

c. RVS U-Buis en benodigde bevestigingsmaterialen zijn door aannemer te leveren en worden
geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

d. Dimensies U-buis: wanddikte ? 4mm1? 6 mm; buigstraal 150 mm1; beide standpijpen
doorvoern tot 20 mm1 boven maaiveld.

e U-Buis met minimaal 2 stuks passende RVS zadels bevestigen aan de voorwand van de
zuilkast en met minimaal 2 stuks RVS zadels aan de gebouwfundatie. De toe te passen
buiszadels dienen te zijn voorzien van bevestigingsgaten aan weerszijden van de buis;

f. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.

04 leveren vrije aansluitzuil
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 00-OV-**** (volgnr)
b. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil plaatsen op daarvoor bestemde

betonsokkel
c. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.

05 monteren aansluitkast op gevel of object
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 10-OV-**** (volgnr)
b. aansluitkasten aan gevels zijn alleen daar toe te passen voor het intalleren van meervoudig

afgezekerde subvoedingen van openbare verlichting aan gebouwen en/of objecten
c. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitkast monteren op de hoogte

aangegeven op de bij het bestek gevoegde bestekstekening waarnaar in de verplichting wordt
verwezen

d. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen altijd voorzien van
mechanische borging.

e. de kast monteren op een 2 tal te leveren en aan de wand te bevestigen RVS montage strips.
Deze montagestrips dienen te zijn voorzien van 2 aangelaste M8 draadeinden op de juiste
steekmaat voor bevestiging van de kast ; de strips behoren tot de levering van de aannemer

f. De doorsnede van de onder e. genoemde montagestrips is 6 x 16 mm
g. de montagestrips op de muur bevestigen met M8 RVS bouten en chemische draadbusankers
h. in de kast aan te leveren en te monteren een triplex montage bord (watervast dik 22 mm) met

daarop gemonteerd de bevestiginggsrail geschikt voor montage van een FAGET LS 104®. Op
het montagebord tevens te monteren een rail met daar op gemonteerd de groepen
automaten voor het benodigd aantal afgaande en een centrale aardlekschakelaar en
trekontlastingen voor inkomende en afgaande kabels.

i. mee te leveren een 3" RVS buis ten behoeve van het invoeren van de OV aansluit
(grond-)kabel en de aardingskabel. Deze buis aan de onderzijde in de kast invoeren.

j. de buis dient tot 0,6 m1 onder maaiveld te worden doorgezet, eindigend in een haaks
getrokken bocht met een minimale straat van 900 mm

k. de kopse einden van de buis dienen te zijn rond geschuurd teneinde beschadiging van de
grondkabel te voorkomen

06 in bouwkundige sparing te monteren aansluitkast
gedetailleerd uitwerken voor bouwkundig bestek bij nieuwbouw; in bestaande bouw niet
toepasbaar

07 aansluitkast aan RET mast
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

a. de aansluitkast dient inwendig voldoende ruim te zijn voor de door de netbeheerder te
monteren en aan te sluiten (inkomend en afgaand) van een ELEQ LS-104 lichtmastset

b aansluitkast uit te voeren in roestvast staal ASI 314 , wanddikte minimaal 2 mm1, uitwendige
afwerking dan wel conservering in de kleur als aangegeven in de verplichting

c de aansluitkast dient te zijn voorzien van een verticaal geplaatste montagerail geschikt voor
montage van een Eleq ™ LS 94 als ook een LS 104 aansluitblok

d aan de voorzijde de aansluitkast voorzien van een horizontaal scharnierende deur met 2
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scharnieren, celrubberen afdichting afsluitbaar met 2 stuks kastsloten geschikt voor Kaalfix
RVS slotbout

e aan de onderzijde van de kast een sparing met afgeronde hoeken voorzien van minimaal 60
mm diep en 100 mm breed aanbrengen voor in- en uitvoer van de kabels. Aan de onderzijde
een plaat lassen met dezelfde sparing en in de kast 2 stuks doorgeboorde tapgaten M8

f mee te leveren een trapezium vormige kabel geleidekoker met montageflensflens breedte
inwendig 100 mm diepte inwendig 60 mm passend op de onder "e" vernoemde doorvoer ; de
hoogte van dit onderdeel bedraagt minimaal 150 mm1

08 Verbindingskast t.b.v. overspannen en gebouwgebonden verlichting
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. is ten behoeve van verdeling van kabels op bebouwing, dan wel overgangen tussen

verschillende kabeltypen
b. de te leveren verbindingskast dient te voldoen aan tenminste afdichtingsklasse IP66.
c. de verbindingskast dient te bestaan uit tenminste de volgende onderdelen:

- een basisplaat/-kast voor montage aan de gevel,
- een montagerail voor montage van het benodigd aantal klemschroeven
- het benodigd aantal klemschroeven met nummer
- benodigde IP68 doorvoerwartels voor invoer van de kabels,
- trekontlastingen voor kabels,
- een afdekkap.
- bevestigingsmateriaal, inclusief muurankers
- aan de binnenzijde van de afdekkap een duidelijke weergave van de aansluitingen.

d. kast en onderdelen uitvoeren in RVS ASI 314.
e montage gaten in de kast geschikt voor het op de gevel monteren met behulp van chemische

busankers en RVS bouten (M6)
f te leveren in de RAL kleuren: RAL 9005 (zwart); RAL 1002 (zandgeel steen); RAL 7030

(steengrijs); allen glansgraad 30%

09 conservering
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
alle uitwendig zichtbaar te monteren en door de aannemer te leveren metalen onderdelen, dienen
te zijn geconserveerd in de kleur zoals voorgeschreven in de besteksverplichting

10 externe kabeldoorvoeren
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
alleen uit te voeren met NPT draad vernikkeld messing kabelwartels

34 16 10 GECONSTRUEERDE MASTFUNDATIE

01 begrippen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder:
- mastvoet: stalen constructie tussen bouwwerk of gestorte fundatie en een lichtmast met

flensmontage met stelmogenlijkheid
- mastflens op mastvoet: op de mastvoet aangebrachte flens geschikt voor montage van de

daarvoor bedoelde mast voor flensmontage;
- ankerplaat op mastvoet: de onderplaat van de mastvoet met daarin de bevestigingsgaten voor

montage op bouwwerk of betonfundatie
- mastbus: stalen buisconstructie met basis flensmontage tussen bouwwerk of gestorte

fundatie en een lichtmast waarin een mast wordt geplaatst met mogelijkheid tot borging
tegen verdraaiing en uitnemen van de mast

02 berekening en ontwerp
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
de mastvoet inclusief bevestigingen aan mast en fundatie moet zijn berekend op de optredende
krachten:
- conform de door de lichtmast leverancier gehanteerde belastingen en veiligheden
- de sterkte van de onderliggende constructie
de sterkteberekening en het ontwerp voorafgaande aan fabricage ter goedkeuring overleggen aan
een gecertificeerd constructeur dan wel de mastleverancier

34 17 MEET EN VERREKENMETHODEN
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34 17 06 INMETING VOORZ. VOEDING BOUWWERKGEBONDEN VERLICHTING

01 Begrippen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:
te verstaan is onder:
a. externe gevel-kabelbeschermingsbuis: de bemanteling van een elektrische voeding

(stijgkabel) van openbare verlichting vast bevestigd tegen een bouwwerk zijnde opstal of civiel
kunstwerk, vanaf de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare
verlichtings armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

b. interne gevel-kabelbeschermingsbuis: een in een bouwwerk zijnde opstal of civiel kunstwerk,
verwerkte mantelbuis van een elektrische voeding (stijgkabel) van openbare verlichting vanaf
de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare verlichtings
armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

c. secundair aansluitpunt op gevel: een tegen de gevel gemonteerde verdeelkast voor overname
stijgkabel naar armatuurkabel cq splitsing van de primaire voeding naar twee of meer
verlichtingsarmaturen, voornamelijk toegepast bij verlichting aan overspanningen en direct
aan een bouwwerk gemonteerde verlichtingsarmaturen;

d. primair net aansluitingspunt: de, al dan niet door de aannemer aan te brengen, behuizing
voor aansluiting en beveiliging van een verlichtingsobject op het kabelnetwerk van de lokale
netbeheerder (zie ook 34 21 05)

e. Kabeltracé: op, aan, en in een bouwwerk aangebrachte voorzieningen voor voeding van
bouwwerk gebonden verlichting, bestaande uit het primair

02 Inmeting en aanwijzing te volgen Kabeltracé op een bouwwerk
Deze inmeting is daar waar van toepassing uit te voeren in combinatie met het gestelde onder 34
17 07 & 34 17 08
In het geval van montage van een Kabeltracé aan een bouwwerk, is het te aan te leggen
Kabeltracé op of aan een bouwwerk vooraf met de eigenaar vastgelegd. Van dit voorgenomen
tracé kan niet zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden afgeweken. De volgordelijk
uit te voeren acties tot het bepalen van het definitief trace en bepaling hoeveelheden zijn:
a. Directie UAV en aannemer voeren op lokatie een exacte inmeting uit van het aan te brengen

Kabeltracé en stellen gezamelijk de benodigd toe te passen separate onderdelen vast;
b. de resultaten van de inmeting worden ter plaatse door de aannemer verwerkt op een foto van

het bouwwerk, waarop tenminste aangegeven locaties van de elektrische aansluit- en
verdeelpunten, de hoogte inmeting, het leiding verloop, bijzonderheden en nader uit te werken
details;

c. na overeenstemming ter plaatse tussen aannemer en directievoerder over het te volgen
Kabeltracé, wordt de schets gedateerd en door de aannemer en directievoerder voor akkoord
getekend;

d. binnen 5 werkdagen na uitvoering van de inmeting levert de aannemer de detail
uitvoeringstekening; het elektrisch aansluitschema met daarop de wijze van bevestigen, de
staat van hoeveelheden voor levering en handeling vergezeld van de object specifieke
uitvoeringsplanning en werkplan aan bij de directie UAV ter accordering;

e. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de uitvoeringsbescheiden als in bovenstaande alinea
beschreven, levert de directie UAV schriftelijk goedkeuring, dan wel commentaar op de
geleverde bescheiden;

f. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, is de
aannemer gehouden binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk te
reageren;

g. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, de aannemer
niet binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk reageert, wordt het
commentaar door de aannemer geacht te zijn geaccepteerd en door de aannemer onverkort
te worden verwerkt, met in achtneming van § 6 lid 14 van de UAVTI;

h. indien de aannemer in reactie op het commentaar van de directie UAV zoals beschreven
onder sublid f. , zich niet kan vinden in het door de directie UAV gestelde, dient er binnen 2
werkdagen door de aannemer een werkoverleg met de directie te worden gehouden, te
organiseren door de aannemer;

i. de op basis van de commentaren bijgewerkte uitvoeringsbescheiden dienen binnen 2
werkdagen na de dag van overeenstemming te zijn ingediend bij de directie UAV; keuring van
de aanpassing als gesteld onder sublid

j de korting van het niet binnen de onder sublid d., sublid h. vermelde leveren van de vereiste
bescheiden, bedraagt € 25,00 per kalenderdag tot een maximum van € 500,00

34 23 WERKZAAMHEDEN NETWERK
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34 23 01 EIGENDOM NETWERK

01 Begrippen:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder
a. kabelnetwerk openbare verlichting Stedin Het ondergrondse elektrische kabelnetwerk in

eigendom en beheer bij STEDIN
b. kabelnetwerk openbare verlichting Gemeente Rotterdam Elektrische kabelnetwerken ten

behoeve van voeding en besturing openbare verlichting in eigendom en beheer bij de
Gemeente Rotterdam, zowel ondergronds als bovengronds

c. laagspanningsnet: de voedingspanning openbare verlichting is aangesloten op het
laagspanningsnet en afgezekerd tot max. 3 x 25A

02 Eigendom STEDIN:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Het voedende elektriciteitsnetwerk c.a. is in beheer en eigendom van de lokale netwerkbeheerder
STEDIN tot en met de aansluitklemmen van de in of aan gemeentelijke verlichtingsinstallaties
aangebrachte aansluitvoorziening.

03 Beheerverantwoordelijkheid eigendom STEDIN:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Herstel van storingen en schade aan dit netwerk als ook de aansluitvoorziening tot en met de
afgaande aansluitklemmen behorende bij de aansluitvoorziening, valt voor herstel en in
standhouding onder de verantwoordelijkheid van de locale netbeheerder STEDIN. Herstel van
storingen en schade wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van STEDIN.
Vergunningaanvragen voor mutaties in de kabelnetwerk van Stedin en herstel van straatwerk is ter
verantwoording van Stedin.

04 Netwerk aarding
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
De gemeente Rotterdam maakt voor de openbare verlichting gebruik van een NIET GEAARD
NETWERK.

34 24 INFORMATIE OVERDRACHT

34 24 04 REVISIE OVERDRACHT

01 Protocol:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Het inleveren van revisiegegevens dient plaats te vinden conform het in de bijlage opgenomen
document "Protocol overdracht revisie gegevens"

02 Moment verstrekking revisiegegevens:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
De door de aannemer te verstrekken gegevens dienen bij opname voor oplevering op papier
aanwezig te zijn; De door aannemer verstrekte gegevens worden bij opname voor oplevering
getoetst op overeenkomstigheid met opdracht en aanwijzingen directie.

03 Aanlevering definitieve revisiedocumenten:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
na goedkeuring door de directie van de papieren versie van de gegevens bij de opname voor
oplevering dienen de goedgekeurde gegevens digitaal aan de Directie UAV te worden verstrekt.

34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT
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34 43 01 GEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

04 beheer gegevens
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Voor het beheer van de openbare verlichting dienen ten minste de volgende gegevens verstrekt te
worden:
"Straatnaam;
"Deelgemeente;
"aansluitzuil of -kastnummer
"GPS coördinaten, maximaal toegestane afwijking van de inmeetgegevens is 1 meter.
"Specificatie aansluitzuil of -kast en plaatsingsdatum
"Specificatie uithouder en plaatsingsdatum
"Specificatie armaturen en plaatsingsdatum
"Schakeling avond, nacht of dimschakeling
"Specificatie lamp en plaatsings- cq. remplacedatum
"Specificatie voorschakelapparaat en plaatsingsdatum;
- Overige objecten die zijn aangesloten op en/of gemonteerd aan de verlichtingsinstallatie zoals:
- ANWB (richtings)borden en overige bewegwijzering(en);
- Lichtreclames en plattegrondkasten;
- Voor zover de werkzaamheden aan onderdelen van het object zijn uitgevoerd.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 02 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in het bestek niet
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor plantvakken: 0,50 m;
- voor gras: 0,30 m.

02 Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor vlakke
bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders
bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor vlakke bermen: 0,30 m.

03 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

51 02 03 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit afdekzand dient,
voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

02 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand , tenzij in het bestek
anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een boomgat dienen te bedragen:

volume breedte
- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte 7 m3 2,00 m
en voor alle bomen 3e grootte

- bomen 2e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 15 m3 3,00 m
- bomen 1e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 30 m3 3,00 m

De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld te
worden bij de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit dieper gelegen zijn dan 0,15 m
boven het hoogste grondwaterpeil.

03 Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld is gelegen moet onder het bomenzand
0,30 m draineerzand worden aangebracht.

04 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat dient te worden verdicht
in lagen van 0,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag verdichten met een
sleuvenstamper.

05 In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen, wordt
verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard 2005, de
indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

06 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan devolgende eisen:
______________________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v. |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|_____________________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
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| diepte |________________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |___________________ |___________________ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5

|
| 0,10 | 1,2 | 1,5

|
| 0,15 | 1,2 | 1,5

|
| 0,60 | 1,2 | 1,5

|
| 0,80 | 1,2 | 1,5

|
|____________ |___________________ |___________________ |

51 02 06 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 De bodem van plantgaten en plantsleuven tot een diepte van 0,25 m losspitten.

51 02 07 ZAAIEN - GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitijdstip:
Hoewel zaaien in principe het hele jaar door mogelijk is zijn de meest aangewezen tijdstippen het
vroege najaar en het voorjaar. Het vroege najaar is vanuit ecologisch oogpunt te prefereren omdat
dit correspondeert met het moment waarop veel zaden ook van nature vallen. Bovendien hebben
sommige soorten een koudeprikkel nodig om te ontkiemen, of neemt bij bewaring onder doorsnee
omstandigheden de kiemkracht snel af. Wanneer in het voorjaar of nog later wordt gezaaid
verschijnen sommige soorten pas in het daaropvolgende jaar.

02 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitechniek:
Omdat het bij deze vorm van inzaai altijd gaat om kleine tot zeer kleine hoeveelheden zaad
(meestal maar één of enkele grammen per vierkante meter) komt eigenlijk alleen zaaien met de
hand als werkwijze in aanmerking. Om de massa van het te zaaien mengsel wat te vergroten en
om ontmenging van de onderling zeer verschillende typen zaad te voorkomen wordt het mengsel
voor het zaaien gemengd met vochtig zoet zand. Ervaring wijst uit dat een hoeveelheid zand van
enkele malen het volume van het te zaaien mengsel goed werkbaar is.

51 02 10 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.18 lid 01 van de Standaard 2005 worden, voor zover in
het bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

51 02 16 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 02 van de Standaard 2005 is het voorboren van
gaten ten behoeve van het aanbrengen van boompalen toegestaan tot 0,50 m boven de diepte tot
welke de boompaal moet worden ingeslagen.

02 De richting van de boompaal ten opzichte van de te planten boom, zoals bedoeld in artikel 51.02.16
lid 03 van de Standaard 2005, is noordoost-zuidwest.

03 De vrije ruimte tussen de boompaal(-palen) en de stamvoet moet, voor zover niet nader
beschreven, 0.15 m zijn. Voor bomen groter dan 16/18 geldt een grotere maat afhankelijk van de
kluit.



RAW0024-77157 Bladnr. 125GEMEENTE ROTTERDAM
Fairoaksbaan WNRM tussen Bovendijk en Gilze-Rijestraat
Projectcode: 55P16H-V203 Bestek nr. 1 - 043 - 13

HFD PAR ART LID

51 02 20 MAAIEN, ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 van de Standaard 2005 dient grasvegetatie te
worden gebundeld en binnen 48 uur te worden afgevoerd naar een door de directie op te geven
locatie. Voor zon- en feestdagen dient het gras direct te worden afgevoerd.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005 dienen de
maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de directie voorbehouden
te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de obstakels
dienen te worden bijgemaaid.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005 worden de
maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

04 Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

05 Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door
materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van materieel ten
behoeve van te maaien objecten mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 02 45 MAAIEN, EXTENSIEVE GRASVELDEN

01 In het kader van de flora- en faunawet wordt het gebruik van een zogenaamde 'wildredder'
verlangd, op vlakke en met een talud tot 1 : 3, extensieve grasvelden met een maaifrequentie van 4
keer per jaar of minder.

02 Extensieve grasvelden met een maaifrequentie van 1 of 2 keer per jaar mogen niet worden
geklepeld, het maaisel mag niet worden gekneusd.

03 Grote oppervlakken met een maaifrequentie van 1 of 2 keer per jaar dienen op aanwijzing van de
directie van binnen naar buiten gemaaid te worden. Op aanwijzen van de directie wordt de
maaihoogte vastgesteld.

04 Langs watergangen dient rekening te worden gehouden met te handhaven overvegetatie.
Aanwijzingen door de directie hieromtrent dienen te worden gevolgd.

05 Voornoemde maatregelen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

51 02 48 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 04 08 ZAAIEN EN GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bij het zaaien in overleg met de directie het toe te passen mengsel overeenkomen. Rekening
houden met zaaitijd en zaaitechniek. Te gebruiken hoeveelheden afstemmen op de
omstandigheden.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
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51 06 10 GRASZAADMENGSELS

01 Europoortmengsel:
20% Italiaans raaigras
30% Engels raaigras (grasveldtype)
25% Roodzwenkgras
20% Westerwolds raaigras
5% rode klaver

02 Rotterdams mengsel:
40% Engels raaigras
20% Roodzwenk grof
20% Roodzwenk fijn
20% Veldbeemd

03 Rotterdams bermen mengsel B3
30% Uitlopervormend roodzwenkgras
20% Gewoon Roodzwenkgras
25% Hardzwenkgras
20% Schapegras, gewoon fakkelgras, of hardzwenkgras
5% Gewoon Struisgras

51 06 13 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 van de Standaard 2005 moeten de boompalen
van Europees Larix voldoen aan:
- de boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde gekruind;
- de boompalen moeten voldoen aan de volgende afmetingen:

• paallengte 1,60 m lang, kopmaat 80-100 mm;
• paallengte 3,00 m lang, kopmaat 80-100 mm;
• paallengte 4,00 m lang, kopmaat 80-100 mm.

- de duurzaamheidsklasse = 3 - 4 (= duurzaamheidsklasse kern, volgens NEN - EN 350-2);
- de te leveren boompalen moeten zijn gekeurd door SKH

(= Stichting Keuringsbureau Hout, tel. 0317-453425).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 lid 02 van de Standaard 2005, wordt bepaald dat
de palen niet verduurzaamd mogen zijn met wolmanzouten.

03 Boomband dient ten minste 40 mm breed te zijn. De strook of band dient in overeenstemming met
de gewenste toepassing uit één stuk te bestaan. Het materiaal en de vorm van de band dienen
geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het beplantingsmateriaal niet aantasten en/of
verstikken. De specificaties van de boomband dienen overeenkomstig die van een type autogordel
te zijn.

04 Boombandnagels dienen te zijn uitgevoerd met een kop die de kans op inscheuren of losraken
van de boomband tegengaat.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 07 02 AFMETINGEN / OMTREK BOOMSPIEGELS /OBSTAKELS

01 De omtrek van een boomspiegel bedraagt gemiddeld 4 meter. De zachte kant rond een obstakel in
gazon bedraagt gemiddeld 2 meter.
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52 KUST- EN OEVERWERKEN

52 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN

52 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. KUST- EN OEVERWERKEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

52 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De in artikel 52.03.04 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2005 genoemde bewijzen van oorsprong
worden door de aannemer verstrekt minimaal 10 werkdagen voordat met de aanvoer en
verwerking van de betreffende bouwstoffen wordt begonnen.

02 De in artikel 52.03.04 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2005 genoemde bouwstoffen zijn in
lengterichting continu voorzien van een merkteken waaruit de oorsprong blijkt. Ook de verpakking
is voorzien van een dergelijk merkteken.

03 In aanvulling op artikel 52.03.04 van de Standaard 2005 dient op het bewijs van oorsprong van het
geotextiel tevens de U.V.-bestendigheid vermeld te worden.

52 31 BEGRIPPEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG

52 31 01 GRANULAAT, SOORTEN

01 Onder granulaat wordt verstaan betongranulaat en metselwerkgranulaat.

02 Onder beton- en metselwerkgranulaat wordt verstaan gesorteerd beton- en metselwerkpuin.

03 Te verstaan is onder:
a. puin: beton en metselwerkpuin afkomstig van geselecteerd bouw- en sloopafval;
b. geselecteerd puin: puin dat is ontdaan van hout, plastic, verfresten, teerresten, ijzer, asfalt,

vreemde bestanddelen en degelijke alsmede van zand en overige fijne fracties en een
gemiddelde diameter heeft van 200 a 300 mm. niet groter is dan 400 mm. en niet kleiner is dan
50 mm;

c. vreemde bestanddelen: niet materiaal -eigen bestanddelen, die bijvoorbeeld bij de bouw- en/of
sloopwerk zaamheden, de (verdere) bewerking, de opslag, het transport en/of de verlading in
de toe te passen partijen puin terecht zijn gekomen.

52 32 EISEN EN UITVOERING STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG

52 32 01 SORTEREN PUIN

01 De aannemer dient het ter beschikking gestelde puin d.m.v. sorteren vrij te maken van hout,
plastic, verf- en teerresten, ijzer, asfalt en dergelijke, alsmede van zand en overige fijne fracties
kleiner dan 50 mm.

02 Het puin met een diameter groter dan 400 mm dient te worden verkleind tot stukken kleiner dan
400 mm.

03 Uitstekende wapening van het betonpuin dient te worden verwijderd.

52 33 INFORMATIE OVERDRACHT STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG

52 33 31 GRANULAAT, BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De leverancier verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van iedere door hem geleverde
lading granulaat, afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong dienen de
volgende gegevens vermeld te zijn:
a. de naam van de grondstof;
b. de naam van de producent/leverancier;
c. de aanduiding van de sortering (minimale, gemiddelde en maximale afmetingen)
d. de hoeveelheid en herkomst.
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52 33 32 GRANULAAT, ONDERZOEKSRESULTATEN

01 Drie weken voor het tijdstip, dat het granulaat goedgekeurd moet zijn door de directie, dient de
aannemer de onderzoeksresultaten van de proeven volgens artikel 52.37.01 lid 02 aan de directie
te overhandigen. (t.b.v. de instemming van het bevoegd gezag).

52 33 33 GRANULAAT, WERKPLAN

01 De aannemer legt uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen
een werkplan aan de directie voor waarin staat aangegeven welke maatregelen er worden
getroffen om contaminatie van het watersysteem als gevolg van mors, af- en uitspoeling en
dergelijke wordt voorkomen.

52 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERL

52 35 01 KEURINGEN, ALGEMEEN

01 De kosten van keuringen komen voor rekening van de aannemer.

52 36 BOUWSTOFFEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG

52 36 01 BREUKSTEEN, KORRELVERDELING FIJNE SORTERING

01 De korrelverdeling voor gebroken basalt 16 - 32 mm moet voldoen aan de eisen genoemd in de
onderstaande tabel.
-----------------------------------------------------
op zeef gesommeerd in % m/m

---------------------------------
ten ten
minste hoogste

----------------------------------------------------
c 31,5 0 50
c 22,4 50 100
c 16 97 100
c 11,2 98 100

----------------------------------------------------

02 De korrelverdeling van Grauwacke 32 - 60 mm moet voldoen aan de eisen genoemd in de
onderstaande tabel.

-----------------------------------------------------
op zeef gesommeerd in % m/m

---------------------------------
ten ten
minste hoogste

-----------------------------------------------------
# 63 mm 0 10
c 45 10 50
c 31,5 45 95
c 22,4 95 100

-----------------------------------------------------
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52 36 31 GRANULAAT, MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT

01 Het granulaat mag alleen worden toegepast, indien de standtestresultaten voor geen enkele
parameter de ondervermelde normen overschrijden:

Standaardparameters:
================

Para- maximale rekenkundige analyse
meters waarneming gemiddelde volgens

microgr./l microgr./l
--------- ---------------- ----------------- -------------
- As 50 25 NEN 6457 of 6432
- Cu 50 25 NEN 6454
- Ni 50 25 NEN 6430
- Cr 50 25 NEN 6444
- Pb 50 25 NEN 6429
- Mn 500 - NEN 6466
- Ba 200 - NEN 6436 of I.C.P.
- Cd 2,5 0,5 NEN 6458
- Hg 0,5 0,1 NEN 6449 of 6465
- Zn 200 50 NEN 6443 of I.C.P.
- SO4 100 mg/l* NEN 6487
- onopgeloste bestanddelen NEN 6621 (alleen bij standtest)

Extra parameters:
=============

Para- maximale mediaan analyse
meters waarneming volgens

microgr./l microgr./l
--------- ---------------- ----------- -------------------
- PAK's
- som 16 5 0,5 VPR C 85-11
van EPA

- som 6 1 0,1
van
Borneff

- EOC1 5 - NEN 6402 (ontwerp)
- minerale 100 - NEN 6675
olie

*) Bij de toetsing wordt rekening gehouden met de (natuurlijke) achtergrondconcentraties
in het beschouwde watersysteem.

02 Ten behoeve van het bepalen van de normen dienen de monsters aselect uit de productie te
worden gekozen volgens artikel 52.37.01 lid 01. De representatieve verzamelmonsters dienen te
worden onderzocht volgens artikel 52.37.01 lid 02.

03 Overschrijding van de normen geeft de directie het recht de granulaatverwerking te stoppen totdat
de aannemer d.m.v. proeven aangetoond heeft dat de nieuwe aanvoer wel aan de eisen voldoen.

52 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLG

52 37 01 KEURING BREUKSTEEN, ALGEMEEN

01 Het aantal keuringen na aanvoer zal nader door de directie worden bepaald.

02 Het aantal keuringen tijdens de productie wordt uitgevoerd met een frequentie die nader door de
directie wordt bepaald.
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52 37 31 GRANULAAT, BEMONSTERING EN ONDERZOEK VOORAF

01 Van de voor toepassing beoogde beton- en metselwerkgranulaat dient vooraf, aan de hand van 6
aselect genomen grepen van elk 25 kg, 1 representatief verzamelmonster te worden
samengesteld van 25 kg. De bemonstering dient op aanwijzing en in aanwezigheid van
een door de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland aan te wijzen
ambtenaar plaats te vinden. De betreffende verzamelmonsters dienen ter analyse te worden
aangeboden aan een laboratorium dat ter zake van de toe te passen voorbehandelings- en
analysemethodieken de goedkeuring heeft van de directie.

02 Het onderzoeksprogramma ten behoeve van de milieuhygienische beoordeling omtrent de
aanvaardbaarheid van de toe te passen granulaat omvat de bepaling van:
1. de samenstelling (totaalanalyse in mg/kg ds) volgens NVN 2508; (ontsluiting met H.F.

volgens R.I.V.M. methode.)
2. de uitloogbaarheid in µg/l of mg/l, alsmede (cumulatief) in mg/kg ds en mg/m2 aan de

hand van de "standtest" (NVN 5432)*.
en heeft betrekking op de volgende standaardparameters:

-----------------------------------------------------
Parameters analyse

volgens
-----------------------------------------------------
- As NEN 6457 of 6432
- Cu NEN 6454
- Ni NEN 6430
- Cr NEN 6444
- Pb NEN 6429
- Mn NEN 6466
- Ba NEN 6436 of I.C.P.
- Cd NEN 6458
- Hg NEN 6449 of 6465
- Zn NEN 6443 of I.C.P.
- SO4 NEN 6487
- onopgeloste
bestanddelen NEN 6621 (alleen bij standtest)

Extra parameters :
=============
-----------------------------------------------------------
Parameters analyse

volgens
-----------------------------------------------------------
- PAK's
- som 16 van EPA VPR C 85-11
- som 6 van Borneff

- EOCL NEN 6402 (ontwerp)
- minerale olie NEN 6675
-----------------------------------------------------------

*) het betreft een gemodificeerde standtest in die zin dat:
- de te onderzoeken monsters niet worden afgezeefd op 40 mm, maar integraal

worden betrokken in het uitloogonderzoek; PH-sturing op 7;
- de analyse plaatsvindt in ongefiltreerde, goed gehomogeniseerde

watermonsters; begin pH 4;
- kan worden volstaan met de zgn verkorte standtest, d.i. een standtest met een

duur van 4 dagen (batchgewijze bepaling van de uitloogconcentraties na ¼, 1 dag
en 4 dagen).
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52 37 32 GRANULAAT, BEMONSTERING EN ONDERZOEK NA AANVOER

01 Van het aangevoerde beton- en metselwerk- granulaat dient aan de hand van 6 aselect genomen
grepen van elk 25 kg, 1representatief verzamelmonster te worden samengesteld van 25 kg t.b.v. de
verkorte standtest. De bemonstering dient op aanwijzing en in aanwezigheid van een door de
hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland aan te wijzen ambtenaar plaats
te vinden. De betreffende verzamelmonsters dienen ter analyse te worden aangeboden aan een
laboratorium dat ter zake van de toe te passen voorbehandelings- en analysemethodieken de
goedkeuring heeft van de directie.

02 Het onderzoeksprogramma ten behoeve van de milieuhygienische beoordeling omtrent de
aanvaardbaarheid van de toe te passen granulaat omvat de bepaling van:
1. de samenstelling (totaalanalyse in mg/kg ds) volgens NVN 2508; (ontsluiting met H.F.

volgens R.I.V.M. methode.)
2. de uitloogbaarheid in µg/l of mg/l, alsmede (cumulatief) in mg/kg ds en mg/m2 aan de

hand van de "standtest" (NVN 5432)*.
en heeft betrekking op de volgende standaardparameters:

-----------------------------------------------------------
Parameters analyse

volgens
-----------------------------------------------------------
- As NEN 6457 of 6432
- Cu NEN 6454
- Ni NEN 6430
- Cr NEN 6444
- Pb NEN 6429
- Mn NEN 6466
- Ba NEN 6436 of I.C.P.
- Cd NEN 6458
- Hg NEN 6449 of 6465
- Zn NEN 6443 of I.C.P.
- SO4 NEN 6487
- onopgeloste
bestanddelen NEN 6621 (alleen bij standtest)

-----------------------------------------------------------

Extra parameters
-----------------------------------------------------------
Parameters analyse

volgens
-----------------------------------------------------------
- PAK's
- som 16 van EPA VPR C 85-11
- som 6 van Borneff

- EOCL NEN 6402 (ontwerp)
- minerale olie NEN 6675

-----------------------------------------------------------

*) het betreft een gemodificeerde standtest in die zin dat:
- de te onderzoeken monsters niet worden afgezeefd op 40 mm, maar integraal

worden betrokken in het uitloogonderzoek; PH-sturing op 7;
- de analyse plaatsvindt in ongefiltreerde, goed gehomogeniseerde

watermonsters; begin pH 4;
- kan worden volstaan met de zgn verkorte standtest, d.i. een standtest met een

duur van 4 dagen (batchgewijze bepaling van de uitloogconcentraties na ¼, 1 dag
en 4 dagen).

52 37 33 GRANULAAT, HOEVEELHEDEN

01 Ter bepaling van de door de aannemer geleverde en verwerkte hoeveelheden granulaat, zullen
deze worden gemeten in de middelen van vervoer. Indien het granulaat wordt aangevoerd per
schip zal ijkopneming plaatsvinden, waarbij 1 m3 metselwerkgranulaat zal worden gerekend
a 1000 kg en 1 m3 betongranulaat a 1350 kg.

02 Het geleverde en verwerkte gewicht aan granulaat zal worden bepaald door ijkopneming bij
aanvoer per schip en door weging bij aanvoer per as.
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52 62 EISEN EN UITVOERING DAMWAND,BESCHOEIING,TEENCONSTR

52 62 01 UITVOERING DAMWAND, BESCHOEIING

01 De stabiliteit van het talud, de weg en het kabel- en leidingbed moet te allen tijde gewaarborgd
blijven.

52 62 02 BESCHOEIING, UITVOERING ALGEMEEN

01 Het aanbrengen van palen en schoeidelen mag niet geschieden door spuiten.

02 De beschoeiing in een rechte en/of regelmatig gebogen lijn aanbrengen. De palen plaatsen met
de koppen op gelijke hoogte. Palen waarvan de kop tijdens het aanbrengen is beschadigd door
nieuwe vervangen.

03 Alvorens het water in de watergang toe te laten op de beschoeiing, dient de beschoeiing in zijn
geheel te zijn aangebracht.

52 63 INFORMATIE-OVERDRACHT, HOUTCONSTRUCTIES

52 63 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Tot het bestek behoort mede, als ware deze er letterlijk in opgenomen NEN 5493:2008 ontw nl
'Kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in de weg- en waterbouwkundige werken'
Hierna vermeld als NEN 5493.

02 In aanvulling op de NEN 5493 wordt bepaald dat voor de toepassingscategorie 3 - Constructiehout
en wrijfhout, Indien niet anders is voorgeschreven, de sterkteklasse van het hout volgens EN 338
tenminste D60 is.

52 63 02 FSC-CERTIFICAAT TROPISCH HARDHOUT

01 Van alle te leveren tropische hardhoutsoorten verstrekt de aannemer aan de directie het
FSC-certificaat afgegeven door de producent ervan.

52 64 RISICOVERDELING EN GARANTIES HOUTCONSTRUCTIES

52 64 01 FSC-CERTIFICAAT TROPISCH HARDHOUT

01 Het certificaat behorende bij alle te leveren tropische hardhoutsoorten bewijst ten minste dat het
hardhout afkomstig is uit een boslocatie die duurzaam beheerd wordt volgens de regels van de
FSC. Hierbij moet ook de keten van de duurzaam beheerde boslocatie naar de producent van de
aannemer gecertificeerd zijn.

52 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES

52 65 01 AFDEKKEN HOUT TER HANDHAVING VAN HOUTVOCHTIGHEIDSPERCENTAGE

01 Ter handhaving van het houtvochtigheidspercentage moet de aannemer op het werk het hout
afdekken.

52 66 BOUWSTOFFEN HOUTCONSTRUCTIES,BESCHOEIING,TEENCONSTR

52 66 01 GLASVEZELCEMENT-BESCHOEIING (GVC), SCHOEIDELEN EN PALEN

01 De GVC (glasvezel cement) schoeidelen moeten geleverd worden onder KOMO keurmerk en
moeten voldoen aan de beoordelingsrichtlijnen BRL nr. 2366 en BRL nr. 2367.

52 66 02 PERKOENPALEN

02 De perkoenpalen leveren onder KOMO-certificaat met KOMO-keurmerk.
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52 66 03 TROPISCH HARDHOUT, BESCHOEIING

01 De beschoeiingspalen, FSC-keurmerk tropisch hardhout, houtsoort Angelim Vermelho, of
gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse I ) moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 7 - Gezaagde palen
De vervorming gebogen hout (per 2 m. houtlengte) = maximaal 10 mm.
De hout keuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493.

02 De opgeklampte beschoeiings - schotten, FSC-keurmerk tropisch hardhout, houtsoort Angelim
Vermelho of gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse I ), moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 4 - Damwanden en beschoeiingen.
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493.
De schotten zijn aan de oeverzijde voorzien van geotextiel Geolon 40 of gelijkwaardig.

52 66 04 TROPISCH HARDHOUT, DAMWANDPLANKEN

01 De damwandplanken, FSC-keurmerk tropisch hardhout, houtsoort Angelim Vermelho of
gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse I ), moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 4 - Damwanden en beschoeiingen;
- De brochure houten damwanden zoals uitgegeven door het

Centrum Hout te Almere.
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493

52 66 05 TROPISCH HARDHOUT, PALEN (TOT 8M. LANG), OPLANGERS

01 De palen, oplangers FSC - keurmerk tropisch hardhout, houtsoort Angelim Vermelho, of
gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse I ) moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 7 - Gezaagde palen
De vervorming gebogen hout (per 2 m. houtlengte) = maximaal 10 mm.
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493
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61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beëindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.
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61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig het

Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O van
Stadsbeheer Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;
- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 02 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

01 De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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63 TERREININRICHTING

63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.

Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich
van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 02 02 FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de
doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m
van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

02 Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.

63 02 03 HEKWERKEN ALGEMEEN

01 Gaas met groen geplastificeerd binddraad bevestigen. Aan de boven- en onderzijde van het gaas
minimaal om de andere maas knopen. De knoop aanbrengen aan de onderkant van
de buis of spandraad.

02 Draden door middel van draadspanners strak trekken. De treklengte mag niet meer dan 50 m
bedragen.

03 Het nylonnet, ter plaatse van ballenvangers, door middel van knopen aan de bovenbuis en
tussenbuis bevestigen. Elke maas van het nylonnet aan de buizen knopen.

63 02 04 AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN

01 Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal vrij draaien.

02 Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat deze bij het openen vrij over de
verharding draait.

63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN
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HFD PAR ART LID

63 05 01 MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

02 Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

03 Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
of bepalingen zijn opgenomen.

63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
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0. T O T S T A N D K O M I N G V A N D E O V E R E E N K O M S T 3

0.01 AANBESTEDENDE DIENST 4
0.02 PROCEDURE 4
0.03 INLICHTINGEN 4
0.04 INSCHRIJVING 4
0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT 6
0.06 AANBESTEDING 6
0.07 OPDRACHT 6
0.08 GUNNINGCRITERIUM 6
0.09 VARIANTEN 7
0.10 KLACHTENPROCEDURE 7
0.11 GESCHILLEN 7

1. A L G E M E E N 8

1.01 OPDRACHTGEVER 9
1.02 DIRECTIE 9
1.03 LOCATIE 9
1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING 9
1.05 TIJDSBEPALING 9
1.06 ONDERHOUDSTERMIJN 9
1.07 KWALITEITSBORGING 9
1.08 WERKGELEGENHEID 9
1.09 GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVERSSCHAP 10
1.10 VOERTAAL 10
1.11 MILIEUEISEN 10

2. B E S C H R I J V I N G 11

2.1 ALGEMENE GEGEVENS 11

01 TEKENINGEN 12
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 12
03 KWALITEITSBORGING 12
04 BIJLAGEN 12
05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN 12

2.2 NADERE BESCHRIJVING 13

1 GRONDWERKEN0 15
12 GRONDWERKEN ALGEMEEN 15
1211 Grond ontgraven 15
1221 Grond vervoeren 15
1231 Grond verwerken 15
14 ZAKBAKENS 16
1411 Verwijderen zakbakens 16
16 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 16
1611 Grondbewerking t.b.v. gazon 16

2 BEMALINGEN EN DRAINAGE 18
21 BRONBEMALING 18
2111 Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling 18
25 HORIZONTALE DRAINAGE 18
2531 Aanbrengen drainage 18
2541 Aanbrengen drainputten en talud bakken 20
2551 Aanbrengen taludbakken 20
2561 Doorvoeren drainage 21
2591 Revisie 22

3 RIOLERINGEN 23
31 VRIJVERVAL RIOLERING 23
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3111 Verwijderen riolering 23
3121 Vervangen riolering 23
3131 Aanbrengen riolering 24
3141 Aanbrengen putten 24
3151 Aanbrengen taludbakken 25
3171 Op hoogte brengen bestaande putranden 26
3191 Inlaten 26
33 KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN 26
3311 Verwijderen kolken 26
3331 Aanbrengen kolken 27
3341 Verwijderen kolkaansluiting 28
3361 Aanbrengen kolkaansluitingen 29
35 HUISAANSLUITINGEN 30
3531 Aanbrengen uitleggers huisaansluitingen 30
39 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 31
3911 Videoinspectie 31
3921 Revisie 31

4 KABELS EN LEIDINGEN 33
45 OPENBARE VERLICHTING 33
4511 Verwijderen verlichtingsobject 33
4521 Vervangen armaturen 33
4525 Verplaatsen verlichtingsobject 33
4531 Aanbrengen verlichtingsobject 34
4551 Inspecteren verlichtingsobject 35
4591 Revisie 36
49 WERKZAAMHEDEN LEIDINGENSTROOK 36
4911 Grondverbeterenleidingenstrook 36
4951 Revisie kabels en leidingen 37

5 VERHARDINGEN 38
51 VERWIJDEREN VERHARDINGEN 38
5111 Verwijderen elementen verhardingen 38
5121 Verwijderen kantopsluitingen 38
5131 Verwijderen bitumineus gebonden verhardingslagen 39
5141 Verwijderen funderingslagen 40
52 FUNDERINGSLAGEN 40
5221 Uitvullen funderingslagen 40
5231 Aanbrengen funderingslagen 40
53 AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDINGEN 42
5311 Voorbereidende werkzaamheden 42
5321 Aanbrengen kantopsluitingen 42
5331 Aanbrengen betonstraatstenen 42
5341 Aanbrengen tegels 43
5351 Herstraten 43
54 BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN 44
5411 Voorbereidende werkzaamheden 44
5421 Aanbrengen kantopsluitingen 45
5425 Herstellen gootlaag 46
5431 Aanbrengen asfalt 46
5441 Bijkomende werkzaamheden 47
56 MARKERINGEN 47
5631 Aanbrengen markeringen van thermopastisch materiaa 47
58 STRAATMEUBULAIR 48
5811 Verwijderen verkeersborden 48
5821 Verplaatsen bushalteborden 49
5831 Aanbrengen verkeersborden 49
5841 Verwijderen afzettingen e.d. 50
5861 Aanbrengen schampblokken 50

6 TERREININRICHTING 52
61 GRASVELDEN 52
6131 Zaaien 52
65 BESCHOEIINGEN 52
6531 Aanbrengen beschoeiingen 52

8 WERK VAN ALGEMENE AARD 54
83 HANDLANGERSDIENSTEN 54
8311 INZETTEN WERKNEMERS 54
8321 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL 54
84 VERKEERSMAATREGELEN 54
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9 STAARTPOSTEN 56
91 EENMALIGE KOSTEN 56
95 STELPOSTEN 56
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 58
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 58
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 58
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 59
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01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 61
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 62
01 14 BOUWSTOFFEN 63
01 15 GARANTIE 66
01 16 VERZEKERINGEN 66
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 66
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 68
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 70
01 20 KWALITEITSBORGING 71
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21 BEMALINGEN 77
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21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN 78
21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN 79
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23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE 84
23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE 84
23 16 BOUWSTOFFEN HORIZONTALE DRAINAGE 84
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 85
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 85
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 85
24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 85
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25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN 90
25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING 90
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28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 93
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 93

30 WEGVERHARDINGEN I 94
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 94
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 94
30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 94
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 94
31 WEGVERHARDINGEN II 95
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 95
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32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 100
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 100
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51 GROENVOORZIENINGEN 123
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61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 134
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