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1 ALGEMEEN

1.1 Omschrijving van de organisatie Aanbesteder

Voorliggend document betreft de inschrijvingsleidraad behorende bij de Openbare
Europese Aanbestedingsprocedure van contracthummer 395.07.01.RE.

De Aanbesteder/Opdrachtgever van deze aanbesteding is:

Provincie Noord-Brabant
Portfolio Bereikbaar en Groei

De provinciale organisatie wordt geleid door de algemeen directeur/secretaris en 4
directeuren. Elk directielid beheert een portfolio. Elk portfolio bestaat uit
aandachtsgebieden met een bundeling van samenhangende programma’s.

De programmamanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Dit werk is
onderdeel van het portfolio ‘Bereikbaar en Groei’ en valt onder het programma
‘Infrastructurele Werken’.

Het portfolio ‘Bereikbaar en Groei’ is onder meer verantwoordelijk voor de voorbereiding
en aanbesteding van infrastructurele werken voor de realisatie en onderhoud van onder
andere wegen en kunstwerken.

1.2 Leeswijzer

De inschrijvingsleidraad bevat de beschrijving van het verloop van de openbare
aanbestedingsprocedure, de eisen waaraan de (inhoud van de) inschrijving moet
voldoen, (en) het gunningscriterium en de gestelde kwaliteitscriteria met als doel om tot
gunning te komen van het onderhavig project.

Voor deze aanbesteding gelden de volgende documenten:

De aankondiging en eventuele rectificaties, deze inschrijvingsleidraad, de nota(’s) van
inlichtingen inschrijvingsfase, de proces-verbalen (proces-verbaal van aanwijzing,
proces-verbaal individuele inlichtingen, proces-verbaal van opening van de
inschrijvingen, proces-verbaal van beoordeling, proces-verbaal van aanbesteding), de
Basisovereenkomst, de Vraagspecificatie Deel 0 - Algemeen, de Vraagspecificatie deel 1 -
Eisen en deel 2 - Proces, de Annexen, inclusief bijbehorende bijlagen.

1.3 Communicatie

Alle mondelinge en schriftelijke communicatie in het kader van deze aanbesteding dient
plaats te vinden in de Nederlandse taal.

Alle communicatie in het kader van deze aanbesteding dient te verlopen via TenderNed
(zie ook paragraaf 3.2).

Plaats van uitvoering : Gemeente Hilvarenbeek en gemeente Oirschot

Type opdracht : Ontwerp en realisatie van Reconstructie N395 Hilvarenbeek -
Oirschot
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2 INFORMATIE OVER DE OPDRACHT

2.1  Achtergrond en doelstelling van het project

Projectnaam : Reconstructie N395 Hilvarenbeek - Oirschot
Projectnummer : 395.07.01.RE
Projectdoelstellingen :
1. Verbeteren van de verkeersveiligheid N395, voornamelijk voor het fietsverkeer;
2. Verbeteren van de leefbaarheid in de kommen (dorpskernen) door beperking van
de geluidoverlast en het verbeteren van de oversteekbaarheid;
3. Verbeteren van de doorstroming N395;

Buiten deze doelstellingen is het asfalt op de N395 toe aan vernieuwing. Het beoogd
effect van de reconstructie is daarmee:
4. Het technisch optimaal laten functioneren van de weg gedurende ten minste 10
jaar met aansluitend een voor de provincie onderhoudsvrije periode van 3 jaar.

Achtergrond

De huidige onderhoudsstaat van de N395 is dermate slecht waardoor er onveilige
situaties ontstaan.

Op het gebied van een veilige inrichting scoort de N395 bijzonder slecht met een ANWB-
score van slechts 2 sterren (van maximaal 5). Ook hebben er het afgelopen jaar op de
N395 drie ongevallen met dodelijke afloop plaatsgevonden.

Vanwege haar wettelijk taken ‘een goed onderhouden en veilig provinciaal wegennet’
hebben Gedeputeerde Staten besloten om het groot onderhoud en reconstructie van de
provinciale weg N395, tussen Hilvarenbeek en Oirschot, ondanks de huidige
stikstofperikelen, uit te gaan voeren. Met de uitvoering wordt een belangrijke stap gezet
in het veiliger maken van de weg en de leefbaarheid in de kernen Diessen, Middelbeers
en Oostelbeers.

De stikstofdepositie van het project kan verdeeld worden in de gebruiksfase en de
aanlegfase. In de gebruiksfase, de eindsituatie nadat het project gerealiseerd is, is er
geen sprake van extra stikstofdepositie. In de aanlegfase is dit waarschijnlijk wel het
geval.

Afhankelijk van de gekozen omleidingsroutes en de in te zetten materieel zal er enige
uitstoot van stikstof zijn. Uit de stikstofberekeningen blijkt dat vooral de omleidingsroute
voor het wegvak tussen Diessen en Middelbeers (fase 2), sterk bijdraagt. Deze route
loopt relatief dicht langs een Natura 2000-gebied (Kempenland-West). De maximale
depositie op dit gebied is dan 0,45 mol N/ha/jr. De overige Natura 2000-gebieden liggen
op een afstand > 5 km van de voorgestelde omleidingsroutes (lijnbronnen) en behoeven
daarom niet verder in de Aerius-berekening meegenomen te worden.

De effecten ten gevolge van de inzet van het materieel zijn, conform de uitgangspunten
van het Aerius-model, gemodelleerd als puntbronnen. Uit deze berekening, met default-
waarden voor materieel (stage III), blijkt dat er een depositie is op maar liefst 33 Natura
2000-gebieden (een gebied dat zich ongeveer uitstrekt tot halverwege Nederland). De
maximale depositie op het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied bedraagt 0,31 mol
N/ha/jr. Bij ca. 2/3 van de gebieden is de depositie 0,01 mol N/ha/jr. In het contract is
voorgeschreven dat er gewerkt moet worden met materieel dat minder stikstof uitstoot,
het zogenaamde stage IV-materieel. Gebruik van dit materieel levert een vermindering
van depositie op van 80-90%. Er is dan nog slechts depositie op 4 Natura 2000-
gebieden. De maximale depositie op het dichtstbijzijnde gebied (Kempenland-West)
bedraagt dan 0,04 mol N/ha/jr.
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Uit een uitgevoerde ecologische toetsing is gebleken dat deze geringe en tijdelijke extra
stikstofdepositie als gevolg van de bouwwerkzaamheden op de Natura 2000-gebieden,
geen schade zal veroorzaken op de habitats en soorten.

In het kader van deze aanbestedingsprocedure wordt de aannemer bij het onderdeel
kwaliteit uitgedaagd om de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden nog verder te
verlagen.

Het streven daarbij is om dit zo mogelijk te beperken tot 0,00 mol N/ha/jr. Het beleid bij
vergunningverlening is dat er boven de norm van 0,00 mol N/ha/jr, geen vergunning
verleend kan worden.

Er zijn echter verschillende ontwikkelingen op het gebied van stikstof te verwachten die
vergunning toch mogelijk maken. Ten tijde van uitvoering van het project (naar
verwachting 2021 en 2022) is er meer duidelijkheid over de (uitwerking) van de
Spoedwet Stikstof. Het van toepassing zijn van drempelwaardes en het gebruik van een
stikstofbank.

Mocht nu blijken dat deze uitwerking van de Spoedwet en eventuele nieuwe regelgeving
niet tijdig van kracht worden en/of niet voldoende ruimte biedt voor de depositie ten
gevolge van dit project, dan kan de provincie gebruik maken van het instrument ‘extern
salderen'. Het instrument extern salderen vindt zijn grondslag in de provinciale
beleidsregel “Brabantse Aanpak Stikstof”, vastgesteld door GS op 6 december 2019.

Op grond hiervan kan de stikstofdepositie die uit de markt onttrokken is, gedeeltelijk
(maximaal 70%), weer gebruikt worden voor een ander project die een stikstofdepositie
heeft van meer dan 0,00 mol N/ha/jr. Ten behoeve van mogelijke compensatie van enige
stikstofdepositie als gevolg van de realisatie van de N395 is reeds een veehouderij in
Oostelbeers, aangekocht. De stikstofdepositie die met de aankoop van deze veehouderij
uit de markt is gehaald kan dan, indien nodig, weer ingezet worden ten behoeve van de
realisatie van het project N395.07.

Huidige situatie

De N395 is een gebiedsontsluitingsweg (GOW) die loopt van de N269 bij de dorpskern
Hilvarenbeek tot aan de A58 bij Oirschot. Vanaf Hilvarenbeek naar Oirschot doorsnijdt de
weg een drietal dorpskernen, te weten: Diessen, Middelbeers en Oostelbeers. Zie Figuur

:

Huygevoort

Figuur 1: Situatie N395 Hilvarenbeek - Oirschot

De N395 wordt vooral in de ochtendspits gebruikt als sluiproute indien er sprake is van
vertraging op de A58. Tevens wordt de N395 gebruikt door veel lokaal verkeer vanuit de
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Kempen. In het algemeen kan de weg de verkeersintensiteiten afwikkelen, maar er is
sprake van drukte. Deze lokaliseert zich vooral ter plaatse van de aansluitingen met de
N269 en de A58.

Binnen de dorpskernen is er sprake van semi-gedeeld gebruik van de weg door
autoverkeer en fietsers (geen duidelijk/fysieke scheiding weggebruikers). Dit maakt de
weg relatief onveilig voor fietsers. In de dorpskern Middelbeers is er sprake van gedeeld
gebruik.

Uit een in het verleden uitgevoerde probleemanalyse en Planstudie is gebleken dat de
N395 op dit moment nog wel functioneert. Er is gebleken dat de weg binnen dorpskernen
geen hoge veiligheid biedt voor in het bijzonder fietsers. Daarnaast is, in mindere mate,
de drukte in de ochtendspits problematisch. Door de grote hoeveelheden verkeer die
opstropen in de dorpskernen gaan de kwaliteit van leven lokaal acteruit (luchtkwaliteit en
geluid). Binnen het project wordt de oversteekbaarheid en oprijdbaarheid van de N395
verbeterd.

De huidige en de verwachte toename in verkeersintensiteit in de toekomst vraagt ook om
een nieuwe inrichting van de N395.

Punten gewenste situatie

De weg wordt uniform ingedeeld binnen en buiten de bebouwde kom. Het
autoverkeer en langzaam verkeer worden overal van elkaar gescheiden, met
uitzondering van de Hoogdijk in Middelbeers.

Duidelijke scheiding Bibeko - Bubeko.

Komuitbreiding aan de oostelijke zijde van Diessen.

Voor de omgeving wordt een beeldkwaliteit gewenst dat voldoet aan Ontwerpnota
behorend bij het referentieontwerp.

De landschappelijke inpassing conform het groenstructuurplan en het
referentieontwerp, inclusief ontwerpnota.

Aanplant van nieuwe bomen en beplantingen.

De aansluiting van de N269 op de N395 in Hilvarenbeek wordt verbeterd. Er komt
een Kkluifrotonde (twee rotondes die met elkaar verbonden zijn), die de
doorstroming en de veiligheid op de weg verbetert.

De geregelde oversteekplaats bij Diessen blijft behouden. Deze dient uitgebreid te
worden met waarschuwingslichten in de zijstraten “Wilibrordusstraat” en
“Echternachstraat” die waarschuwen als het stoplicht op rood staat. Tevens worden
er vooraankondigingen op de N395 geplaatst;

Het ruimen van Snelheidssignalerings-installatie in de kom Diessen (km 2.450
km), in Middelbeers en Oostelbeers;

Als gevolg van de verkeersregelinstallatie die voorzien is ter plaatse van de kruising
met de Kerkstraat komt de geregelde oversteekplaats in Oostelbeers te vervallen.
Van de geregelde oversteekplaats in Middelbeers wordt weinig gebruik gemaakt.
Deze komt daarom te vervallen. De oversteek maakt onderdeel uit van de met
verkeerlichten geregelde kruising Vestdijk.

Er komt een geluidsreducerende asfaltdeklaag binnen en buiten de bebouwde
kommen.

De maximumsnelheid op het 60 kilometer per uur-tracé ten oosten van Diessen
wordt 80 kilometer per uur.

De fietspaden in de kommen van Middelbeers en Oostelbeers worden verbreed.
Toegankelijk maken, verwijderen en verplaatsen van bushaltes;

De provincie gaat de bebouwde komgrens tussen Middelbeers en Oostelbeers
samenvoegen. De snelheid wordt hier verlaagd naar 50 km/u.

Het fietspad tussen aansluiting De Scheper en Oirschot wordt tweerichtingsverkeer
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en komt geheel aan de noordzijde van de N395 te liggen.

e De aanpassing van de (fiets-)infrastructuur in Diessen conform rapportage
“verkeersveiligheid fietspaaltjes” van Royal HaskoningDHV.

e De aansluiting van industrieterrein De Scheper op de N395 wordt omgebouwd. De
provincie wil de Wintelresedijk, als een parallelweg laten aansluiten op deze kruising
en de bestaande oversteek laten verdwijnen. De kruising wordt voorzien van een
verkeersregelinstallatie.

e Vernieuwen OVL binnen de kommen en bijbehorende afstemming met/informeren
van de gemeente die eigenaar is.

e Vernieuwen OVL buiten de kommen (deels gemeente Oirschot
eigenaar huidige installatie).

e De aansluiting A58 wordt aangepast om het fietspad in twee richtingen
te kunnen aanleggen. Hier komt ook een vrije rechtsaf-strook vanaf
Oostelbeers richting Eindhoven.

e De reconstructie van de aansluiting van de N395 op de A58 inclusief
vervanging van de VRI-installatie, waarbij koppeling met de
toeritdoseerinstallatie A58 bezien moet worden.

e Als aansluiting van de woningbouwlocatie Haagakkers op de N395 wordt een
rotonde gerealiseerd.

e Als aansluiting van het scholencomplex de Klep en sportpark op de N395 wordt een
rotonde gerealiseerd.

¢ Indien rotonde de Klep niet doorgaat, dient in afwijking van het referentieontwerp
het fall-backscenario T-aansluiting Sportparklaan uitgewerkt te worden.

e Kruispunt Kerkstraat (in Oostelbeers) met de N395 wordt voorzien van een
verkeersregelinstallatie.

e Over het gehele traject worden diverse middenleiders toegepast ten einde de
verkeersveiligheid te verhogen.

e Integraal meenemen van de afwateringsproblematiek binnen gemeente Oirschot.

e Aanleg Hemelwater-riool ter plaatse Hertog Janstraat Middelbeers.

e Het onderhoud aan kunstwerken en duikers (opvolgend op advies en
inspectieresultaten).

e Pilot aanleg PV-zonnefietspad nabij de kruising met de A58.

e Zetten van deelliners in de riolering kom Diessen

e Meerjarig onderhoudsperiode van de N395 gedurende 10 jaar.

Rotonde de Klep

Voor Rotonde de Klep (gelegen in Fase 3 conform faseringsplan, document 16.22) geldt
dat deze gerealiseerd kan worden als de gemeente positief besluit over de ontwikkeling
van het Integraal Kind Centrum (IKC) bij het sportpark. Bij een negatief besluit treedt
het fall-backscenario T-aansluiting Sportparklaan in werking. Er mag pas met Fase 3 in
zijn geheel aangevangen worden, na het raadsbesluit

Door de ontwikkeling van het IKC nemen de verkeersstromen fors toe en is een rotonde,
op de plaats van de huidige T-aansluiting, een goede en veilige oplossing.

Uitgangspunt is dat de gemeente uiterlijk 1 december 2021 de besluitvorming rond moet
krijgen (raadsbesluit). De gemeente Oirschot dient uiterlijk 1 juni 2021 de ruimtelijke
procedure doorlopen te hebben (besluit van kracht). Uiterlijk 1 december 2021 komende
gronden beschikbaar voor de Provincie Noord-Brabant voor realisatie. Indien de
benodigde gronden op 1 december 2021 niet beschikbaar zijn, dan wordt de rotonde de
Klep niet gerealiseerd. Op dat moment dient teruggevallen (fall-backscenario T-
aansluiting Sportparklaan) te worden op een T-aansluiting in plaats van een rotonde (zie
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tekening fall-backscenario, document 1.1). Op uiterlijk 1 december 2021 wordt besloten
of gebruik dient te worden gemaakt van dit fall-backscenario.

Ten behoeve van de Inschrijving dient voor fall-back scenario T-aansluiting
Sportparklaan uit te worden gegaan van het volgende:

1. De (minder)kosten voor het fall-backscenario: realisatie van T-aansluiting
Sportparklaan i.p.v. rotonde de Klep dienen opgenomen te zijn in de
Inschrijving.

2. In de (minder)kosten voor het fall-backscenario: realisatie van T-aansluiting
Sportparklaan dienen alle kosten (ontwerp, fasering, realisatie, meerjarig
onderhoud en indirecte kosten) te zitten die nodig zijn om de T-aansluiting te
realiseren en te onderhouden i.p.v. rotonde de Klep.

3. Het totaalbedrag voor de (minder)kosten van het fall-backscenario: realisatie
van T-aansluiting Sportparklaan: ontwerp, fasering, realisatie, meerjarig
onderhoud en indirecte kosten, van de T-aansluiting Sportparklaan i.p.v.
rotonde de Klep dient niet lager te zijn dan € - 2.000.000 (min twee miljoen
euro).

4. Indien niet aan bovenstaande 3 punten wordt voldaan, is de inschrijving
ongeldig.

5. De (minder)kosten voor het fall-backscenario: realisatie van T-aansluiting
Sportparklaan worden meegenomen in de berekening van de fictieve
inschrijvingssom, maar niet in de inschrijvingssom.

6. Tijdens de realisatie van het Werk kan teruggevallen worden op het fall-
backscenario: realisatie van T-aansluiting Sportparklaan.

Rotonde Haagakkers

De gronden benodigd voor de realisatie van Rotonde Haagakkers zijn nog niet in bezit
van de Provincie Noord-Brabant. Het proces voor de grondverwerving loopt. In Annex II
is weergegeven wat het moment is waarop de gronden beschikbaar komen en in het
bezit van de provincie zijn. Voor Fase 4 (conform faseringsplan, document 16.22) in zijn
geheel, inclusief rotonde Haagakkers, geldt dat deze gerealiseerd kan worden als de
gronden voor de rotonde in bezit zijn van de Provincie Noord-Brabant.

Optionele werkzaamheden

De provincie Noord-Brabant onderzoekt in hoeverre de integratie van duurzame
energietechnologieén in de publieke infrastructuur een rol kan spelen bij het behalen van
haar duurzaamheidsambities. Het PV-zonnefietspad is een technologie die een rol kan
spelen in het verduurzamen van de GWW-sector en het verminderen van de CO2-
Footprint en gecombineerd ruimtegebruik. De provincie heeft hiertoe een specifiek
project “zon op Infra”. In dit project zijn de volgende 3 leerlijnen geformuleerd:
prestatie, business-case en organisatie. Het pilotproject in het fietspad van de N395 is
bedoeld om ervaring op te doen met het beheer en onderhoud (prestatie) en daarnaast
de organisatie.

In totaal dienen drie (3) verschillende PV-zonnefietspaden te worden gerealiseerd. De
omvang van deze systemen dient als volgt te zijn:

e Twee (2) systemen met elk een oppervlakte tussen de 40 en 50 m?;

e Een (1) systeem met een oppervlakte tussen de 15 en 25 mZ2.
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Voor de realisatie van de PV-zonnefietspaden dient Inschrijver gebruik te maken van drie
verschillende productleveranciers.

De aanbesteder heeft het volgende plafondbedrag (exclusief omzetbelasting)
beschikbaar voor de opties: € 200.000 exclusief BTW, zegge tweehonderdduizend
euro. Het totaalbedrag voor de drie opties dient gelijk aan of kleiner te zijn dan dit
plafondbedrag. Indien dit niet het geval is, is de inschrijving ongeldig.

2.2 Korte omschrijving van de opdracht
De Provincie Noord-Brabant is voornemens een opdracht te verstrekken voor het ontwerp
en de realisatie van Reconstructie N395 Hilvarenbeek - Oirschot.

De Aanbesteder staat niet toe dat Inschrijvers op andere wijze over deze aanbesteding
communiceren dan in deze paragraaf is beschreven. Communicatie op andere wijze, met
andere medewerkers van de provincie Noord-Brabant of stakeholders over deze
aanbesteding komt volledig voor risico van de Inschrijver en geeft de Aanbesteder het
recht over te gaan tot uitsluiting van de betrokken Inschrijver.

2.3 Contractvorm

Deze opdracht wordt verstrekt in de vorm van een: Design and Construct and Maintain
(D&C&M) op basis van de UAV-GC 2005.

2.4 Planning van de opdracht

De planning van de uitvoering van de opdracht is conform de Basisovereenkomst.
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3 AANBESTEDINGSPROCEDURE

3.1 Reglement en procedure

De aanbesteder respectievelijk Opdrachtgever verklaart bij deze Openbare Europese
Aanbestedingsprocedure het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van
toepassing en in de Basisovereenkomst zijn de UAV-GC 2005 van toepassing verklaard.
Dientengevolge zijn de termen en definities welke in het ARW 2016 en de UAV-GC 2005
zijn vastgelegd ook van toepassing op alle documenten die in het kader van (de
aanbesteding van) dit Werk zijn opgesteld.

In het kader van deze aanbesteding wil de provincie Noord-Brabant het bedrijfsleven op
een andere wijze betrekken bij het realiseren van projecten. Door de toepassing van
geintegreerde contractvormen stelt de provincie Noord-Brabant het bedrijfsleven bij de
realisatie van werken in staat tot het doorvoeren van proces- en productinnovaties.

In dit contract zijn de voorbereidende werkzaamheden zoals (delen van) het ontwerp en
de uitvoering en het onderhoud van het Werk geintegreerd. Hiermee wordt ontwerp- en
uitvoeringsdeskundigheid gebundeld, zodat de realisatie van het Werk door de
Opdrachtnemer kan worden geoptimaliseerd. Dit met als doel om kwalitatief goed werk
op te leveren (fit for purpose-principe). Het voorgaande is tevens een onderbouwing en
motivering voor het samenvoegen van opdrachten zoals bedoeld is in artikel 1.5 van de
Aanbestedingswet 2012.

De Opdrachtnemer dient daarmee invulling te geven aan de voorbereiding en uitvoering
van de werkzaamheden die benodigd zijn om het totaal van de werkzaamheden tot een
goed einde (conform de contracteisen en zijn invulling van de kwaliteitscriteria van de
Opdrachtgever) te brengen.

3.2 Aanbesteding via TenderNed

Deze aanbesteding vindt plaats via het marktplein voor aanbestedingen “TenderNed".

Een uitbreide instructie met betrekking tot het doen van een digitale Inschrijving treft u

aan op www.tenderned.nl. Dit houdt in:

1. Vragen dienen te worden gesteld via de tab “Vragen en antwoorden”. De via
TenderNed gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden worden door de
aanbesteder, na sluiting van de termijn voor inlichtingen, vastgelegd in een nota van
inlichtingen. Deze nota wordt gepubliceerd op TenderNed.

2. Dat documenten die verband houden met deze aanbesteding alleen via downloads
digitaal beschikbaar zijn.

3. Dat uw Inschrijving uitsluitend door middel van het uploaden van alle aan u
gevraagde documenten geheel digitaal dient plaats te vinden.

4. Dat u alle communicatie vanuit de Aanbesteder terugvindt binnen het account.

De Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de digitale Inschrijving.

Het risico van het niet (tijdig) kunnen indienen van de Inschrijving door systeem- en
internetstoringen ligt bij de Inschrijver. De Aanbesteder is hier niet aansprakelijk voor en
behoudt zich het recht voor om - in voorkomend geval - bij een storing van TenderNed
de uiterste termijn voor het indienen van een inschrijving te verlengen, conform artikel
2.20.8 ARW. Alle Inschrijvers worden door de Aanbesteder in kennis gesteld van deze
verlenging en krijgen de gelegenheid om hun Inschrijving binnen de verlenging te
wijzigen of aan te vullen.
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Bij vragen of onduidelijkheden over de werking van TenderNed kunt u terecht bij de
servicedesk van TenderNed. Deze is bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur
via 0800 - 8363376 of via servicedesk@TenderNed.nl.

De inschrijving is voltooid wanneer de SMS-transactiecode is ingevoerd en verstuurd.

Wij maken u er op attent dat de inschrijving pas definitief is wanneer TenderNed de SMS-
transactiecode ook daadwerkelijk heeft ontvangen en verwerkt. Inschrijver dient dan ook
rekening te houden met de tijd die verloopt tussen het verzenden en ontvangen en
verwerken van dit bericht bij TenderNed.

3.3 Aanbestedingsplanning

Ten behoeve van het verloop van de aanbestedingsprocedure zal de volgende
aanbestedingsplanning worden gehanteerd. De aanbesteder behoudt zich het recht voor
de planning te wijzigen. Aan de planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Fase Activiteit Datum / tijdstip

Vooraankondiging |Publicatie op TenderNed 21-02-2020
www.tenderned.nl

Aankondiging Publicatie op TenderNed 24-03-2020
www.tenderned.nl

Inlichtingen Algemene Inlichtingen 27-03-2020 om 13:00 uur

(toelichting Aanbesteder)
Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen |06-04-2020, uiterlijk

1e ronde nadere inlichtingen 12:00 uur

Publicatie 1e nota van inlichtingen Uiterlijk op 24-04-2020
inschrijvingsfase

Uiterlijk termijn indienen vragen t.b.v. 11-05-2020, uiterlijk

Nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd | 12:00 uur
economisch belang
Verzenden uitnodigingen en de door 19-05-2020
aanbesteder vastgestelde agenda t.b.v.
nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd
economisch belang

Op verzoek Inschrijver(s): 26, 28 en 29-05-2020
Nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd
economisch belang op verzoek (individuele

inlichtingen).

Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen | 08-06-2020, uiterlijk
2e ronde nadere inlichtingen 12:00 uur

Publicatie 2e nota van inlichtingen Uiterlijk op 30-06-2020

inschrijvingsfase
Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen | 25-08-2020, uiterlijk
3e ronde nadere inlichtingen 12:00 uur

Publicatie 3e nota van inlichtingen 15-09-2020
inschrijvingsfase
Inschrijving en Uiterste datum Indiening van inschrijvingen |29-09-2020, uiterlijk
beoordeling 12:00 uur

Openen kluis met zipbestand 1 kwaliteitsdeel | 29-09-2020

van de inschrijvingen
Proces verbaal van opening publiceren 01-10-2020
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Gunning Openen prijsdeel, zipbestand 2 van de 16-10-2020, om 11:00 uur
aanbiedingen in de kluis)

Het proces verbaal van aanbesteding wordt
conform art 2.31 e.v. ARW 2016
gepubliceerd.

Gunningsbeslissing (Voornemen tot gunning) | 29-10-2020
Opschortende termijn (conform art. 2.37.2 |30-10-2020 t/m 18-11-
ARW 2016 en art. 2.127 Aanbestedingswet |2020

2012). Minimaal 20 kalenderdagen

Definitieve Gunning 19-11-2020

3.4 Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

3.4.1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

1. De Aanbesteder maakt gebruik van het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’
(verdere UEA). Een model hiervan is separaat als invulbaar PDF-formulier bij deze
leidraad gevoegd (zie bijlage 2).

2. Het UEA geldt als een ‘eigen verklaring’ van de Inschrijver zoals bedoeld in 2.21 van
het ARW 2016.

3. Inschrijver dient, zonder voorbehoud en onvoorwaardelijk het in Adobe Reader
geopende UEA volledig en juist in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en tijdig in
te dienen, op straffe van uitsluiting.

4. Enkel de Inschrijver waarop geen van de in het UEA genoemde uitsluitingsgronden
van toepassing zijn komt voor gunning in aanmerking.

5. Ingeval de Inschrijver zich aanmeldt als een samenwerkingsverband (combinatie),
dient de inschrijving van elk lid van de combinatie te bevatten:

a) een ‘eigen verklaring’ als bedoeld in lid 4.
b) een aanvullende verklaring (conform Bijlage 13: Verklaring
aansprakelijkheden bij combinatievorming).

6. Indien de Inschrijver zich, om te voldoen aan de geschiktheidseisen genoemd in
paragraaf 3.4.3, beroept op de financiéle en economische draagkracht en/of de
technische bekwaamheid en/of certificaten van andere natuurlijke of rechtspersonen,
dient de Inschrijver een verklaring conform bijlage 5 (Verklaring beroep op
bekwaamheid) bij zijn inschrijving te voegen waarmee hij verklaart ten tijde van de
uitvoering van de opdracht, daadwerkelijk over de benodigde middelen te kunnen
beschikken. Dit dient te zijn vergezeld van bewijsstukken.

3.4.2 Uitsluitingsgronden

1. De uitsluitingsgronden van het ARW 2016 gelden onverkort.

2. Ingeval een natuurlijke of rechtspersoon op wiens middelen de Inschrijver zich
beroept om te voldoen aan de geschiktheidseisen genoemd in paragraaf 3.4.3, zich
bevindt in één of meer van de omstandigheden genoemd in de artikelen 2.13.1 tot
en met 2.13.5 of 2.13.7 van het ARW 2016, zal deze door de Aanbesteder niet
worden geaccepteerd.

3. Als bewijsmiddelen verlangt de Aanbesteder de documenten als genoemd in de
artikelen 2.13.6 respectievelijk 2.13.9 van het ARW 2016. De bewijsmiddelen dienen
te worden verstrekt binnen 2 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek van de
Aanbesteder.

4. De aanbesteder past de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur (Wet Bibob) toe op deze overheidsopdracht, conform de
Beleidsregel toepassing Wet Bibob Noord-Brabant. Dit kan tot uitsluiting leiden (zie
ook paragraaf 3.6) Het in dit lid bepaalde geldt mutatis mutandis voor ondernemers
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in een Samenwerkingsverband van ondernemers (Combinatie) dan wel andere
natuurlijke of rechtspersonen bedoeld in lid 2.

5. In aanvulling op artikel 2.37.4 van het ARW 2016 geldt dat indien zich in de periode
tussen de dag van inschrijving tot en met de dag van opdrachtverlening een
verandering in de situatie van een Inschrijver voordoet die van invloed is op het al
dan niet van toepassing zijn van een uitsluitingsgrond, de Inschrijver de Aanbesteder
hiervan op de hoogte dient te stellen. Het voorgaande is eveneens van toepassing op
een Combinant binnen een Combinatie.
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3.4.3 Geschiktheidseisen

1. Onverminderd de overige eisen die worden gesteld aan het doen van een geldige
inschrijving, komt voor de opdrachtverlening uitsluitend in aanmerking de Inschrijver
die, naar het oordeel van de aanbesteder, voldoet aan elk van de in deze paragraaf
gestelde geschiktheidseisen.

2. Technische bekwaamheid.
Ten behoeve van de technische bekwaamheid vult Inschrijver bijlage 4a en 4b in
inclusief een verklaring van uitgevoerd werk van de betreffende opdrachtgever,
waaruit blijkt dat de competentie goed ten uitvoer is gebracht, waarmee dient te
worden aangetoond dat aan de volgende eisen wordt voldaan:

a.

De Inschrijver heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste
datum voor de ontvangst van de inschrijvingen, aantoonbare ervaring opgedaan
met het ontwerpen van een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met
een lengte van ten minste 1,0 kilometer.

De Inschrijver heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste
datum voor de ontvangst van de inschrijvingen, aantoonbare ervaring opgedaan
met de realisatie van een reconstructie van een gebiedsontsluitingsweg binnen de
bebouwde kom met een lengte van ten minste 1,0 kilometer.

De Inschrijver heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste
datum voor de ontvangst van de inschrijvingen, aantoonbare ervaring opgedaan
met de realisatie van Verkeersregelinstallaties.

De Inschrijver heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste
datum voor de ontvangst van de inschrijvingen, aantoonbare ervaring opgedaan
met de uitvoering van een geintegreerd contract onder de UAV-GC 2005 of
gelijkwaardig in de GWW-sector met een minimale waarde of gefactureerd bedrag
van € 10.000.000,-- exclusief BTW, waarvoor geldt dat Inschrijver jegens de
desbetreffende opdrachtgever van dat werk eindverantwoordelijk was voor het
werk waar zowel ontwerp- als uitvoeringswerkzaamheden onderdeel van uit
maakte.

Administratieve voorwaarden worden gezien als gelijkwaardigheid aan de UAV-GC
2005 indien hieruit blijkt dat:

e de Opdrachtnemer op basis van deze administratieve voorwaarden integraal
verantwoordelijk is voor gebreken als gevolg van fouten in zijn
werkzaamheden (integraal, dus ook voor zijn ontwerp)

e de Opdrachtnemer er op basis van deze administratieve voorwaarden
verantwoordelijk voor is dat zijn (verdere) ontwerp zodanig uitgewerkt is
dat het voldoet aan:

o de eisen omschreven in het contract;

o wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege voor
zover deze op de dag waarop hij zijn aanbieding heeft gedaan in
werking zijn getreden;

o eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor het werk
bestemd is (fit for purpose);

o de Opdrachtnemer op basis van deze administratieve voorwaarden
verantwoordelijk is voor zowel de kwaliteitsbeheersing van alle
werkzaamheden als voor de kwaliteit van resultaten van
werkzaamheden en van documenten.
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Ingeval de Opdrachtnemer zich beroept op gelijkwaardigheid van
administratieve voorwaarden aan de UAV-GC 2005 dient Opdrachtnemer aan te
tonen dat aan alle hiervoor genoemde eisen voldaan is. De U.A.V. 1989, de
U.A.V.T.I. 1992 en de U.A.V. 2012 worden niet beschouwd als zijnde
gelijkwaardig aan de UAV-GC 2005.

3. De Inschrijver verstrekt de aanbesteder, binnen vijf werkdagen na een daartoe
ontvangen verzoek, bewijsmiddelen, waaruit blijkt dat de gegevens met betrekking
tot de referentieopdracht(en) juist zijn weergegeven. De Inschrijver kan hiertoe
gebruik maken van opdrachtgeversverklaringen en/of
accountantsverklaringen. De aanbesteder is gerechtigd navraag te doen bij de
betreffende opdrachtgever, dan wel inzage te verlangen in contractdocumenten
betreffende de referentieopdracht(en).

4. Een Inschrijver kan zich, om te voldoen aan de in deze paragraaf genoemde
geschiktheidseisen beroepen op de financiéle en economische draagkracht en/of
technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen. Indien de
Inschrijver zich beroept op de financiéle en economische draagkrachten /of
technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen dient de
Inschrijver:

a. de aanbesteder aan te tonen dat hij daadwerkelijk en onherroepelijk kan
beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen
van die andere natuurlijke of rechtspersonen; en

b. voor wat betreft de technische bekwaambheid, die andere natuurlijke of
rechtspersonen ook daadwerkelijk en onherroepelijk in te zetten bij de uitvoering
van de opdracht, voor zover het de onderdelen betreft waarop de technische
bekwaamheid betrekking heeft. Indien de opdracht aan de Inschrijver wordt
verleend is hij tot deze inzet verplicht.

5. De Inschrijver verstrekt de aanbesteder, binnen vijf werkdagen na een daartoe
ontvangen verzoek door, bewijsmiddelen, waaruit blijkt dat de Inschrijver
daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de
opdracht noodzakelijke middelen van de andere natuurlijke of rechtspersonen,
alsmede, indien van toepassing, bewijsmiddelen, waaruit blijkt dat de andere
natuurlijke of rechtspersonen daadwerkelijk en onherroepelijk worden ingezet bij de
uitvoering van de opdracht. Als bewijsmiddel kan onder meer dienen een ter zake
gesloten (onderaannemings-)overeenkomst of een ter zake door de Inschrijver en de
andere natuurlijke of rechtspersoon opgestelde, gedateerde en rechtsgeldig
ondertekende verklaring, zulks ter beoordeling van de aanbesteder.

6. Kwaliteitsbewaking en duurzaamheid.

Inschrijvers tonen aan te werken volgens de algemeen geaccepteerde normen ten

aanzien van kwaliteitsbewaking en veiligheid in navolging van artikel 2.17, van het

ARW 2016, door middel van het voorleggen van ondergenoemde certificaten en door

het aangeven van ondergenoemde certificaten in het UEA.

a. De Inschrijver dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op
basis van de vigerende norm van de NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig. Hiertoe
overlegt Inschrijver een scan van het originele kwaliteitssysteemcertificaat op
basis van de vigerende norm van de NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig,
afgegeven door een certificatie-instelling, erkend door een nationale
accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Het certificaat
moet geldig zijn op de datum van indiening van de Inschrijving voor de
onderhavige aanbesteding en moet betrekking hebben op de aard van het werk.
In geval van een Combinatie dient de Combinatie als geheel of iedere Combinant
afzonderlijk in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm NEN-EN-ISO 9001:2015 of gelijkwaardig. Het geheel aan
kwaliteitssystemen dient betrekking te hebben op de aard van het werk. Het
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Samenwerkingsverband van Ondernemers overlegt als geheel of iedere
Ondernemer apart een scan van het originele certificaat;

b. De Inschrijver dient in bezit te zijn van een veiligheidssysteemcertificaat VCA** of
gelijkwaardig. Het veiligheidssysteemcertificaat moet zijn afgegeven door een
certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale
accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Ter aantoning van
deze eis overlegt Inschrijver een scan van het originele
veiligheidssysteemcertificaat VCA** of gelijkwaardig, afgegeven door een
certificatie-instelling en erkend door een nationale accreditatieinstelling (in
Nederland: de Raad voor Accreditatie). Het certificaat moet geldig zijn op de
datum van indiening van de Inschrijving voor de onderhavige aanbesteding en
moet betrekking hebben op de aard van het werk.

Ingeval van een Combinatie dient de Combinatie als geheel of iedere Combinant
afzonderlijk in het bezit te zijn van het veiligheidssysteemcertificaat. Het
Samenwerkingsverband van Ondernemers overlegt als geheel of iedere
Ondernemer apart een scan van het originele certificaat.

c. De Inschrijver dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat ten aanzien van
de door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)
ontwikkelde CO:z-prestatieladder waaruit blijkt dat Inschrijver ten minste trede 5
heeft behaald, of een gelijkwaardig certificaat waaruit blijkt dat Inschrijver aan de
voor het in aanmerking komen van de hiervoor bedoelde trede gestelde
voorwaarden voldoet. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-
instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatieinstelling (in
Nederland: de Raad voor Accreditatie). Hiertoe overlegt Inschrijver een scan van
het originele certificaat. Ingeval van een Combinatie dient de Combinatie als
geheel of iedere Combinant afzonderlijk in het bezit te zijn van dit certificaat. Het
Samenwerkingsverband van Ondernemers (Combinatie) overlegt als geheel of
iedere Ondernemer apart een scan van het originele certificaat.

Voorkennis en belangenverstrengeling
Op deze aanbesteding zijn onverkort van toepassing de richtlijnen van
Rijkswaterstaat ter voorkoming van voorkennis en belangenverstrengeling, zoals
opgenomen in de nota ‘Scheiding van belang, Beleid tegen belangenverstrengeling bij
de aanbesteding’ d.d. 14 september 2007 (zie www.rws.nl/scheidingvanbelang).
Iedere Inschrijver en iedere andere natuurlijke of rechtspersoon op wiens
financiéle en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid de
Inschrijver zich beroept, dient in bijlage 6 aan te geven of er sprake is (geweest) van
betrokkenheid bij de voorbereiding van de opdracht en of er conflicterende belangen
zijn die een negatieve invloed op de uitvoering van de opdracht kunnen hebben.
Indien er sprake is van betrokkenheid bij de voorbereiding van de opdracht, wordt er
vermoed sprake te zijn van voorkennis en/of belangenverstrengeling.
De Aanbesteder stelt de Inschrijver in de gelegenheid om, ten genoegen van de
Aanbesteder, het in lid 2 bedoelde vermoeden te weerleggen en aan te tonen dat de
eerlijke mededinging niet wordt geschaad door de (eerdere)betrokkenheid. Een
Inschrijver wordt uitgesloten van deelneming aan de aanbestedingsprocedure indien
het vermoeden bedoeld in lid 2 niet wordt weerlegd of indien er conflicterende
belangen zijn die een negatieve invloed kunnen hebben op de uitvoering van de
opdracht.
Een Inschrijver kan worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht in de
gevallen bedoeld in de leden 2 en 3.
Een Samenwerkingsverband van ondernemers (Combinatie) kan worden uitgesloten
van deelneming aan de opdracht indien de gevallen bedoeld in de leden 2 en 3
betrekking hebben op één of meerdere van de ondernemers in het verband.
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6. Indien in de gevallen bedoeld in de leden 2 en 3 betrekking hebben op een andere
natuurlijke of rechtspersoon op wiens draagkracht en/of technische bekwaamheid
Inschrijver zich in deze aanbestedingsprocedure beroept, kan de Inschrijver worden
uitgesloten van deelneming aan de opdracht.

3.6 BIBOB

Om te voorkomen dat de provincie Noord-Brabant met overheidsopdrachten onbedoeld
en ongewild criminele activiteiten faciliteert, past zij de Wet Bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) toe op de
(aanbesteding van) deze overheidsopdracht, conform de Beleidsregel toepassing Wet
Bibob Noord-Brabant (bijlage 10).
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4 PROCEDURESTAPPEN

4.1 Algemeen

De Aanbesteder hanteert de volgende procedurestappen:
1. Aankondiging (paragraaf 4.2)

2 Inlichtingen (paragraaf 4.3)

3 Inschrijving (paragraaf 4.4)

4, Beoordeling Inschrijvingen (paragraaf 4.5)

5. Gunning en contractering (paragraaf 4.6)

4.2 Aankondiging

De aankondiging van de opdracht is op 24-03-2020

gepubliceerd op de elektronische database van TenderNed “Marktplein voor
aanbestedingen” (www.tenderned.nl., conform artikel 2.3 ARW 2016)

Deze aankondiging wordt door TenderNed verzonden aan de Europese commissie
Tenders Electronic Daily (TED)

4.3 Inlichtingen

4.3.1 Algemene inlichtingen

In het kader van deze aanbestedingsprocedure wordt op de datum genoemd in de
aanbestedingsplanning (par. 3.3) een algemene inlichtingenbijeenkomst georganiseerd
over de scope van deze opdracht. Deze wordt gehouden in het Provinciehuis, Brabantlaan
1 te ‘s-Herogenbosch. Exacte locatie van de vergaderruimte zal worden aangegeven op
het publicatiebord naast de receptie van het Provinciehuis.

De presentatie van de algemene toelichtingsbijeenkomst wordt gepubliceerd op
TenderNed. De in de bijeenkomst gestelde vragen krijgen betekenis door deze in te
dienen conform het gestelde in paragraaf 4.3.2. in het kader van de schriftelijke
inlichtingenronde. Beantwoording vindt plaats via de Nota van inlichtingen.

4.3.2 Nadere inlichtingen ten behoeve van de inschrijving

Nadere inlichtingen (conform ARW2016 2.22) over deze Inschrijvingsleidraad, de
contractdocumenten en de overige aanbestedingsdocumenten kunnen tot uiterlijk in de
aanbestedingsplanning genoemde data worden aangevraagd door middel van TenderNed,
“Vragen en antwoorden”.

Vragen dienen helder en duidelijk te zijn geformuleerd met een referentie naar het
onderdeel van de aanbestedingsdocumenten waarop de vraag betrekking heeft
(bijvoorbeeld paragraaf, bladzijde, eis, alinea, etc.).

Alle tijdig binnengekomen vragen met de bijbehorende antwoorden, alsmede
aanvullingen of wijzigingen vanuit de aanbesteder worden geanonimiseerd op schrift
gesteld in een Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase.

De Nota’s van Inlichtingen inschrijvingsfase maken conform artikel 2.13.5 ARW 2016
onlosmakelijk onderdeel uit van deze aanbestedingsprocedure en de daaruit
voortvloeiende overeenkomst. De Nota’s van Inlichtingen worden gepubliceerd op
TenderNed.

Inschrijvers ontvangen van het plaatsen van een Nota van Inlichtingen een notificatie via
e-mail (op het e-mailadres welke is gekoppeld aan het aanbestedingsplatform).

De Nota’s van Inlichtingen worden op de in paragraaf 3.3 genoemde datum aan de
Inschrijver verstrekt.
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4.3.3. Nadere inlichtingen in geval van een gerechtvaardigd economisch belang

Inschrijver kan de Aanbesteder gemotiveerd verzoeken om nadere inlichtingen in geval

van een gerechtvaardigd economisch belang, die niet worden opgenomen in de nota van

inlichtingen als bedoeld in artikel 2.23 van het ARW 2016. De Aanbesteder zal deze

inlichtingen alleen geven indien:

- deze dienen ter verduidelijking van de eisen die de Aanbesteder in de aankondiging
en de voor Inschrijving relevante aanbestedingsstukken heeft gesteld; en

- het opnemen daarvan, naar het oordeel van de Aanbesteder, in een algemene nota
van inlichtingen schade kan toebrengen aan de gerechtvaardigde economische
belangen van de Inschrijver.

Indien Inschrijver gebruik wil maken van dergelijke nadere inlichtingen, dan kan dat door
voor de uiterste termijn voor het stellen van vragen, conform de planning in paragraaf
3.3 de vragen in te dienen via TenderNed.

Vragen die later worden ingediend, worden niet beantwoord.

Dit verzoek wordt enkel in behandeling genomen indien Inschrijver de vragen, inclusief
een motivering waarom hij van mening is dat deze vragen beschouwd kunnen worden als
“nadere inlichtingen in geval van een gerechtvaardigd economisch belang”, aan dit
verzoek worden toegevoegd.

Indien het verzoek door de Aanbesteder wordt gehonoreerd, verstrekt zij aan de
Inschrijver een proces-verbaal van de door hem gestelde vragen en de daarop gegeven
antwoorden. Indien het verzoek door de Aanbesteder -met redenen omkleed- niet wordt
gehonoreerd, krijgt de betreffende Inschrijver de gelegenheid om de betreffende vraag
terug te trekken of aan te geven dat deze via TenderNed dient te worden beantwoord.

4.4 Inschrijving

4.4.1 Inschrijvingsvereisten

1. Inschrijvingen dienen te voldoen aan de (concept) Overeenkomst bestaande uit de
Basisovereenkomst (inclusief de algemene nota’s van inlichtingen en processen-
verbaal van individuele inlichtingen), de Vraagspecificatie, de bijlagen en de annexen
bij de Vraagspecificatie en de eisen en voorwaarden die ingevolge deze
inschrijvingsleidraad en het ARW 2016 aan de Inschrijving worden gesteld.

2. Alle bij de Inschrijving te verstrekken documenten (zie bijlage 1) dienen rechtsgeldig
te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Inschrijver,
zoals blijkt uit het uittreksel van Kamer van Koophandel of verstrekte
mandaat/volmacht.

3. De Inschrijving dient te geschieden op het bij deze Inschrijvingsleidraad gevoegde
inschrijvingsbiljet (bijlage 7) dan wel op een geheel overeenkomstig daaraan
opgesteld biljet.

4. De Inschrijver dient bij zijn inschrijving een verklaring te voegen als genoemd in
artikel 2.32.3 ARW 2016 (model K conform bijlage 3). Met nadruk wordt gewezen op
de rechtsgeldige ondertekening door een bestuurder van de onderneming. In het
geval Inschrijver een Samenwerkingsverband van ondernemers is, verstrekt
Inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere onderneming.

5. De bij de Inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn gesteld in de
Nederlandse taal. Correspondentie, contacten en contractering zullen eveneens in de
Nederlandse taal geschieden.

6. Uw Inschrijving dient vrij van voorwaarden te zijn. Dat wil zeggen dat de Inschrijving
geenszins de verplichtingen van de Inschrijver mag beperken en/of afhankelijk
maken van een bepaalde omstandigheid als gevolg waarvan de Inschrijving
onvergelijkbaar is met wel onvoorwaardelijke Inschrijvingen. Mocht dit wel het geval
zijn, dan behoudt de Aanbesteder zich het recht voor uw Inschrijving om die reden
terzijde te leggen en niet verder in de beoordeling mee te nemen.
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Het indienen van een Inschrijving houdt in dat u met de voorwaarden in deze
inschrijvingsleidraad instemt. Indien de Inschrijver zich niet houdt aan de in deze
Inschrijvingsleidraad beschreven en overeengekomen werkwijze, kan dit leiden tot
uitsluiting van de procedure.

4.4.2 Wijze van indiening inschrijvingen

1.

Een Inschrijving kan uitsluitend digitaal worden ingediend door middel van

TenderNed. Inschrijvingen die niet via TenderNed zijn ingediend worden geacht niet

te zijn ingediend en zijn zodoende uitgesloten van enige beoordeling.

De Inschrijving dient uiterlijk op de in de planning in paragraaf 3.3 bij ‘Uiterste datum

en tijdstip ontvangst van Inschrijvingen op TenderNed’ genoemde datum en tijdstip

te zijn ingediend, waarbij de klok van TenderNed bepalend is. Op dat tijdstip eindigt

de inschrijvingstermijn en sluit de digitale kluis in TenderNed. Het genoemde tijdstip

en de genoemde datum gelden als uiterste tijdstip en uiterste datum voor ontvangst

van de Inschrijvingen.

Inschrijvingen dienen te worden ingediend op TenderNed in een digitale kluis door het

uploaden van de volgende 2 zip-bestanden:

a. Zipbestand 1 Kwalitatieve documenten (voor inhoud zie bijlage 1), in Tenderned
aangemerkt als kwaliteitscriterium;

b. Zipbestand 2 Kwantitatieve documenten (voor inhoud zie bijlage 1), in Tenderned
aangemerkt als prijscriterium.

Indien in het kader van bevoegde ondertekening een machtiging is verstrekt, dient

deze machtiging tevens te worden ingediend op TenderNed in zipbestand 1.

Alle gevraagde kwalitatieve en kwantitatieve documenten dienen in doorzoekbaar

pdf-formaat te worden aangeleverd.

Inschrijver dient zich er van bewust te zijn dat het uploaden van de inschrijvings-

stukken op TenderNed enige tijd in beslag kan nemen. Aangeraden wordt ruim op tijd

te beginnen met het uploaden van de inschrijvingsstukken.

4.4.3 Varianten van de Inschrijver
Het indienen van varianten door de Inschrijver (artikel 2.28 ARW 2016) is niet toegestaan.

4.4.4 Bij de inschrijving te verstrekken kwalitatieve documenten
De bij de Inschrijving te verstrekken documenten ten behoeve van de kwaliteitsgerichte
beoordeling zijn:

1.

Een plan van aanpak waarin ingegaan wordt op:
a. Borgen van bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming;
b. Beperken Stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

2. Duurzaamheid:

a. De CO:-footprint;
b. Het risicodossier duurzame innovatie.

De volgende kwaliteitswaarde wordt aan de verschillende criteria toegekend:

Nr | Kwaliteitscriterium Maximale Kwaliteitswaarde (KW) In %
1 Plan van aanpak
1a | Borgenvan bereikbaarheid, € 7.000.000,-- 46,7
veiligheid en doorstroming
Beperken Stikstofdepositie op .
1b Natura 2000-gebieden € 500.000, 3,3
2 Duurzaamheid
2a | CO: footprint € 3.750.000,-- 25
2b | Risicodossier duurzame innovaties € 3.750.000,-- 25
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Maximale totale fictieve aftrek € 15.000.000,-- 100

4.4.5 Bij de inschrijving te verstrekken kwantitatieve documenten
De Inschrijver dient de volgende documenten in te dienen als ‘Zipbestand 2 Kwantitatieve
documenten’ (zie ook bijlage 1):

a. Inschrijvingsbiljet (bijlage 7);

b. Ontleding van Inschrijfsom (bijlage 8);

Cc. Model concept termijnstaat (bijlage 9)

Ad a.) Inschrijvingsbiljet

De Inschrijver dient voor het indienen van de inschrijvingssom gebruik te maken van het
model inschrijvingsbiljet (bijlage 7). Op het formulier dient de Inschrijver een prijs op te
geven voor de realisatie van Reconstructie N395 Hilvarenbeek - Oirschot.

Ad b.) Voorwaarden Ontleding van de Inschrijfsom

1. Bij de inschrijving moet een Ontleding van Inschrijfsom door Inschrijver worden
ingevuld en ingediend conform Ontleding van Inschrijfsom (bijlage 8).

2. Het eindtotaal van de aan te leveren Ontleding van Inschrijfsom moet
overeenstemmen met het bedrag van de inschrijfsom op het Inschrijvingsbiljet.

3. In elke op te geven post in de Ontleding van Inschrijfsom moeten zijn inbegrepen alle
kosten die voor het tot stand brengen van het betreffende onderdeel moeten worden
gemaakt.

4. Tenzij hiervoor een afzonderlijke voorziening in de overeenkomst is opgenomen,
moeten in het op te geven totaalbedrag tevens zijn inbegrepen de opbrengsten die
aan de aannemer verblijven en die voortkomen uit het voldoen van het werk

5. In elke op te geven post in de Ontleding van Inschrijfsom mag geen korting zijn
inbegrepen; de korting moet na het subtotaal worden opgenomen in de
desbetreffende posten van de Ontleding van Inschrijfsom.

6. Opgenomen stelposten zijn Bruto stelposten volgens hoofdstuk 12 UAV-gc 2005.

Beoordelingscriteria Ontleding van Inschrijfsom:

1. De ontleding van de Inschrijfsom zal dienst doen voor:

a. Berekening/onderbouwing van de grootte van de termijnstaten;
b. Het vaststellen van de verrekenprijzen.

2. De Ontleding van Inschrijfsom dient voorafgaand aan de bekendmaking van de
gunningsbeslissing door de aanbesteder worden beoordeeld aan de ‘Voorwaarden
Ontleding van Inschrijfsom’;

3. Indien de aanbesteder vermoedt dat de Ontleding van Inschrijfsom niet
overeenkomstig de ‘Voorwaarden Ontleding van Inschrijfsom’ is opgesteld, motiveert
de aanbesteder schriftelijk zijn vermoeden en verzoekt daarbij betreffende
Inschrijver, toegespitst op het vermoeden, een schriftelijke toelichting op de
ingediende Ontleding van Inschrijfsom. De toelichting van desbetreffende Inschrijver
moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het verzenden
van het verzoek, door de aanbesteder te zijn ontvangen.

4. Als de toelichting van de Inschrijver niet binnen het gestelde termijn is ontvangen of
als uit de gegeven toelichting niet blijkt dat aan de ‘Voorwaarden Ontleding van
Inschrijfsom’ is voldaan, deelt de aanbesteder schriftelijk mee dat de Inschrijving van
Ontleding niet conform de ‘Voorwaarden Ontleding van Inschrijffsom’ is ingediend en
wijst hij desbetreffende inschrijving als ongeldig af.

5. Als uit de toelichting van de Inschrijver blijkt dat dat aan de ‘Voorwaarden Ontleding
van Inschrijfsom’ is voldaan, of als er sprake is van een onvolkomenheid die zich leent
voor herstel, deelt de aanbesteder schriftelijk mee dat hij de Ontleding van
Inschrijfsom van desbetreffende Inschrijver niet als ongeldig afwijst; de door de
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Inschrijver verschafte toelichting wordt dan geacht een onverbrekelijk onderdeel van
de inschrijving te zijn.

Contractnummer: 395.07.01.RE Pagina :23/ 63
Datum: 19-03-2020
Versie: 1.0



Provincie Noord-Brabant

Contractnummer 395.07.01.RE Gebaseerd op PCB versie september 2015
Projectnaam: Reconstructie N395 Hilvarenbeek - Oirschot
CROW ProContract

ad. c.) Concept termijnstaat
De Inschrijver dient bij zijn inschrijvingsbiljet een concept termijnstaat te voegen
conform het format in de bijlage 9 “"Concept Termijnstaat” van deze inschrijvingsleidraad.

Voorwaarden Termijnstaat:

1. Bij deze inschrijvingsleidraad behorende concept Termijnstaat (bijlage 9) voor de

betalingsregeling geldt op basis van planning

De Inschrijver dient een Termijnstaat in conform de concept Termijnstaat.

De Inschrijver verzorgt de codering van de betaalposten. De Inschrijver dient per

werkpakket ten minste 1 betaalpost op te nemen.

4. De Inschrijver kan inde termijnstaat tot maximaal 20 betaalposten toevoegen onder
de voorwaarde dat deze gerelateerd danwel een verdere onderverdeling inhouden van
de werkpakketten zoals opgenomen in de Ontleding van de Inschrijfsom;

5. De totale som van de financiéle waarden van alle betaalposten in de Termijnstaat
dient gelijk te zijn aan de totale som op het Inschrijvingsbiljet.

6. Een betaalpost heeft een drempelwaarde van 100.000 euro.

7. De Inschrijver dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van de daaronder
ressorterende Werkzaamheden en resultaat van Werkzaamheden te voegen.

8. De algemene kosten, winst, risico en eventuele korting dient naar rato verdeeld te
worden over de betaalposten.

2.
3.

4.4.6 Gestanddoening
De Inschrijver dient zijn inschrijving gestand te doen gedurende 90 dagen na de dag
waarop opening van de inschrijvingen heeft plaatsgevonden.

4.5 Beoordeling Inschrijvingen

4.5.1 Gunningscriterium

De beoordeling van de Inschrijvingen en de uiteindelijke Gunning zal plaatsvinden op
grond van het gunningscriterium “economisch meest voordelige inschrijving” (EMVI) op
basis van de ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’ (BPKV).

4.5.2 Organisatie aanbesteding
Om tot een onafhankelijk oordeel te komen van prijs en kwaliteit, wordt de
kwaliteitsbeoordeling vooraf aan de prijsbeoordeling gedaan.

Om dit proces te borgen heeft de Aanbesteder twee (onafhankelijk van elkaar

functionerende) commissies samengesteld:

1. Aanbestedingscommissie, bestaande uit minimaal twee personen, die de
inschrijvingseisen, zoals ‘volledigheid, geldigheid, uitsluitingsgronden en
geschiktheidseisen’ van de inschrijvingen beoordelen. Daarnaast verzorgt de
aanbestedingscommissie het gehele proces, inclusief de borging dat de beoordeling
door de beoordelingscommissie conform het vastgestelde proces plaatsvindt. Tevens
toetst/beoordeelt de aanbestedingscommissie, na vaststelling van de scores voor het
kwalitatieve deel, de kwantitatieve documenten.

2. Beoordelingscommissie, bestaande uit minimaal drie ter zake kundige personen, die
de kwalitatieve documenten beoordelen en bepaalt de scores voor het kwalitatieve
deel van de inschrijvingen.

De aanbestedingscommissie en de beoordelingscommissies zijn allen gehouden aan een
geheimhoudingsverplichting aangaande alle aspecten van de aanbesteding (met
uitzondering van de terugkoppeling van de beoordelingsresultaten aan de betreffende
Inschrijver en in het geval van bezwaren).
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4.5.3 Beoordelingsstappen
De beoordelingsprocedure vindt plaats volgens de onderstaande stappen:

Stap 1:
e Openen kluis met zipbestand 1 kwaliteitsdeel van de inschrijvingen;
e Beoordelen inschrijvingen op inschrijvingsvereisten (volledigheid, geldigheid,
uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen);
e Opstellen en publiceren van het “proces-verbaal van opening”
e Aan alle Inschrijvers wordt een afschrift van het proces-verbaal van opening van
de Inschrijvingen toegezonden via TenderNed conform artikel 2.31.2 ARW 2016.

Stap 2:

e Individuele beoordeling van de ‘Kwalitatieve documenten’;

e Gezamenlijke bespreking van de beoordeling van de kwalitatieve documenten;

e Uitspreken eindoordeel per kwaliteitscriterium op basis van consensus.
Dit eindoordeel wordt aangeboden aan de aanbestedingscommissie ter
vaststelling van de definitieve scores per kwaliteitscriterium;

e Het opstellen van een proces-verbaal van beoordeling. Dit proces-verbaal van
beoordeling zal vo6r opening van zipbestand 2 (prijsdocumenten) worden
opgesteld, vastgesteld en gepubliceerd.

Stap 3:
e Openen prijsdeel, zipbestand 2 van de inschrijvingen in de kluis;
e Vaststellen economisch meest voordelige inschrijving (op basis van BPKV);
e Publiceren “proces-verbaal van aanbesteding”;

Stap 4:
e Toetsen ‘Kwantitatieve documenten’;
e Opstellen gunningsadvies (intern) en brieven met de gunningsbeslissing;
e Opvragen bewijsstukken
e Beoordelen bewijsstukken

4.5.3.1 Stap 1

De aanbestedingscommissie opent, op het in paragraaf 3.3 (Aanbestedingsplanning)
aangegeven moment, het Zip-bestand/de Zip-bestanden met de ‘Kwalitatieve
documenten’ van de inschrijvingen en stelt vast hoeveel inschrijvingen zijn gedaan en
door wie. Van het openen van de inschrijvingen wordt een proces-verbaal van opening,
conform artikel 2.31 van het ARW 2016, opgemaakt inclusief eventuele in het oog
springende onregelmatigheden in de inschrijvingen.

De aanbestedingscommissie toetst de inschrijvingen op volledigheid, geldigheid, de
uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen. Bepaald wordt of de inschrijving alle
gevraagde documenten bevat en of alle bij de inschrijving ingediende documenten
voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

De kwaliteitsdocumenten worden getoetst op conformiteit met de voorschriften als
opgenomen in hoofdstuk 3. Indien een inschrijving in strijd met de gestelde voorschriften
(aantal pagina’s A4, lettertype, etc.) is ingediend, heeft de aanbesteder het recht de
inschrijving ongeldig te verklaren en terzijde te leggen. Inschrijver is daarmee
uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

De aanbestedingscommissie zal een Inschrijver verzoeken zijn inschrijving te verbeteren
of aan te vullen, als het slechts een eenvoudige precisering betreft of het herstel van een
kennelijke materiéle fout (bijvoorbeeld verklaring ontbreekt als bijlage). Het mag niet zo
zijn dat hierdoor in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt gedaan.
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In het kader van de toetsing kan de aanbestedingscommissie een Inschrijver verzoeken
om verduidelijking van zijn inschrijving. De aanbesteder zal dit alleen doen als dit naar
het uitsluitend oordeel van de aanbesteder geen strijdigheid oplevert met (de beginselen)
van het aanbestedingsrecht.

Niet geldige inschrijvingen zullen door de aanbesteder worden uitgesloten.
Het resultaat van de beoordeling zal per Inschrijver worden vastgelegd.

Wanneer een inschrijving niet aan de gestelde eisen voldoet (ook niet na een eventueel
verzoek tot verduidelijking/opheldering) en de inschrijving ongeldig is, en de
aanbestedingscommissie op basis van de door hun uitgevoerde toetsen van oordeel is
dat een Inschrijver dient te worden gepasseerd, zal eerst de Aanbesteder worden
ingelicht, alvorens verdere stappen worden ondernomen.

De aanbestedingscommissie toetst vervolgens de ingediende Uniforme Europese
Aanbestedingsdocumenten. Een Inschrijver die zich bevindt in één of meer van de
omstandigheden genoemd onder Deel III van het Uniforme Europese
Aanbestedingsdocument wordt uitgesloten van verdere deelname aan de aanbesteding.
Indien de Inschrijving geschiedt door een samenwerkingsverband van ondernemers
(combinatie) wordt het samenwerkingsverband uitgesloten van verdere deelname aan de
aanbesteding, wanneer één of meer van de ondernemers zich in één of meer van deze
omstandigheden bevindt.

Indien de Aanbesteder aanwijzingen heeft dat een Inschrijver zich bevindt in één of meer
van de omstandigheden genoemd onder Deel III van het Uniforme Europese
Aanbestedingsdocument, maar er bij de aanbesteder onvoldoende informatie beschikbaar
is om het uitsluiten van die Inschrijver te motiveren, dan kan door de Aanbesteder
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering
Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB). De Inschrijver over
wie advies is gevraagd, wordt door de Aanbesteder over de inhoud van dat advies
geinformeerd. Als deze toets geen aanleiding geeft tot uitsluiting, dan wordt doorgegaan
met het beoordelen van de aangeleverde referenties aan de gestelde
geschiktheidscriteria.

Het niet voldoen aan de vermelde voorschriften kan leiden tot ongeldigverklaring van de
betreffende Inschrijving en uitsluiting van de Inschrijver van verdere deelname aan de
aanbesteding. Ongeldigverklaring en uitsluiting vinden niet plaats indien dat in de
omstandigheden van het geval tot strijd met de aanbestedingsbeginselen (waaronder het
proportionaliteitsbeginsel) zou leiden.

Het resultaat van de beoordeling zal per Inschrijver worden vastgelegd.

Als deze toets geen aanleiding geeft tot uitsluiting, dan wordt doorgegaan met de
volgende stap.

Geldigheid inschrijving:

1. De Inschrijving is ongeldig indien in de eigen verklaringen of in de (daarbij
behorende) bewijsmiddelen een gebrek wordt geconstateerd en dit gebrek met
toepassing van artikel 2.21.6 van het ARW 2016, niet wordt hersteld.

2. In aanvulling op 2.21.6 ARW 2016 geldt dat een gebrek enkel kan worden hersteld
ingeval het gebrek naar zijn aard voor herstel in aanmerking komt. Hiervan is enkel
sprake ingeval:
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- aannemelijk is dat op het moment van het indienen van de Inschrijving, een
inschrijving mogelijk was zonder het betreffende gebrek; en,

- door het bieden van herstel overige Inschrijvers niet onevenredig benadeeld
worden.

Blijvend voldoen:

Indien op enig moment gedurende het verloop van de aanbestedingsprocedure blijkt dat
een Inschrijver niet langer voldoet aan de in deze Inschrijfleidraad genoemde eisen, kan
de Aanbesteder de Inschrijver uitsluiten van verdere deelname aan de
aanbestedingsprocedure.

4.5.3.2 Stap 2

Alleen de kwaliteitsdocumenten worden door de aanbestedingscommissie aan de
beoordelingscommissie verstrekt. De beoordeling van de ‘kwaliteitsdocumenten’
geschiedt door de beoordelingscommissie. De beoordeling zal zich beperken tot het per
(sub)criterium aangegeven aantal pagina’s. Het meerdere wordt niet in behandeling
genomen en wordt aldus ongelezen terzijde geschoven. De beoordelaars beoordelen de
documenten op de aandachtspunten per sub criterium. De beoordeling van het kwalitatief
deel van de inschrijving geschiedt door middel van het toekennen van scores op
(sub)criteria. Dit wordt uitgedrukt in een maximale fictieve aftrek in €. De leden van de
beoordelingscommissie kennen eerst individueel aan de inschrijvingen per sub criterium
een score toe. De individuele scores worden vervolgens per sub criterium besproken in
de voltallige beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie stelt per Inschrijver per
sub criterium in consensus de definitieve scores en motiveringen vast voor de
‘Kwalitatieve documenten’. Het eindoordeel wordt aangeboden aan de
aanbestedingscommissie ter vaststelling van de definitieve scores per kwaliteitscriterium.
Dit geschiedt middels het proces-verbaal van Beoordeling. Bij het toekennen van een
‘onvoldoende’ bij het kwalitatieve gunningscriteria “Plan van Aanpak” volgt uitsluiting.
Uitsluiting volgt tevens als de Inschrijving niet voldoet aan de gestelde eisen (ook niet na
een eventueel verzoek tot verduidelijking/opheldering) of de Inschrijving onacceptabele
risico’s met zich meebrengt.

De sub criteria voor het beoordelingscriterium kwaliteit wordt in onderstaande tabel
nader toegelicht:
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Kwaliteits- Sub criterium Aandachtspunten Maximale
criterium fictieve
aftrek in €
1. Plan van aanpak la. Borgen van 1. Wijze van opzetten van de € 7.000.000
bereikbaarheid, omleidingen, waarbij inzicht is
veiligheid en gegeven in de principe keuzes voor
doorstroming de omleidingsroutes;
2. Inzicht in de momenten dat
Werkzaamheden plaats zullen vinden
in relatie tot het beperken van hinder
voor weggebruikers en omgeving;
3. Bereikbaarheid bedrijven c.q.
percelen gedurende het Werk;
4. Bereikbaarheid omwonenden;
5. Veiligheid weggebruikers;
6. Communicatie t.a.v.
werkzaamheden;
7. Lengte van omrijdbewegingen;
8. Duur en lengte van afsluiting;
9. Doorlooptijd
uitvoeringswerkzaamheden;
10. Wijze van communicatie met
omgeving;
11. Wijze van bouwfasering, bouwroutes
en ontsluiting van bouwterreinen;
12. Wijze waarop weggebruikers in de
omgeving worden geinformeerd over
de verkeershinder op de N395
waardoor overlast wordt beperkt;
13. Overige meerwaarde in relatie tot de
doelstelling van de Opdrachtgever.
1b. Beperken 1. De impact op de Stikstofdepositie € 500.000
Stikstofdepositie op van de gekozen oplossing in plan
Natura 2000- van aanpak.
gebieden
2. Duurzaamheid 2a. CO2-Footpint Om te beoordelen of sprake is van een € 3.750.000
Hoogte CO2-emissie realistisch aanbod dient, ter onderbouwing
- Wat is de hoogte van de opgegeven footprint, een CO:-
van de COz-emissie emissie berekening van de geselecteerde
(footprint) die de CO:z-scope te worden geleverd. Deze
Inschrijver voor dit berekening dient te voldoen aan de
werk aanbiedt? voorwaarden zoals die zijn gesteld in deze
inschrijvingsleidraad en de Notitie “eisen
aan COz-footprints Realisatiefase
Uitvoering Infrastructurele Werken en
Majeure Projecten”.
2b. Risicodossier 1. Alle ingezette duurzame innovaties € 3.750.000
Duurzame Innovaties die bijdragen aan het verlagen van de
CO2-emissie van de aangeboden
Beheersmaatregelen footprint zijn uitgewerkt
risico’s duurzame 2. De potentie van de innovatie
innovaties - Wat zijn 3. Beschikbaarheid van onderzoeks-
volgens Inschrijver en/of testresultaten.
de risico’s voor OG 4. Preventieve en correctieve
als het gaat om de beheersmaatregelen.
aangeboden 5. Beheerste aanpak.
duurzame innovaties
en hoe gaat ON deze
beheersen?
Maximale totale fictieve aftrek € 15.000.000
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1. Plan van aanpak:

1a. Borgen van bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming

Het Plan van aanpak dient het aanbod op de opgenomen sub criterium te beschrijven.
Voor het Plan van aanpak geldt dat dit maximaal 4 pagina’s (enkelzijdig, A4-formaat met
lettergrootte 10, lettertype Arial en een regelafstand enkel) mag beslaan exclusief een
voorblad en inhoudsopgave en maximaal 2 pagina’s aan schema’s, afbeeldingen etc.
(enkelzijdig, A3-formaat.)

Het Plan van Aanpak dient Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
(SMART) te zijn omschreven/uitgewerkt. Daarbij dient in het Plan van aanpak per sub
criterium een toelichting te worden opgenomen waarom Inschrijver van oordeel is dat
sprake is van meerwaarde.

Voor het Plan van aanpak wordt gebruik gemaakt van de onderstaande scoringstabel:

Scoringstabel % van

maximale
score

Onvoldoende:

Uw Inschrijving voldoet niet of voldoet op onderdelen niet aan de (sub)criteria. Uitsluiting

Voldoende:

In uw Inschrijving worden de (sub)criteria minimaal uitgewerkt en beantwoord. 0

Er is geen meerwaarde aanwezig.

Ruim voldoende:

In uw Inschrijving worden de (sub)criteria kwalitatief voldoende tot goed 60

uitgewerkt en beantwoord en er is beperkte meerwaarde aanwezig.

Goed:

In uw Inschrijving worden de (sub)criteria kwalitatief goed uitgewerkt en 85

beantwoord en er is meerwaarde is aanwezig.

Zeer Goed:

In uw Inschrijving worden alle (sub)criteria zeer goed en volledig uitgewerkt en 100

beantwoord en er is veel meerwaarde aanwezig.

1b. Beperken Stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden

Het Plan van aanpak dient het aanbod op het opgenomen sub criterium te beschrijven.
Voor het Plan van aanpak geldt dat dit maximaal 1 pagina (enkelzijdig, A4-formaat met
lettergrootte 10, lettertype Arial en een regelafstand enkel).

Het Plan van Aanpak dient Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
(SMART) te zijn omschreven/uitgewerkt, maar er wordt expliciet geen (Aerius-
berekening) gevraagd. Beschreven dient te worden op welke elementen de aanpak
resulteert in een beperking van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden ten
opzichte van de uitgangspunten uit de aanbestedingsstukken. Daarbij dient in het Plan
van aanpak een toelichting te worden opgenomen waarom Inschrijver van oordeel is dat
sprake is van meerwaarde.

Voor het Plan van aanpak wordt gebruik gemaakt van de onderstaande scoringstabel:

Scoringstabel % van
maximale
score
Onvoldoende:
Uitsluiting
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Scoringstabel % van
maximale
score

Uw aanpak resulteert in een hogere stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden
dan de referentie of voldoet op onderdelen niet aan de criteria.

Voldoende:

Uw aanpak resulteert in een stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die
maximaal gelijk is aan de referentie en minimaal is uitgewerkt en beantwoord. 0
Er is geen meerwaarde aanwezig.

Ruim voldoende:

Uw aanpak resulteert in een stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die
maximaal gelijk is aan de referentie en is kwalitatief voldoende tot goed
uitgewerkt en beantwoord.

Er is beperkte meerwaarde aanwezig.

Goed:

Uw aanpak resulteert in een stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die
lager is dan de referentie en is kwalitatief voldoende tot goed uitgewerkt en
beantwoord.

Er is meerwaarde is aanwezig.

Zeer Goed:

Uw aanpak resulteert in een stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die
lager is dan de referentie en is kwalitatief zeer goed en volledig uitgewerkt en
beantwoord.

Er is veel meerwaarde aanwezig.

60

85

100

2. Duurzaamheid

2a. CO2-Footprint

De CO2z-footprint dient het aanbod te beschrijven. Voor het CO2-footprint aanbod geldt

dat dit opgenomen in het aangeleverde Excel-format (zie bijlage 15) maximaal 2 pagina’s

(enkelzijdig, A3-formaat met lettergrootte 10, lettertype Arial en een regelafstand enkel)

mag beslaan. Als bijlage dienen de volgende documenten te worden toegevoegd:

- Toelichting op CO2-footprint, waarin wordt ingegaan op de aanpak, de voorgestelde
innovaties, materialen en achtergronden van de besparingen waarmee de CO2z-
footprint wordt bereikt (max 4 pagina's A4 (enkelzijdig A4-formaat met lettergrootte
10, lettertype Arial en een regelafstand enkel));

- DuboCalc Export Projectenoverzicht Beknopt;

- Evt. Aanvullende bijlagen voor zover hier in de toelichting naar verwezen wordt (bijv.
LCA's), zie hiervoor o.a. bijlage 14.

De beoordeling zal zich beperken tot de bovenstaand genoemde pagina’s en bijlagen.
Het meerdere wordt niet in behandeling genomen en wordt aldus ongelezen terzijde
geschoven.

De toelichting t.a.v. de CO2-footprint dient Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch en Tijdgebonden (SMART) te zijn omschreven/uitgewerkt.

Voor de berekening van de maximale kwaliteitswaarde en daarmee fictieve aftrek van de
CO2-Footprint geldt het volgende:
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Fictieve aftrek Inschrijver = ((Referentie Footprint*75%) - (Footprint Inschrijver)) /
((Referentie Footprint*75%) — (Referentie Footprint*25%)) * 100% * maximale fictieve

aftrek.
BPK-scoringstabel t.b.v. beoordeling CO>-footprint % van de maximale
kwaliteitswaarde (KW)
COz-footprint en/of gevraagde bijlagen zijn niet aanwezig Uitsluiting
COz-footprint tussen 100% en 75% van referentie-footprint. 0%
COz-footprint tussen 75% en 25% van referentie-footprint Uitkomst formule
COz-footprint lager dan 25% van referentie-footprint. 100%

2b. Duurzaambheid:

Risicodossier Duurzame Innovaties

Het Risicodossier Duurzame Innovaties dient de innovaties en de beheersmaatregelen te
beschrijven. Voor het Risicodossier Duurzame Innovaties geldt dat dit maximaal 1
pagina’s (enkelzijdig, A3-formaat, met lettergrootte 10, lettertype Arial en een
regelafstand enkel) per innovatie mag beslaan.

De beoordeling zal zich beperken tot de bovenstaand genoemde pagina’s. Het meerdere
wordt niet in behandeling genomen en wordt aldus ongelezen terzijde geschoven.

Het risicodossier Duurzame Innovaties dienen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch en Tijdgebonden (SMART) te zijn omschreven/uitgewerkt.

In dit risicodossier dienen alle ingezette duurzame innovaties die bijdragen aan het
verlagen van de CO2-emissie van de aangeboden footprint te worden uitgewerkt.

De innovatie dient in dit project breed te worden ingezet (dus niet alleen proefvak o.i.d.)
en Inschrijver dient aan te tonen dat de innovatie, op productieproces, product- en/of
materiaalniveau binnen de wegenbouw, in potentie breed toepasbaar is, waarmee er in
potentie een significante CO2-reductie behaald kan worden. Voor alle ingezette duurzame
innovaties in het risicodossier Duurzame Innovaties wordt gebruik gemaakt van de
onderstaande beoordelingstabel. Bij de bepaling van het beoordelingscijfer is de
innovatie met de laagste TRL bepalend, waarbij geldt dat de innovaties met een hoger of
gelijk TRL-niveau geen “Onvoldoende” mogen scoren. Indien één of meerdere innovaties
een “Onvoldoende” scoren, wordt de score “"Onvoldoende” toegekend voor het
risicodossier.

Beoordelingscriteria TRL 10 9 8 6
Fundamenteel onderzoek TRL1

Toegepast onderzoek TRL2

Proof —of- concept TRL3

Implementatie en test prototype TRL4

VValidatie prototype TRL5

Demonstratie prototype in testomgeving TRL6

Demonstratie prototype in operationele testomgeving TRL7

Product / dienst is compleet en operationeel TRL8

Marktintroductie product / dienst TRLY
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Beoor- Waardering
delings-
cijfer (BC)

BPK-scoringstabel t.b.v. beoordeling risicodossier
duurzame innovaties

% van de

maximale

kwaliteits-
waarde (KW)

4 Onvoldoende

Inschrijver toont niet aan dat de innovatie(s), op
productieproces, product- en/of materiaalniveau binnen de
wegenbouw, in potentie breed toepasbaar is, waarmee er in
potentie geen significante COz-reductie behaald kan worden.

of
Indien de potentie van de innovatie is aangetoond:

Inschrijver biedt een duurzame innovatie met een TRL-niveau

van 8 of 9 aan waarbij:

o De testresultaten over verificatie en validatie niet
beschikbaar zijn en/of;

e De testresultaten geen positieve uitkomst tonen.

of
Indien de potentie van de innovatie is aangetoond:

Inschrijver biedt een duurzame innovatie aan met een TRL-

niveau van 7 of lager waarbij:

e De testresultaten over verificatie en validatie niet
beschikbaar zijn en/of

e De testresultaten geen positieve uitkomst tonen. en/of

e Er geen beheersmaatregelen worden aangeboden. of

e Er preventieve en correctieve beheersmaatregelen worden
aangeboden die naar het oordeel van Aanbesteder slechts
minimale invloed hebben op het risicoprofiel van de
innovatie. Hierdoor heeft de innovatie mogelijkerwijs een
sterk negatief effect op het gebied van:
o Het gebruik van publieke middelen en/of;
o Veiligheid en/of;
o Doorstroming en/of;
o Imago.
Er is geen sprake van een beheerste en verantwoorde
aanpak.

-50%

6 Voldoende

Inschrijver biedt geen duurzame innovatie aan.
of
Indien de potentie van de innovatie is aangetoond:

Inschrijver biedt een innovatie aan met een TRL-niveau van 8

of 9 waarbij:
o De testresultaten over verificatie en validatie beschikbaar
zijn en;

o De testresultaten een positieve uitkomst tonen.
Of
Indien de potentie van de innovatie is aangetoond:

Inschrijver biedt een duurzame innovatie van TRL-niveau 6 of 7

aan waarbij:
e De testresultaten over verificatie en validatie beschikbaar
zijn en;

e De testresultaten een positieve uitkomst tonen en;

e Er preventieve en correctieve beheersmaatregelen worden
aangeboden om de kans op en gevolgen van bekende en
nog onbekende risico’s te beperken. Deze hebben naar het
oordeel van Aanbesteder slechts beperkt invlioed op het
risicoprofiel van de innovatie. Hierdoor heeft de innovatie
mogelijkerwijs een negatief effect op het gebied van:

o Het gebruik van publieke middelen en/of;

0%
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o Veiligheid en/of;

o Doorstroming en/of;

o Imago.

Er is sprake van een beperkt beheerste aanpak die niet
volledig overtuigd.

8 Ruim Indien de potentie van de innovatie is aangetoond: 60%
voldoende
Inschrijver biedt een duurzame innovatie met een TRL-niveau
van 7 aan waarbij:
o De testresultaten over verificatie en validatie beschikbaar
zijn en
e De testresultaten een positieve uitkomst tonen en
e Er preventieve en correctieve beheersmaatregelen worden
aangeboden om de kans op en gevolgen van bekende en
nog onbekende risico’s te beperken. Deze hebben naar het
oordeel van Aanbesteder een positieve invloed op het
risicoprofiel van de innovatie. Hierdoor heeft de innovatie
mogelijkerwijs beperkte negatieve effecten op het gebied
van:
o Het gebruik van publieke middelen en/of;
o Veiligheid en/of;
o Doorstroming en/of;
o Imago.
Er is sprake van een overtuigende en beheerste aanpak.

Of
Indien de potentie van de innovatie is aangetoond:

Inschrijver biedt een duurzame innovatie met een TRL-niveau

van 5 aan waarbij:

e De testresultaten over verificatie en validatie beschikbaar
zijn en

e De testresultaten een positieve uitkomst tonen en

e Er worden preventieve en correctieve beheersmaatregelen
aangeboden om de kans op en gevolgen van bekende en
nog onbekende risico’s te beperken. Deze hebben naar het
oordeel van Aanbesteder echter een beperkt effect op het
risicoprofiel van de innovatie. Hierdoor heeft de innovatie
mogelijkerwijs een negatief effect op het gebied van:
o Het gebruik van publieke middelen en/of;
o Veiligheid en/of;
o Doorstroming en/of;
o Imago.
Er is sprake van een beperkt beheerste aanpak die niet
volledig overtuigd.

9 Goed Indien de potentie van de innovatie is aangetoond: 85%

Inschrijver biedt een duurzame innovatie met een TRL-niveau

van 6 aan waarbij:

e De testresultaten over verificatie en validatie van het
prototype beschikbaar zijn en

e De testresultaten een positieve uitkomst tonen en

e Er preventieve en correctieve beheersmaatregelen worden
aangeboden om de kans op en gevolgen van bekende en
nog onbekende risico’s te beperken. Deze hebben naar het
oordeel van Aanbesteder een positieve invioed op het
risicoprofiel van de innovatie. Hierdoor heeft de innovatie
mogelijkerwijs minimale negatieve effecten op het gebied
van:
o Het gebruik van publieke middelen en/of;
o Veiligheid en/of;
o Doorstroming en/of;
o Imago.
Er is sprake van een overtuigende en beheerste aanpak.
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10 Zeer goed Indien de potentie van de innovatie is aangetoond: 100%

Inschrijver biedt een duurzame innovatie met een TRL-niveau

van 5 of lager aan waarbij:

e De onderzoeks- en/of testresultaten over verificatie en
validatie van vergelijkbare innovaties beschikbaar zijn en;

e De testresultaten een positieve uitkomst tonen of;

e Er preventieve en correctieve beheersmaatregelen worden
aangeboden om de kans op en gevolgen van bekende en
nog onbekende risico’s te beperken. Deze hebben naar het
oordeel van Aanbesteder een positieve invioed op het
risicoprofiel van de innovatie. Hierdoor heeft de innovatie
mogelijkerwijs minimale negatieve effecten op het gebied
van:

o Het gebruik van publieke middelen en/of;

o Veiligheid en/of;

o Doorstroming en/of;

o Imago.

Er is sprake van een overtuigende en beheerste aanpak.

Het beoordelingscijfer resulteert in een kwaliteitswaarde van 0, 60, 85 of 100% van
bovengenoemde maximale kwaliteitswaarde. In geval van een risicovolle aanbieding op
het gebied van duurzame innovaties zonder passende beheersmaatregelen kan een
toeslag van 50% van bovengenoemde maximale kwaliteitswaarde worden toegekend.

4.5.3.3 Stap 3

Nadat de definitieve scores per kwaliteitscriterium door de Aanbestedingscommissie zijn
vastgesteld, worden op de datum conform de planning in paragraaf 3.3 de ‘kwantitatieve
documenten’ (ZIP-bestand 2) van de inschrijvingen geopend door de
aanbestedingscommissie. De Inschrijvers mogen niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.

De inschrijvingsbiljetten worden geopend en de inschrijvingssommen worden in verband
gebracht met de vastgestelde definitieve Kwalitatieve scores. De
aanbestedingscommissie stelt de ‘Evaluatieprijs’ vast conform de formule in paragraaf
4.5.4. De inschrijving met de laagste evaluatieprijs (EP) is de inschrijving met de BPKV
en is daarmee de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

Indien twee of meer inschrijvingen een gelijke en laagste ‘Evaluatieprijs’ hebben, dan is
daarvan de inschrijving met de hoogste totale kwaliteitswaarde de economisch meest
voordelige inschrijving. Indien in dat geval ook de totale kwaliteitswaarde gelijk is,
bepaalt het lot. De loting wordt dan uitgevoerd door de Aanbestedingscommissie.

Van deze bijeenkomst wordt door de Aanbesteder een proces-verbaal van Aanbesteding
opgemaakt. Na vaststelling wordt dit proces-verbaal van Aanbesteding aan de
Inschrijvers verzonden.

4.5.3.4 Stap 4

De aanbestedingscommissie toetst of de ‘kwantitatieve documenten’ in ZIPbestand-2, te
weten het ‘Inschrijvingsbiljet’ en de ‘Ontleding van Inschrijfsom’, volledig zijn en voldoen
aan de vereisten zoals gesteld in de inschrijvingsleidraad.

In geval van strijdigheid tussen het ingediende ‘inschrijvingsbiljet” en de ingediende
‘Ontleding van Inschrijffsom’ prevaleert het ingediende ‘inschrijvingsbiljet” boven de
‘Ontleding van Inschrijfsom’.
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Abnormaal lage inschrijfsom

Inschrijvingen die in de ogen van de Aanbesteder in verhouding tot de uit te voeren

werken abnormaal laag lijken, kan de Aanbesteder na verificatie terzijde leggen.

Indien een Inschrijving is gedaan die in verhouding tot de te verrichten opdracht

abnormaal laag lijkt, verzoekt de Aanbesteder schriftelijk om de door hem nodig geachte

verduidelijkingen over de samenstelling van de Inschrijving en zal vervolgens op basis

van de verduidelijkingen het gesprek aangaan met de Inschrijver. In verband met het

bepaalde in artikel 2.34 van het ARW 2016 geldt dat Aanbesteder vermoedt dat een

Inschrijving abnormaal laag is indien:

- het bedrag van de Inschrijvingssom meer dan 50% lager is dan het gemiddelde
bedrag van alle overige Inschrijvingen, of

- het bedrag van de Inschrijvingssom meer dan 20% lager is dan het bedrag van
de, qua prijs, opvolgende Inschrijving.

Manipulatieve inschrijvingen

Een manipulatieve inschrijving is ongeldig. Hiervan is sprake ingeval Inschrijver de
opdracht naar zich toe weet te trekken door een inschrijving te doen die weliswaar aan
de eisen voldoet, maar een resultaat bewerkstelligt dat niet door de
beoordelingssystematiek wordt beoogd. Dat kan het geval zijn wanneer een inschrijving
een vergelijking met andere inschrijvingen onmogelijk maakt en daardoor de
mededinging belemmert. Onder omstandigheden kan een aanbieding ook manipulatief
worden genoemd wanneer op voorhand vast staat dat een Inschrijver het werk niet
daadwerkelijk voor de aangeboden prijs zal kunnen uitvoeren en de kosten op een
andere manier bij de aanbestedende dienst zal willen leggen.

Indien de Aanbesteder geen onregelmatigheden heeft geconstateerd wordt het
gunningsadvies en de brieven aangaande de gunningsbeslissing opgesteld. Na
vaststelling van deze documenten worden de brieven verstuurd. In de brief aan de EMVI-
Inschrijver worden de bewijsstukken opgevraagd. Deze documenten dienen door
Inschrijver binnen 5 werkdagen te worden verstrekt.

Indien de EMVI-Inschrijver de bewijsmiddelen niet tijdig, volledig of conform de gestelde
voorwaarden indient, wordt deze alsnog uitgesloten van de opdracht. De
aanbestedingscommissie toetst de ontvangen bewijsmiddelen. Indien de bewijsmiddelen
niet voldoen, wordt de Inschrijver alsnog uitgesloten van de opdracht. Indien de
bewijsmiddelen wel voldoen volgt, bij geen bezwaar, de ondertekende opdrachtbrief met
als bijlage de basisovereenkomst met bijbehorende contractstukken ter ondertekening.

4.5.4 Berekeningsmethode (Gunnen op Waarde)

Om te bepalen welke Inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft
gedaan worden de genoemde kwaliteits- en prijscriteria in verband met elkaar gebracht
in de eindberekening.

In tabellen staan per (sub-)criterium dan wel per onderdeel, de maximaal toe te kennen
kwaliteitswaarde (in EURO) vermeld. Het berekeningsresultaat van het berekeningsmodel
is de ‘Evaluatieprijs’ conform de formule:

EP = IP - Qtot + TS

Hierin is:

EP = Evaluatieprijs in Euro

IP = Inschrijvingssom in Euro (conform Inschrijvingsbiljet)

Qtot = Totaal behaalde kwaliteitswaarde in Euro

TS = Het totaalbedrag voor de (minder)kosten van het fall-backscenario:
T-aansluiting Sportparklaan in Euro (conform Inschrijvingsbiljet)
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De Inschrijving die op grond van dit berekeningsmodel de laagste evaluatieprijs (EP)
heeft, is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

4.6 Gunning en contractering

4.6.1 Voornemen tot gunning
Conform het artikel 2.36.5 van het ARW 2016 zal de Aanbesteder aan alle Inschrijvers
het voornemen tot gunning (gunningsbeslissing) mededelen.

4.6.2 Opschortende termijn

1. Indien een Inschrijver bezwaren heeft tegen die beslissing dient hij binnen de in het
ARW 2016 genoemde opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van
de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben
gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te 's-
Hertogenbosch].

2. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een Inschrijver
niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunnings-
beslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende
Inschrijver in kort geding geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die
beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbesteder is in dat geval vrij om (verder)
gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

4.6.3 Toelichting op beoordeling

De aanbesteder biedt de Inschrijvers de mogelijkheid om een mondelinge toelichting te
verkrijgen op de beoordeling. Indien een Inschrijver hiervan gebruik wil maken dan dient
de Inschrijver contact op te nemen met de aanbesteder om in onderling overleg een
afspraak te plannen. Voor het geven van een individuele toelichting op de beoordeling is
per Inschrijver maximaal 1 uur gereserveerd.

4.6.4 Definitieve gunning, zekerheidstelling en contractering

Voordat de Basisovereenkomst wordt ondertekend dient de Inschrijver die voor de
opdracht in aanmerking komt een bereidverklaring van een borginstelling tot het
verlenen van de zekerheidsstelling (bankgarantie) te overleggen. Als startdatum van het
Werk geldt de datum van de opdrachtbrief. De te verstrekken zekerheidsstelling dient
een geldigheidsdatum te hebben totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft
voldaan.

Na de mededeling gunningsbeslissing volgt, bij geen bezwaar, de ondertekende
opdrachtbrief met als bijlage(n) de basisovereenkomst en de daarin benoemde
geparafeerde documenten ter ondertekening en parafering. De datum van
opdrachtverlening is de datum van verzending van deze schriftelijke opdrachtbrief.

4.6.5 Geschillen

In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat alle
geschillen in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dienen te
worden gemaakt bij de (voorzieningenrechter van de) rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.
Een geschil wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt door het uitbrengen van een
dagvaarding of verzoekschrift.

4.6.6 Vergoeding aan de Inschrijvers

Alle Inschrijvers die, gelet op de Gunningscriteria genoemd in paragraaf 4.5 van deze
Inschrijvingsleidraad, voor de opdracht in aanmerking zouden komen, ontvangen elk een
ontwerpvergoeding van € 15.000,-- (exclusief omzetbelasting), onder voorwaarde dat
een geldige Inschrijving en geldige DuboCalc (CO2-footprint) berekening is ingediend
overeenkomstig deze Inschrijvingsleidraad en de Vraagspecificatie.
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De ontwerpvergoeding wordt uitbetaald nadat de opdracht daadwerkelijk is verleend.
Hiertoe ontvangen de in aanmerking komende Inschrijvers binnen vier weken nadat de
opdracht is verleend een schriftelijke mededeling van de Aanbesteder.

Ter verkrijging van betaling zendt de Inschrijver, na ontvangst van de mededeling, een
factuur aan het adres en met vermelding van de gegevens als opgenomen in die
mededeling. Het bedrag van de ontwerpvergoeding mag worden verhoogd met de ter
zake verschuldigde omzetbelasting. Betaling van de ontwerpvergoeding geschiedt binnen
dertig dagen nadat de factuur in goede orde is ontvangen.
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5.0 ALGEMENE BEPALINGEN

5.1 Geheimhouding

De door of namens de Aanbesteder verstrekte gegevens dienen vertrouwelijk te worden
behandeld. De Inschrijver zal de geheimhoudingsplicht eveneens opleggen aan de door
haar in te schakelen Derden. Bij schending van de geheimhoudingsplicht, door de
Inschrijver dan wel door haar ingeschakelde Derden, kan dit voor de Aanbesteder reden
zijn tot het ongeldig verklaren van de Inschrijving, dan wel uitsluiten van de Inschrijver,
zonder dat daar een schriftelijke dan wel mondelinge waarschuwing aan vooraf gaat.

De Aanbesteder zal de door de Inschrijvers verstrekte informatie vertrouwelijk
behandelen en niet openbaar maken aan derden, tenzij de Aanbesteder daartoe in rechte
wordt gedwongen en voor zover de Aanbesteder die gegevens niet in het kader van de
motivering van haar beslissing (van voornemen) tot uitnodiging nodig heeft. Dit laatste
uitsluitend ter beoordeling van de Aanbesteder.

5.2 Voorbehoud

De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om de aanbestedingsprocedure stop te
zetten, op te schorten of te beéindigen. Inschrijvers hebben in dat geval geen recht op
het verkrijgen van de opdracht of vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader
van deze aanbestedingsprocedure.

5.3 Klachtenmeldpunt provincie Noord-Brabant

De Aanbesteder spant zich in om elke aanbestedingsprocedure zo zorgvuldig mogelijk te
laten verlopen. Inschrijvers kunnen eventuele klachten over het verloop van een
aanbestedingsprocedure indienen bij het speciaal daarvoor ingerichte meldpunt klachten.
Deze klachten worden door een commissie van niet bij de aanbesteding betrokken
deskundigen, afgehandeld. Met betrekking tot de werkwijze verwijst de Aanbesteder de
Inschrijver verder naar bijlage 11 ‘Klachtenprocedure aanbesteden'.

5.4 Waarschuwingsplicht

Indien een Inschrijver meent dat informatie of een bepaling in deze Inschrijfleidraad
en/of overige aanbestedingsdocumenten klaarblijkelijk tegenstrijdig, onjuist,
onrechtmatig of op andere wijze onregelmatig is, dient de Inschrijver zo spoedig mogelijk
doch uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van Inschrijving de Aanbesteder
schriftelijk te attenderen op die vermeende tegenstrijdigheid, onjuistheid,
onrechtmatigheid of onregelmatigheid. Deze termijn is een vervaltermijn, na deze
termijn is een enige vordering gericht tegen of gebaseerd op de vermeende
tegenstrijdigheid, onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid niet ontvankelijk en
is het recht van Inschrijver verwerkt.

5.5 Terugtrekregeling

1. De Inschrijver die voor de opdracht in aanmerking komt kan de Aanbesteder
verzoeken om zijn Inschrijving te mogen intrekken, zulks tegen betaling van een
afkoopsom aan de Aanbesteder.

2. Een verzoek tot intrekking moet schriftelijk worden gedaan. In het verzoek dient de
Inschrijver te verklaren dat hij zijn Inschrijving wenst in te trekken. Hij vermeldt
daarbij onderbouwd de redenen voor intrekking. Het verzoek moet zijn ondertekend
door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de Inschrijver. Bij het verzoek
voegt de Inschrijver bewijsmiddelen (uittreksel Handelsregister, volmacht) waaruit de
bevoegdheid blijkt.

3. Het verzoek dient uiterlijk op de vijfde werkdag na de datum van verzending per
email van de Gunningsbeslissing van de Aanbesteder aan de Inschrijver, in het bezit
te zijn van de Aanbesteder.
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Bij intrekking van zijn Inschrijving betaalt de Inschrijver aan de Aanbesteder een
afkoopsom, zijnde de helft van het verschil tussen zijn fictieve Inschrijvingssom en de
fictieve Inschrijvingssom van de Inschrijver die opvolgend na hem voor de opdracht
in aanmerking komt; een en ander met inachtheming van het bepaalde in lid 5.
Indien een fictieve Inschrijvingssom, in het kader van de aanbestedingsprocedure,
niet wordt vastgesteld, betaalt de Inschrijver aan de Aanbesteder de helft van het
verschil tussen zijn Inschrijvingssom en de Inschrijvingssom van de Inschrijver die
opvolgend na hem voor opdracht in aanmerking komt; een en ander met
inachtneming van het bepaalde in lid 5.

Het bedrag van de afkoopsom kan door de Aanbesteder worden gematigd. De
Inschrijver kan evenwel geen rechten ontlenen aan deze matigingsbevoegdheid.
Indien sprake is van een kennelijke vergissing in de Inschrijving wordt, indien de
jurisprudentie dit indiceert, geen afkoopsom in rekening gebracht. Het bedrag van de
afkoopsom kan door de Aanbesteder worden verhoogd, tot maximaal het volle
verschil bedoeld in lid 4, in uitzonderlijke gevallen, onder meer afhankelijk van de
redenen voor intrekking en/of motiveringsgebreken en/of de mate van
verwijtbaarheid van tekortkomingen of gebreken in de Inschrijving.

Op verzoek van de Inschrijver en/of de Aanbesteder zal mondeling overleg
plaatsvinden over de redenen van de Inschrijver om zijn Inschrijving in te trekken.
Indien de Aanbesteder het verzoek tot intrekking afwijst stelt hij de Inschrijver
daarvan schriftelijk in kennis. De Inschrijving is dan niet ingetrokken.

Indien de Aanbesteder het verzoek tot intrekking toekent stelt hij tevens het bedrag
van de afkoopsom vast. Hij stelt de Inschrijver daarvan schriftelijk in kennis. Daarbij
vermeldt de Aanbesteder op welke wijze de afkoopsom aan de Aanbesteder moet
worden betaald.

De Inschrijver dient vervolgens uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst per
email van de kennisgeving van de Aanbesteder, schriftelijk jegens de Aanbesteder te
verklaren of hij het bedrag van de afkoopsom aanvaardt. Indien de Inschrijver het
bedrag van de afkoopsom niet aanvaardt, dan wel indien zijn schriftelijke mededeling
niet binnen genoemde twee werkdagen is ontvangen, dan is de Inschrijving niet
ingetrokken.

Indien de Inschrijver het bedrag van de afkoopsom aanvaardt en dit binnen
genoemde termijn van twee werkdagen schriftelijk aan de Aanbesteder kenbaar
maakt, dan is de Inschrijving ingetrokken op het moment van ontvangst door de
Aanbesteder van de kennisgeving van de Inschrijver. De Inschrijving wordt alsdan
geacht niet te zijn gedaan.

De Aanbesteder is niet verplicht een ingetrokken Inschrijving te retourneren. Indien
de Inschrijving is ingetrokken ontvangt de betreffende Inschrijver geen eventuele
ontwerpvergoeding.

Het bedrag van de afkoopsom dient door de Inschrijver te worden voldaan binnen 14
kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de Aanbesteder
bedoeld in lid 7.

Bij niet tijdige betaling is, zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling, rente
verschuldigd tegen het percentage van de wettelijke handelsrente.

Fair-Play Convenant

Aanbesteder onderstreept het belang van samenwerking tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer. Om deze reden wordt het Fair Play Convenant gehanteerd voor
onderhavig project. Het Fair-Play Convenant is toegevoegd aan deze Inschrijvings-
leidraad als bijlage 12.
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5.7 Betreding van terreinen

Aanbesteder geeft indien wenselijk Inschrijver de mogelijkheid om terreinen/locaties in
eigendom van Aanbesteder ter plaatse te onderzoeken (betreden). Hiertoe dient de
Inschrijver een verzoek tot betredingstoestemming uiterlijk 1 maand voor de gewenste
betreding via TenderNed in te dienen. De Inschrijver betreedt geen percelen die nog niet
in eigendom zijn van Aanbesteder.
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BIJLAGE 1 CHECKLIST OVERZICHT IN TE DIENEN DOCUMENTEN

Inhoud zipbestand 1:
In TenderNed aangemerkt als kwaliteitscriterium
Map | Omschrijving Ondergleel/ Al LR Bij combinaties
formulier paragraaf
1 | Checklist overzicht in te dienen documenten ingevuld Bijlage 1 4.4.1 gezamenlijk
2 | Eigen verklaring Bijlage 2 3.4.1 Door alle combinanten
3 | Verklaring aansprakelijkheden bij combinatievorming Bijlage 13 3.4.1 Door alle combinanten
4 Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving Bijlage 3 4.4.1 Door alle combinanten
(model K)
5 | Opgave referentieopdrachten Bijlage 4a 3.4.3 gezamenlijk
6 | Referentiematrix Bijlage 4b 3.4.3 gezamenlijk
7 | Verklaring omtrent beroep op bekwaamheid derden Bijlage 5 3.4.1 gg(r)gelrr]\schrljver en
8 | Vragenlijst voorkennis en belangenverstrengeling Bijlage 6 3.5 gezamenlijk
9 | Plan van Aanpak 4.4.4 gezamenlijk
10 | CO2-footprint 4.4.4 gezamenlijk
11 | Risicodossier duurzame innovaties 4.4.4 gezamenlijk
Inhoud zipbestand 2:
In TenderNed aangemerkt als prijscriterium
Map | Omschrijving 'E)nderQeeI/ Al Ly Bij combinaties
ormulier paragraaf
1 | Inschrijvingsbiljet Bijlage 7 4.4.5 gezamenlijk
2 | Ontleding van Inschrijfsom Bijlage 8 4.4.5 gezamenlijk
3 | Concept Termijnstaat Bijlage 9 4.4.5 gezamenlijk
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BIJLAGE 2 EIGEN VERKLARING

Zie separate document "Bijlage 2 Inschrijvingsleidraad UEAt".
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BIJLAGE 3 VERKLARING BESTUURDER RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING
(MODEL K)

Behorend bij de Inschrijving voor de opdracht:

Contractnummer: 395.07.01.RE

Plaats van uitvoering: Gemeente Hilvarenbeek en gemeente Oirschot
Opdrachttype: Werken

Aanbestedingsprocedure: Europese aanbesteding volgens de openbare

procedure conform het Aanbestedingsreglement
Werken 2016
Aanbestedende Dienst: Provincie Noord-Brabant, te ‘s-Hertogenbosch

VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING
Ondergetekende verklaart dat de onderhavige Inschrijving niet tot stand is

gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met
het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Aldus naar waarheid opgemaakt

0 0 (datum)

B e (plaats)

(o [ T ol (naam en voorletters)
als bestuurder van ..o (naam bedrijf)

QI e e (naam bedrijf)

ter zake van deze inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt.

............................................................................ (handtekening).
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Provincie Noord-Brabant

Contractnummer 395.07.01.RE Gebaseerd op PCB versie september 2015
Projectnaam: Reconstructie N395 Hilvarenbeek - Oirschot
CROW ProContract

BIJLAGE 4AOPGAVE REFERENTIEOPDRACHTEN

Inschrijver

Naam van onderneming of combinatie

Referentieopdracht

Referentie bedoeld voor minimum eis(en)

Naam opdracht

Adres/locatie opdracht

Korte omschrijving werkzaamheden

Datum opdracht

Datum tijdige oplevering

Opdrachtsom

Gefactureerd bedrag

Naam opdrachtgever

Naam contactpersoon opdrachtgever

Telefoonnummer contactpersoon
opdrachtgever

Aanvullende documentatie/informatie
toegevoegd:
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Provincie Noord-Brabant

Contractnummer 395.07.01.RE Gebaseerd op PCB versie september 2015
Projectnaam: Reconstructie N395 Hilvarenbeek - Oirschot
CROW ProContract

BIJLAGE 4B REFERENTIEMATRIX

Inschrijver dient zijn referentie-opdrachten in te vullen in onderstaande tabel en
vervolgens aan te kruisen aan welke geschiktheidseis(en)/kerncompetentie(s) de
betreffende referentie-opdracht (project) voldoet.

Nr. | Geschiktheidseis Oparachit | Opdracht | ARt | e
a. Paragraaf 3.4.3. lid 2 a
b. Paragraaf 3.4.3.1lid 2 b
C. Paragraaf 3.4.3. lid 2 c
d. Paragraaf 3.4.3. lid 2 d
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BIJLAGE 5 VERKLARING OMTRENT BEROEP OP BEKWAAMHEID DERDEN

Deze verklaring dient ingevuld te worden indien de Inschrijver bij zijn inschrijving een
beroep doet op bekwaamheid derden om te voldoen aan de eisen m.b.t. technische

bekwaambheid.

.......................................................................................... (statutaire naam Inschrijver)
doet voor de technische bekwaamheidseis
.......................................................................................... (omschrijving minimumeis uit de
inschrijvingsleidraad)

een beroep op de ervaring van ........ccccocceveieenenns (statutaire naam derde),
gevestigd te ....cccvi i (adres, postcode, plaats)

en verklaart dat zij

.......................................................................................... statutaire naam derde)

ten behoeve van de werkzaamheden betreffende hiervoor genoemde eis zal inzetten
indien zij het aanbestede werk krijgt opgedragen.

................................................................................................ (statutaire naam derde)

verklaart door ondertekening van deze verklaring dat Inschrijver bij de uitvoering van
het hiervoor omschreven onderdeel van de opdracht daadwerkelijk kan beschikken over
de middelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering voor het betreffende onderdeel van
de opdracht.

Aldus naar waarheid opgemaakt op:

.......................................................................................... (datum)

L= RS (plaats)

.......................................................................................... (naam rechtsgeldig
vertegenwoordiger Inschrijver)

.......................................................................................... (functie)

.......................................................................................... (handtekening)

.......................................................................................... (naam rechtsgeldig
vertegenwoordiger derde)

.......................................................................................... (functie)

.......................................................................................... (handtekening)

AlS DEWIFSSTUK IS ..o (referentie conform

model (bijlage 4a) en/of certificaal ... ) van

de derde bij deze verklaring gevoegd.
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CROW ProContract

BIJLAGE 6 VRAGENLIJST VOORKENNIS EN BELANGENVERSTRENGELING

Vraag Antwoord

Heeft de onderneming, voorafgaand aan deze
aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of
diensten verricht ter voorbereiding van de
opdracht, dan wel is de onderneming op andere
wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de
voorbereiding van de opdracht?

Zijn er binnen de onderneming personen
werkzaam die, voorafgaand aan deze
aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of
diensten hebben verricht ter voorbereiding van de
opdracht, dan wel zijn er personen werkzaam
binnen de onderneming die op andere wijze direct
of indirect betrokken zijn (geweest) bij de
voorbereiding van de opdracht?

Zijn of worden door de onderneming, in het kader
van deze aanbestedingsprocedure, derden
ingeschakeld, die, voorafgaande aan de
aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of
diensten hebben verricht ter voorbereiding van de
opdracht, dan wel zijn die derden op andere wijze
direct of indirect betrokken (geweest) bij de
voorbereiding van de opdracht?

Is de onderneming gelieerd aan één of meerdere

Te overleggen bijlage/bewijsstuk
[Betreffende werkzaamheden]

Nee

Nee [Personen werkzaamheden]

Nee [Data opdrachtnemers]

Nee Zo ja, hebben één of meerdere van die

andere ondernemingen en/of maakt de
onderneming onderdeel uit van een groep, e.e.a.
in de zin van de artikelen 2:24a, 2:24b en 2:24c
van het Burgerlijk Wetboek, of vergelijkbare
rechtsvormen naar buitenlands recht?

gelieerde ondernemingen of
ondernemingen binnen de groep,
voorafgaand aan de
aanbestedingsprocedure, werkzaamheden
of diensten verricht ter voorbereiding van

de opdracht, dan wel zijn één of meer van
die ondernemingen op andere wijze direct
of indirect betrokken (geweest) bij de
voorbereiding van de opdracht?

Nee

[Data ondernemingen]
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BIJLAGE 7 INSCHRIJVINGSBILJET

Behorend bij de Inschrijving voor de opdracht:

Contractnummer: 395.07.01.RE
Plaats van uitvoering: Gemeente Hilvarenbeek en gemeente Oirschot
Opdrachttype: Werken

Aanbestedingsprocedure: Europese aanbesteding volgens de openbare procedure
conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016
Aanbestedende Dienst: Provincie Noord-Brabant, te ‘s-Hertogenbosch

De hierna te noemen Inschrijver(s):

= PR RR (1)
GeVESHIGA T8 oo (2)
D, e (1)
GEVESHIGA T8 oo (2)
Cr e e r e e aae e aare e e anaes (1)
geVvestigd T8 s (2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid tot het ontwerpen, uitvoeren
van het Werk, inclusief bijbehorende werkzaamheden van het contract nummer
395.07.01.RE,

voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van

€ .o - (3)

USSR euro) (4)

€ e ;= (3)
(et et e e e nns euro 4)

Het bedrag voor het fall-backscenario: T-aansluiting Sportparklaan geen onderdeel
uitmakend van de Inschrijvingssom, de omzetbelasting daarin niet begrepen, bedraagt

€ ;- (3)
(ST euro) (4)

€ ;- (3)
(eee ettt et a e nns euro (4)
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De Inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken de onderhavige
werkzaamheden betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder a genoemde
Inschrijver.

(3)

Ondertekening van het Inschrijvingsbiljet

De Inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 en met inachtneming van de
bepalingen, de eisen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de aankondiging, de
inschrijvingsleidraad, de nota(’s) van inlichtingen, proces-verbalen, de
Basisovereenkomst en bijbehorende contractdocumenten.

Plaats

Datum
Onderneming @. e
Handtekening a@. s
Onderneming b. s
Handtekening b.

ONderneming C. e

Handtekening C. e

Toelichting:

(1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit,
bij een rechtspersoon de statutaire naam.

(2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig
adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

(3) Bedrag in cijfers.

(4) Bedrag in letters.

(5) Deze aanwijzing is alleen van toepassing indien de inschrijving door twee of meer Inschrijvers

gezamenlijk geschiedt.
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BIJLAGE 8 ONTLEDING VAN INSCHRIJFSOM

Behorende bij de Inschrijving voor Reconstructie N395 Hilvarenbeek - Oirschot met
contractnr 395.07.01.RE.

N, Dakket ~Omschriiving Mneuro's”  imeuros
I ONTWERP- EN UITVOERINGSKOSTEN (DESIGN & BUILD)
100 Projectmanagement XXXXX
200 Projectbeheersing XXXXX
300 Omgevingsmanagement XXXXX
400 Technisch management XXXXX
410 Voor Ontwerp (VO) XXXXX
420 Definitief Ontwerp (DO) XXXXX
430 Uitvoering Ontwerp (UO) XXXXX
500 Uitvoeren Wegen XXXXX
600 Bouw Kunstwerken XXXXX
710 Weggebonden objecten XXXXX
720 Waterhuishouding XXXXX
730 Inpassingsobjecten XXXXX
740 Overigen:
741 T.b.s. kantoor opdrachtgever XXXXX
742 Werkzaamheden werkterrein XXXXX
Aanleveren van LCA(s) t.b.v. de milieudatabase ingeval
750 bij inschrijving een aanbieding _is gedaar) vx_/aarbij voor XXXXX
het bepalen van de CO2-footprint gebruik is gemaakt
van gegevens die niet in Dubo-Calc zijn opgenomen
Subtotaal directe kosten Ontwerp en Uitvoering Subtotaalbedrag
800 Indirecte kosten:
810 Eenmalige kosten XX % XXXXX
820 Korting XX % XXXXX
830 Uitvoeringskosten XX % XXXXX
840 Algemene kosten XX % XXXXX
850 Winst XX % XXXXX
860 Risico XX % XXXXX
870 Stelpostontwerp en uitvoering:
871 Stelpost 1: specials innovatie en duurzaamheid op 1.000.000

initiatief en in opdracht van Opdrachtgever.

Stelpost 2: Verrichten van bijkomende werkzaamheden
871 aan dit contract en Werk gerelateerde opdrachten in 50.000
opdracht van Opdrachtgever.

Subtotaal indirecte kosten Ontwerp en Uitvoering Subtotaalbedrag
Totaal I directe en indirecte kosten O & U Totaalbedrag
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II Meerjarig onderhoud na realisatie (10 jaar)

900
910
920

930

940
950
905
955

950
951
952
953
954
955
956

IIT 970

971
972

IV 990
991

992
993

It/mlv

Onderhoudsfase
Uitvoeren onderhoud wegen

Uitvoeren onderhoud groen

Uitvoeren kleinschalig onderhoud (putten, trottoir,
ABRI’s, maaien, schoonmaken, etc.)

Oplevering onderhoudsfase
Overdracht na meerjarig onderhoud
Uitvoeren onderhoud kunstwerken

Uitvoeren onderhoud waterhuishouding

Subtotaal directe kosten Onderhoud

Indirecte kosten:
Eenmalige kosten
Korting
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Winst

Risico

Subtotaal indirecte kosten Onderhoud

Totaal II directe en indirecte kosten Onderhoud

Overigen

Bijdrage CROW ProContractsystematiek
Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

Totaal III Overige kosten
Opties PV-zonnefietspad
Aantal m?
PV-systeem 1
PV-systeem 2

PV-systeem 3

Totaal IV Opties PV-zonnefietspad

TOTAAL AANBIEDINGSPRIJS Excl. BTW

Contractnummer: 395.07.01.RE
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Versie: 1.0

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

XXXXX

Subtotaalbedrag

xX % XXXXX
xX % XXXXX
xX % XXXXX
xX % XXXXX
XX % XXXXX
XX % XXXXX

Subtotaalbedrag

Totaalbedrag

XXXXX

XXXXX

Totaalbedrag

Prijs / m?
XXXXX
XXXXX

XXXXX

Totaalbedrag

Totaalbedrag
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Gedaan te .. Datum: ...,

Inschrijver (a) Handtekening:
Inschrijver (b) Handtekening:
Inschrijver (c) Handtekening:
Contractnummer: 395.07.01.RE Pagina :52/ 63

Datum: 19-03-2020
Versie: 1.0



BIJLAGE 9

CONCEPT TERMIJNSTAAT

Behorende bij de Inschrijving voor Reconstructie N395 Hilvarenbeek - Oirschot met
contractnr 395.07.01.RE.

Betaal | Omschrijving betaalpost Financiéle | AK/W/R | Totale waarde | Beschrijving | Geplande Geplande
Post waarde Verdeling | betaalpost werkzaam- | startdatum einddatum
betaalpost incl. opslagen | heden Werkzaam- Werkzaam-
heden heden
BP-01 | Projectmanagement € ----- - € ----- - € ----- -
BP-02 | Projectbeheersing € --—-- - € ----- .- € --—-- -
BP-03 | Omgevingsmanagement € ----- - € ----- - € ----- -
BP-04 | Technisch management € --—-- - € ----- .- € --—-- -
BP-05 | Voor Ontwerp (VO) € ----- - € ----- - € ----- -
BP-06 | Definitief Ontwerp (DO) € ----- - € ----- - € ----- -
BP-07 | Uitvoering Ontwerp (UO) € ----- - € ----- o € ----- -
BP-08 | Uitvoeren Wegen € ----- - € === .- € ----- -
BP-09 | Bouw Kunstwerken € ----- - € ----- - € ----- -
BP-10 | Weggebonden objecten € ----- - € ----- - € ----- -
BP-11 | Waterhuishouding € ----- - € ----- - € ----- -
BP-12 | Inpassingsobjecten € ----- - € ----- - € ----- -
BP-20 | Door ON te bepalen BP 20 t/m 40 € ----- - € ----- - € ----- -
v e € ----- - € ----- .- € ----- -
12 weken na 8 weken na
BP-50 | T.b.s. kantoor opdrachtgever € -—--- - € ----- )= € - - Start werk Oplevering Werk
BP-51 | Werkzaamheden werkterrein € -—--- - € ----- )= € ----- -
1% van de Opleverdossier Opleverdossier
BP-52 | Opleverdossier en overdracht € --—-- - € ----- - opd(rjaec:ttzlopn;s?xcl. geaccepteerd geaccepteerd
Aanleveren van LCA(s) t.b.v. de
milieudatabase ingeval bij
inschrijving een aanbieding is
BP-55 | gedaan waarbij voor het bepalen € ----- - € ----- - € ----- -
van de CO2-footprint gebruik is
gemaakt van gegevens die niet in
Dubo-Calc zijn opgenomen
Stelposten
Stelpost 1: specials innovatie en
BP-70 | duurzaamheid op initiatief en in € ----- - - € 1.000.000,-- - - -
opdracht van Opdrachtgever.
Stelpost 2: Verrichten van
bijkomende werkzaamheden aan dit
BP-71 | contract en Werk gerelateerde € ----- - - € 50.000,-- - - -
opdrachten in opdracht van
Opdrachtgever.
Meerjarig onderhoud
BP- Uitvoeren onderhoud: jaarlijkse Jaarliiks i
100 terugkerende MJO kosten € -—--- - | € -mm-- ,-- € -——-- - Oplevering Werk n?\’/;';ﬁ;e';‘
Door ON te bepalen BP 100 t/m 110
Uitvoeren onderhoud: Aanvaarding
BP onderhoudsactiviteiten € --—-- - € ----- - € --—-- - Oplevering Werk Meerjarig
Door ON te bepalen BP 120 t/m 130 Onderhoud
10% van
component
Meerjarig
BP- . Onderhoud Opleverdossier Opleverdossier
140 Oplevering en overdracht € ’" € /" | conform art. 2 lid MJO geaccepteerd | MJO geaccepteerd
4 component c uit
de
Basisovereenkomst
Overigen
BP-80 Bijdrage CROW € ----- - - € -—--- - Start werk Start werk

ProContractsystematiek
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BP-90 | Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT | € ----- -~ - € - - Start werk Start werk
PV-zonnefietspad

BP-95 PV-systeem1 | . P -

BP-96 PV-systeem2 | . P -

BP-97 PV-systeem3 | 0

Totaal Opdrachtsom (excl. BTW)
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BIJLAGE 10 BELEIDSREGEL TOEPASSING WET BIBOB NOORD-BRABANT

1. Wet Bibob

1.1.1 Inleiding Wet Bibob

Om te voorkomen dat de provincie Noord-Brabant (hierna: de provincie) met
overheidsopdrachten onbedoeld en ongewild criminele activiteiten faciliteert, past zij
de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna:
Wet Bibob) toe op deze overheidsopdracht, conform de Beleidsregel toepassing Wet
Bibob Noord-Brabant.

1.2 Onderzoek Wet Bibob

Toepassing van de Wet Bibob betekent dat de provincie onderzoekt of er indicaties

zijn dat op een gegadigde! één of meer van de in artikel 2.86 Aanbestedingswet

2012 (artikel 2.5.1 ARW 2012) bedoelde uitsluitingsgronden en/of één of meer van

de op deze aanbesteding van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden als bedoeld

in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 (artikel 2.5.4 ARW 2012) van toepassing zijn.

De provincie onderzoekt daarnaast:

e de mogelijkheid dat de gegadigde of een onderaannemer wordt gefinancierd met
op geld waardeerbare voordelen die zijn of worden verkregen uit gepleegde
strafbare feiten; en

¢ de mate van gevaar dat de gegadigde of een onderaannemer, indien deze
opdracht aan de gegadigde zou worden gegund, bij de uitvoering van die opdracht
strafbare feiten zal plegen.

Ten behoeve van het onderzoek kan de provincie open en gesloten bronnen,
waaronder politiegegevens en justitiéle gegevens, raadplegen. Bovengenoemd
onderzoek kan plaatsvinden zowel tijdens de precontractuele fase als tijdens de
looptijd van de opdracht.

1.3 Maatregelen naar aanleiding van onderzoek Wet Bibob

Mocht er naar het oordeel van de provincie sprake zijn van (indicaties van) één of

meer van de hiervoor genoemde omstandigheden, dan kan zij op basis daarvan de

volgende maatregelen nemen:

e de gegadigde in kwestie uitsluiten van (verdere) deelname aan de aanbesteding;

e besluiten de overheidsopdracht niet te gunnen aan deze gegadigde;

e in de overeenkomst inzake de gunning van de opdracht nadere, al dan niet
ontbindende, voorwaarden opnemen?; of

¢ toestemming weigeren voor het inzetten van een bepaalde onderaannemer.

Alvorens de provincie overgaat tot maatregelen als hiervoor genoemd, vraagt zij
advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob (hierna: LBB), tenzij de noodzaak daartoe
naar haar oordeel ontbreekt.? Het LBB-advies geeft de provincie ondersteuning bij
haar eigen inhoudelijke afweging om al dan niet maatregelen te nemen zoals
hiervoor aangegeven.

t Onder ‘gegadigde’ wordt in deze paragraaf over toepassing van de Wet Bibob verstaan: degene die zich heeft gemeld
voor een aanbestedingsprocedure teneinde een aanbieding te doen, of heeft ingeschreven op een
aanbestedingsprocedure dan wel in onderhandeling is getreden met de provincie. Wanneer dit een combinatie betreft,
wordt elk van de combinanten gezien als gegadigde. Afhankelijk van de omstandigheden kan de provincie gedragingen
van een (rechts)persoon die lid is van het besturende, leidinggevende of toezichthoudende orgaan van de gegadigde, of
gedragingen van een (rechts)persoon die een vertegenwoordigings- beslissings- of controlebevoegdheid heeft bij de
gegadigde, tevens toerekenen aan de gegadigde. Dit zal de provincie bij haar onderzoek betrekken.

2 Daarbij kan onder andere - maar zeker niet uitsluitend - gedacht worden aan de voorwaarde dat onderaannemers niet
zonder toestemming van de provincie worden gecontracteerd en de voorwaarde dat een derde in opdracht van de
provincie en op kosten van de gegadigde controles gaat uitoefenen om te beoordelen of er zich bij de uitvoering van de
overheidsopdracht strafbare feiten voordoen. De kosten van het uitvoeren van dergelijke voorwaarden zijn voor rekening
van gegadigde/wederpartij.

3 Hiervan is sprake indien haar eigen onderzoek al voldoende heeft opgeleverd of indien er sprake is van een LBB-advies
in een andere casus dat in voldoende mate te gebruiken is ten aanzien van de voorliggende overheidsopdracht.
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Als de gegadigde weigert in te stemmen met maatregelen die de provincie wil nemen
of te kennen geeft deze niet te zullen naleven, dan kan de provincie de inschrijving
van deze gegadigde buiten behandeling laten. De provincie is in dit geval niet
gehouden tot enige kostenvergoeding of schadeloosstelling.

De provincie kan echter ook nadere, al dan niet ontbindende, voorwaarden opnemen
in de overeenkomst inzake de gunning van de opdracht indien zij op het moment van
het sluiten van de overeenkomst het onderzoek zoals hiervoor bedoeld nog niet
(volledig) heeft afgerond. Hetzelfde geldt als het onderzoek van de provincie heeft
geleid tot het aanvragen van een LBB-advies, maar de provincie dit advies nog niet
heeft ontvangen of de procedure tot het verwerken van het advies op dat moment
nog niet heeft afgerond. De provincie kan in dergelijke gevallen in de overeenkomst
de voorwaarde opnemen dat als er na ontvangst en verwerking van het LBB-advies*
naar het oordeel van de provincie sprake is van (indicaties van) één of meer van de
hiervoor genoemde omstandigheden:
e zij de overeenkomst tot gunning kan ontbinden;
e Zij lopende de overeenkomst extra, al dan niet ontbindende, voorwaarden kan
stellen aan (de uitvoering van) die overeenkomst>; of
e zij toestemming kan weigeren voor het inzetten van een bepaalde onderaannemer.

Ten slotte kan de provincie een voorwaarde opnemen als er aanwijzingen zijn dat de
partij aan wie de opdracht wordt gegund of aan wie een voornemen tot gunning is
uitgesproken, binnen de looptijd van de opdracht geheel of ten dele in handen komt
van een andere eigenaar. In dat geval kan de provincie de voorwaarde opnemen dat
in dat geval een nieuw onderzoek van de provincie kan plaatsvinden en dat als uit dit
onderzoek en/of het eventueel daarna volgende LBB-advies naar het oordeel van de
provincie sprake is van (indicaties van) één of meer van de hiervoor genoemde
omstandigheden:
e zij de overeenkomst tot gunning kan ontbinden; of
e zij lopende de overeenkomst extra, al dan niet ontbindende, voorwaarden kan
stellen aan (de uitvoering van) die overeenkomst.®

Indien blijkt dat de wederpartij zich niet houdt aan de voorwaarden of te kennen
geeft maatregelen van de provincie niet te zullen naleven, en indien ontbindende
voorwaarden intreden, dan zal de provincie in voorkomend geval de overeenkomst
ontbinden, dan wel andere maatregelen nemen. De provincie is in dit geval niet
gehouden tot enige kostenvergoeding of schadeloosstelling.

Alvorens de provincie maatregelen neemt zoals hiervoor omschreven, informeert de
provincie de gegadigde/de wederpartij hierover en stelt zij de gegadigde/de
wederpartij in de gelegenheid zienswijze(n) in te dienen over de informatie die tot de
voorgenomen maatregelen heeft geleid en over de voorgenomen maatregelen.

1.4 Verplichte medewerking aan onderzoek en advies

De gegadigde/wederpartij is verplicht medewerking te verlenen aan het onderzoek
van de provincie en aan de totstandkoming van het eventuele LBB-advies en om op
eerste verzoek van de provincie en/of het LBB ten behoeve hiervan (aanvullende)
gegevens te verstrekken.” Een weigering gegevens te verstrekken ten behoeve van
het onderzoek van de provincie en/of het LBB-advies binnen de daarvoor door de
provincie respectievelijk het LBB gestelde termijn, kan leiden tot maatregelen als
hiervoor genoemd.

4 Of, bij het ontbreken van de noodzaak om LBB-advies aan te vragen, na afronding van het onderzoek van de provincie.
5 Zie voor voorbeelden voetnoot 2.
6 Zie voor voorbeelden voetnoot 2.

7 Dit houdt onder andere in dat de gegadigde verplicht is het Bibob-vragenformulier voor overheidsopdrachten volledig
en juist ingevuld en ondertekend, inclusief de benodigde (gewaarmerkte) bijlagen te verstrekken binnen de gestelde
termijn, ingeval de provincie hierom vraagt.
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1.5 Nadere toelichting relevante beroepsgedragsregels

Ten aanzien van eventuele onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraken op grond
van de op de gegadigde van toepassing zijnde wet- en regelgeving wegens
overtreding van een voor hem relevante beroepsgedragsregel (artikel 2.87, eerste
lid, onder b, van de Aanbestedingswet 2012 en artikel 2.5.4, eerste lid, onder b, van
de ARW 2012), onderzoekt de provincie met hame, maar niet uitsluitend, of er
sprake is van onherroepelijke veroordelingen wegens misdrijven zoals genoemd in
artikel 8 van het Aanbestedingsbesluit en/of onherroepelijke veroordelingen wegens
misdrijven die zijn opgenomen in de Wet op de economische delicten.

1.6 Nadere toelichting ernstige beroepsfouten

Ten aanzien van eventuele ernstige fouten die de gegadigde in de uitoefening van
zijn beroep heeft begaan (artikel 2.87, eerste lid, onder ¢, van de Aanbestedingswet
2012 en artikel 2.5.4, eerste lid, onder ¢, van de ARW 2012), onderzoekt de
provincie met name, maar niet uitsluitend, of er aanwijzingen zijn om aan te nemen
dat sprake is van overtredingen van het mededingingsrecht, valsheid in geschrifte,
oplichting, belastingfraude, omkoping, milieuovertredingen, overtredingen van de
arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving, overtredingen van de Wet arbeid
vreemdelingen en verwante regelgeving, overtredingen van vervoerswetgeving en/of
onrechtmatige daden in het kader van de uitvoering van een opdracht waaruit
ernstige schade is voortgevloeid.
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BIJLAGE 11 KLACHTENPROCEDURE AANBESTEDEN

Artikel 1

Een klacht is een melding van een ondernemer die belang heeft bij de aanbesteding
waarin de ondernemer gemotiveerd aangeeft dat hij het niet eens is met de
aanbesteding of een onderdeel daarvan.

Artikel 2

1. De ondernemer maakt duidelijk dat het over een klacht gaat, waarover hij klaagt
en eventueel welke suggestie(s) hij doet om de klacht te verhelpen.

2. De klacht bevat de naam en het adres van de ondernemer en de aanduiding van
de aanbesteding.

Artikel 3

1. Klachten kunnen niet gaan over het aanbestedingsbeleid van de aanbestedende
dienst in het algemeen.

2. Een klacht heeft betrekking op een bepaald handelen of nalaten van de
aanbestedende dienst, dat in strijd is met wettelijke bepalingen, één of meer van
de voor aanbestedingen geldende beginselen van transparantie, non-
discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit, of andere voorschriften die
voor die aanbesteding gelden.

Artikel 4
1. Alleen ondernemers die belang hebben bij de verwerving van een specifieke
2. Overheidsopdracht kunnen een klacht indienen. Daaronder vallen alleen:
e Geinteresseerde ondernemers;
e (Potentiéle) Inschrijvers en gegadigden;
¢ Onderaannemers van (potentiéle) Inschrijvers en gegadigden;
e Brancheorganisaties en branche gerelateerde adviescentra van ondernemers.
3. Onderaannemers kunnen een klacht indienen voor zover ze niet klagen over de
relatie hoofdaannemer - onderaannemer.
4. Anoniem klagen is niet toegestaan. Wel kan een brancheorganisatie op eigen titel
bezwaren met betrekking tot een aanbestedingsprocedure, die bij een of meer
ondernemers van de branche leven, als klacht indienen.

Artikel 5

Het klachtenmeldpunt wordt gevormd door twee of meer personen van de Provincie
Noord-Brabant, die niet (direct) betrokken zijn (geweest) bij de aanbesteding waar
de klacht betrekking op heeft.

Artikel 6

1. De ondernemer dient zijn klacht per e-mail in bij het klachtenmeldpunt via
meldpuntaanbestedingen@brabant.nl.

2. Het klachtenmeldpunt bevestigt de ontvangst van de klacht. In de bevestiging
wordt aangegeven dat de afhandeling van de klacht conform de Klachtenregeling
aanbesteden Provincie Noord-Brabant plaatsvindt. Ook wordt aangegeven dat als
de ondernemer wil dat de klachtenprocedure in de zin van titel 9.1 van de Awb
wordt toegepast, hij dit moet laten weten.

Artikel 7
1. Het indienen van een klacht schort de aanbestedingsprocedure niet automatisch op.
2. De aanbestedende dienst is vrij om al dan niet te besluiten tot opschorting van

de procedure.
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Artikel 8

1. Het klachtenmeldpunt onderzoekt, eventueel aan de hand van door de ondernemer
en de aanbestedende dienst aanvullend verstrekte gegevens, of de klacht terecht is.

2. Het klachtenmeldpunt begint zo spoedig mogelijk met dit onderzoek, zet dit
voortvarend voort en houdt daarbij rekening met de planning van de
aanbestedingsprocedure.

3. Het klachtenmeldpunt geeft schriftelijk advies aan de aanbestedende dienst over de
te nemen beslissing omtrent de klacht.

Artikel 9

1. De aanbestedende dienst laat zo snel mogelijk en per e-mail aan de klager weten
wat hij beslist heeft; de klacht is terecht, de klacht is niet terecht of de klacht is
slechts gedeeltelijk terecht en wat hij met de klacht gaat doen.

2. Indien de aanbestedende dienst naar aanleiding van de klacht maatregelen neemt
die gevolgen heeft voor de aanbesteding, worden de betrokkenen bij de
aanbesteding anders dan klager eveneens hierover geinformeerd.

3. Bij het informeren van de klager en de overige betrokkenen wordt het
gelijkheidsbeginsel in acht genomen.

Artikel 10

Als de aanbestedende dienst aan de ondernemer heeft laten weten hoe hij heeft
beslist over de klacht, of als de aanbestedende dienst nalaat om binnen een redelijke
termijn op de klacht te reageren, dan kan de ondernemer de klacht aan de
Commissie van Aanbestedingsexperts voorleggen.

Artikel 11
Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2016.
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BIJLAGE 12 FAIR PLAY CONVENANT

Zie separate document "Bijlage 12 Inschrijvingsleidraad Fair Play Convenant”.
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BIJLAGE 13 VERKLARING AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ
COMBINATIEVORMING

De verklaring dient ingevuld te worden als er sprake is van een combinatie van twee of meer
partijen. Deze verklaring dient te worden ondertekend door alle deelnemers aan een
combinatie.

Hiermee verklaren:

................................................................ (naam combinant 1, tevens penvoerder) namens
................................................................ (naam onderneming die deelneemt aan het

samenwerkingsverband)

En

................................................................ (naam combinant 2) namens

................................................................ (naam onderneming die deelneemt aan het
samenwerkingsverband)

En

................................................................ (naam combinant 3) namens
................................................................ (naam onderneming die deelneemt aan het

samenwerkingsverband)

................................................................ (naam onderneming van de penvoerder)

zal worden samengewerkt ten behoeve van

................................................................ (naam opdracht)

en dat zij daartoe bij gunning van de opdracht een rechtsvorm zullen aangaan waarbij de
ondertekenden gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid zullen zijn voor de juiste
uitvoering van de financiéle, juridische en technische eisen die voortkomen uit de
Overeenkomst, inclusief de garantie- en onderhoudsperiode.

Aldus naar waarheid opgemaakt

(o] o R TSR UPP TSP (datum)

B (plaats),

................................................................ (naam)

................................................................ (functie)

................................................................ (handtekening)
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BIJLAGE 14 EISEN AAN CO>-FOOTPRINTS

Zie separate document "Bijlage 14 Inschrijvingsleidraad Notitie eisen en
uitgangspunten CO2-footprints realisatiefase v20190207".
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BIJLAGE 15 FORMAT CO>-FOOTPRINT

Zie separate document "Bijlage 15 Inschrijvingsleidraad Format CO2-footprint”.
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