

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Werken

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Rijksvastgoedbedrijf

Nationale identificatie:

552550970

Postadres:

Korte Voorhout 7

Plaats:

Den Haag

NUTS-code:

NL

Postcode:

2511 CW

Land:

NL

Contactpersoon:

Özlem Koruk

Telefoon:

-

E-mail:

Postbus.RVB.aanbesteden@rijksoverheid.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

17185 Schietfaciliteiten Soesterberg Bouwfase 1

Referentienummer: 17185

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45000000 - Bouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om, ten behoeve van het Ministerie van Defensie, nieuwe schietfaciliteiten te bouwen te Soesterberg.

De schietfaciliteiten worden gefaseerd aanbesteed- en uitgevoerd in 3 – delen:

I. Bouwrijp maken gehele projectkavel (incl. sloop V-46) en realiseren deelproject E – Energiegebouw deel I (trafo en laagspanning) (TenderNed-kenmerk: 265251)

II. Bouwfase 1 (onderhavig project) deelprojecten:

A - Terreininrichting en periferie

B - Facilitair gebouw

C - CQB-faciliteit (C1) + CQB-toren (C2)

E – Energiegebouw deel II (overkapping en ijskelder)

III. Bouwfase 2 (nog te starten) deelproject:

D – Schietbaan.

Voor aanvang van de werkzaamheden van onderhavig project zullen de bouwrijp werkzaamheden zijn afgerond en de trafo en laagspanningsruimten zijn opgeleverd.

Nadat het terrein bouwrijp is opgeleverd (planning juli 2021) kan worden aangevangen met bouwfase 1. Bouwfase 2 valt buiten de scope van onderhavige opdracht.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

08/01/2021

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 237-582033

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: II.1.4)

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving

In plaats van:

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om, ten behoeve van het Ministerie van Defensie, nieuwe schietfaciliteiten te bouwen te Soesterberg.

De schietfaciliteiten worden gefaseerd aanbesteed- en uitgevoerd in 3 – delen:

I. Bouwrijp maken gehele projectkavel (incl. sloop V-46) en realiseren deelproject E – Energiegebouw deel I (trafo en laagspanning) (TenderNed-kenmerk: 265251)

II. Bouwfase 1 (onderhavig project) deelprojecten:

A - Terreininrichting en periferie

B - Facilitair gebouw

C - CQB-faciliteit (C1) + CQB-toren (C2)

E – Energiegebouw deel II (overkapping en ijskelder)

III. Bouwfase 2 (nog te starten) deelproject:

D – Schietbaan.

Voor aanvang van de werkzaamheden van onderhavig project zullen de bouwrijp werkzaamheden zijn afgerond en de trafo en laagspanningsruimten zijn opgeleverd.

Nadat het terrein bouwrijp is opgeleverd (planning juli 2021) kan worden aangevangen met bouwfase 1. Bouwfase 2 valt buiten de scope van onderhavige opdracht.

Te lezen:

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om, ten behoeve van het Ministerie van Defensie, nieuwe schietfaciliteiten te bouwen te Soesterberg.

De schietfaciliteiten worden gefaseerd aanbesteed- en uitgevoerd in 3 – delen:

I. Bouwrijp maken gehele projectkavel (incl. sloop V-46) en realiseren deelproject E – Energiegebouw deel I (trafo en laagspanning) (TenderNed-kenmerk: 265251)

II. Bouwfase 1 (onderhavig project) deelprojecten:

A - Terreininrichting en periferie

B - Facilitair gebouw

C - CQB-faciliteit (C1) + CQB-toren (C2)

E – Energiegebouw deel II (overkapping en ijskelder)

III. Bouwfase 2 (nog te starten) deelproject:

D – Schietbaan.

Voor aanvang van de werkzaamheden van onderhavig project zullen de bouwrijp werkzaamheden zijn afgerond en de trafo en laagspanningsruimten zijn opgeleverd.

Nadat het terrein bouwrijp is opgeleverd kan 30 augustus 2021 worden aangevangen met bouwfase 1. Bouwfase 2 valt buiten de scope van onderhavige opdracht.

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Looptijd in maanden: 17

Te lezen:

Looptijd in maanden: 16

Afdelingsnummer: II.2.9)

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

In plaats van: -

Te lezen:

Beoogd aantal gegadigden: 5

- Criterium: Coördinatie met een minimale opdrachtsom en/ of gefactureerd bedrag van € 300.000 exclusief BTW,

- Criterium: Coördinatie gelijktijdige werkzaamheden in hetzelfde pand en in dezelfde ruimte,
- Criterium: Coördinatie met een looptijd van minimaal 4 maanden,
- Criterium: Coördinatie met: 3A) 3 nevenaannemers 3B) 4 nevenaannemers

Afdelingsnummer: III.1.3)

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Technische en beroepsbekwaamheid

In plaats van:

- Ervaring met het realiseren van één project bestaande uit twee of meer utiliteitsgebouwen,
- Ervaring met de toepassing van schoonbeton conform CUR100 Klasse B1,
- Ervaring met het toepassen van bedrijfsvloerplaten,
- Ervaring met terrein technische werkzaamheden,
- Ervaring met het realiseren van een WKO installatie,
- Ervaring met de coördinatie van minimaal twee nevenaannemers in één project,
- Veiligheidsmanagementsysteem

Te lezen:

- Ervaring met het realiseren van één project bestaande uit twee of meer utiliteitsgebouwen,
- Ervaring met de toepassing van schoonbeton conform CUR100 Klasse B1,
- Ervaring met het toepassen van bedrijfsvloerplaten,
- Ervaring met terrein technische werkzaamheden,
- Ervaring met het realiseren van een WKO installatie,
- Ervaring met de coördinatie van minimaal twee nevenaannemers in één project,
- Veiligheidsmanagementsysteem,
- Ervaring met het aanbrengen van lijngoten en/ of verholen goten

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum: 21/01/2021

Plaatselijke tijd: 09:30

Te lezen:

Datum: 08/02/2021

Plaatselijke tijd: 09:30

Afdelingsnummer: IV.2.3)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

In plaats van:

Datum: 02/03/2021

Plaatselijke tijd: -

Te lezen:

Datum: 19/03/2021

Plaatselijke tijd: -

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

-