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NOTA VAN INLICHTINGEN Versie: d.d. 24-12-2020

Van:

Betreft aanbesteding: Realiseren verplaats- en aanpasbare school

Zaakmap: 1493453

De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd. 

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen. 
Nr. Document Betreft Vraag Antwoord

150 Proces Relatieschema 

ontbreekt nog 

steeds

Het toegezegde relatieschema (om een passend ontwerp te kunnen maken) ontbreekt nog steeds. Hierdoor 

kunnen we eigenlijk nog steeds niet aan het ontwerp beginnen en is het maken van een inschrijving voor 18 

januari twijfelachtig. Komt het relatieschema nog naar de inschrijvers toe? Zo ja, waneer? Kan hierdoor de 

inschrijvingstermijn met een week worden opgeschoven?

Zoals uit de oplegger blijkt zal er geen relatieschema worden toegevoegd. De basis uitgangspunten zijn 

benoemd. Het is aan de deskundigheid en creativiteit van de opdrachtnemer om hier verder invulling aan te 

geven.

151 Inhoud Inschrijfdatum De uiterste datum van inschrijving heeft u een week opgeschoven naar 18 januari. Gezien het feit dat we 

sinds afgelopen vrijdag over de ruimtestaat beschikken en dus nu pas met het ontwerp aan de slag kunnen 

alvorens we prijzen kunnen gaan opvragen bij onze leveranciers/onderaannemers verwachten wij ook dat 18 

januari niet haalbaar is. Kunt u de uiterste datum van inschrijving met nog ca. 2 weken uitstellen?

Nee

152 Inhoud details gevels 

bestaande bouw

Kunt u ook de details van de gevel van de bestaande bouw met ons delen? Nee, wij hebben geen tekeningen van de bestaande bouw beschikbaar. Wel kunt u een indruk van de gevel 

krijgen via Google Maps. Ons is de wens tot details niet duidelijk. De tijdelijke nieuwbouw die wij vragen door 

u te realiseren staat volledig los van de bestaande school en moet gesitueerd worden conform de 

situatietekening die bij de uitvraag bijgesloten zat. 

153 Inhoud PvE Frisse 

Scholen - vraag 

99 uit 1e nota

Waarom hanteert OG niet de meest actuele versie van PvE Frisse Scholen, versie september 2015? U heeft gelijk. De versie die wij meegezonden hebben is weliswaar van 2015 maar blijkt niet de meest recente 

uit 2015 te zijn. Hierbij sluiten wij alsnog versie november 2015 bij en verklaren deze als van toepassing. Het 

e.e.a. in tegenstelling tot ons antwoord op vraag 99.

154 Inhoud Vraag 83 uit 1e 

nota van 

inlichtingen

Volgens de aanbestedingsleidraad geeft OG akkoord op DO en start productie op vastgestelde datum. De 

omgevingsvergunning wordt ingediend na deze datum. Wanneer in het vergunningsproces stagnatie optreedt 

buiten schuld van ON zal dit resulteren in opslag van geproduceerde en geleverde onderdelen. De opslag van 

geproduceerde en geleverde onderdelen zijn verrekenbaar met opdrachtgever?

Indien de vertraging niet verwijtbaar is aan de ON dan is de opslag van geproduceerde en geleverde 

onderdelen zijn verrekenbaar met opdrachtgever

155 Inhoud Vraag 89 uit 1e 

nota van 

inlichtingen

Kan de OG een omschrijving of type geven van de lift welke in het noordelijk bouwdeel toegepast moet 

worden?

Er dient conform het PvE in het noordelijke gebouwdeel een eenvoudige platformlift aangeboden te worden. In 

het zuidelijke gebouwdeel is geen sprake van een lift. platformlift met snelheid van minimaal 0,5 m/s en 

geschikt voor minimaal 200 kg.

156 Inhoud Grondbalans 

(vraag 70 en 133 

uit 1e nota)

Aanvullende vraag op vraag 70 en 133 uit de nota: uitgangspunt is gesloten grondbalans. Wanneer dit niet het 

geval zijn de te af te voeren hoeveelheden verrekenbaar met OG. Mogen wij hieruit concluderen dat wanneer 

afgeweken wordt van het uitgangspunt de grondkeuringen ook verrekenbaar zijn met OG?

Ja. Maar om misverstanden te voorkomen vermelden wij nogmaals om te streven naar gesloten grondbalans. 

Als hiervoor een kleine wijziging in de peilmaat nodig is dan is dat bespreekbaar.

157 Inhoud Zonwering Uit de antwoorden in de nota zijn verschillende varianten te concluderen. Graag een opgave welke invulling 

de zonwering moet krijgen: elektrisch per ruimte, elektrisch per ruimte en centraal of handbediend?

Wij verwijzen primair naar de beantwoording van de vragen 10, 126 en 138. Ter toelichting het volgende: voor 

de klaslokalen van de school bestaat geen voorkeur voor een elektrische of handbediende voorziening (vraag 

10). Mocht er gekozen worden voor elektrisch dan geldt een bepaalde windweerstandsklasse (vraag 126). De 

kinderopvang heeft een voorkeur voor elektrisch (vraag 138). Mocht ook in de kinderopvangruimtes niet voor 

elektrisch gekozen worden dan zijn enkele aandachtspunten van toepassing (vraag 138).

158 Proces Planning Gezien de korte doorlooptijd en de in deze tijd vallende kerstreces zouden wij opdrachtgever willen vragen de 

indiening met nog minimaal 2 weken te verlengen. Dit ook met het oog op nog ontbrekende gegevens als 

relatieschema en positie aansluitingen van gebouw noord en zuid op hoofdgebouw, welke essentieel zijn voor 

het ontwerp. Is dit voor opdrachtgever akkoord?

Nee dit is niet akkoord. Wij verwijzen u in dit verband naar de beantwoording van vraag 150 en de 

beantwooring van de vragen 172 tot en met 178

159 Inhoud Bijlage 3a en 3b Het relatieschema noord en zuid volgens bijlage 3a en 3b ontbreken nog. Kan de opdrachtgever deze spoedig 

aanleveren in verband met uitwerken van ontwerp?

Zie  gegeven antwoord bij vraag 150

160 Inhoud Punt 8 en 10 - 

oplegger 

ruimtestaat 

(vouwwand)

In de "Oplegger ruimtestaat dd 04-12-2020" staat onder punt 8 en 10 een vouwwand tussen 2 lokalen of 

lokaal en aula beschreven. Type vouwwand bekend?

Wij hebben geen voorkeur voor een type vouwwand zo lang deze maar voldoet aan de wettelijke vereisten.

161 Inhoud Punt 8 - oplegger 

ruimtestaat 

(vouwwand)

In de "Oplegger ruimtestaat dd 04-12-2020" staat onder punt 8 een vouwwand tussen 2 lokalen beschreven. 

Welke geluidseis is hierop van toepassing?

Graag de eisen uit het bouwbesluit aanhouden.
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162 Inhoud Punt 4 - oplegger 

ruimtestaat

In de "Oplegger ruimtestaat dd 04-12-2020" staat onder punt 3 dat speellokaal/aula moet voldoen aan de 

wettelijke vereisten, zeker qua hoogte. In de inschrijfstaat onder punt A7 staat voor het speellokaal een hoogte 

van 2,8 m1 aangegeven. Kan ON ervan uit gaan dat de opgegeven hoogte in de inschrijfstaat de wettelijke 

vereiste hoogte is?

Nee daar kunt u niet van uit gaan. De hoogte van 2,8 m1 dient u te lezen als de minimaal vereiste hoogte. U 

bent er verantwoordelijk voor dat het gebouw voldoet aan de wettelijke eisen. Indien de in de stukken 

vermelde eisen niet voldoen aan de wettelijke eisen zult u dit in uw ontwerp aan moeten passen zodat wel 

aan de wettelijke eisen voldaan wordt. Dat geldt overigens voor alle door ons gestelde eisen.

163 Inhoud Presentatie 

indiening

Is het voor de OG akkoord dat bij de presentatie 3 personen per inschrijver aanwezig zijn? Nee, gezien de Corona maatregelen willen we het tot 2 maximeren

164 Inhoud Presentatie 

indiening

Wordt deze presentatie, gezien de huidige omstandigheden rondom Corona, fysiek of digitaal georganiseerd? Fysiek

165 Proces Presentatie 

indiening

De datum voor indiening is verschoven naar 18 januari 2021, dit valt nu samen met de datum van de 

presentatie in de leidraad. Kunnen we ervan uit gaan dat de datum voor de presentatie ook met 1 week 

verschuift, naar 25 januari 2021?

Ja dat is correct  

166 Inhoud Verduidelijking 

vraag 106

In de scoretabel onder punt 3 Duurzaamheid wordt de maximale meerwaarde bepaald op basis van de 

behaalde score uit de GPR-berekening. De behaalde score geeft een resultaat als percentage van de 

maximale meerwaarde. De formule geeft hierin iets anders aan. Daarom: in plaats van de omschreven 

formule moet staan: zie beoordeling volgens tabel.

Dat is akkoord

167 Inhoud Verduidelijking 

vraag 93

Wij gaan ervan uit dat het gebruik niet gewijzigd is door opdrachtgever en dat uitgangspunt voor het 

speellokaal een balvast plafond aangehouden dient te worden. Is dit correct?

Een balvast plafond is een mogelijke oplossing. U kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld balvaste armaturen en 

kanalen die zo strak mogelijk aan het gebouw zijn bevestigd.

168 Inhoud Vraag 7 uit 1e 

nota van 

inlichtingen

Meerwaarde klasse A: omdat in de 1e nota van inlichtingen wordt gesproken over de eisen rondom daglicht, 

geluid en licht, dit om hierin klasse B zo dicht mogelijk te benaderen of Bouwbesluit aan te houden, een 

aanvullende vraag betreft scoretabel: Mogen we hierin veronderstellen dat voor de meerwaarde Frisse 

Scholen klasse A op voorgenoemde onderdelen niet getoetst wordt?

Heeft geen meerwaarde en dit wordt dus niet meegewogen in de beoordeling

169 Inhoud Punt 5 "oplegger 

ruimtestaat"

Overdekte verbinding (punt 5 oplegger ruimtestaat):Dient deze op de beganegrond gesitueerd te worden? Ja dat is correct

170 Inhoud Punt 5 "oplegger 

ruimtestaat"

Overdekte verbinding (punt 5 oplegger ruimtestaat): moet dit gezien worden als gang of zijnde een droogloop 

tussen beide gebouwen?

U kunt dit zien als een droogloop

171 Inhoud Punt 5 "oplegger 

ruimtestaat" en 

vraag 122 uit 1e 

nota

Aansluitingen gebouw: Zuid en hoofdgebouw > graag detaillering en hoogtematen aanleveren voor een goede 

(toekomstige) aansluiting. Kan OG hier voor zorgdragen?

U kunt hiervoor een stelpost opnemen

172 Inhoud Punt 5 "oplegger 

ruimtestaat" en 

vraag 122 uit 1e 

nota

Aansluitingen gebouw: Zuid en hoofdgebouw > wie maakt de doorbraak/aansluiting in het bestaande gebouw? Beide gebouwdelen zijn separate gebouwdelen en staan los van het bestaande hoofdgebouw. Gebouwdeel 

Noord dient middels een droogloop verbonden te worden met de entree van het hoofdgebouw zoals 

aangegeven op “aansluiting noordlocatie droogloop op bestaand”. Wij willen de mogelijkheid openhouden om 

Gebouwdeel Zuid in de toekomst met het bestaande hoofdgebouw te verbinden. Dit zal dan op het niveau van 

de eerste verdieping zijn via de ruimte zoals aangegeven op “Aansluiting zuidlocatie loopbrug op bestaand”. 

Hier dient dus in het ontwerp van Gebouwdeel Zuid rekening mee gehouden te worden door geen vitale 

functie ter plaatse van de mogelijke toekomstige doorbraak te realiseren, maar bijvoorbeeld opslag of 

verkeersruimte.

173 Inhoud Punt 5 "oplegger 

ruimtestaat" en 

vraag 122 uit 1e 

nota

Aansluitingen gebouw: Zuid en hoofdgebouw > Plattegronden welke zijn toegevoegd zijn van het andere deel 

ter plaatse van aansluiting noordzijde. De plattegronden van de bestaande school ter plaatse van aansluiting 

zuidelijk ontbreken. Kan OG deze plattegronden (beganegrond en 1e verdieping) verstrekken?

Zie het antwoord op vraag 172

174 Inhoud Punt 5 "oplegger 

ruimtestaat" en 

vraag 122 uit 1e 

nota

Aansluitingen gebouw: Zuid en hoofdgebouw > waar (welke positie in de plattegrond) moet deze op 

aansluiten?

Zie het antwoord op vraag 172

175 Inhoud Punt 5 "oplegger 

ruimtestaat" en 

vraag 122 uit 1e 

nota

Aansluitingen gebouw: Noord en hoofdgebouw > graag detaillering en hoogtematen aanleveren voor een 

goede (toekomstige) aansluiting. Kan OG hier voor zorgdragen?

Zie 169, 170 en 172 (deels). ON wordt gevraagd hier een logische en praktische invulling aan te geven.

176 Inhoud Punt 5 "oplegger 

ruimtestaat" en 

vraag 122 uit 1e 

nota

Aansluitingen gebouw: Noord en hoofdgebouw > wie maakt de doorbraak/aansluiting in het bestaande 

gebouw?

Zie het antwoord op vraag 172

177 Inhoud Punt 5 "oplegger 

ruimtestaat" en 

vraag 122 uit 1e 

nota

Aansluitingen gebouw: Noord en hoofdgebouw > Plattegronden welke zijn toegevoegd zijn van 1e en 2e 

verdieping. Begangrond ontbreekt. Kan deze door opdrachtgever verstrekt worden.

Zie het antwoord op vraag 172

178 Inhoud Punt 5 "oplegger 

ruimtestaat" en 

vraag 122 uit 1e 

nota

Aansluitingen gebouw: Noord en hoofdgebouw > waar (welke positie in de plattegrond) moet deze op 

aansluiten?

Zie het antwoord op vraag 172
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179 Inhoud Omgevingsvergu

nning bestaande 

school

Kunt u de vergunningsstukken van de bestaande bouw met ons delen? Dit i.v.m. het bepalen van de 

brandcompartimentering van de nieuw te realiseren huisvesting welke naast de bestaande bouw gerealiseerd 

wordt.

Beschikbare gegevens zijn reeds verstrekt

180 Inhoud Tekeningen en 

detaillering 

bestaande school

Kan de OG een complete set tekeningen van de bestaande school verstrekken, dit om goed beeld te krijgen 

van de bestaande school? (Gevels, plattegronden, doorsneden, details) De reeds verstrekte tekeningen 

geven een incompleet beeld.

Beschikbare gegevens zijn reeds verstrekt

181 Inhoud UAV-GC De overeenkomst is gebaseerd op de UAV-GC, maar deze zijn niet van toepassing verklaard. Waarom zijn de 

voorwaarden van UAV-GC uitdrukkelijk in dit contract opgenomen?

Opdrachtgever is van mening dat de UAV-GC 2005 voor deze opdracht niet geheel passend is. 

Desalniettemin zijn er een aantal bepalingen uit de overeenkomst op de UAV-GC 2005 gebaseerd. 

182 Inhoud Bankgarantie In de overeenkomst is niet opgenomen voor welke periode de bankgarantie moet worden aangehouden. Op 

grond van de UAV-GC kan geen dubbele zekerheid worden verlangd (namelijk een deel van de aanneemsom 

en een bankgarantie). Wat zijn de verwachte / geaccepteerde voorwaarden van de bankgarantie?

In de bankgarantie is opgenomen dat de zekerheidstelling van kracht blijft totdat de aannemer aan zijn 

verplichtingen voortvloeiend uit de in overeenkomst omschreven verplichtingen heeft voldaan. De aannemer 

heeft aan al zijn verplichtingen voldaan als het Werk na het einde van de onderhoudstermijn door 

Opdrachtgever is aanvaard. 

183 Inhoud De 

overeenkomst

De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde zonder opgaaf van redenen beëindigen. In dat geval 

wordt alleen het verrichte werk vergoed, maar geen schadevergoeding. Onder UAV-GC zou een aannemer in 

dat geval recht hebben op (i) de opdrachtvergoeding volgens de stand van het werk, (ii) 5% van het 

resterende deel van de opdrachtvergoeding en (iii) vergoeding van kosten voor verplichtingen al aangegaan. 

Op grond van de wet heeft opdrachtnemer in dat geval recht op de opdrachtsom verminderd met de 

besparingen als gevolg van de beëindiging. Het is niet redelijk dat de wet of de UAV-GC niet wordt nageleefd 

in geval van beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever. Vraag: Waarom zijn deze bepalingen 

niet opgenomen?

Opdrachtgever heeft ervoor gekozen de opzegging niet nader te regelen in de overeenkomst en/of door aan 

te sluiten bij de regeling in de UAV-GC 2005. Dat betekent dat artikel 7:764 BW van toepassing is: Na de 

opzegging dient opdrachtgever een vergoeding aan de aannemer te betalen. Deze opzegvergoeding is – kort 

gezegd – de (overeengekomen) opdrachtwaarde, minus de besparingen voor de aannemer. De aannemer 

wordt dus schadeloos gesteld.

184 Inhoud Vergunning De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen voor de werkzaamheden ligt 

volledig bij de opdrachtnemer. De gevolgen van het niet op tijd verkrijgen van de vergunningen zijn niet in de 

overeenkomst opgenomen. Indien UAV-GC van toepassing zou zijn, zou de maximale vergoeding 5% van de 

orderprijs bedragen indien niet alle vergunningen op tijd zijn verkregen. Vraag: Verzoek om beperking van de 

aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens UAV-GC.

Akkoord. Lid 1 van artikel 8 van de overeenkomst wordt aangevuld als volgt: 

1. Het verkrijgen van de voor het Werk benodigde vergunningen en/of goedkeuringen, behoort tot de 

verplichtingen van Opdrachtnemer (de leges zijn voor rekening van Opdrachtgever). Indien de 

vergunningen/goedkeuringen niet (tijdig) worden verkregen en dit aan Opdrachtnemer kan worden 

toegerekend, en indien het tekortschieten van Opdrachtnemer Opdrachtgever recht geeft op 

schadevergoeding, is het bedrag van de schadevergoeding niet hoger dan 5 % van de in artikel 6 bedoelde 

opdrachtsom. 

185 Inhoud Wijzigingen in het 

werk

In tegenstelling tot de UAV-GC bevat de overeenkomst geen verplichting om redelijk te handelen wanneer 

door de opdrachtgever wijzigingen in het werk worden besteld. Vraag: Waarom zijn de toepasselijke 

voorwaarden van de UAV-GC niet van toepassing?

Partijen hebben op grond van het BW de verplichting om eisen van redelijkheid en billijkheid in acht te nemen. 

186 Inhoud Boete Bij laattijdige levering is een boete van 0,10% van de bestelling verschuldigd met een maximum van 10% van 

de prijs. De periode van schuldenlast ontbreekt echter. Vraag: verduidelijk of het een kalenderdag of werkdag 

is?

Zie artikel 1 lid 4 van de overeenkomst:

4. Voor de toepassing van de overeenkomst wordt onder dag verstaan kalenderdag.

187 Inhoud Aansprakelijkheid Artikel 14 van de overeenkomst stelt dat de opdrachtnemer aansprakelijk is voor gebreken in het Werk 

gedurende een periode van 5 jaar na oplevering en gedurende een periode van 10 jaar na oplevering voor 

ernstige gebreken voor zover de opdrachtgever dergelijke gebreken voor of bij oplevering niet heeft kunnen 

constateren. Vraag: Verzoek om toevoeging dat opdrachtnemer alleen aansprakelijk is als het defect te wijten 

is aan opdrachtnemer.

Opdrachtgever is bereid lid 2 van artikel 14 aan te passen als volgt: 2. Na de dag waarop het Werk als 

opgeleverd wordt beschouwd, is Opdrachtnemer gedurende een periode van vijf jaar aansprakelijk voor 

gebreken en gedurende een periode van 10 jaar voor ernstige gebreken die in die periode aan de dag treden, 

doch uitsluitend voor zover het gebreken betreft die tijdens de uitvoering dan wel bij de oplevering van het 

Werk in redelijkheid niet door Opdrachtgever hadden kunnen worden onderkend en die te wijten zijn aan zijn 

schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

188 Inhoud aansprakelijkheid

sbeperking

De overeenkomst bevat geen aansprakelijkheidsbeperking voor opdrachtnemer. Vraag: Het verzoek is om 

een aansprakelijkheidsbeperkingen op te nemen.

Er wordt voor wat betreft de aansprakelijkheid aangesloten bij het BW en daarmee is geen sprake van een 

onbeperkte aansprakelijkheid. U doet overigens geen voorstel tot beperking? 

189 Inhoud Overeenkomst - 

bouwplaats

In de overeenkomst staat niets over overige werkzaamheden en werkzaamheden op de bouwplaats. Kunt u 

aangeven welke voorschriften etc. in dit opzicht van toepassing zijn?

Er zal geen sprake zijn van overige werkzaamheden die gelijktijdig plaatsvinden.

190 Inhoud Overeenkomst In geval van ontbinding dient het gehele orderbedrag als onverschuldigde betaling te worden geretourneerd 

en heeft opdrachtnemer geen recht op enige schadevergoeding. Ontbinding van een rechtspersoon volgens 

de wet heeft geen terugwerkende kracht, het betekent dat de overeenkomst eindigt op het moment van 

ontbinding. Daarnaast moet de opdrachtnemer in dat geval ook een vergoeding ontvangen voor reeds 

verrichte werkzaamheden. Vraag: Kunt u dit niet van toepassing verklaren en verwijderen uit de 

overeenkomst?

Opdrachtgever snapt uw vraag/opmerking over ontbinding van een rechtspersoon niet. Voor wat betreft de 

gevolgen van ontbinding is Opdrachtgever bereid de regeling uit het BW te volgen en lid 5 van artikel 20 te 

schrappen: de ontbinding heeft tot gevolg dat de overeenkomst niet langer meer nagekomen hoeft te worden 

èn de al verrichte prestaties ongedaan gemaakt moeten worden. Als het praktisch onmogelijk is de verrichte 

prestaties ongedaan te maken, treedt een vergoeding in de plaats van die ongedaanmakingsverplichting. Die 

vergoeding is gelijk aan de waarde van de reeds geleverde prestaties. De aannemer heeft recht op betaling 

van het reeds verrichte werk voor zover dat deugdelijk is uitgevoerd.

191 Contract oplegger 

ruimtestaat

Is onze aanname juist dat u de 2 genoemde lokalen nu alsnog in de basisopdracht mee wilt nemen? U 

omschrijft namelijk dat de extra lokalen geintereerd moeten worden in het ontwerp en niet dat zij er als het 

ware extra boven of naast komen zodat zij als uitbreiding gezien kunnen worden.

Het is inderdaad geen uitbreiding van het totale programma. Door slim ontwerp en multifunctioneel 

ruimtegebruik mogelijk te maken denken wij dat binnen het totale programma ruimte kan worden gecreeerd 

voor de twee lokalen. 

192 Inhoud NVI vraag 122 Is het niet raadzaam om de doorbraak op de verdieping van gebouw Zuid  meteen te maken? Dat scheelt 1 x 

overlast en dubbel werk (afwerkingen). Bovendien is de aanbouw dan meteen ontsloten met een lift, anders 

alleen met een trap? Zo nee, waarom niet?

Nee want de verbinding hoeft nog niet daadwerkelijk gemaakt te worden. Het is een voorziening waaraan de 

behoefte zich mogelijk zou kunnen voordoen in de toekomst. @Frank: of bedoelen ze dat ze vast de wand op 

die plek prepareren oid?
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193 Juridisch NVI vraag 83 Gezien de geplande 8 jaar instandhouding kunt u wellicht ook kiezen voor eisen tijdelijke bouw (waarbij het 

gebouw in beginsel max. 15 jaar kan blijven staan en daarna verplaatst kan worden) mét aanvullende eisen 

op het gebied van de benoemde privaatrechtelijke eis. Zo krijgt u qua prijs en kwaliteit waarschijnlijk wat u wilt. 

Kunt u aangeven wat deze privaatrechtelijke eis is en of u bovenstaande wilt aanpassen? En zo niet, waarom 

niet?

Opdrachtgever en gebruikers kiezen voor een tijdelijk gebouw met de uitstraling en kwaliteit van een 

permanent gebouw. Zowel voor het comfort van de gebruikers als met het oog op toekomstig hergebruik. 

194 Uitvoering NVI vraag78 3.5.2 u geeft aan dat de vrije hoogte 2.8 m dient te zijn. Deze vraag was inderdaad per abuis niet volledig: Het 

is lastig en kostenverhogend vanwege transport om een vrije hoogte van 2.8 te realiseren in unitbouw,  is een 

vrije hoogte onder systeemplafond in alle ruimtes van 2.6 m toegestaan zodat installaties wel achter een 

plafond weggewerkt kunnen worden?

Zie de beantwoording op vraag 29. Voor de overige ruimtes bouwbesluit aanhouden.

195 Uitvoering NVI vraag 70/97 U geeft aan dat het een gesloten grondbalans betreft en dat de grond al min of meer op niveau ligt.. Bij vraag 

97 geeft u aan dat het bodemonderzoek nog in gang gezet moet worden. Vervolgens geeft u aan dat kosten 

verhogingen ten gevolge van eventuele PFAS vervuiling  voor kosten van Opdrachtgever  zijn. 

Vanzelfsprekend zullen wij er alles aan doen om de afgesproken termijnen te halen. Onze vragen: 1. Een 

gebouw van 3 lagen zal altijd onderheid worden en op funderingsbalken worden gezet. Op dat momnet wordt 

er altijd ontvgraven . Het is dan de vraag op de uitkomende grond op het terrein opgeslagen kan worden zodat 

er geen eventueel vervuilde grond afgevoerd hoeft te worden. Zijn de kosten voor het afvoeren van vervuilde 

grond en de eventueel noodzakelijke termijnverlengeing dan ook voor de opdrachtgever? En aanngezien en 

nog geen bodemonderzoek uitgevoerd is weten we niet of het alleen om genoemde PFAS gaat dus is onze 

aannname juist dat ook de kosten voor het afvoeren van op een andere wijze vervuilde grond ook voor de 

opdrachtgever zijn? Zo niet, waarom niet?

Hiervoor verwijzen wij naar het antwoord op vraag 156. Uitkomende grond a.g.v. afgraven fundering over het 

terrein van de nieuwbouw verspreiden. Als daardoor de peilmaat verhoogd moet worden dan is dat 

bespreekbaar. Mocht onverhoopt de peilmaat onvoldoende verhoogd kunnen worden en er toch grond 

afgevoerd worden dan zijn de afvoerkosten voor de grond (vervuild of niet vervuild) voor opdrachtgever. Van 

termijnverlenging is hierdoor geen sprake.

196 Contract NVI vraag 36 

inschrijfstaat

Uw inschrijfstaat heeft een hoogst ongebruikelijke vorm. Een gebouw wordt normaliter in zijn geheel 

uitgerekend op elementen zoals bijvoorbeeld wanden of de electra installatie. U vraag ons een prijs per ruimte 

te geven op basis van m2 en daarnaast wel een totaal prijs voor zaken als de fundering, trappen& liften en de 

hoofdentree?  Onder het kopje 'dak' vraagt u zo te zien alleen zonnepanelen op dat dak uit... zit het dak zelf 

dan in de m2 prijs van een lokaal of een toilet? En verkeersruimtes en technsiche ruimtes(met inhoud) staan 

uberhaupt niet in deze staat...

Als we het totale gebouw uitrekenen en vervolgens 'verdelen' over de verschillende m2 van de ruimtes klopt 

het ook niet want de wanden van een toilet worden anders afgewerkt dan die van een lokaal en een lokaal 

heeft weer verschillende binnenwanden en buitengevels. Aan uw berekeningswijze is eigenlijk niet te voldoen 

u krijgt dan echt appels en peren qua achterliggende berekeningen. 

We vragen u of wij qua inschrijfprijs een totaal prijs voor het gebouw mogen opgeven eventueel met een 

onderverdeling  in aparte inzichtelijke prijzen voor: 

het gebouw, zonnepanelen,  de fundering + grondwerk,  bergingen+ fietsenstalling,  buiteninrichting en indien 

gewenst de lift.   

Zo ja, kunt u dan een eenvoudiger inschrijfbiljet aanleveren? Zo nee, kunt u dan aangeven hoe wij de prijzen 

in dit formulier moeten berekenen zodat alle inschrijvers het in iedergeval op dezelfde wijze zullen doen en u 

onderling eerlijk vergelijkbare prijzen krijgt?

Zo nee,  kunt u dan onderbouwd uitleggen hoe we bovenstaande dan moeten verwerken in uw inschrijfstaat?

Voor Onderdeel J kunnen we eventueel apart afprijzen als uitbreiding maar ook dan geldt  dat er niet zomaar 

een lokaal op of naast geplaatst kan worden. Om later een lokaal bovenop te kunnen plaatsen moet er 

namelijk nu al rekening mee gehouden worden in bijvoorbeeld fundering -  die direct zwaarder moet om het 

later mogelijk te maken. Dit moet dus nu al geinvesteert worden en werkt kosten verhogend terwijl je dat dus 

niet inzichtelijk kwijt kunt in de berekening van die extra  lokalen zoals u het nu vraagt. Ook voor bijvoorbeeld 

de koelinstallaties en een patchkast heeft het eventueel bij plaatsen van lokalen consequenties qua capaciteit 

maar ook qua plaatsingsmogelijkheden.  U krijgt dus onvergelijkbare prijzen en het is de vraag of alles er 

straks inzit. 

Naast bovenstaande heeft u bij de 1e NvI een oplegger ruimtestaat bijgevoegd hier in geeft u aan dat de extra 

lokalen geintegreerd worden in de plattegrond ontwikkeling en niet zoals u in de prijsvorming lijkt te vragen er 

boven of naast toegevoegd worden.

De inschrijfstaat is tijdens de marktconsultatie voorgelegd en als werkbaar bevonden door de markt. Deze is 

geënt op een modulair en verplaatsbaar concept waarbij daken e.d. afgeprijsd zijn in de modules. Voor de 

fundering is een aparte post opgenomen (zie onderdeel C.). Net als voor de installaties (onderdeel F). De 

oppervlakten zijn nvo’s de verkeerruimten zitten in het verschil tussen nvo en bvo. Onderdeel J.,  K. en M. 

vervallen. 

We begrijpen dat het door de oplegger wellicht niet meer 1 op 1 van toepassing is, in dat geval vragen wij u 

de afwijkingen ofeigen invullingen separaat toe te lichten. Voor de rest achten wij het document bruikbaar / 

werkbaar.
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197 Inhoud NVI vraag 33,36 

etc frisse scholen

In de NVI 1 wordt op verschillende plaatsen in gegaan op de frisse scholen eisen. Ook blijkt duidelijk uit de 

vraagstelling dat er al lastig aan frisse scholen B eisen voldaan kan worden op een aantal gebieden, laat 

staan Frisse scholen A. Dat is geen onwil maar gewoon echt lastig in modulaire unitbouw en modulair bouwen 

is in feite weer een andere wens van u vanwege de verplaats- en aanpasbaarheid.   Zelfs als je alle Frisse 

scholen B eisen zonder afwijkingen toepast krijg je op gunningscriterium 4 bovendien geen aftrek vanwege 

meerwaarde. Dus  de toegestane afwijkingen op Frisse Scholen B hebben qua beoordeling geen invloed.  

Is onze aanname juist dat als er niet geheel aan Frisse scholen A wordt voldaan er dan ook geen meerwaarde 

aftrek is bij gunningscriterium 4? Zo ja dan is de kans groot dat er niemand aan voldoet en dus niemand 

punten krijgt voor gunningcriterium 4 en dat kan toch niet uw bedoeling zijn.   

Is het gezien bovenstaande dan geen overweging waard om bij de beoordeling van gunningcriterium 4 

gestaffeld punten te geven voor Frisse scholen B of zelfs C (al dan niet met de nu reeds toegestane 

afwijkingen van B) zodat partijen een realistisch plan maken waarbij voor een tijdelijk gebouw zoveel mogelijk 

aan de Fisse Scholen wordt voldaan?

Graag uw onderbouwde reactie.

Zie antwoord bij vraag 168

198 Vraag NVI 69 Uw antwoord is onduidelijk. Gaat u akkoord met de voorgestelde afspraak in het kader van Covid-19 Ja
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