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Voor het door middel van een Raamovereenkomst ontwerpen 

en uitvoeren van Realisatie Openbare verlichting en DVM-

systemen (RODS) 

 

Zaaknummer: 31161924 

 

 

Datum: 13 november 2020 

Attentie 

Deze annexen kunnen specifiek worden aangepast per 

Nadere Overeenkomst 
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Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen 

Artikel 1.  Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

 

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan 

Opdrachtgever verleend: 

 

Besluit/Instrument Wet Activiteit 

Bevoegd 

gezag Opmerking 

Ontheffing 

houtopstanden 

Rijkswaterstaat; zie  

http://wetten.overheid.nl

/jci1.3:c:BWBR0038864&

z=2016-12-01&g=2016-

12-01  

Boswet; Wet 

natuurbescherming 

Vellen en 

herplanting 

van 

houtopstanden 

Ministerie van 

Economische 

zaken 

Generieke 

verkregen 

vergunning 

 

 

Artikel 2.  Kabels en leidingen 

 

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, 

conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.  

 

 

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1 

 

Nr Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1 

1  

2  

3  

  

  

 

 

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2 

 

Nr Naam kabel of 

leiding van derden 

categorie 2 waarvoor 

OG projectovereen-

stemming (heeft) 

bereikt 

Planning bereiken 

overeenstemming 

(datum) 

Verantwoordelijke 

feitelijke verwijdering 

/ verlegging 

Planning feitelijke 

verwijdering / 

verlegging 

1     

2     

3     

 

 

 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&g=2016-12-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&g=2016-12-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&g=2016-12-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&g=2016-12-01
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Annex II Planning 

Niet van toepassing. 
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Annex III Acceptatieplan 

 

Document(en) ter 

Acceptatie 

 

Moment van 

indienen 

 

Aantal 

exemplaren 

 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

 

Een en ander conform Basisovereenkomst: 

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d 

Projectmanagement 

 

Volmacht van 

vertegenwoordiger van de 

Opdrachtnemer alsmede die 

van diens vervanger 

 

7 dagen na 

opdrachtverlening 

digitaal 7 dagen UAV-GC 2005, 

§ 2 leden 7 en 8 

Projectmanagementplan 35 dagen na 

opdrachtverlening 

digitaal 21 dagen Vraagspecificatie  

Proces, PM100 

Alle plannen cq. 

procesbeschrijvingen 

onderliggend aan het 

projectmanagementplan 

Rekening houdende 

met § 23-9 UAV-GC 

2005 

digitaal 21 dagen Vraagspecificatie 

Proces, B-PM110 

      

Projectbeheersing 

 

Termijnstaat 

 

56 dagen na 

verzending Aanvraag 

Nadere Opdracht 

digitaal 7 dagen Vraagspecificatie 

Proces, FM200 

Voortgangsrapportages 

 

5e dag na afloop van 

een termijn 

 

digitaal 7 dagen Vraagspecificatie 

Proces, IN100 

Omgevingsmanagement 

 

n.v.t.     

Technisch management 

 

Beschrijving V&V-strategie 35 dagen na 

opdrachtverlening 

digitaal 21 dagen Vraagspecificatie 

Proces, VV115 

Beschrijving V&V methoden 

(o.a. keuringsplan §21 UAV-

GC 2005) per Nadere 

Opdracht  

 

Onderdeel van het 

Verificatie/integratiepl

an 

digitaal 21 dagen Vraagspecificatie 

Proces, VV120 

Opleverdossier per Nadere 

Opdracht 

42 dagen na 

ingebruikname 

digitaal 60 dagen Vraagspecificatie 

Proces, OP200 

Inkoopmanagement 

 

Derden verklaring 

uitsluitingsgronden van 

Voorafgaande aan 

inzet van zelfstandige 

digitaal 14 dagen Vraagspecificatie 

Proces, BI010 
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Document(en) ter 

Acceptatie 

 

Moment van 

indienen 

 

Aantal 

exemplaren 

 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

 

Een en ander conform Basisovereenkomst: 

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d 

zelfstandige hulppersonen 

 

hulppersoon 
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Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

Niet van toepassing. 
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Annex V Vrijkomende materialen 

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met 

de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces. 

 

Artikel 1.  Vrijkomende materialen 

 

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het 

verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst 

(bijvoorbeeld door ontgraven, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen 

enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als 

vrijkomend materiaal. 

 

2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij 

wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald. 

 

3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze 

geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW. 

 

Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te 

worden toegepast. 

 

 

Artikel 2. Chroom-6  

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen: 

a.  gescheiden te worden gehouden van andere materialen; 

b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden 

gemarkeerd. 

 

2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het 

Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden 

afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende 

verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking. 

 

3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt 

tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de 

metaalfractie. 

 

Artikel 3.  Uitzonderingen eigendom 

 

1. De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de 

Opdrachtnemer: 

a. Teerhoudende verhardingen dienen conform de vigerende richtlijnen te 

worden verwijderd en voor thermische verwerking afgevoerd te worden 

van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende 

thermische verwerkingsinrichting. 
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2. Voordat materiaal wordt afgevoerd naar een verwerkingsinrichting dient met 

Opdrachtgever te worden afgestemd of materiaal elders kan worden gebruikt 

voor reserveonderdelen of hergebruik.  

  

3. De Opdrachtnemer dient bij verwijderen van componenten van transmissie de 

procedure te volgen conform de van toepassing zijnde DAP modus (participatie 

of bestel). Componenten, inclusief tijdelijke objecten, bekabeling en 

hulpconstructies, die geen functie meer hebben dienen te zijn verwijderd, 

vervallen aan Opdrachtgever en dienen te worden afgeleverd op een door 

Opdrachtgever nader te bepalen locatie. 

 
4. Indien bij het uitvoeren van Werkzaamheden materialen zijn vrijgekomen die 

geschikt zijn voor verwerking door de beherende Beheer & Onderhoudspartij, 

dient de Opdrachtnemer dit te melden aan de betreffende Beheer & 
Onderhoudspartij en de materialen eventueel ter beschikking te stellen. 
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Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers 
worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden 

uitgevoerd 

In het kader van deze Overeenkomst is op het niveau van de Raamovereenkomst 

geen Overzicht opgenomen van werkzaamheden die door neven opdrachtnemers 

worden verricht. Indien nodig, zal aanvullende informatie worden opgenomen in de 

Aanvraag voor een Nadere Opdracht. 
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Annex VII Indexering en verrekening van de Eenheidsprijzenlijst 

 

Artikel 1 Algemeen 

 
Indien in vergelijking met de Eenheidsprijzen op de datum van opening van de 

inschrijvingen van de Raamovereenkomst gedurende de realisatie van he t Werk 

wijzigingen optreden in lonen en/of prijzen, zullen de uit deze wijzigingen 
voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend 

conform deze annex. 

 

 

 

Artikel 2 Verrekenings-/indexeringsgrondslag 
 

1. De Eenheidsprijzen worden ieder kalenderjaar geïndexeerd conform de 

‘Risicoregeling GWW 1995’ - index. Het relevante indexcijfer van het betreffende 
kalenderjaar zal door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt. 

 

2. Het in de Eenheidsprijzenlijst reeds aangegeven deel (percentage) van een 
Eenheidsprijs zal worden geïndexeerd en verrekend. Het overige deel is expliciet 

niet onderhevig aan indexatie. 

 

 
 

Artikel 3 Verrekening 

 

1. De bij de inschrijving voor de Raamovereenkomst overeengekomen 

Eenheidsprijzen staan vast tot 31 december 2022. Tot deze datum vindt geen 
indexering dan wel verrekening van Eenheidsprijzen plaats bij Nadere 

Opdrachten die verleend worden. 

 
Vanaf 1 januari 2023 worden de bij de inschrijving voor de Raamovereenkomst 

overeengekomen Eenheidsprijzen iedere kalenderjaar geïndexeerd. 

 

2. Eenheidsprijzen worden na de uiterste datum van Nadere Opdrachtverlening 
conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst niet geïndexeerd.  

 

3. Geïndexeerde Eenheidsprijzen worden uitsluitend verrekend voor de Nadere 

Opdrachten die verleend zijn in het kalenderjaar waarop de betreffende 
indexatie betrekking heeft. 

 

4. Indien ten tijde van verlenen van de Nadere Opdracht de indexcijfers voor dat 
jaar niet bekend zijn, zal de Nadere Opdracht verleend worden op basis van de 

oude indexcijfers. Zodra de indexcijfers van het desbetreffende jaar bekend zijn, 

zal de Nadere Opdrachtsom worden aangepast door middel van een Wijziging 
conform hoofdstuk 7 van UAV-GC 2005. 

 

5. Indien ten tijde van verlenen van de Nadere Opdracht de indexcijfers voor dat 
jaar wel bekend zijn, zal de Nadere Opdracht verstrekt worden op basis van 

deze nieuwe indexcijfers. 
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Artikel 4 Facturering 

 

1. Indexering en verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de 
Opdrachtnemer opgestelde en met de Opdrachtgever overeen te komen 

onderbouwing van de indexering en het bedrag ter verrekening.  

 

2. Indien ten tijde van verlenen van de Nadere Opdracht de indexcijfers voor dat 

jaar reeds bekend zijn, zal het verrekenbare bedrag als onderdeel van de 

Nadere Opdrachtsom evenredig over de betaalposten in de termijnstaat worden 

verrekend. 

 

3. Indien ten tijde van verlenen van de Nadere Opdracht de indexcijfers voor dat 

jaar niet bekend zijn, zal het verrekenbare bedrag als onderdeel van de 

gewijzigde Nadere Opdrachtsom evenredig over de resterende betaa lposten in 

de termijnstaat worden verrekend. 
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Annex VIII Stelposten 

Niet van toepassing.  
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Annex IX Bankgarantie (format) 

De ondergetekende 

 
…  1)  

gevestigd te 

 
…  2) 

hierna te noemen ‘de borg’, 

 

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende 

verweermiddelen, 

 

tegenover 

 

De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat,  

gevestigd te ’s –Gravenhage 

 

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’, 

 

tot borg voor de richtige nakoming 

 

door 

 
… 3) 

gevestigd te 

 
…   4) 

 

door 

 
…   3) 

gevestigd te 

 
…   4) 

 

door 

 
…   3) 

gevestigd te 

 
…   4) 

 

door 

 
…   3) 

gevestigd te 

 
…   4) 

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’, 

 

 
van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 

31161924 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door 

de Opdrachtnemer te realiseren: 

 

Werk, te weten het ontwerpen en uitvoeren van weggebonden 
verkeersmanagementsystemen + openbare verlichting, zulks tot een bedrag van 

€ 300.000,-- , zegge driehonderdduizend euro5). 

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk ve rzoek 

van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is 

gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven 
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verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te 

voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van 

een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief 

waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de 

bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is 

verstreken 

en  

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hie rvoor 

genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een 

ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is 

overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is 

gemaakt. 

 

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde 

termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder 

bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de 

bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg 

dienovereenkomstig heeft beslist. 

 

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van 

kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de 

Overeenkomst heeft voldaan. 

 

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling 

overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de 

Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling 

te beëindigen. 

 

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de 

Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden 

aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening 

van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet 

in te stemmen. 

 

Aldus opgemaakt en ondertekend, 
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Plaats 

 
…  7) 

Datum 

 
…  8) 

Borg 

 
…  9) 

 

Handtekening 

 

 

…  10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Naam van de borg 

2) V olledig adres van de Borg 

3) Naam van de Opdrachtnemer 

4) V olledig adres van de Opdrachtnemer 

5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk (zie artikel 17 Basisovereenkomst) 

7) P laats van ondertekening 

8) Datum van ondertekening 

9) Naam van de Borg 

10) Handtekening van de Borg 
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Annex X Verzekeringen 

Niet van toepassing. 
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Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen 

Niet van toepassing. 
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Annex XII Vervallen 
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Annex XIII Informatie 

De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle in de Vraagspecificatie en 

de Aanvraag genoemde reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, 

beoordelingsrichtlijnen en andere publicaties. 

 

De Opdrachtnemer wordt tevens geacht bekend te zijn met wetten, reglementen, 

normen, richtlijnen, aanbevelingen of andere publicaties die niet zijn opgenomen in  

deze Vraagspecificatie of de Aanvraag, maar van belang zijn of van toepassing zijn  

op de door hem te verrichten werkzaamheden en/of resultaten daarvan. 

 

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de  

Opdrachtnemer ter beschikking gesteld. Indien nodig, zal Opdrachtgever ten 

behoeve van een Nadere Opdracht aanvullende informatie verstrekken bij de 

Aanvraag voor een Nadere Opdracht. 

 

Nr Omschrijving / titel Versie Aandachtspunt 

 

Informatie betreffende de bestaande situatie 

 Voor informatie over de 

ondergrond wordt gewezen op 

de BRO, Basisregistratie 

ondergrond en het archief met 

grondgegevens van het TNO – 

DINOloket, bereikbaar via 

www.dinoloket.nl 

 n.v.t. 

 Rijkswaterstaat Brede 

Afspraken omgang met de 

verkeerscentrales 

1. n.v.t. 

 Eisen en acceptatietesten zoals 

beschreven in het Handboek 

Verkeerscentrales vs 4.0 

 

4.0 n.v.t. 

 

 Dossier Afspraken en 

Procedures (DAP) 

Participatiemodus PDC 

Dienstverlening KPN t.b.v. 

Aannemer 

1.2.1 n.v.t. 

 

 Aanvraagformulier PDC 

Participatiemodus 1.0 

1.0 n.v.t. 

 Overeenkomst Verkeerskundig 

Configuratie Beheer (VeCoBe), 

waaronder de getekende ARBIT 

Overeenkomst VeCoBe 

Definitief n.v.t. 

Overige informatie van de Opdrachtgever  

 Compendium Aanpak 

Constructieve Veiligheid, editie 

2011 

- n.v.t. 

 

http://www.dinoloket.nl/
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Annex XIV Vervallen 
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Annex XV Garanties 

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het door hem 

gerealiseerde Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in 

dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan 

de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het door de 

Opdrachtnemer gerealiseerde Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere 

eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk 

verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel 

zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de eisen.  

 

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn 

vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zi jn 

aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging 

moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke 

aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere 

sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de 

Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren. 

 

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de 

Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren 

die niet voor zijn rekening en/of risico komen. 

 

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in 

het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer. 

 

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan het door 

de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk constateert of er aanwijzingen zijn dat deze 

kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. 

Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de 

Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin het 

desbetreffende onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk 

verkeert. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt 

vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. 

§ 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing. 

 

De Opdrachtgever zal regulier onderhoud, waaronder gladheidbestrijding, (laten) 

uitvoeren met betrekking tot het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk, 

zodanig dat: 

de veiligheid voor mens en omgeving is gewaarborgd en 

 het gebruik van het netwerk door de gebruiker als comfortabel wordt 

ervaren en 

 het weginfrasysteem blijft functioneren en presteren en in stand wordt 

gehouden. 
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1.  Dragende of kerende onderdelen van het Werk  

De Opdrachtnemer garandeert dat alle dragende of kerende onderdelen van 

het Werk gedurende ten minste 7 jaar na de datum oplevering aan de 

gestelde eisen van de Overeenkomst blijven voldoen. 

 

2. Verhardingsconstructies 

a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de 

datum van oplevering dat de tot het Werk behorende 

verhardingsconstructie, voorzien van een deklaag van wegdekcategorie 

dichtasfaltbeton, SMA-NL 5 of 8, dunne deklaag A of zeer open asfaltbeton, 

voldoet aan de volgende eisen:  

 ten hoogste ernstklasse I en omvangcategorie X voor langsscheuren, 

dwarsscheuren en craquelé volgens tabel 1 en 4 van bijlage A van deze 

annex; 

 ten hoogste ernstklasse II voor elk der schadevormen volgens  

tabel 2 en 3 van bijlage A van deze annex;  

 ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde 

schade volgens  tabel 4 van bijlage A van deze annex. 

  

b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na  de 

datum van oplevering dat de tot het Werk behorende 

verhardingsconstructie, voorzien van een deklaag van wegdekcategorie 

tweelaags zeer open asfaltbeton (fijn) of dunne deklaag B, voldoet aan de 

volgende eisen: 

 ten hoogste ernstklasse I en omvangcategorie X voor dwarsscheuren, 

langsscheuren en craquelé volgens tabel 1 en 4 van bijlage A van deze 

annex; 

 ten hoogste ernstklasse II voor elk der schadevormen volgens  

tabel 2 en 3 van bijlage A van deze annex;  

 ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde 

schade volgens  tabel 4 van bijlage A van deze annex. 

 

c. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na de 

datum van oplevering dat de door hem aangebrachte rafelingcorrigerende 

maatregel voor de eisen gesteld aan de rafeling voor open deklaag en 

stroefheid voldoet aan de volgende eisen: 

 ten hoogste ernstklasse II volgens tabel 2 van bijlage A van deze annex;  

 ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde 

schade volgens  tabel 4 van bijlage A van deze annex. 

  

d. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na de 

datum van oplevering dat de door hem aangebrachte rijspoorvullende c.q. 

conserverende maatregel voor de eisen gesteld aan de rafeling voor dichte 

deklaag en stroefheid, voldoet aan de volgende eisen: 

 ten hoogste ernstklasse II volgens tabel 2 van bijlage A van deze annex;  

 ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde 

schade volgens tabel 4 van bijlage A van deze annex. 
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3. Markeringen 

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na de 

datum van oplevering dat de markering voldoet aan de eisen: 

a. Dagzichtbaarheid: B3: luminantiefactor, β ≥0,40 en bij type II markering 

luminantiecoëfficiënt Qd ≥ 130 mcd.m-2.lx-1; 

b. Nachtzichtbaarheid: R2: retroreflectie, RL ≥ 100 mcd. m-2.lx-1; 

c. Stroefheid: S1; 

d. Geen tekenen van hechtingsverlies. 

 

4. Voertuigkering of bermbeveiligingsvoorzieningen 

a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na de 

datum van oplevering dat: 

 Het hoogteverschil van de voertuigkering van meer dan 0,05 m ten 

opzichte van de eis (0,75 m) bepaald van de naastliggende verharding 

dan wel wegberm, niet voorkomt; 

 In horizontale en verticale richting / scheefstand beperkt blijft binnen de 

toleranties conform paragraaf 8.1 uit het “Handboek 

bermbeveiligingsvoorzieningen” (CROW-publicatie 706). 

b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar  na de 

datum van oplevering dat optredende roestvorming aan de 

geleiderailconstructies beperkt blijft tot klasse I of II, omgevingsklasse B 

(afnamesnelheid is vastgesteld op 2 µm/jaar) conform tabel 9.1 uit het 

“Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen” (CROW-publicatie 706). 

 

5. Voegovergangen 

Niet van toepassing. 

 

6. Conserveringssysteem stalen onderdelen 

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de 

datum van oplevering dat conserveringssystemen voldoen aan de volgende 

eisen: 

a. geen corrosie vertonen welke meer bedraagt dan klasse Ri1, 

overeenkomstig de norm ISO 4628/3- 2003(E); 

b. geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de 

onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2003(E) 

klasse 0); 

c. geen blaasvorming vertonen (dichtheidklasse 0 volgens ISO 4628/2- 

2003(E); 

d. geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale 

conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan 

deel uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4- 2003(E)); 

e. het conserveringssysteem dient geen verkrijting te vertonen groter dan 

klasse 3 volgens ISO 4628/6- 2003(E). 

 

7. Opleggingen 

Niet van toepassing. 
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8. Garantiebepalingen DVM en OV systemen 

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na de 

datum van ingebruikname dat de DVM- en OV-systemen aan de gestelde 

eisen van de Overeenkomst voldoen. 

 

Het reguliere onderhoud, storing- en incidentenafhandeling geschiedt door 

een neven-opdrachtnemer (PCD of ODW). Indien bij zijn werkzaamheden 

blijkt dat een storing systemen betreft die Opdrachtnemer heeft opgeleverd 

en die kritisch zijn, worden deze vervangen door de neven-opdrachtnemer.  

 

Het vrijgekomen defecte systeem dient Opdrachtnemer voor zijn kosten te 

vervangen of te herstellen. Het herstelde of nieuwe systeem dient 

vervolgens te worden overgedragen aan de neven-opdrachtnemer ten 

behoeve van de voorraad reserve onderdelen. 

 

Indien het geen kritisch onderdeel betreft of het defecte systeem is niet te 

herstellen uit reguliere reserve onderdelen, dan dient Opdrachtnemer de 

storing voor zijn kosten zo spoedig mogelijk te vervangen. Alle directe en 

indirecte kosten komen in dat geval voor rekening van Opdrachtnemer. 
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Bijlage A Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw 

Niet van toepassing 
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Annex XVI Prestatiemeten 

Artikel 1 Prestatiemeten 

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge 

samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet 

gericht op het meten van contractuele prestaties. 

Artikel 2 Toepassen van prestatiemeten 

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking 

prestatiemeten Rijkswaterstaat. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de 

website van Rijkswaterstaat. 

Artikel 3 Vragenlijst 

Eenmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever ieder 

afzonderlijk, in het kader van de contractmeting een vragenlijst zoals opgenomen in 

bijlage B van de vigerende Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Hiervoor zal 

door de Opdrachtgever een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. Tevens 

wordt de motivering vastgelegd, behorend bij de waardering op basis van de 

vragenlijst. 

Artikel 4 Voortgangsgesprek 

Eenmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van de 

resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de 

samenwerking. 

Artikel 5 Verslag 

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag 

vastgelegd. Het scoreformulier wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor 

gezien ondertekend. 

Artikel 6 Uitvoeringsperformance 

De contractmeting vormt de basis voor beoordeling op contractniveau en 

bedrijfsniveau. Het gewogen gemiddelde van de vijf meest recente beschikbare 

bedrijfskwartaalscores over een periode van maximaal tien kwartalen is de 

uitvoeringsperformance. 

Artikel 7 Rechtsbescherming 

Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw 

bevoegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatiemeten 
te beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de 

totstandkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing 

van prestatiemeten bij contractverlenging. 
 

Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd, 

bestaat er een laagdrempelige mogelijkheid om potentiële geschillen via de 

Klachtenregeling prestatiemeting op te lossen. 


