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1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec
De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen
Hoogstraat 11
1601 KT Enkhuizen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland
Raadhuisplein 1
1616 AV Hoogkarspel

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de gunningsbrief
bekend gemaakt. Deze persoon kan per deelopdracht verschillen.

1.03 LOCATIE

De uit te voeren werkzaamheden bevinden zich op diverse locaties in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en
Drechterland.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het frezen/opbreken van asfaltverharding;
- het verwijderen van wegmarkering;
- het aanbrengen van asfaltverharding;
- het aanbrengen van wegmarkering;
- het uitvoeren van kleinschalige bestratingswerken;
- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

1.05 TIJDSBEPALING

1. Er wordt met de inschrijver met de beste inschrijving een aanneemovereenkomst afgesloten voor een periode
van twee (2) jaar (2021/2022). De looptijd kan door de opdrachtgever eenzijdig twee (2) keer met

één (1) jaar worden verlengd.

De directie UAV evalueert in elke decembermaand de aannemer, zie deel 1 par. 09. Het oordeel en de keuze van
de directie UAV is bindend bij het eventueel verlengen of beëindigen van de RAW-raamovereenkomst.
De aannemer kan de RAW-raamovereenkomst niet tussentijds ontbinden.
Het niet verlengen van de RAW-Raamovereenkomst geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

2. Tijdens de periode genoemd in lid 01 worden deelopdrachten aan de aannemer opgedragen. Per deelopdracht
zal een oplevertermijn worden overeengekomen, zie deel 1 par. 10.

3. Per deelopdracht kunnen data voor ingebruikname dan wel data voor mijlpalen worden bepaald.
Het bedrag van de korting zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 500,00 per werkdag
per deelopdracht.

4. Tijdsbepaling calamiteiten, zie ook deel 3 par. 01.28.01:
Bij calamiteiten aan bitumineuze verhardingen (naar oordeel van de directie) verplicht de aannemer zich om
binnen 2 uur na de afroep (mondeling en/of VISI bericht) aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.
Afroep kan plaats vinden op werkdagen, zaterdagen en zon- en feestdagen 24:00 uur per dag.

Binnen 3 uur dient de verkeersveiligheid gewaarborgd te zijn door middel van tijdelijke verkeersmaatregelen.
Binnen 48 uur dient al het opgedragen werk te zijn afgerond, waarbij de werkzaamheden aaneengesloten
uitgevoerd dienen te worden binnen een zo kort mogelijke periode op de locatie(s) met een calamiteit.
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Er is alleen verrekening op deelopdrachten met onderbouwde gemaakte kosten (en daarbij goedkeuring door
directie UAV). Er is geen verrekening met betrekking tot een standby vergoeding.

Korting: indien de aannemer aan punt 4 niet voldoet bedraagt de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de
UAV 2012 € 2.500,-- per dag, per geval en per opgedragen locatie. Deze korting wordt opgelegd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 12
maanden, indien hiervan wordt afgeweken, wordt dit vooraf aangegeven bij de opgedragen deelopdracht.
De onderhoudstermijn van elke deelopdracht gaat in bij oplevering van de deelopdracht.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.

1.08 ONDERAANNEMING

1. Indien de aannemer gebruik wil gaan maken van onderaannemers, dient de aannemer aan te geven voor welke
activiteiten een onderaannemer zal worden ingezet. Dit laat de aansprakelijkheid van de aannemer onverlet.

2. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het betreffende onderdeel van de opdracht dient de onderaannemer
schriftelijk te zijn goedgekeurd door de directie op basis van een door de onderaannemer ingevulde en
ondertekende Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

3. De onderaannemer dient te voldoen aan de geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden zoals bedoeld in de
inschrijfleidraad.

1.09 PAST PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op "present performance" om
de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "past performance" van de opdrachtnemer te
komen. Na
oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer
door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen
ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van "past performance ". Goede scores
kunnen gebruikt
worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een
opdracht uit de hand.
De beoordeling is op de volgende onderdelen:
- Planmatig werken;
- Pro-activiteit en samenwerking;
- Deskundigheid en Kwaliteit;
- Veiligheid en Gezondheid;
- Omgevingsmanagement;
- Oplevering en Revisie.
Extra informatie over Past Performance kunt u vinden op en downloaden van de website ww.past-performance.nl.

1.10 DEELOPDRACHTEN

De deelopdracht wordt als volgt bepaald:

1. Na gunning van de raamovereenkomst verstrekt de directie nadere (deel)opdrachten aan de Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer stelt vervolgens een staat van hoeveelhedenmet prijzen op, opgebouwd uit besteksposten
conform deel 2.2 van dit bestek.

2. Werkzaamheden waarvoor geen resultaatsverplichting beschikbaar is vanuit de inschrijvingsstaat, doet de
aannemer een voorstel tot een nieuwe resultaatsverplichting met bijbehorende hoeveelheid en prijs per eenheid.

3. De aannemer levert de opdrachtgever een ingevulde staat van hoeveelhedenmet de prijzen per eenheid, zoals
opgegeven in de inschrijvingsstaat van de fictieve hoeveelhedenen eventuele bovenstaande aanvulling(en).
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Deze bedragen totaliseren het subtotaal. Het subtotaal wordt aangevuld met de staartkosten (eenmalige kosten,
uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico). De staartkosten aangeven als percentages zoals
opgegeven in de bij inschrijving ingediende inschrijvingsstaat.

Na ontvangst van een deelopdracht, dient de opdrachtnemer binnen 10 werkdagen de deelopdracht in concept te
hebben ingediend via VISI bij de directie UAV ter controle. Binnen 5 werkdagen moeten de eventuele opmerkingen
van de directie UAV worden verwerkt. Binnen deze termijn de deelopdracht met verwerkte opmerkingen
aanleveren bij de directie UAV via VISI.

4. Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de deelopdracht levert de aannemer een planning aan de directie UAV. Start
van de werkzaamheden in overleg met de directie.

5. De directie beoordeelt de planning en ingevulde staat van hoeveelhedenmet kostenraming en laat de aannemer
uiterlijk 5 werkdagen na aanleveren weten of zij akkoord is.

6. De tarieven volgens inschrijfstaat wordt aangehouden voor werkzaamheden gedurende reguliere werktijden van
maandag tot en met vrijdag tussen 7.00-18.00 uur.

Bij reguliere werkzaamheden buiten de reguliere werktijden, zie deel 3 par. 01.26, worden de tarieven volgens
inschrijfstaat verhoogd met een standaard percentage van:
25% voor werktijden van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00-7.00 uur.
25% voor werktijden van vrijdag 18.00 uur tot en met zaterdag 18.00 uur.
50% voor werktijden van zaterdag 18.00 uur tot en met maandag 7.00 uur.

Bij calamiteiten, zie deel 3 par. 01.28, worden de tarieven volgens inschrijfstaat verhoogd met een standaard
percentage van:
25% voor werktijden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00-18.00 uur.
50% voor werktijden van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00-7.00 uur.
50% voor werktijden van vrijdag 18.00 uur tot en met zaterdag 18.00 uur.
100% voor werktijden van zaterdag 18.00 uur tot en met maandag 7.00 uur.

1.11 DUURZAAM ASFALT

Voor duurzaam asfalt zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de
CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van
hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan
de landelijke en
gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van elke deelopdracht dient de aannemer een Projectcertificaat te
overleggen aan de opdrachtgever. Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een
Projectcertificaat, zie http://www.moederbestek.nl/asfalt/projectcertificaat

1.12 SOCIAL RETURN OF INVESTMENT

SROI is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer over het inzetten van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van de inkoop van werken, diensten of leveringen.

Voor meer informatie, neem contact op met SROI coördinator regio West-Friesland, José Tiessing (tel: 06-24558994,
jose.tiessing@werksaamwf.nl)

Contractvoorwaarden:
1. Aannemer verplicht zich om 2% van de omzet in te zetten voor Social Return On Investment (verder: SROI) en

verantwoordelijk voor een concrete invulling (hoeveel mensen, welk soort mensen, waar inzetten).
2. Het berekende bedrag aan in te zetten SROI wordt bepaald aan de hand van artikel 3 “Waarderingsgrondslag”

van de SROI in Noord-Holland Noord Toolkit 2017-2019 die als bijlage bij dit bestek is gevoegd;
3. Indien de aannemer aan kan tonen dat binnen het bedrijf reeds 7% of meer van het personeel bestaat uit

mensen vanuit de doelgroepen voldoet hij daarmee aan de SROI verplichting;
4. De daadwerkelijke invulling van de SROI inspanning mag, na overleg met de SROI-coördinator, ook breder dan

op onderliggende opdracht worden verwezenlijkt;
5. De SROI-coördinator zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten aan de aannemer te bevorderen. Deze
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PAR

inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid van de aannemer om aan de SROIverplichting te
voldoen;

6. De definitieve berekening van de SROI-verplichting geschiedt aan het einde van de looptijd van de
overeenkomst. Bij eventuele opgedragen opties of verleningen van de looptijd van een opdracht geldt voor die
opdracht hetzelfde percentage SROI als die genoemd in lid 1;

7. Indien de aannemer zijn verplichtingen aangaande SROI niet volledig in activiteiten nakomt, moet de aannemer
het resterende bedrag betalen plus een boete tot 50% van de SROI verplichting. Deze wordt ingehouden op de
laatste betalingstermijn(en);

8. Indien de aannemer werkt met onderaannemers blijft de aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor deze SROI
verplichting.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij deze raamovereenkomst zijn geen tekeningen toegevoegd. Per deelopdracht kan de opdrachtgever of directie
ervoor kiezen tekeningen bij de deelopdracht aan te leveren. Deze tekeningen worden dan geacht een integraal
onderdeel van deze raamovereenkomst te zijn.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

In aanvulling van paragraaf 28 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor verklikken van de aslijnen en
coördinaten alsmede het in standhouden van de aslijnen en coördinaten en verklikpunten.
De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten) op basis
van, in de omgeving van het werk aanwezige, meetpunten.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase, d.d. 15-10-2020.
2. Beoordelingsformulier past performance.
3. Boombescherming op bouwlocaties.

04 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEID

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, laad- en
losmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn
voor een goede uitvoering van het werk.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelhedenworden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelhedenafwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 OPBREEKWERKZAAMHEDEN
De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeft qua
oppervlakte c.q. lengte niet aaneengesloten te zijn, doch
per locatie aaneengesloten te worden uitgevoerd.

Staffeling wordt toegepast op basis van de
totaalhoeveelheden per straat

10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1011 Inspectie

101110 320199 uur 100,00 FInspecteren asfalt en markering
In overleg met de directie inspecteren van asfaltverharding
en wegmarkering
In deze post dienen alle kosten voor het inspecteren van de
asfaltverharding en wegmarkering te zijn opgenomen.
Bestaande uit (niet uitputtend): medewerker met ervaring
over beoordelen van asfaltverharding en wegmarkering, incl.
auto met brandstof.
Resultaten in rapportage digitaal aanleveren binnen twee
weken na inspectie.

1012 Opstellen deelopdracht

101210 100101 keer 50,00 FOpstellen van een deelopdracht.
1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren

van de volgende werkzaamheden:{op aanwijzing van de
directie, zie deel 1 par. 10
Betreft: het opstellen van deelopdrachten, zie deel 1 par.10,
met een opdrachtsom tot €100.000,= excl.btw
Met inbegrip van inspectie (te voet) van de locatie van
gemeente. Tevens met inbegrip van het opstellen van een
DSX-bestand, met daarbij een PDF-bestand van de
deelopdracht vanuit deze RAW Raamovereenkomst.

101220 100101 keer 50,00 FOpstellen van een deelopdracht.
1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren

van de volgende werkzaamheden:{op aanwijzing van de
directie, zie deel 1 par. 10
Betreft: het opstellen van deelopdrachten, zie deel 1 par.10,
met een opdrachtsom vanaf €100.000,= excl.btw
Met inbegrip van inspectie (te voet) van de locatie van
gemeente. Tevens met inbegrip van het opstellen van een
DSX-bestand, met daarbij een PDF-bestand van de
deelopdracht vanuit deze RAW Raamovereenkomst.

1013 Boringen en asfaltonderzoek

101310 810199 st 75,00 FBoren t/m 120 mm en PAK-marker onderzoek
Situering: in overleg met de directie
Betreft: het uitvoeren van boringen voor het doen van een
PAK-marker onderzoek van de bestaande asfaltverharding
en eventueel vervolgonderzoek volgens bestekspostnr.
101330
Het boren van asfaltkernen vindt plaats op de door de
opdrachtgever aangegeven boorlocaties t/m een diepte van
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120 mm
Het boren van asfaltkernen dient te geschieden met behulp
van een boorwagen
De asfaltkernen hebben minimaal een diameter van 102 +/-
1 mm
Het boren geschiedt tot tenminste 15 mm onder de te
onderzoeken laag of lagen van de verharding en loodrecht
op het wegoppervlak
De geboorde cilinders op een duidelijk herkenbare wijze
onuitwisbaar merken
Losse onderdelen afzonderlijk merken
De cilinders dienen onmiddellijk na het boren in plastic
zakken verpakt te worden en onder geconditioneerde
omstandigheden opgeslagen en bewaard te worden
Gaten van de boorkernen dichten met koudasfalt en met
stampers verdichten
Doel van het PAK-marker onderzoek is om als eerste
onderzoek van teergehalte in asfalt volgens de CROW-
publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt" vast
te stellen welke lagen teerhoudend zijn een dient als bewijs
voor de acceptanten van de vrijkomende asfalt
Lagen die niet gedetecteerd worden als teerhoudend dienen
nader onderzocht te worden volgens bestekspostnr.101230
PAK-detector-analyse met rapportage op basis van
kernnummer:
- Locatie boring (omschrijving);
- Foto kern met schaallat;
- Beschrijving per afzonderlijke laag van laagopbouw, d.w.z.
asfaltsoort, laagdikte en gradering;
- Beschrijving per afzonderlijke laag van wel/geen PAK-
detectie
Verkeersmaatregelen voor de werkzaamheden bij deze post
dienen in deze eenheidsprijs te zijn inbegrepen en conform
CROW-publicatie 96b te zijn
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

101320 810199 st 75,00 FBoren t/m 250 mm en PAK-marker onderzoek.
Situering: in overleg met de directie
Betreft: het uitvoeren van boringen voor het doen van een
PAK-marker onderzoek van de bestaande asfaltverharding
en eventueel vervolgonderzoek volgens bestekspostnr.
101330
Het boren van asfaltkernen vindt plaats op de door de
opdrachtgever aangegeven boorlocaties tot een diepte van
250 mm
Het boren van asfaltkernen dient te geschieden met behulp
van een boorwagen
De asfaltkernen hebben minimaal een diameter van 102 +/-
1 mm
Het boren geschiedt tot tenminste 15 mm onder de te
onderzoeken laag of lagen van de verharding en loodrecht
op het wegoppervlak
De geboorde cilinders op een duidelijk herkenbare wijze
onuitwisbaar merken
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Losse onderdelen afzonderlijk merken
De cilinders dienen onmiddellijk na het boren in plastic
zakken verpakt te worden en onder geconditioneerde
omstandigheden opgeslagen en bewaard te worden
Gaten van de boorkernen dichten met koudasfalt en met
stampers verdichten
Doel van het PAK-marker onderzoek is om als eerste
onderzoek van teergehalte in asfalt volgens de CROW-
publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt" vast
te stellen welke lagen teerhoudend zijn een dient als bewijs
voor de acceptanten van de vrijkomende asfalt
Lagen die niet gedetecteerd worden als teerhoudend dienen
nader onderzocht te worden volgens bestekspostnr. 211330
PAK-detector-analyse met rapportage op basis van
kernnummer:
- Locatie boring (omschrijving);
- Foto kern met schaallat;
- Beschrijving per afzonderlijke laag van laagopbouw, d.w.z.
asfaltsoort, laagdikte en gradering;
- Beschrijving per afzonderlijke laag van wel/geen PAK-
detectie
Verkeersmaatregelen voor de werkzaamheden bij deze post
dienen in deze eenheidsprijs te zijn inbegrepen en conform
de CROW-publicatie 96b te zijn
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

101330 810199 st 150,00 FOnderzoek PAK-gehalte d.m.v. HPLC-methode.
In overleg met de directie
Betref: het nader onderzoek van een laag uit de asfaltcilinder
(s) uit (hetzelfde) wegvak van een bestaande weg t.b.v.
exacte bepaling PAK-gehalte
Asfaltcilinders geboord volgens bestekspostnrs. 101310 en
101320
Nader onderzoek van teergehalte in asfalt volgens CROW-
publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt"
De resultaten van dit onderzoek dienen in een rapportage te
worden doorgegeven aan de directie
De rapportage dient uiterlijk 6 weken na opdracht in het bezit
te zijn van de directie
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1014 Afsteken graskanten

101410 510402 m 250,00 FAfsteken overgroeide kanten.
Soort weg:{nader beschreven in de deelopdracht

2 Overgroeide kanten van een gebonden verharding
2 Zonder kantopsluiting

1 De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid
1 Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1015 Zagen asfaltverharding
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Betreft: teervrij en teerhoudend asfalt

101510 810501 m 100,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Hoeveelheid t/m 50 meter

1 Asfaltverharding{
9 9 Zaagdiepte t/m 150mm

101520 810501 m 100,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Hoeveelheid t/m 50 meter

1 Asfaltverharding{
9 9 Zaagdiepte > 150mm

101530 810501 m 250,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Hoeveelheid > 50 meter

1 Asfaltverharding{
9 9 Zaagdiepte t/m 150mm

101540 810501 m 250,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Hoeveelheid > 50 meter

1 Asfaltverharding{
9 9 Zaagdiepte > 150mm

11 VERWIJDEREN ASFALT

111 ASFALT FREZEN (TEERVRIJ)

1111 Oppervlaktes t/m 25 m2

111110 810201 m2 500,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

111120 810201 m2 500,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

1112 Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2

111210 810201 m2 750,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

111220 810201 m2 1.000,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2
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Teervrij asfalt:{
9 Totale breedte groter dan 2,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

111230 810201 m2 750,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

111240 810201 m2 1.000,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte groter dan 2,50 m
4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

1113 Oppervlaktes 100 m2 t/m 1000 m2

111310 810201 m2 2.500,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte variabel
1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

111320 810201 m2 2.500,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte variabel
4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

1114 Oppervlaktes > 1000 m2

111410 810201 m2 5.000,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken > 1000 m2
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte variabel
1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

111420 810201 m2 5.000,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken > 1000 m2
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte variabel
4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

1115 Asfalt aansluitingen (teervrij)
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111510 810203 m3 50,00 FFrezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Kleine hoeveelhedenper locatie
Teervrij asfalt:{

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnr(s).{nader beschreven in de
deelopdracht

9 Getrapte aansluiting:
2-trap
Afmetingen te frezen laag:
30-40 mm voor de deklaag
30-85 mm voor de tussenlaag

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

112 ASFALT OPBREKEN (TEERVRIJ)

1121 Oppervlaktes t/m 25 m2

112110 810301 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2
Teervrij asfalt:{

9 Breedtes variabel
9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

112120 810301 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2
Teervrij asfalt:{

9 Breedtes variabel
9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

112130 810301 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2
Teervrij asfalt:{

9 Breedtes variabel
9 Dikte > 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

1122 Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2

112210 810301 m2 500,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2
Teervrij asfalt:{
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9 Breedtes variabel
9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

112220 810301 m2 500,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2
Teervrij asfalt:{

9 Breedtes variabel
9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

112230 810301 m2 500,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2
Teervrij asfalt:{

9 Breedtes variabel
9 Dikte > 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

1123 Oppervlaktes > 100 m2

112310 810301 m2 1.000,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken > 100 m2
Teervrij asfalt:{

9 Breedtes variabel
9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

112320 810301 m2 1.000,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken > 100 m2
Teervrij asfalt:{

9 Breedtes variabel
9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

112330 810301 m2 1.000,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken > 100 m2
Teervrij asfalt:{
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9 Breedtes variabel
9 Dikte > 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

113 ASFALT FREZEN (TEERHOUDEND)

1131 Oppervlaktes t/m 25 m2

113110 810211 m2 500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2
Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

113120 810211 m2 500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2
Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

1132 Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2

113210 810211 m2 750,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2
Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

113220 810211 m2 1.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2
Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte groter dan 2,50 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

113230 810211 m2 750,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2
Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

113240 810211 m2 1.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2
Teerhoudend asfalt:{
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9 Totale breedte groter dan 2,50 m
4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

1133 Oppervlaktes 100 m2 t/m 1000 m2

113310 810211 m2 2.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2
Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte variabel
1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

113320 810211 m2 2.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2
Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte variabel
4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

1134 Oppervlaktes > 1000 m2

113410 810211 m2 5.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken > 1000 m2
Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte variabel
1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

113420 810211 m2 5.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken > 1000 m2
Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte variabel
4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

1135 Asfalt aansluitingen (teerhoudend)

113510 810213 m3 50,00 FFrezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Kleine hoeveelhedenper locatie
Teerhoudend asfalt:{

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnrs.{nader beschreven in de
deelopdracht

9 Getrapte aansluiting:
2-trap
Afmetingen te frezen laag:
30-40 mm voor de deklaag
30-85 mm voor de tussenlaag

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

114 ASFALT OPBREKEN (TEERHOUDEND)
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1141 Oppervlaktes t/m 25 m2

114110 810302 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2
Teerhoudend asfalt:{

9 Breedtes variabel
9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x

{0,50} m
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

114120 810302 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2
Teerhoudend asfalt:{

9 Breedtes variabel
9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x

{0,50} m
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

114130 810302 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken t/m 25 m2
Teerhoudend asfalt:{

9 Breedtes variabel
9 Dikte > 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x

{0,50} m
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

1142 Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2

114210 810302 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2
Teerhoudend asfalt:{

9 Breedtes variabel
9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x

{0,50} m
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

114220 810302 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2
Teerhoudend asfalt:{

9 Breedtes variabel
9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x

{0,50} m
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9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

114230 810302 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2
Teerhoudend asfalt:{

9 Breedtes variabel
9 Dikte > 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x

{0,50} m
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

1143 Oppervlaktes > 100 m2

114310 810302 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken > 100 m2
Teerhoudend asfalt:{

9 Breedtes variabel
9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x

{0,50} m
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

114320 810302 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken > 100 m2
Teerhoudend asfalt:{

9 Breedtes variabel
9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x

{0,50} m
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

114330 810302 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken > 100 m2
Teerhoudend asfalt:{

9 Breedtes variabel
9 Dikte > 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x

{0,50} m
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

115 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

115110 810102 m2 1.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: schoonmaken na frezen asfaltconstructie
Wegvakken t/m 25 m2

9 Totale breedte variabel
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen
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1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende
verwerkingsinrichting
Transport en stortkosten voor rekening aannemer

115120 810102 m2 2.500,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: schoonmaken na frezen asfaltconstructie
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

9 Totale breedte variabel
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende
verwerkingsinrichting
Transport en stortkosten voor rekening aannemer

115130 810102 m2 5.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: schoonmaken na frezen asfaltconstructie
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

9 Totale breedte variabel
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende
verwerkingsinrichting
Transport en stortkosten voor rekening aannemer

115140 810102 m2 10.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: schoonmaken na frezen asfaltconstructie
Wegvakken > 1000 m2

9 Totale breedte variabel
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende
verwerkingsinrichting
Transport en stortkosten voor rekening aannemer

12 AFVOEREN ASFALT

1221 Afvoeren vrijkomend asfalt

122110 810799 ton 750,00 FVervoeren teervrij freesasfalt
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

122120 810799 ton 750,00 FVervoeren teervrij asfalt brokken
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

122130 810701 ton 750,00 FVervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.
PAK-gehalte, zie milieukundig onderzoek
Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken
teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de
bestekspostnr(s).:{hoofdstuk 11
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor
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het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een
inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende
materialen.
Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt,
wordt verlangd.

122140 810701 ton 750,00 FVervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.
PAK-gehalte, zie milieukundig onderzoek
Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken
teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de
bestekspostnr(s).:{hoofdstuk 11
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor
het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een
inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende
materialen.
Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt,
wordt verlangd.

15 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

1501 Opbreken betontegels

150110 831703 m2 100,00 FOpbreken betontegels.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{
Inclusief halve- en pastegels
Inclusief tegels ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr. 301110, betreft voor hergebruik geschikt
geachte tegels (ca. 75%)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{vervoeren naar
een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150120 831703 m2 100,00 FOpbreken betontegels.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm{
Inclusief halve- en pastegels
Inclusief tegels ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr. 301120, betreft voor hergebruik geschikt
geachte tegels (ca. 75%)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{vervoeren naar
een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150130 831799 m 250,00 FOpbreken goottegels of bss gootlaag
Betreft goottegel of betonstraatstenen gootlaag
Kleine hoeveelhedenper locatie
Als streklaag of rollaag
In stelspecie, gerekend met een laagdikte van ca. 50mm
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Betontegels 150x300x70mm of betonstraatsteen keiformaat
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1502 Opbreken straatbakstenen

150210 831701 m2 25,00 FOpbreken straatbaksteen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

1 Straatbaksteen standaard waalformaat{
Inclusief stenen ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr. 302110, betreft voor hergebruik geschikt
geachte stenen (ca. 75%)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150220 831701 m2 100,00 FOpbreken straatbaksteen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

2 Straatbaksteen standaard dikformaat{
Inclusief stenen ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr. 302120, betreft voor hergebruik geschikt
geachte stenen (ca. 75%)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150230 831701 m2 100,00 FOpbreken straatbaksteen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

3 Straatbaksteen standaard keiformaat{
Inclusief stenen ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr. 302130, betreft voor hergebruik geschikt
geachte stenen (ca. 75%)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

1503 Opbreken betonstraatstenen

150310 831702 m2 50,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte{80}mm
{Inclusief stenen ontdoen van grond en eventueel
pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr. 303110, betreft voor hergebruik geschikt
geachte stenen (ca. 75%)
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Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150320 831702 m2 200,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80} mm
{Inclusief stenen ontdoen van grond en eventueel
pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr. 303120, betreft voor hergebruik geschikt
geachte stenen (ca. 75%)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

1504 Opbreken trottoirbanden

150410 831711 m 100,00 FOpbreken betonbanden.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 304110 en 304120, betreft voor hergebruik
geschikt geachte banden (ca. 75%)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150420 831711 m 200,00 FOpbreken betonbanden.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering:{cementspecie dik ca.
0,04m
Afmetingen en materiaal steunrug:{beton 0,15 x 0,15 m

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met 100%)

150430 831711 m 100,00 FOpbreken betonbanden.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 304130 en 304140, betreft voor hergebruik
geschikt geachte banden (ca. 75%)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)
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150440 831711 m 200,00 FOpbreken betonbanden.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering:{cementspecie dik ca.
0,04m
Afmetingen en materiaal steunrug:{beton 0,15 x 0,15 m

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met 100%)

150450 831711 m 200,00 FOpbreken betonbanden.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering:{cementspecie dik ca.
0,04m
Afmetingen en materiaal steunrug:{beton 0,15 x 0,15 m

8 Trottoirbanden 115/225 x 240 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met 100%)

1507 Opbreken opsluitbanden

150710 831711 m 50,00 FOpbreken betonbanden.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 305110, betreft voor hergebruik geschikt
geachte banden (ca. 75%)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

150720 831711 m 100,00 FOpbreken betonbanden.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 305120, betreft voor hergebruik geschikt
geachte banden (ca. 75%)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

1508 Opbreken inritbanden

150810 831711 m 50,00 FOpbreken betonbanden.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie
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5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering:{cementspecie dik ca.
0,04m
Afmetingen en materiaal steunrug:{beton 0,15 x 0,15 m

1 Inritbanden 450 x 200 x 500 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met 100%)

150820 831711 m 50,00 FOpbreken betonbanden.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering:{cementspecie dik ca.
0,04m
Afmetingen en materiaal steunrug:{beton 0,15 x 0,15 m

9 Inritbanden 750 x 200 x 500 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met 100%)

1509 Opbreken grasbetontegels

150910 831799 m 100,00 FOpbreken grasbetontegels 400x600mm
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie
Totale breedte 0,40 m t/m 0,60 m
Grasbetontegels 400x600 mm, dikte variabel
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 307010, betreft voor hergebruik geschikt
geachte grasbetontegels(ca. 75%)
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden
met ca. 25%)

2 AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING
De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeft qua
oppervlakte c.q. lengte niet aaneengesloten te zijn, doch
per locatie aaneengesloten te worden uitgevoerd.

Staffeling wordt toegepast op basis van de
totaalhoeveelheden per straat

20 AANBRENGEN WEGFUNDERING

200010 800111 ton 250,00 FUitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Kleine hoeveelhedenper locatie

7 ton 250,00 LMenggranulaat{
1 Sortering 0/16{

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2)
ten minste categorie LA{60

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer{

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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211 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

211110 810102 m2 1.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: schoonmaken voor aan te brengen asfaltbeton op
asfaltconstructie
Wegvakken t/m 25 m2

9 Totale breedte variabel
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

211120 810102 m2 2.500,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: schoonmaken voor aan te brengen asfaltbeton op
asfaltconstructie
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

9 Totale breedte variabel
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

211130 810102 m2 5.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: schoonmaken voor aan te brengen asfaltbeton op
asfaltconstructie
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

9 Totale breedte variabel
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

211140 810102 m2 10.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: schoonmaken voor aan te brengen asfaltbeton op
asfaltconstructie
Wegvakken > 1000 m2

9 Totale breedte variabel
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

22 AANBRENGEN ASFALT T/M 25 M2
Asfalt warm tegen warm verwerken, indien nodig (na- of)
voorverwarmen van bestaande asfaltlagen.
Warm tegen warm is van toepassing op zowel onderlagen,
tussenlagen en deklagen.
Kosten voor aangepast materieel c.q. aanvullend materieel
(hotbox, bandlosser e.d.) wordt geacht in de eenheidsprijs
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te zijn inbegrepen.

221 ONDERLAAG

221010 812131 ton 50,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{t/m 25}m2

2 ton 50,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen:OL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{

221020 812132 ton 150,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee
lagen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{t/m 25}m2

2 ton 150,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen:OL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
3 Totale laagdikte{140}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste
100 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{

222 TUSSENLAAG

222010 812121 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{t/m 25}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen:TL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
4 Totale laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

222020 812121 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{t/m 25}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen:TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

222030 812205 ton 50,00 FAanbrengen van uitvullingen van asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlakte t/m 25 m2
Oppervlakte uitvulplaatsen:{variabel

1 ton 50,00 LAsfalt:{AC 16 bind
MengseleigenschappenTL-B
Dikte ten minste 40 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag{

223 DEKLAAG

2231 Deklaag kleur zwart
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223110 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{t/m 25}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 11 surf
3 Mengseleigenschappen:DL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

223120 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{t/m 25}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 11 surf
3 Mengseleigenschappen:DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

2232 Deklaag kleur rood

223210 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{t/m 25}m2

4 ton 100,00 LAsfalt: AC{11}surf{, rood asfalt (door en door)
Steenslag Tillred en blanke bitumen. Zie deel 3, bepaling
81.26.12

3 Mengseleigenschappen:DL-B
9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte{35}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{

223220 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{t/m 25}m2

4 ton 100,00 LAsfalt: AC{11}surf{, rood asfalt (door en door)
Steenslag Tillred en blanke bitumen. Zie deel 3, bepaling
81.26.12

3 Mengseleigenschappen:DL-B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{35}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{

23 AANBRENGEN ASFALT 25 M2 T/M 100 M2
Asfalt warm tegen warm verwerken, indien nodig (na- of)
voorverwarmen van bestaande asfaltlagen.
Warm tegen warm is van toepassing op zowel onderlagen,
tussenlagen en deklagen.
Kosten voor aangepast materieel c.q. aanvullend materieel
(hotbox, bandlosser e.d.) wordt geacht in de eenheidsprijs
te zijn inbegrepen.

231 ONDERLAAG

231010 812131 ton 100,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{25 t/m 100}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 22 base
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3 Mengseleigenschappen:OL-B
9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Totale laagdikte{60}mm
6 Op een funderingslaag{

231020 812131 ton 100,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{25 t/m 100}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen:OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{

231030 812132 ton 300,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee
lagen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{25 t/m 100}m2

2 ton 300,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen:OL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
3 Totale laagdikte{140}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste
100 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{

231040 812132 ton 300,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee
lagen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{25 t/m 100}m2

2 ton 300,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen:OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Totale laagdikte{140}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste
100 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{

232 TUSSENLAAG

232010 812121 ton 200,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{25 t/m 100}m2

2 ton 200,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen:TL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
4 Totale laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

232020 812121 ton 200,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{25 t/m 100}m2

2 ton 200,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen:TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{
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232030 812205 ton 100,00 FAanbrengen van uitvullingen van asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlakte 25 t/m 100 m2
Oppervlakte uitvulplaatsen:{variabel

1 ton 100,00 LAsfalt:{AC 16 bind
MengseleigenschappenTL-B
Dikte ten minste 40 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag{

233 DEKLAAG

2331 Deklaag kleur zwart

233110 812111 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{25 t/m 100}m2

2 ton 200,00 LAsfalt: AC 11 surf
3 Mengseleigenschappen:DL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

233120 812111 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{25 t/m 100}m2

2 ton 200,00 LAsfalt: AC 11 surf
3 Mengseleigenschappen:DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

2332 Deklaag kleur rood

233210 812111 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{25 t/m 100}m2

4 ton 200,00 LAsfalt: AC{11}surf{, rood asfalt (door en door)
Steenslag Tillred en blanke bitumen. Zie deel 3, bepaling
81.26.12

3 Mengseleigenschappen:DL-B
9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte{35}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{

233220 812111 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{25 t/m 100}m2

4 ton 200,00 LAsfalt: AC{11}surf{, rood asfalt (door en door)
Steenslag Tillred en blanke bitumen. Zie deel 3, bepaling
81.26.12

3 Mengseleigenschappen:DL-B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{35}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{

2333 Deklaag SMA

233310 812112 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
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Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{25 t/m 100}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: SMA-NL 8A
3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte{30}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{

24 AANBRENGEN ASFALT 100 M2 T/M 1000 M2
Asfalt warm tegen warm verwerken, indien nodig (na- of)
voorverwarmen van bestaande asfaltlagen.
Warm tegen warm is van toepassing op zowel onderlagen,
tussenlagen en deklagen.
Kosten voor aangepast materieel c.q. aanvullend materieel
(hotbox, bandlosser e.d.) wordt geacht in de eenheidsprijs
te zijn inbegrepen.

241 ONDERLAAG

241010 812131 ton 150,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{100 t/m 1000}m2

2 ton 150,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen:OL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{

241020 812131 ton 150,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{100 t/m 1000}m2

2 ton 150,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen:OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{

241030 812132 ton 450,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee
lagen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{100 t/m 1000}m2

2 ton 450,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen:OL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
3 Totale laagdikte{140}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste
100 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{

241040 812132 ton 450,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee
lagen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{100 t/m 1000}m2

2 ton 450,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen:OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Totale laagdikte{140}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste
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100 mm
6 Eerste laag op een funderingslaag{

242 TUSSENLAAG

242010 812121 ton 300,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{100 t/m 1000}m2

2 ton 300,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen:TL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
4 Totale laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

242020 812121 ton 300,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{100 t/m 1000}m2

2 ton 300,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen:TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

242030 812205 ton 150,00 FAanbrengen van uitvullingen van asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlakte 100 t/m 1000 m2
Oppervlakte uitvulplaatsen:{variabel

1 ton 150,00 LAsfalt:{AC 16 bind
MengseleigenschappenTL-B
Dikte ten minste 40 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag{

243 DEKLAAG

2431 Deklaag kleur zwart

243110 812111 ton 400,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{100 t/m 1000}m2

2 ton 400,00 LAsfalt: AC 11 surf
3 Mengseleigenschappen:DL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m
3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

243120 812111 ton 400,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{100 t/m 1000}m2

2 ton 400,00 LAsfalt: AC 11 surf
3 Mengseleigenschappen:DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

2432 Deklaag kleur rood

243210 812111 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
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Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{100 t/m 1000}m2

4 ton 200,00 LAsfalt: AC{11}surf{, rood asfalt (door en door)
Steenslag Tillred en blanke bitumen. Zie deel 3, bepaling
81.26.12

3 Mengseleigenschappen:DL-B
9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte{35}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{

243220 812111 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{100 t/m 1000}m2

4 ton 200,00 LAsfalt: AC{11}surf{, rood asfalt (door en door)
Steenslag Tillred en blanke bitumen. Zie deel 3, bepaling
81.26.12

3 Mengseleigenschappen:DL-B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{35}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{

2433 Geluidreducerend asfalt

243310 812115 m2 2.500,00 FAanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 100 t/m 1000 m2
Overeenkomstig artikel 81.23.05 uit de Standaard dient de
aannemer uiterlijk tien werkdagen voor het aanbrengen een
aantal gegevens over de dunne geluidreducerende deklaag
te verklaren en te verstrekken aan de directie.
De rapportage van de weerstand tegen rafeling dient te
worden aangeleverd aan CROW (t.a.v. wga@crow.nl; zie
81.23.05 lid 05).

1 m2 2.500,00 LAsfaltmengsel voor een dunne geluidreducerende deklaag
type A

1 Laagdikte{25}mm
{

1 Met een Cwegdek van ten minste{3,0}db(A) bij een snelheid
van van{50}km/uur voor lichte motorvoertuigen
{conform Rmg2012 (rekening houden met 0,5 db(A) marge)

2 Op de voorgaande verhardingslaag{

2434 Deklaag SMA

243410 812112 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{100 t/m 1000}m2

2 ton 200,00 LAsfalt: SMA-NL 8A
3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte{30}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{

25 AANBRENGEN ASFALT > 1000 M2
Asfalt warm tegen warm verwerken, indien nodig (na- of)
voorverwarmen van bestaande asfaltlagen.
Warm tegen warm is van toepassing op zowel onderlagen,
tussenlagen en deklagen.
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Kosten voor aangepast materieel c.q. aanvullend materieel
(hotbox, bandlosser e.d.) wordt geacht in de eenheidsprijs
te zijn inbegrepen.

251 ONDERLAAG

251010 812131 ton 250,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{> 1000}m2

2 ton 250,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen:OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{

251020 812132 ton 750,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee
lagen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{> 1000}m2

2 ton 750,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen:OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Totale laagdikte{140}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste
100 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{

252 TUSSENLAAG

252010 812121 ton 400,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{> 1000}m2

2 ton 400,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen:TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

252020 812205 ton 200,00 FAanbrengen van uitvullingen van asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlakte > 1000 m2
Oppervlakte uitvulplaatsen:{variabel

1 ton 200,00 LAsfalt:{AC 16 bind
MengseleigenschappenTL-B
Dikte ten minste 40 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag{

253 DEKLAAG

2531 Deklaag AC surf - kleur zwart

253110 812111 ton 600,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{> 1000}m2

2 ton 600,00 LAsfalt: AC 11 surf
3 Mengseleigenschappen:DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
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3 Laagdikte{35}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{

2532 Deklaag AC surf - kleur rood

253210 812111 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{> 1000}m2

4 ton 200,00 LAsfalt: AC{11}surf{, rood asfalt (door en door)
Steenslag Tillred en blanke bitumen. Zie deel 3, bepaling
81.26.12

3 Mengseleigenschappen:DL-B
9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte{35}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{

253220 812111 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{> 1000}m2

4 ton 200,00 LAsfalt: AC{11}surf{, rood asfalt (door en door)
Steenslag Tillred en blanke bitumen. Zie deel 3, bepaling
81.26.12

3 Mengseleigenschappen:DL-B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{35}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{

2533 Geluidreducerend asfalt

253310 812115 m2 5.000,00 FAanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Wegvakken 100 t/m 1000 m2
Overeenkomstig artikel 81.23.05 uit de Standaard dient de
aannemer uiterlijk tien werkdagen voor het aanbrengen een
aantal gegevens over de dunne geluidreducerende deklaag
te verklaren en te verstrekken aan de directie.
De rapportage van de weerstand tegen rafeling dient te
worden aangeleverd aan CROW (t.a.v. wga@crow.nl; zie
81.23.05 lid 05).

1 m2 5.000,00 LAsfaltmengsel voor een dunne geluidreducerende deklaag
type A

1 Laagdikte{25}mm
{

1 Met een Cwegdek van ten minste{3,0}db(A) bij een snelheid
van van{50}km/uur voor lichte motorvoertuigen
{conform Rmg2012 (rekening houden met 0,5 db(A) marge)

2 Op de voorgaande verhardingslaag{

2534 Deklaag SMA

253410 812112 ton 400,00 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Totaal{> 1000}m2

2 ton 400,00 LAsfalt: SMA-NL 8A
3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte{30}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{
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26 KLEEFLAGEN

261110 812101 m2 750,00 FAanbrengen kleeflaag.
Wegvakken t/m 25 m2

1 ton 0,23 LBitumenemulsie:{kationisch type O
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

261120 812101 m2 1.500,00 FAanbrengen kleeflaag.
Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

1 ton 0,45 LBitumenemulsie:{kationisch type O
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

261130 812101 m2 2.500,00 FAanbrengen kleeflaag.
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

1 ton 0,75 LBitumenemulsie:{kationisch type O
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

261140 812101 m2 5.000,00 FAanbrengen kleeflaag.
Wegvakken > 1000 m2

1 ton 1,50 LBitumenemulsie:{kationisch type O
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

261150 812101 m2 250,00 FAanbrengen kleeflaag.
Wegvakken t/m 25 m2

1 ton 0,13 LBitumenemulsie:{kationisch type O
4 Hoeveelheid 0,5 kg/m2

261160 812101 m2 500,00 FAanbrengen kleeflaag.
Wegvakken 25 t/m 100 m2

1 ton 0,25 LBitumenemulsie:{kationisch type O
4 Hoeveelheid 0,5 kg/m2

261170 812101 m2 1.000,00 FAanbrengen kleeflaag.
Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

1 ton 0,50 LBitumenemulsie:{kationisch type O
4 Hoeveelheid 0,5 kg/m2

261180 812101 m2 2.500,00 FAanbrengen kleeflaag.
Wegvakken > 100 m2

1 ton 1,25 LBitumenemulsie:{kationisch type O
4 Hoeveelheid 0,5 kg/m2

27 ASFALTWAPENING

271110 810104 m2 100,00 FAanbrengen asfaltwapening.
Situering: t.p.v. reparatie vlakken, nader beschreven in de
deelopdracht
Kleine hoeveelhedenper locatie

3 m2 100,00 LSpanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN 15381
functie R+STR){
CompoGrid CG 200
Treksterkte in lengterichting 100 kN/m
Treksterkte in dwarsrichting 200 kN/m
Leverancier BituNed b.v. te Reeuwijk of gelijkwaardig

4 Op de voorgaande verhardingslaag{, de 1e onderlaag Asfalt:
AC 22 base

1 Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{261150
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en 261160
9 Totale breedte variabel

Overlap minimaal 50 mm

271120 810104 m2 100,00 FAanbrengen asfaltwapening.
Situering: t.p.v. reparatie vlakken, nader beschreven in de
deelopdracht
Kleine hoeveelhedenper locatie

3 m2 100,00 LSpanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN 15381
functie R+STR){
glasgrid 8502
Treksterkte in lengterichting 100 kN/m
Treksterkte in dwarsrichting 200 kN/m
Leverancier BituNed b.v. te Reeuwijk of gelijkwaardig

4 Op de voorgaande verhardingslaag{, de 2e onderlaag Asfalt:
AC 22 base

1 Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{261150
en 261160

9 Totale breedte variabel
Overlap minimaal 50 mm

28 ASFALT REPARATIE

281 REPAREREN SCHEUREN

281010 810699 m 500,00 FRepareren van scheuren in asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft het repareren van scheuren in asfaltconstructie
Kleine hoeveelhedenper locatie
Scheuren schoonblazen en verwarmen tot ca. 15°C met
behulp van een heteluchtlans met een temperatuur van ten
minste 1000°C
Scheuren vullen met bitumineuze voegvulmassa
Vullen van de scheuren dient te voldoen aan de volgende
eisen/verwerkingswijze:
- scheuren injecteren middels een continue verwarmde
slang en lans (met on-demand pompsysteem);
- scheuren vullen d.m.v. zwevende applicator;
- scheuren worden dmv pompkracht/druk volledig gevuld
- de injectielans dient te zijn voorzien van GPS systeem, welk
de elke gerepareerde scheur exact registreert
- van de reparaties dient per werkdag een dagrapportage te
worden opgesteld, voorzien van GPS kaartmateriaal;

kg 200,00 L- het te injecteren materiaal dient te zijn:
Polymeer gemodificeerde bitumineuze voegvulmassa type
VDB RoadSaver EN, welke voldoet aan NEN-EN 14188-1
(0,40 kg/m1);
- de voegvulmassa dient op een gecontroleerde temperatuur
tussen de 175°C en 185°C verwerkt te worden;
- de voegvulmassa dient te worden verwarmd in een indirect
verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand;
- rondpompen van voegvulmassa is niet toegestaan, om
veroudering van bitumen tegen te gaan;

kg 200,00 L- gevulde scheuren afstrooien met leislag 1/3 mm (0,40
kg/m)
- In de eenheidsprijs dient de rijdende (afzetting) actiewagen
achter de unit te zijn begrepen.
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In de eenheidsprijs dient het transport van materieel en
personeel t.b.v. de verschillende locaties te zijn inbegrepen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

281020 810699 m 250,00 FRepareren van scheuren in asfalt.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft het repareren van scheuren in asfalt d.m.v.
bitumenemulsie
Kleine hoeveelhedenper locatie
Scheuren schoon-, droog- en vetvrij blazen met een hete
luchtlans, verticale opstanden voorbehandelen met primer,
bitumenemulsie aanbrengen en afstrooien met steenslag
conform de voorschriften van de leverancier
Primer:

l 17,50 L- JE Primer van Latexfalt bv o.g.
Bitumenemulsie:

ton 0,30 L- Joint Fill JX Latexfalt bv o.g.
Steenslag:

ton 0,30 L- Nederlandse steenslag, sortering 2/6
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

29 ASFALT T.P.V. NUTSSLEUVEN

290010 812199 m2 200,00 FAanbrengen asfalt t.b.v. nutssleuven stenen
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
- Verwijderen betonstraatstenen;
- Grond ontgraven uit cunet;
- Aanbrengen kunststofinlage;
- Aanbrengen fundering;
- Trapfrezen asfaltverharding;
- Vegen verharding;
- Aanbrengen kantvoorziening;
- Aanbrengen onderlaag;
- Aanbrengen kleeflaag;
- Aanbrengen deklaag;
- Afvoeren straatlaag.

290011 831702 m2 200,00 IOpbreken betonstraatstenen.
Gerekend is met het verwijderen van 1,0 m2 per m2 sleuf

1 Totale breedte tot 1,5 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

{
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

290012 220101 m3 30,00 IGrond ontgraven uit{cunet
Gerekend is met het ontgraven van 0,15 m3 per m2 sleuf
Grondsoort:{straatzand
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{
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1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,15}m
9 Ontgravingsbreedte op bodem is variabel

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

290013 800115 m2 200,00 IAanbrengen inlage van kunststof.
Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2 sleuf
Grondsoorten:{zand

1 m2 200,00 LWeefsel van polypropeen{SS20G, leverancier Tensar of
gelijkwaardig.
Gerekend is met netto hoeveelheid, dus zonder
overlap.
Overlap volgens voorschriften fabrikant.

1 Breedte te bedekken ondergrond{variabel}
1 Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel

aan de zijkant van de fundering{
4 De banen aanbrengen met een overlap van{0,50}m

290014 800201 m2 200,00 IAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2
sleuf.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,15}m
7 ton 60,00 LMenggranulaat{

1 Sortering 0/16{
1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2)

ten minste categorie LA{60
5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens{290013

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

290015 810213 m3 6,67 IFrezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.
Betreft: frezen van asfaltverharding
Gerekend is met een gemiddelde bestaande sleufbreedte
van 1,0 m en het frezen van 2x0,5 m per m1 sleuf.
Teerhoudend asfalt:{

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnrs.{290021

1 Afmetingen te frezen laag:
Dikte{35}mm en breedte{0,50}m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s).:{hoofdstuk 12

290016 810102 m2 200,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: t.p.v. bestekspostnr. 290035

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
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Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

290017 810103 m 400,00 IAanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.
Bij aansluitingen van nieuwe op bestaande verhardingen.
Gerekend is met het aanbrengen van 2,0 m1 per m2 sleuf.

1 m 400,00 LBitumineuze afdichtingsstrip:{Densoband of gelijkwaardig
1 Breedte contactvlak:{0,03}m

290018 812131 ton 30,00 IAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2 sleuf
Totaal{variabel}m2

1 ton 30,00 LAsfalt: AC 16 base
3 Mengseleigenschappen:OL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{volgens bestekspostnummer
290014

290019 812101 m2 400,00 IAanbrengen kleeflaag.
Situering: ter plaatse van aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 290021

1 ton 0,12 LBitumenemulsie:{kationisch type O
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

290021 812111 ton 52,50 IAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Gerekend is met het aanbrengen van 2,0 m2 per m2 sleuf
Totaal{variabel}m2

1 ton 52,50 LAsfalt: AC 8 surf
3 Mengseleigenschappen:DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{volgens bestekspostnr
290018

290030 812199 m2 60,00 FAanbrengen asfalt t.b.v. nutsgaten betonplaten
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
- Opbreken betonplaten;
- Grond ontgraven uit cunet;
- Aanbrengen kunststofinlage;
- Aanbrengen fundering;
- Trapfrezen asfaltverharding;
- Vegen verharding;
- Aanbrengen kantvoorziening;
- Aanbrengen onderlaag;
- Aanbrengen kleeflaag;
- Aanbrengen deklaag;
- Afvoeren straatlaag.

290031 827103 m2 60,00 IOpnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Gerekend is met het verwijderen van 1,00 m2 per m2 sleuf

9 Breedte variabel
9 Betonplaten (bedrijfsvloerplaten), afmeting variabel, dikte

variabel
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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290032 220101 m3 9,00 IGrond ontgraven uit{cunet
Gerekend is met het ontgraven van 0,15 m3 per m2 sleuf
Grondsoort:{straatzand
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,15}m

9 Ontgravingsbreedte op bodem is variabel
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving

290033 800115 m2 60,00 IAanbrengen inlage van kunststof.
Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2 sleuf
Grondsoorten:{zand

1 m2 60,00 LWeefsel van polypropeen{SS20G, leverancier Tensar of
gelijkwaardig.
Gerekend is met netto hoeveelheid, dus zonder
overlap.
Overlap volgens voorschriften fabrikant.

1 Breedte te bedekken ondergrond{variabel}
1 Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel

aan de zijkant van de fundering{
4 De banen aanbrengen met een overlap van{0,50}m

290034 800201 m2 60,00 IAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2
sleuf.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,15}m
7 ton 18,00 LMenggranulaat{

1 Sortering 0/16{
1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2)

ten minste categorie LA{60
5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens{290013

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

290035 810213 m3 6,00 IFrezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.
Betreft: frezen van asfaltverharding
Gerekend is met een gemiddelde bestaande sleufbreedte
van 2,0 m en het frezen van 2,4 m2 per m2 sleuf.
Teerhoudend asfalt:{

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnrs.{290039

1 Afmetingen te frezen laag:
Dikte{35}mm en breedte{0,50}m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s).:{hoofdstuk 12

290036 810102 m2 60,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
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Situering: t.p.v. bestekspostnr. 290035
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Ondergrond: asfaltverharding
3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

290037 810103 m 144,00 IAanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.
Bij aansluitingen van nieuwe op bestaande verhardingen.
Gerekend is met het aanbrengen van 2,4 m1 per m2 sleuf.

1 m 144,00 LBitumineuze afdichtingsstrip:{Densoband of gelijkwaardig
1 Breedte contactvlak:{0,03}m

290038 812131 ton 9,00 IAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2 sleuf
Totaal{variabel}m2

1 ton 9,00 LAsfalt: AC 16 base
3 Mengseleigenschappen:OL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{volgens bestekspostnummer
290034

290039 812101 m2 60,00 IAanbrengen kleeflaag.
Situering: ter plaatse van aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 290041

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

290041 812111 ton 10,50 IAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Gerekend is met aanbrengen van 2,0 m2 per m2
Totaal{variabel}m2

1 ton 10,50 LAsfalt: AC 8 surf
3 Mengseleigenschappen:DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{volgens bestekspostnr
290018

3 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

301 BETONTEGELS

3011 Aanbrengen betontegels

301110 831113 m2 100,00 FAanbrengen betontegels.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
1 stBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){}
Kleur:{grijs
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Inclusief halve- en pastegels
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150110
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
301310 en 301320
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand

301120 831113 m2 100,00 FAanbrengen betontegels.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
5 stBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){}
Kleur:{grijs
Inclusief halve- en pastegels
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150120
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
301330 en 301340

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand

301130 831399 m 250,00 FAanbrengen goottegel in stelspecie
Situering: nader beschreven in deelopdracht
Betreft goottegel langs trottoir- en opsluitbanden

m3 3,75 LIn cementspecie aanbrengen op fundering (0,015 m3/m1)
m3 0,50 LVoegen vullen met cementspecie (0,002 m3/m1)

Betontegel 150 x 300 x 60 mm, zonder vellingkant, kleur grijs
Leveren volgens bestekspostnr. 301350

301140 831399 m 250,00 FAanbrengen goottegel in stelspecie
Situering: nader beschreven in deelopdracht
Betreft goottegel langs trottoir- en opsluitbanden

m3 3,75 LIn cementspecie aanbrengen op fundering (0,015 m3/m1)
m3 0,50 LVoegen vullen met een hoogelastische voegvullingsmassa

op basis van elastomeer gemodificeerd bitumen (Pertex ST
van Esha Infra Solutions, of gelijkwaardig). Aanbrengen
conform voorschriften leverancier. Voegvulling (0,002
m3/m1)
Betontegel 150 x 300 x 60 mm, zonder vellingkant, kleur grijs
Leveren volgens bestekspostnr. 301350

3012 Herstraten betontegels

301210 831403 m2 250,00 FHerstraten betontegels.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel
1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren{naar een door het
bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
{Rekening houden met 10% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
301310 en 301320

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand
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301220 831403 m2 100,00 FHerstraten betontegels.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel
1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren{naar een door het
bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels
{Rekening houden met 10% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
301330 en 301340

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand

3013 Leveren betontegels

301310 831604 st 550,00 FLeveren betontegels.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

1 st 550,00 LBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339){}
Kleur:{grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

301320 831604 st 150,00 FLeveren betontegels.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

1 st 150,00 LBetontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur:{grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

301330 831604 st 225,00 FLeveren betontegels.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

5 st 225,00 LBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339){}
Kleur:{grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

301340 831604 st 50,00 FLeveren betontegels.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

5 st 50,00 LBetontegels 150 x 300 x 80 mm
Kleur:{grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

301350 831604 st 1.700,00 FLeveren betontegels.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

3 st 1.700,00 LBetontegels 150 x 300 x 60 mm
Kleur:{grijs
Zonder vellingkant

1 Leveren op plaats van verwerking

302 STRAATBAKSTENEN

3021 Aanbrengen straatbakstenen

302110 831111 m2 25,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 Straatbaksteen: standaard waalformaat
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Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150210
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
302310, gerekend met 100 st/m2

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband
2 Op zandbed

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
1 m3 0,19 LAfstrooien met{brekerzand, voegen vol en zat vegen.

Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol
en zat vegen en inwassen

302120 831111 m2 100,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 Straatbaksteen: standaard dikformaat
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150220
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
302320, gerekend met 100 st/m2

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband
2 Op zandbed

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
1 m3 0,75 LAfstrooien met{brekerzand, voegen vol en zat vegen.

Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol
en zat vegen en inwassen

302130 831111 m2 100,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 Straatbaksteen: standaard keiformaat
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150230
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
302330, gerekend met 100 st/m2

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband
2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
1 m3 0,75 LAfstrooien met{brekerzand, voegen vol en zat vegen.

Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol
en zat vegen en inwassen

3022 Herstraten straatbakstenen

302210 831401 m2 25,00 FHerstraten straatbakstenen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel
9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren{naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 100 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
302310

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

1 m3 0,19 LAfstrooien met{brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol
en zat vegen en inwassen

302220 831401 m2 100,00 FHerstraten straatbakstenen.
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Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel
9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren{naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 75 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
302320

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

1 m3 0,75 LAfstrooien met{brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol
en zat vegen en inwassen

302230 831401 m2 100,00 FHerstraten straatbakstenen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel
9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren{naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 50 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
302330

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

1 m3 0,75 LAfstrooien met{brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol
en zat vegen en inwassen

3023 Leveren straatbakstenen

302310 831602 st 500,00 FLeveren straatbakstenen.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

4 st 500,00 LStraatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant
Kleur:{conform bestaande/aansluitende kleur

1 Leveren op plaats van verwerking

302320 831602 st 1.500,00 FLeveren straatbakstenen.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

4 st 1.500,00 LStraatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant
Kleur:{conform bestaande/aansluitende kleur

1 Leveren op plaats van verwerking

302330 831602 st 1.000,00 FLeveren straatbakstenen.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

4 st 1.000,00 LStraatbakstenen: standaard keiformaat, zonder vellingkant
Kleur:{conform bestaande/aansluitende kleur

1 Leveren op plaats van verwerking

303 BETONSTRAATSTENEN

3031 Aanbrengen betonstraatstenen

303110 831112 m2 50,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
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Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband
2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
2 stBetonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte{80}mm

Kleur:{conform aansluitende verharding
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150310
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 75 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
303310

1 m3 0,75 LAfstrooien met{brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol
en zat vegen en inwassen

303120 831112 m2 200,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband
2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
3 stBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80}mm

Kleur:{conform aansluitende verharding
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150320
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 50 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
303320

1 m3 3,00 LAfstrooien met{brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol
en zat vegen en inwassen

303130 831302 m 200,00 FAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: nader beschreven in deelopdracht
Betreft streklaag van betonstraatsteen langs trottoir- en
opsluitbanden

1 1 Bestaand uit 1 streklaag
4 m3 2,00 LIn cementspecie aanbrengen

4 stBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
Leveren volgens bestekspostnr. 303320

303140 831302 m 200,00 FAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: nader beschreven in deelopdracht
Betreft streklaag van betonstraatsteen langs trottoir- en
opsluitbanden

1 8 Bestaand uit 1 rollaag
4 m3 4,00 LIn cementspecie aanbrengen

4 stBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
Leveren volgens bestekspostnr. 303320

3032 Herstraten betonstraatstenen

303210 831402 m2 50,00 FHerstraten betonstraatstenen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel
9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren{naar een door het
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bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 75 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
303310

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

1 m3 0,75 LAfstrooien met{brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol
en zat vegen en inwassen

303220 831402 m2 200,00 FHerstraten betonstraatstenen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel
9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren{naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 50 st/m2
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
303320

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

1 m3 3,00 LAfstrooien met{brekerzand, voegen vol en zat vegen.
Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol
en zat vegen en inwassen

3033 Leveren betonstraatstenen

303310 831603 st 750,00 FLeveren betonstraatstenen.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

2 st 750,00 LBetonstraatstenen standaard dikformaat{
Kleur:{grijs, zwart of rood

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

303320 831603 st 2.000,00 FLeveren betonstraatstenen.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

3 st 2.000,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{
Kleur:{grijs, zwart of rood

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

304 TROTTOIRBANDEN

3041 Aanbrengen trottoirband

304110 831304 m 100,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

2 Op zandbed
3 stProfiel 130/150 x 250 mm{

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150410
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304310, 304320, 304330
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304120 831304 m 200,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

6 m3 2,50 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
m3 5,00 Lsteunrug van{schrale beton

3 stProfiel 130/150 x 250 mm{
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150410
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304310, 304320, 304330

304130 831304 m 100,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

2 Op zandbed
6 stProfiel 180/200 x 250 mm{

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150430
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304340, 304350, 304360

304140 831304 m 200,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

6 m3 2,50 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
m3 5,00 Lsteunrug van{schrale beton

6 stProfiel 180/200 x 250 mm{
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150430
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304340, 304350, 304360

304150 831304 m 200,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

6 m3 2,50 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
m3 5,00 Lsteunrug van{schrale beton

8 stProfiel 115/225 x 240 mm{
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304370, 304380, 304390

3042 Opnieuw stellen trottoirbanden

304210 831405 m 150,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden van beton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

3 Profiel 130/150 x 250 mm
1 Onbruikbare banden vervoeren{naar een door het bevoegd

gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 20% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304310, 304320, 304330
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304220 831405 m 150,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden van beton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

6 Profiel 180/200 x 250 mm
1 Onbruikbare banden vervoeren{naar een door het bevoegd

gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 20% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304340, 304350, 304360

304230 831405 m 150,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden van beton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

8 Profiel 115/225 x 240 mm
1 Onbruikbare banden vervoeren{naar een door het bevoegd

gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 20% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
304370, 304380, 304390

3043 Leveren trottoirband

304310 831605 st 200,00 FLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

3 st 200,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

304320 831606 st 40,00 FLeveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

3 st 40,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{
9 R = op aangeven directie (uitwendig / inwendig)

Kleur: grijs
1 Werkende lengte{0,785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

304330 831607 st 20,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

1 st 20,00 LDiverse hoekstukken
Kleur: grijs

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

304340 831605 st 200,00 FLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

6 st 200,00 LProfiel 180/200 x 250 mm{
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
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1 Leveren op plaats van verwerking

304350 831606 st 40,00 FLeveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

6 st 40,00 LProfiel 180/200 x 250 mm{
9 R = op aangeven directie (uitwendig / inwendig)

Kleur: grijs
1 Werkende lengte{0,785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

304360 831607 st 20,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

1 st 20,00 LDiverse hoekstukken
Kleur: grijs

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

304370 831605 st 200,00 FLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

8 st 200,00 LProfiel 115/225 x 240 mm{
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

304380 831606 st 40,00 FLeveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

8 st 40,00 LProfiel 115/225 x 240 mm{
9 R = op aangeven directie (uitwendig / inwendig)

Kleur: grijs
1 Werkende lengte{0,785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

304390 831607 st 20,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

1 st 20,00 LDiverse hoekstukken
Kleur: grijs

8 Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

305 OPSLUITBANDEN

3051 Aanbrengen opsluitbanden

305110 831305 m 50,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

2 Op zandbed
3 stProfiel 60 x 200 mm{

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150710
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
305310, 305320, 305330

305120 831305 m 100,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
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2 Op zandbed
5 stProfiel 100 x 200 mm{

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150720
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
305340, 305350, 305360

3052 Opnieuw stellen opsluitbanden

305210 831406 m 50,00 FOpnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

3 Profiel 60 x 200 mm
1 Onbruikbare banden vervoeren{naar een door het bevoegd

gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 25% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
305310, 305320, 305330

305220 831406 m 100,00 FOpnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

5 Profiel 100 x 200 mm
1 Onbruikbare banden vervoeren{naar een door het bevoegd

gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 25% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
305340, 305350, 305360

3053 Leveren opsluitbanden

305310 831608 st 25,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

3 st 25,00 LProfiel 60 x 200 mm{
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

305320 831610 st 10,00 FLeveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

3 st 10,00 LProfiel 60 x 200 mm{
9 R = op aangeven directie

Kleur: grijs
1 Werkende lengte{0,785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

305330 831611 st 10,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

1 st 10,00 LDiverse hoekstukken
Kleur: grijs
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3 Behorend bij profiel 60 x 200 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

305340 831608 st 50,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

5 st 50,00 LProfiel 100 x 200 mm{
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

305350 831610 st 20,00 FLeveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

5 st 20,00 LProfiel 100 x 200 mm{
9 R = op aangeven directie

Kleur: grijs
1 Werkende lengte{0,785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

305360 831611 st 20,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

1 st 20,00 LDiverse hoekstukken
Kleur: grijs

5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

306 INRITBANDEN

3061 Aanbrengen inritbanden

306110 831306 m 40,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locaties
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

6 m3 1,00 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
m3 0,40 Lsteunrug van{schrale beton

1 stProfiel 450 x 200 x 500 mm
2 stTussenstuk, werkende lengte 0,50 m{

leveren volgens bestekspostnr. 306310
2 stEindstuk links, werkende lengte 0,50 m

stEindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m{
leveren volgens bestekspostnr. 306310

306120 831306 m 40,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locaties
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

6 m3 1,50 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
m3 0,40 Lsteunrug van{schrale beton

9 Profiel 750 x 200 x 500 mm
2 stTussenstuk, werkende lengte 0,50 m{

leveren volgens bestekspostnr. 306320
2 stEindstuk links, werkende lengte 0,50 m

stEindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m{
leveren volgens bestekspostnr. 306320

3062 Opnieuw stellen inritbanden

306210 831407 m 40,00 FOpnieuw stellen inritbanden van beton.
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Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

1 Profiel 450 x 200 x 500 mm
1 Onbruikbare banden vervoeren{naar een door het bevoegd

gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 20% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
306310

306220 831407 m 40,00 FOpnieuw stellen inritbanden van beton.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie
Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen
Inclusief knippen en verwijderen boomwortels
Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

9 Profiel 750 x 200 x 500 mm
1 Onbruikbare banden vervoeren{naar een door het bevoegd

gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
Rekening houden met 20% breuk
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
306320

3063 Leveren inritbanden

306310 831612 m 40,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

1 Profiel 450 x 200 x 500 mm
1 st 20,00 LTussenstuk, werkende lengte 1 m

kleur: grijs
1 st 10,00 LEindstuk links, werkende lengte 1 m

Kleur: grijs
1 st 10,00 LEindstuk rechts, werkende lengte 1 m

Kleur: grijs
1 Leveren op plaats van verwerking

306320 831612 m 40,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

9 Profiel 750 x 200 x 500 mm
1 st 20,00 LTussenstuk, werkende lengte 1 m

kleur: grijs
1 st 10,00 LEindstuk links, werkende lengte 1 m

Kleur: grijs
1 st 10,00 LEindstuk rechts, werkende lengte 1 m

Kleur: grijs
1 Leveren op plaats van verwerking

307 GRASBETONTEGELS

307010 831199 m 100,00 FAanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Lengtes t/m 25 meter per locatie
Totale breedte 0,40 m
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Aanbrengen in lengterichting t.o.v. de rijbaan
m3 2,00 LOp straatlaag

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150910
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.
307030
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Met rechte kant en sleuven in dwarsrichting

m3 1,00 LAantrillen en invegen met grond (ca. 0,01 m3/m1)

307020 831199 m 100,00 FAanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft:
- zagen asfaltverharding;
- grond ontgraven uit cunet;
- aanbrengen funderingslaag;
- aanbrengen straatlaag;
- aanbrengen grasbetontegels.

307021 810501 m 100,00 IZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: zagen kant bestaande asfaltverharding t.b.v. rechte
aansluiting aan te brengen grasbetontegel. Zagen in een
rechte lijn, gemiddeld 3 cm uit kant verharding
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
214

1 Asfaltverharding{
2 3 Zaagdiepte gemiddeld{150}mm

tot ten hoogste{200}mm

307022 220101 m3 33,75 IGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: t.b.v. aan te brengen fundering
Vrijgekomen grond spreiden over naastgelegen terrein
Grondsoort:{bermgrond met puin

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,45}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,75}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving

307023 224699 m2 75,00 IAanbrengen van een grondscheidingsdoek
Situering: na ontgraven van het cunet aanbrengen van een
grondscheidingsdoek

m2 75,00 LType grondscheidingsdoek ter keuze van de aannemer
Grondscheidingsdoek dient waterdoorlatend te zijn

307024 800201 m2 75,00 IAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Situering: t.p.v. bestekspostnummer 307022

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
7 ton 45,00 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2)

ten minste categorie LA{60
4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

bestekspostnr(s).{307022
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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307025 831101 m2 50,00 IAanbrengen straatlaag.
Situering: t.p.v. bestekspostnummer 307024
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten
hoogste{60}mm

6 Op een funderingslaag{volgens bestekspostnummer
307024

3 m3 2,50 LBrekerzand{

307026 831199 m 100,00 IAanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm.
Totale breedte tot 0,40 m
Aanbrengen in lengterichting t.o.v. de rijbaan
Op fundering van menggranulaat en straatlaag
Grasbetontegels 400x600x120 mm, leveren volgens
bestekspostnr. 307030
Met rechte kant en sleuven in dwarsrichting

m3 1,00 LAantrillen en invegen met grond (ca. 0,01 m3/m1)

307030 831699 st 200,00 FLeveren grasbetontegels 400x600x120 mm
Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

st 200,00 LGrasbetontegels 400x600x120 mm, type GVB-93, leverancier
Giverbo of gelijkwaardig
Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking

4 KOLKEN EN PUTRANDEN

40 OPNIEUW STELLEN KOLKEN IN ASFALT

400010 252699 st 20,00 FOp hoogte brengen ééndelige straatkolk
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
- Opnemen kolken;
- Aanbrengen kolken;
- Grond- en asfalt/straatwerkzaamheden.

400011 251122 st 20,00 IVerwijderen kolk.
Inclusief bijbehorende grond- en
asfalt/straatwerkzaamheden

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Straatkolk{

1 Constructie: eendelig
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s).{400012
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{(onbruikbare
materialen) naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

400012 252613 st 20,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Inclusief bijbehorende grond- en
asfalt/straatwerkzaamheden en aanpassingen aansluitend
leidingwerk

9 m3 0,60 LT.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd met cement
aanbrengen (200 kg cement / m3) (ca. 0,03 m3/kolk).

m3 1,60 LAanvullen tot 0,30 m met zand gestabiliseerd cement
aanbrengen (200 kg cement / m3) (ca. 0,08 m3/kolk).

2 Straatkolk, klasse B125{vrijgekomen volgens
bestekspostnummer 400011
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1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

400020 252699 st 20,00 FOp hoogte brengen ééndelige trottoirkolk
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
- Opnemen kolken;
- Aanbrengen kolken;
- Grond- en asfalt/straatwerkzaamheden.

400021 251122 st 20,00 IVerwijderen kolk.
Inclusief bijbehorende grond- en
asfalt/straatwerkzaamheden

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Straatkolk{

1 Constructie: eendelig
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s).{400022
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{(onbruikbare
materialen) naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

400022 252613 st 20,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Inclusief bijbehorende grond- en
asfalt/straatwerkzaamheden en aanpassingen aansluitend
leidingwerk

9 m3 0,60 LT.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd met cement
aanbrengen (200 kg cement / m3) (ca. 0,03 m3/kolk).

m3 1,60 LAanvullen tot 0,30 m met zand gestabiliseerd cement
aanbrengen (200 kg cement / m3) (ca. 0,08 m3/kolk).

2 Trottoirkolk, klasse B125{vrijgekomen volgens
bestekspostnummer 400021

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

41 OPNIEUW STELLEN PUTRAND IN ASFALT

410010 252799 st 20,00 FOp hoogte brengen bestaande putafdekking
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
- Opbreken asfaltverharding;
- Op hoogte brengen bestaande putafdekking;
- Aanvullen funderingsmateriaal;
- Aanbrengen onderlaag in 2 lagen;
- Frezen t.b.v. getrapte aansluiting;
- Aanbrengen kleeflaag;
- Aanbrengen kantvoorziening;
- Aanbrengen deklaag.

410011 810501 m 120,00 IZagen van bitumineuze verharding.
Gerekend met ca. 6 meter per locatie

1 Asfaltverharding{
9 9 Zaagdiepte t/m 150mm

410012 810302 m2 38,00 IOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Slopen met behulp van compressor
Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking,
1,90 m2/st

Bladnr. 61 van 114



09-12-2020
SED-organisatie, gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
Besteknr.: SED-STR-SED-2020-090, definitief versie 1.2 d.d. 29-10-2020
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen 2021

RAW1115-125646

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Teerhoudend asfalt:{
3 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op een funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s).:{hoofdstuk 12

410013 252702 st 20,00 IOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Inclusief het vrijmaken en opnemen van de putrand
t.o.v. de fundering.
Losliggende stellagen opbreken en afvoeren naar een
erkend verwerkingsbedrijf.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens

ltr 200,00 Lmetselwerk en stellen in metselspecie.
st 800,00 LMetselstenen, gerekend met{1}stellagen

ca. 40 stenen per laag
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

9 Putrand ontdoen van vuil

410014 800111 ton 2,00 IUitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Afwerken funderingslaag en herprofileren.
Gemiddelde oppervlakte per putrand, 1,90 m2/st
Gemiddelde hoeveelheid per putrand 0,10 ton/st

7 ton 2,00 LMenggranulaat{bijleveren
1 Sortering 0/16{

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2)
ten minste categorie LA{60

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer{

410015 812101 m2 38,00 IAanbrengen kleeflaag.
Situering: t.b.v. bestekspostnummer 410016

1 Bitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

410016 812132 ton 11,00 IAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee
lagen.
Gemiddelde oppervlakte per putafdekking 1,90 m2
Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 0,55 ton
Totaal{variabel}m2

2 ton 11,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen:OL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m
1 Totale laagdikte{110}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste
100 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{

410017 810213 m3 0,40 IFrezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.
Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 8,00 m2/st
Totaal aantal aansluitingen (4 zijden per putrand)
Teerhoudend asfalt:{

9 Breedte 1,00 m (t.b.v. de deklaag)
1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte{25}mm en breedte{1,00}m
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1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s).:{12

410018 812101 m2 200,00 IAanbrengen kleeflaag.
Situering: t.p.v. bestekspostnummer 410019

1 Bitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

410019 810103 m 260,00 IAanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.
Bij aansluitingen van overlagingen op bestaande
verhardingen en herstelvakken
Over de gehele breedte van het wegdek
Gerekend is met 13 m1 per put

1 m 260,00 LBitumineuze afdichtingsstrip:{Densoband of gelijkwaardig
9 Breedte contactvlak: 0,025 m

410021 812111 ton 12,60 IAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Gemiddelde oppervlakte per putafdekking 10,00 m2
Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 0,63 ton
Totaal{variabel}m2

1 ton 12,60 LAsfalt: AC 8 surf
3 Mengseleigenschappen:DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m
2 Laagdikte{25}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{

42 RONDE PUTRANDEN IN ASFALTVERHARDING

420010 252799 st 20,00 F*Ronde putranden in asfaltverharding
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
- Opbreken asfaltverharding;
- Verwijderen bestaande putafdekking;
- Aanvullen funderingsmateriaal;
- Aanbrengen onderlaag in 2 lagen;
- Frezen t.b.v. getrapte aansluiting;
- Aanbrengen kleeflaag;
- Aanbrengen kantvoorziening;
- Aanbrengen deklaag;
- Aanbrengen ronde putrand.

420011 810302 m2 38,00 I*Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Slopen met behulp van compressor
Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking,
1,90 m2/st
Teerhoudend asfalt:{

3 Dikte gemiddeld{0,15}m
9 Op een funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x
{0,50}m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s).:{hoofdstuk 12

420012 251123 st 20,00 I*Verwijderen putrand met deksel.
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1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het
bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

420013 800111 ton 2,00 I*Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Afwerken funderingslaag en herprofileren
Gemiddelde oppervlakte per putrand, 1,90 m2/st
Gemiddelde hoeveelheid per putrand 0,10 ton/st

7 ton 2,00 LMenggranulaat{bijleveren
1 Sortering 0/16{

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2)
ten minste categorie LA{60

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer{

420014 252799 st 20,00 I*Aanbrengen stalen afdekplaat
Situering: t.p.v. putten in nieuwe situatie in asfaltverharding
Betreft: aanbrengen stalen afdekplaat op betonputten

st 20,00 LStalen plaat afm: diam. 700 mm met hoekprofielen voor
vastzetten stalen plaat

set 60,00 LIncl. benodigde betonnen stellagen (rond), gerekend met 3
ltr 200,00 Lstellagen per put, stellen in metselspecie

420015 812101 m2 38,00 I*Aanbrengen kleeflaag.
Situering: t.b.v. bestekspostnummer 420016

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

420016 812132 ton 11,00 I*Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee
lagen.
Gemiddelde oppervlakte per putafdekking 1,90 m2
Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 0,55 ton
Totaal{variabel}m2

2 ton 11,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen:OL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m
1 Totale laagdikte{110}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste
100 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{

420017 810213 m3 0,40 I*Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.
Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 8,00 m2/st
Totaal aantal aansluitingen (4 zijden per putrand)
Teerhoudend asfalt:{

9 Breedte 1,00 m (t.b.v. de deklaag)
1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte{25}mm en breedte{1,00}m
1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15

mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s).:{hoofdstuk 12

420018 812101 m2 200,00 I*Aanbrengen kleeflaag.
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Situering: t.p.v. bestekspostnummer 420018
1 ton 0,06 LBitumenemulsie:{kationisch type O

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

420019 810103 m 260,00 I*Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.
Bij aansluitingen van overlagingen op bestaande
verhardingen en herstelvakken
Over de gehele breedte van het wegdek
Gerekend is met 13 m1 per put

1 m 260,00 LBitumineuze afdichtingsstrip:{Densoband of gelijkwaardig
9 Breedte contactvlak: 0,025 m

420021 812111 ton 17,50 I*Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Gemiddelde oppervlakte per putafdekking 10,00 m2
Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 0,63 ton
Totaal{variabel}m2

1 ton 17,50 LAsfalt: AC 8 surf
3 Mengseleigenschappen:DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m
2 Laagdikte{35}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{

420022 252799 st 20,00 I*Uitzetten exacte locatie putafdekking
Betreft localiseren stalen putafdekking
Uitzetten van putafdekking bestaande uit:
- aanbrengen markering op verharding t.p.v. tijdelijke
afdekplaat op putschacht
- magnetisch plaatsbepalen van exacte locatie
gepolariseerd magnetisch element
- exact markeren centrum van de putschacht t.b.v. uitboren
volgens bestekspost 420023
Met materiaal van de aannemer

420023 252799 st 20,00 I*Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt
Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven
hart magnetisch gepolariseerd element.
Boren asfaltkern teervrij asfalt.
Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op
het asfalt.
De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor
de draaiende as van de boorfrees.
Diameter van de boorkern dient als te worden afgestemd op
de toe te passen draaiende as van de boorfrees.
Diameter asfaltkern maximaal 300mm.
Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

420024 252799 st 20,00 I*Boren sparing t.b.v. ronde putrand
Betreft het rond uitboren van asfalt ter plaatse van de nieuw
aan te brengen ronde putrand.
Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt uit de
sparing.
Boren sparing d.m.v. boorfrees.
Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de
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sparing van de asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact
rondom het hart van de metalen afdekplaat geboord.
Diameter boorfrees: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.
Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

420025 252701 st 20,00 I*Aanbrengen putrand met deksel.
9 st 20,00 LGietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte ronde

betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel. 490-VR-
VEPRO of gelijkwaardig.

kg 500,00 LPutafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700 o.g.
Gerekend met 25 kg / putafdekking.
Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.

9 st 40,00 LPutrand op hoogte stellen met ronde, gewapende betonnen
stelringen met een dikte van 5 cm.
Gerekend met 2 st. / putrand.

kg 500,00 LStelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700 o.g.
Gerekend met 12,5 kg / stelring.
Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.

420026 252799 st 20,00 I*Naadfixatie putrand met Poltec 700 o.g.
Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.

lit 0,40 LAanbrengen krimparme snelhardende gietmortel
Poltec 700 o.g.
Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de
bovenkant asfaltdeklaag.

keer 20,00 LAanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt.
- Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ml o.g.
Hoeveelheid Kleefprimer ter keuze van aannemer afhankelijk
van staat ondergrond.

420027 252799 st 20,00 I*Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking
Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuw geplaatste
putafdekking en de asfaltconstructie.
De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150ºC met een
heteluchtlans met een temperatuur van ten minste 1000ºC.
Voorgeschreven methode:
VDB Direct© Inject systeem, asfaltreparaties Van den Broek
Heteren B.V. of gelijkwaardig

kg 100,00 LNaad vullen met bitumineuze voegvulmassa
Vullen van eisen / verwerkingswijze:
- Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen
lans (met on-demand pompsysteem);
- Het te injecteren materiaal dient te zijn: polymeer
gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS;
- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een indirect
verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
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bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

43 STELLEN STRAATPOTTEN IN ASFALT

430010 252699 st 50,00 FOp hoogte brengen straatpot
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
- Opnemen straatpot;
- Aanbrengen straatpot;
- Grond- en asfalt/straatwerkzaamheden.

430011 283866 st 50,00 IVerwijderen opbouwgarnituur.
Inclusief bijbehorende grond- en
asfalt/straatwerkzaamheden

7 Ten behoeve van{een nutsput zoals gas/water of brandkraan
5 Straatpot verwijderen

1 Met inbegrip van markeringsflap
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s).{430012

430012 283861 st 50,00 IAanbrengen opbouwgarnituur.
Inclusief bijbehorende grond- en
asfalt/straatwerkzaamheden en aanpassingen aansluitend
leidingwerk

7 Ten behoeve van{een nutsput zoals gas/water of brandkraan
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 430011

5 Straatpot aanbrengen{

6 MARKERING

60 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

600 REINIGEN VOOR AANBRENGEN MARKERINGEN

6001 Reinigen tot 100 m2

600110 810102 m2 250,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: voorafgaand aan aanbrengen van markering als de
werkzaamheden meer omvatten dan het schoonblazen
volgens Standaard 32.12.01 lid 01

9 Totale breedte variabel
1 Ondergrond: asfaltverharding

9 Incidenteel werk, wanneer de verharding verontreinigd is met
modder e.d.
Aard en omvang van de verontreiniging vooraf in overleg met
de directie vast te stellen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

61 VERWIJDEREN THERMOPLAST

610010 320141 m2 400,00 FVolledig verwijderen van een markering.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

9 - taludmarkering SVT
- blokmarkering 500 x 500 mm
- haaientanden 500 x 500 mm
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- verdrijvingsvlakken
- pijlen
- vlakken
- letters cijfers en symbolen

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen ter keuze van de aannemer
1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een

inrichting.
{Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

610030 320141 m2 400,00 FVolledig verwijderen van een markering.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

7 Lengtemarkering
{

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen ter keuze van de aannemer
1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een

inrichting.
{Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

62 AANBRENGEN THERMOPLAST

6200 Lengtemarkering - ononderbroken markering

620010 320106 m 1.000,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 700,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620020 320106 m 100,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep
3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 105,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620030 320106 m 100,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep
4 Breedte: 0,20 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 140,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
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markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620040 320106 m 100,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep
9 Breedte: 0,30 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 210,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

6201 Lengtemarkering - overigen

620110 320106 m 1.000,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

3 Onderbroken streep{1-1 / 0.5-0.5 /3-3}
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 350,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620120 320106 m 750,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

2 Onderbroken streep{3-9}
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 131,25 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620130 320106 m 250,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

2 Onderbroken streep{3-9}
9 Breedte: 0,30 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 131,25 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620140 320106 m 500,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
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Situering: nader beschreven in de deelopdracht
6 Onderbroken streep 0,30 - 2,70

2 Breedte: 0,10 m
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 35,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620150 320106 m 100,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

5 Onderbroken streep{2.7-0.3}
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 63,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620160 320106 m 100,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

4 Onderbroken streep{3-1 / 9-3}
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 52,50 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

6202 Vlakmarkering en overigen

620210 320112 m2 100,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

9 Vlakken kleiner dan 10 m2
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 700,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620220 320112 m2 50,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

4 Blokstreep{0,50 x 0,50 m en driehoeken (gesloten)
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 350,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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620230 320112 m2 100,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

5 Pijlmarkering{5 meter
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 700,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620240 320112 m2 20,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
VOP afmetingen 4,0 x 0,5 m

3 Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 140,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620250 320112 m2 100,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

8 Letters, cijfers en/of symbolen{
Diverse afmetingen

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 700,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

64 AANBRENGEN WEGENVERF < 10 M2

640010 320105 m 250,00 FAanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 12,50 LWegenverf; hoeveelheid (droog){0,5}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

640020 320111 m2 100,00 FAanbrengen overige markering van wegenverf.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

9 Vlakken kleiner dan 10 m2
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 50,00 LWegenverf; hoeveelheid (droog){0,5}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

640030 320105 m 150,00 FAanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep
2 Breedte: 0,10 m

9 Op diverse verhardingsoorten
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1 kg 7,50 LWegenverf; hoeveelheid (droog){0,5}kg/m2
2 Kleur markeringsmateriaal: geel

640040 320105 m 150,00 FAanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

3 Onderbroken streep{1-1}
2 Breedte: 0,10 m

9 Op diverse verhardingsoorten
1 kg 3,75 LWegenverf; hoeveelheid (droog){0,5}kg/m2

2 Kleur markeringsmateriaal: geel

640050 320105 m 200,00 FAanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep
2 Breedte: 0,10 m

9 Op diverse verhardingsoorten
1 kg 10,00 LWegenverf; hoeveelheid (droog){0,5}kg/m2

3 Kleur markeringsmateriaal: blauw

65 AANBRENGEN WEGENVERF > 10 M2

650010 320105 m 250,00 FAanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 12,50 LWegenverf; hoeveelheid (droog){0,5}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

650020 320111 m2 150,00 FAanbrengen overige markering van wegenverf.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht

9 Vlakken groter dan 10 m2
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 75,00 LWegenverf; hoeveelheid (droog){0,5}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

7 GROEN

70 AFWERKEN BERMEN

700010 222107 are 20,00 FFrezen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft frezen van bermen
Werkzaamheden uitvoeren in overleg met de directie

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1 Frezen met de rijrichting mee

700020 510401 m2 2.000,00 FAanvullen bermen.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft aanvullen van bermen

m3 200,00 LGrondsoort aanvulgrond:
teelgrond
Profiel van afwerking:{conform bestaand profiel
In de bermen aanwezige obstakels:{

1 Betreft: midden- of tussenberm
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4 Breedte van aanvulling: 1,5 tot 2 m
2 Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,05 tot 0,10 m

2 De aanvulling verdichten{

700030 221131 are 20,00 FEgaliseren.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft egaliseren bermen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
2 Toegestane positieve afwijking 0,03 m

2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

700040 512101 are 20,00 FZaaien.
Situering: nader beschreven in de deelopdracht
Betreft inzaaien bermen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

3 kg 20,00 LZaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden{
Hoeveelheid:{1,0}kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

80 INZETTEN WERKNEMERS

800010 100599 uur 40,00 FInzetten werknemer (koppel straatmaker)
Op aanwijzing van de directie
Betreft: koppel straatmakers voor de uitvoering van diverse
bestratingswerkzaamheden
Werknemers Bouwbedrijf groep D, stratenmaker 1.
Koppel straatmakers (2 stratenmakers) dient te beschikken
over:
- benodigde persoonlijk beschermende middelen;
- trilplaat met een grondplaat van minimaal 775x450 mm
(LxB) en slagkracht van minimaal 3350 kg
Trilplaat: voorwaarts en achterwaarts lopende diesel trilplaat

(incl. brandstof);
- 2 kruiwagens;
- 1 bandenzaag (incl. brandstof), met bladdiameter 400 mm.;
- 1 schop;
- 1 spade;
- 2 straathamers;
- steek en ringsleutels maten 6 t/m 22 mm.
- 1 handzaag (i.v.m. zagen boomwortels indien nodig);
- 1 afreilat/ balk;
- 2 bandentangen;
- 1 stootijzer;
- 1 moker;
- 1 steenknipper, knipbreedte tot 650 millimeter;
- 2 tegelkloppers;
- waterpas minimaal 150 cm lang;
- duimstok van 1 m1;
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- uitzettouw minimaal 40 m1 en minimaal 20 houten
piketten;
- auto met laadmogelijkheden (minimaal 3,0 m3,
laadvermogen minimaal 1800 kg). Dit mag worden bereikt
met een aanhangwagen gecombineerd met een daarvoor
geschikte auto qua toelaatbaar trekgewicht en
motorvermogen
Maar mag ook worden bereikt met "losse" auto. Auto incl.
brandstof.
Met materiaal en materieel van de aannemer.

800020 625001 uur 500,00 FInzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Type beroepsregelaar (BRL gecertificeerd) met portofoon &
postinstructie
Op aanwijzing van de directie

1 Inzet overdag{
Werkdagen (Maandag tot en met vrijdag) 07.00 uur tot en
met 18.00 uur

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

800030 625001 uur 80,00 FInzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Type beroepsregelaar (BRL gecertificeerd) met portofoon &
postinstructie
Op aanwijzing van de directie

2 Inzet 's nachts{
Werkdagen (Maandag tot vrijdag) 18.00 uur tot en met 07.00
uur

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

800040 625001 uur 40,00 FInzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Type beroepsregelaar (BRL gecertificeerd) met portofoon &
postinstructie
Op aanwijzing van de directie

9 Inzet weekend Vrijdag 18.00 uur tot en met maandag 07.00
uur

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

82 INZETTEN MATERIEEL

820010 100516 uur 40,00 FInzetten van een vrachtauto.
Betreft 6x6 met knijper
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton
3 Driezijdig hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

820020 100513 uur 40,00 FInzetten van een hydraulische graafmachine.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3
1 Wielgraafmachine

{
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){
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820030 100599 uur 16,00 FInzetten van een auto met aanhanger en bestuurder voor
kleine leveranties grond, zand of bestratingsmaterialen.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

820040 100533 uur 40,00 FInzetten van een compressor.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 3 Capaciteit: ten minste 0,5 m3 /min
2 Exclusief bediening

{

820050 100599 uur 160,00 FInzetten van een actiewagen
Inclusief permanente bediening en brandstof
Grootte actiewagen: rekening houden met wegen zowel
binnen als buiten de bebouwde kom
Ten behoeve van verkeersmaatregelen
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

820060 100599 uur 40,00 FInzetten freesmachine b=0,50 m
Inclusief bediening
Breedte asfaltfrees 0,50 m
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

820070 100599 uur 40,00 FInzetten kleine veegzuigwagen
Betreft: veegzuigwagen
Inclusief bediening
Inhoud vuilcontainer t/m 3 m3
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

820080 100599 uur 40,00 FInzetten middelgrote veegzuigwagen
Betreft: veegzuigwagen
Inclusief bediening
Inhoud vuilcontainer 3 m3 t/m 6 m3
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

820090 100599 uur 40,00 FInzetten grote veegzuigwagen
Betreft: veegzuigwagen
Inclusief bediening
Inhoud vuilcontainer > 6 m3
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

84 VEILIGHEID EN GEZONDHEID

840010 170199 keer 1,00 FOpstellen V&G-plan uitvoeringsfase
Betreft: éénmalig opstellen van een V&G-plan
uitvoeringsfase op basis van de werkzaamheden in het
bestek.
Gedurende de gehele looptijd van het bestek dient het V&G-
plan uitvoeringsfase continu te worden geactualiseerd en dit
wordt geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.
V&G-plan uitvoeringsfase opstellen conform wet- en
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regelgeving.

85 VERKEERSMAATREGELEN

850 VERKEERSPLAN

850010 623099 keer 50,00 FOpstellen bebordingsplan
Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
omleidingsroutes voor werkzaamheden op fietspaden of
rijwegen
Conform CROW-publicatiereeks 96b 'Werk in Uitvoering'
Een en ander in overleg met de directie.
Digitale ondergrond beschikbaar.
Formaat tekening: maximaal A1
Tekeningen digitaal aanleveren in PDF

850020 623099 keer 50,00 FCoordinatie met afdelingen verkeer gemeenten
Betreft het coordineren van, en overleggen met, de
afdelingen verkeer van de drie gemeenten. Voor
afstemming/bespreken/verkrijgen toestemming toe te
passen verkeersmaatregelen en omleidingsroutes voor de
uit te voeren werkzaamheden.

851 AFZETTINGEN

8511 Toepassen afzettingen VRI

851110 621699 set 20,00 FToepassen verkeersregelinstallatie
- Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie
- Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie
Mobile installatie, voorzien van eigen voeding
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

851111 621601 st 20,00 IAanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Lengte werkvak:{i.o.}m

9 Verkeersinstallatie-set.
Bestaande uit 2 lantaarns met Rood-Oranje-Groen
incl. installatiebenodigdheden t.b.v. een goede werking.

1 Lantaarns naast de rijbaan
Aantal lantaarns:{2}st

2 Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
verzorgen voedingspunt{

2 Met materialen van de aannemer

851112 621604 st 20,00 IVerwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
1 Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens

bestekspostnr(s).{851111
9 Materialen van de aannemer

851120 621699 week 4,00 FInstandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie
Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens
bestekspostnr. 851111
Betreft huur en instandhouden van een set bestaande uit 2
verkeerslichtlantaarns
Inclusief het tijdelijke weghalen en terugplaatsen t.b.v.
werkzaamheden
Inclusief het verplaatsen op het werk i.v.m. voortgang van de
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werkzaamheden
Met materialen van de aannemer

8512 Afzettingen (ETW)

851210 621010 keer 5,00 FAanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{Rijwegen
Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden
wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer{1205 en 1233 (96b)

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

851220 621011 week 4,00 FInstandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851210

851230 621013 keer 5,00 FVerwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851210

851240 621014 keer 5,00 FAanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van:{Rijwegen
Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden
wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer{1234, 1235 (96b)

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

851250 621015 week 4,00 FInstandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851240

851260 621017 keer 5,00 FVerw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851240

851270 621014 keer 5,00 FAanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van:{Rijwegen
Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden
wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer{1236 (96b)

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

851280 621015 week 4,00 FInstandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851270

851290 621017 keer 5,00 FVerw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
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96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851270

8513 Afzettingen (GOW)

851310 621010 keer 5,00 FAanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{Rijwegen
Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden
wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer{1306a (96b)

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

851320 621011 week 4,00 FInstandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851310

851330 621013 keer 5,00 FVerwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851310

851340 621014 keer 5,00 FAanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van:{Rijwegen
Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden
wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer{1334a en 1334b (96b)

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

851350 621015 week 4,00 FInstandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851340

851360 621017 keer 5,00 FVerw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851340

851370 621014 keer 5,00 FAanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van:{Rijwegen
Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden
wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer{1335a en 1335b (96b)

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

851380 621015 week 4,00 FInstandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851370

851390 621017 keer 5,00 FVerw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851370
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851410 621014 keer 5,00 FAanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van:{Rijwegen
Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden
wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer{1336a (96b)

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

851420 621015 week 4,00 FInstandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851410

851430 621017 keer 5,00 FVerw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851410

851440 621014 keer 5,00 FAanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van:{Rijwegen
Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden
wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer{1336b (96b)

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

851450 621015 week 4,00 FInstandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851440

851460 621017 keer 5,00 FVerw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851440

8515 Afzettingen (Fietspaden)

851510 621099 keer 5,00 FAanbr. afzet. fietspad - Fp afsluiting
Aanbrengen v. afz.(en) op fietspaden
Statische werkzaamheden vanaf of op fietspad
- op fietspad of fiets-/bromfietspad (publ. 1123)
- op fietspad of fiets-/bromfietspad (publ. 1124)
- erftoegangswegen zonder fietspad of fiets-/bromfietspad,
die onderdeel zijn van een hoofdfietsroute (publ. 1141)
- op erftoegangswegen met fietspad of fiets-/bromfietspad,
die onderdeel zijn van een hoofdfietsroute (publ. 1142)
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer 1123, 1124, 1141, 1142 (96b)
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend
Met materiaal van de aannemer

851520 621099 week 4,00 FInstandh. afzet. fietspad - Fp afsluiting
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851510

851530 621099 keer 5,00 FVerwijd. afzet. fietspad - Fp afsluiting
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Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851510

8516 Rijdende afzetting

851610 620407 dag 50,00 FToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van:{werkzaamheden volgens dit contract
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{1222a en 1222b (96b)

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

851620 620407 dag 25,00 FToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van:{werkzaamheden volgens dit contract
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{1323a en 1323b (96b)

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

8517 Toepassen verkeersmaatregelen

851710 620299 st 100,00 FPlaatsen vooraankondigingsborden
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen
vooraankondigingsborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen
Kleur: geel
Retroflecterend, klasse I
Borden uiterlijk 2 weken voor uitvoering plaatsen
Rekening houden met totale duur 3 weken per werklocatie
Met materiaal van de aannemer

851720 620299 st 50,00 FToepassen losse tekstborden
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen verkeersborden,
inclusief benodigde bevestigingsmiddelen
Inclusief verkeersbordpaal.
Tekstbord "afgesloten wegens werkzaamheden, volg <nader
op te nemen>" of W.I.U.-bord
Kleur: geel
Retroflecterend, klasse I
Uitgangspunt duur toepassen afzettingen 1 week per
werklocatie
Met materiaal van de aannemer

851730 620299 st 50,00 FToepassen losse pijlborden
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen verkeersborden,
inclusief benodigde bevestigingsmiddelen
Inclusief verkeersbordpaal.
Pijlbord
Kleur: geel
Retroflecterend, klasse I
Uitgangspunt duur toepassen afzettingen 1 week per
werklocatie
Met materiaal van de aannemer

851740 620299 st 100,00 FToepassen afzethek
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Aanbrengen, instandhouden en verwijderen verkeersborden,
inclusief benodigde bevestigingsmiddelen
Afzethek met twee regels rood-wit geblokt
Retroflecterend, klasse I
Uitgangspunt duur toepassen afzettingen 1 week per
werklocatie
Met materiaal van de aannemer

851750 620299 st 300,00 FToepassen geleidebakens (schildjes)
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen geleidebakens,
inclusief benodigde bevestigingsmiddelen
Geleidebakens rood en wit
Retroflecterend, klasse I
Uitgangspunt duur toepassen afzettingen 1 week per
werklocatie
Met materiaal van de aannemer

852 OMLEIDINGEN

852010 621023 keer 50,00 FAanbrengen omleidingsroutes.
Ten behoeve van:{wegonderhoudswerkzaamheden
De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).{uit verkeersplan
3 Omleidingsroute op enkelbaansweg{

1 De route wordt aangegeven door:{Toepassen
pijlborden en aankondigingen en bestaat standaard uit:
- 4 tekstborden (aankondiging)
- 6 W.I.U.-borden
- 10 pijlborden
- 4 afzethekken (2,5 m)
- 4 diverse verkeersborden
incl benodigde bevestigingsmiddelen en verkeersbordpalen
Voor het afdekken van transparante en aluminium
wegwijzers toepassen van folie, type Protective 3103 S

2 Met materiaal van de aannemer

852020 621024 week 50,00 FInstandhouden omleidingsroutes.
3 Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens

bestekspostnr(s).{852010
Inclusief het afhankelijk van de werkzaamheden op- en
afdraaien van de borden

2 Met materialen van de aannemer

852030 621026 keer 50,00 FVerwijderen omleidingsroutes.
3 Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens

bestekspostnr(s).{852010

853 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

853010 101412 m 50,00 FAanbrengen rijplatenbaan.
Inclusief aanvoer
Kleine hoeveelhedenplaten per locatie
Met materiaal van de aannemer
Toepassen op aanwijzing van de directie

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:{
T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden
.
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1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden: 
{Rijplaten voorzien van anti-slip top

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
1 6 Rijplaat staal:{

Afmetingen: 3000 x 1000 x 20 mm per plaat
Rijplaten voorzien van anti-slip top

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde
gebruik{

853020 101499 week 20,00 FIn stand houden rijplatenbaan
Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid
met de daadwerkelijk toegepaste meters en met
daadwerkelijk toegepaste tijdsduur in dagen.
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr. 853010

853030 101442 keer 20,00 FVerplaatsen rijplatenbaan.
Verplaatsen:{gemiddeld 40 m2 op een locatie, op aanwijzing
van de directie
Verplaatsingsafstand in de lengterichting: gemiddeld 90
meter
Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid
met de daadwerkelijk verplaatste aantal rijplaten.

1 Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s).
{853010

853040 101432 m 50,00 FVerwijderen rijplatenbaan.
Inclusief afvoer
Kleine hoeveelhedenplaten per locatie

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
{853010

86 DIVERSEN

8601 Aan- en afvoer materieel
Kosten volgens dit hoofdstuk kunnen slechts éénmaal per
deelopdracht voorkomen, tenzij vanwege fasering door
opdrachtgever meerdere malen materieel aanvoer plaats
dient te
vinden. Op verplaatsing van de asfaltset binnen de
deelopdracht, vindt geen verrekening plaats. Van niet met
name in dit hoofdstuk genoemd materieel / personeel
worden de aan- en
afvoerkosten geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen.

860110 100199 keer 50,00 FAan- en afvoer asfaltset groot
Betreft de kosten voor het aan- en afvoeren van een grote
asfaltset.

860120 100199 keer 50,00 FAan- en afvoer asfaltset klein
Betreft de kosten voor het aan- en afvoeren van een kleine
asfaltset.

860130 100199 keer 50,00 FAan- en afvoer handwerkploeg
Betreft de kosten voor het aan- en afvoeren van een
handwerkploeg, bestaande uit personeel, hotbox,
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tandemtrilwals 2,5 ton.

8602 Informatiebrief

860210 620499 keer 50,00 FInformatie verpreiding voor aanvang werkzaamheden
Opstellen brief, laten controleren door directie en
verspreiden informatiebrieven aangaande de
werkzaamheden.
Aannemer dient layout brief van de betreffende gemeente te
gebruiken. Layout brieven wordt na gunning ter beschikking
gesteld.
De post wordt één keer per deelopdracht verrekend
Brief minimaal 9 werkdagen voor aanvang werkzaamheden
in concept ter controle indienen bij de directie. Eventuele
opmerkingen en/of aanvullingen van de directievoerder UAV
op de concept brief uiterlijk binnen 2 werkdagen verwerken
en daarna gelijk verspreiden van de brief.
Totaal aantal huizen / bedrijven / winkels / instanties:
Minimaal 1 week voor aanvang werkzaamheden verspreiden
van de informatiebrief door de aannemer (huis- aan huis) bij
alle belanghebbenden(straat waar werk wordt uitgevoerd en
zijstraten en omliggende gebied die (direct) te maken
hebben met de werkzaamheden.
gemiddeld ca.: 50 stuks brieven per keer:
In de brief moet zijn vermeld:
- wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd en welke
gedeelten van de onderhoudslocatie(s);
- omleidingsroutes;
- waar moeten de vuilcontainers worden neergezet i.v.m.
ophalen door HVC inzameling;
- verzoek heg / struiken snoeien langs openbare weg / trottoir
in verband met werkzaamheden aangaande de
verhardingen;
- contactpersoon aannemer (hoofd)uitvoerder met (mobiel)
telefoonnummer.
De kosten voor printwerk (gekleurd ivm logo gemeente) en
papier dienen tevens bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

8603 Revisie

860310 100141 keer 50,00 FAanleveren van revisiegegevens.
Inclusief inmeten
De post wordt één keer per deelopdracht verrekend
Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever{

1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
volgende infrastructuur:{het volgens dit contract
onderhouden verharding en markering

1 Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:{zie
01.28.02 van deel 3 Bepalingen

1 Revisiegegevensuitwerken overeenkomstig de volgende
eisen:{Het meten en registreren van gegevens t.b.v. de
revisie dient in de eenheidsprijs voor het aanbrengen van de
betreffende werkzaamheden begrepen te zijn. Uiterlijk 14
dagen na opleveren van de uitgevoerde werkzaamheden
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aanleveren van de revisie.
1 Revisiegegevensaanleveren overeenkomstig het volgende

formaat:{DGN / DWG

8604 VISI

860410 102399 jaar 4,00 FGebruik VISI
Het gebruik van VISI is verplicht.
Betreft: licentiekosten VISI door de aannemer per jaar (niet
per deelopdracht).
Gebruikskosten van VISI worden geacht te zijn inbegrepen in
de uitvoeringskosten.

8605 Overleg en notulen

860510 102399 keer 13,00 FOverleg en opstellen notulen
De directie en de aannemer houden 1 keer per 4 weken een
regulier overleg op locatie van de directie. Hierbij dient een
beslissingsbevoegd persoon van de aannemer aanwezig te
zijn.
Uitgangspunt 1 uur overleg per keer.
Eventuele reistijd en -kosten dienen in deze post te zijn
meegenomen.
Inclusief het opstellen van de notulen door de aannemer en
levert deze uiterlijk 2 weken na het overleg ter goedkeuring
aan bij de directie. Eventuele opmerkingen vanuit de directie
dienen door de aannemer in de notulen te worden verwerkt
en dient de aangepaste notulen vervolgens binnen 1 week
na aanleveren opmerkingen weer ter goedkeuring aan bij de
directie.
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01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST

04 Bij tegenstrijdigheid tussen inschrijvingsstaat en de beschrijving in deel 2.2 prevaleert deel 2.2 van de
raamovereenkomst.

05 Indien is vermeld "te rekenen met ...." wordt de aannemer geacht in de prijsvorming rekening te houden met
het betreffende gegeven. Afwijkingen voorzover verantwoordelijkheid opdrachtgever kunnen worden verrekend.
Indien is vermeld "gerekend met ...." wordt de aannemer geacht in de prijsvorming zelf na te gaan of het
gegeven juist is rekening houdend met zijn uitvoeringswijze.

06 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5
werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag
waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.
Daarnaast verstrekt de aannemer aan wie het werk is opgedragen een onderbouwde begroting in waarbij de
onderbouwde bedragen corresponderen met de eenheidsprijzen.

07 Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing. Alle in de raamovereenkomst
aangegeven omzet dient uitsluitend ter indicatie.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart in dit geval de opdrachtgever
en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden
ingesteld.

01 01 14 VASTLEGGEN VAN DE TOESTAND

01 In aanvulling van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012, maakt de directie de termijnstaten. De aannemer levert
hiervoor uiterlijk de dinsdag, na het verstrijken van een werkweek, de volgende gegevens aan de directie:
- de vordering en de stand van het werk;
- de onwerkbare dagen;
- de aan- en afvoer van bouwstoffen;
- de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen;
- op het werk aanwezige personeel en materieel;
- bestekswijzigingen, meer en minderwerk, verwerkte hoeveelhedenen stelposten.

Indien de aannemer deze gegevens telkens niet tijdig levert, bedraagt de korting € 275,- per dag per
geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De gehele tekst van paragraaf 48 lid 2 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"Indien de directie of de aannemer aan de in paragraaf 48 lid 1 van de UAV 2012 bedoelde vordering niet
voldoet, kan de wederpartij de toestand in een proces-verbaal doen vastleggen, onverlet de bevoegdheid van
de wederpartij zelf de verlangde opnemingen en constateringen in aanwezigheid van getuigen te verrichten en
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vast te leggen in een met de getuigen te ondertekenen proces-verbaal. De waardering van het aan dit proces-
verbaal toe te kennen bewijs is aan de gewone rechter overgelaten."

01 01 15 NEDERLANDSE TAAL IN WOORD EN GESCHRIFT

01 Het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te
beheersen.

01 01 16 OVERLEGSTRUCTUUR

01 De directie en de aannemer houden 1 keer per 4 weken een regulier overleg. De aannemer stelt de notulen
op, hiervoor is een bestekspost opgenomen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 In aanvulling op paragraaf 40, lid 11 van de UAV 2012, stelt de aannemer zijn gegevens ten behoeve van de
eindafrekening ter beschikking aan de directie, dit binnen 2 weken na de oplevering van het werk of indien in
het bestek is voorgeschreven, binnen 2 weken na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

02 De betaling van een termijn zal eerst geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend.

03 De betaling is in termijnen van 4 weken, gerekend vanaf de start van de uitvoering.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Zie par. 01.21.10.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 02 INDIENEN DECLARATIES

01 Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet voorzien zijn van een overzicht, waarop staat vermeld:
- Omschrijving uitgevoerde deelopdracht met bijbehorend projectnummer, inclusief eventueel

inkoop/opdrachtnummer V&OR aangegeven door de opdrachtgever;
- Bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering

in dit bestek;
- Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
- Bij bestekpostnr(s) behorende eenheid;
- Bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;
- Bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;
- Datum waarop de handeling heeft plaatsgevonden.

02 Na goedkeuring van de directie dient de aannemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goedgekeurde
termijnstaten de declaratie in. Dit inclusief bijlagen en documenten die goedgekeurd zijn door de
directievoerder. Deze te richten aan:

Gemeente Stede Broec / Enkhuizen / Drechterland (keuze maken)
t.a.v. Financiele administratie
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Het indienen van de declaratie onder vermelding van bestelbiljetnummer van de jaaropdracht van de
storingen, schades, vervangingen, klussen of projecten alsmede de behandelaar van V&OR.
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03 Per factuur 1 termijnstaat met alle werkzaamheden en leveringen aan de betreffende factuur hechten.

04 Parkeerkosten en verkeersboeteszijn niet verrekenbaar.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

04 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 4 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES

01 De genoemde CROW-publicatie 500 is van toepassing en is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

02 U kunt informatie aanvragen via internet: http://www.kadaster.nl/klic/

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op art. 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient door de aannemer het tijdstip van aanvang
van het werk zo tijdig mogelijk, tenminste 3 dagen van te voren, aan het kadaster worden gemeld. Bovendien
dienen alle werkzaamheden in de directe nabijheid van kabels, leidingen etc. aan het kadaster kennis te
worden gegeven.

02 De aannemer dient via de volgende internetsite contact op te nemen met het kadaster:
http://www.kadaster.nl/klic/
Telefoon: 0800-0080 (voor calamiteiten)

03 Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te nemen, dat brandkranen,
afsluiters etc. te allen tijde te bereiken zijn.

04 Voor het beschadigen van een op tekening van de nutsbedrijven aangegeven kabel of leiding zal een boete
worden geheven van € 150,- per beschadiging. Dit voor het eerste, tweede en derde geval. € 300,- per
beschadiging voor het vierde, vijfde en zesde geval. € 600,- per beschadiging voor elk volgend geval.
Voor het beschadigen van een op een detailtekening aangegeven huisaansluiting wordt een boete van € 150,-
geheven. Alle boeten worden geheven onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer voor de kosten
van de directe en indirecte schade.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

01 De directie draagt zorg voor de conform dit bestek benodigde vergunningen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 Indien er rekening moet worden gehouden met werken derden, dan wordt dit bij de uitvraag van de betreffende
deelopdracht kenbaar gemaakt.
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02 De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V.2012, van de in lid 01 genoemde werken geschiedt
door de aannemer van dit bestek.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de
veiligheid van het werk en het verkeer een en ander in overleg met en op aanwijzing van de politie, de
wegbeheerderen/of de directie. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en
hoofdstuk 62 van de Standaard 2020.

02 De bebakening, bebording en wegafzetting binnen de grenzen van het werk en in aan het werk aangrenzende
straten worden door de aannemer geplaatst. Deze bebakening, bebording en wegafzettingen moeten voldoen
aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en aan de eisen
die de verkeerspolitie, wegbeheerder
en/of directie hieraan stelt. Het verlichten van deze bebakening dient in opdracht en voor rekening van de
aannemer te geschieden. De aannemer zorgt voor een voedingspunt.

03 De aannemer dient dagelijks te controleren of aan de eventueel aangebrachte bebakening, bebording en
wegafzettingen en de verlichting hiervan nog aan de in lid 01 genoemde eisen voldoen. Zo nodig dient
onmiddellijk voor herstel ervan te worden zorggedragen.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 Indien het onvermijdelijk is een obstakel op de openbare weg te plaatsen, het obstakel markeren
overeenkomstig CROW-publicatie 130, Maatregelen voor het markeren van onverlichte obstakels, laatste druk.
De CROW-publicatie is verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede.
Indien het obstakel niet is gemarkeerd overeenkomstig deze publicatie dan voorzieningen treffen conform
publicatie 96b als bedoeld in hoofdstuk 62 van de Standaard 2020.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer, indien tijdens of als gevolg
van het uitvoeren van werkzaamheden materialen op of in de openbare ruimte terecht komen, de
bovengenoemde materialen terstond te verwijderen. Alleen het schoonmaken van de verontreinigde wegen
waarvan de veroorzaker van de vervuiling niet is vast
te stellen, zal op basis van regie worden verrekend.

01 12 04 VEILIGHEIDSKLEDING

06 Te werk gestelde personen die geen veiligheidskleding dragen, kunnen door de directie van het werk gestuurd
worden. De aannemer zal hiervoor een boete ontvangen ter grootte van € 250,= (zegge: tweehonderd en vijftig
euro) per persoon, per geval.

01 12 06 MOBIELE WERKTUIGEN

01 Mobiele werktuigen voldoen aan de wettelijke vastgestelde emissie-eisen.

02 De mobiele dieselwerktuigen voldoen aan de Europese emissie-eisen van fase IIIA (volgens richtlijn
2004/26/EG) en hebben een voorziening voor beperking van emissie van fijn stof.

03 Mobiele dieselwerktuigen voor inzet binnen de bebouwde kom, voldoen aan de Europese emissie-eisen van
Fase II (volgens de Europese richtlijn 2004/26/EG) en hebben (afhankelijk van vermogen en aantal uren dat
het werktuig per etmaal wordt ingezet) een voorziening voor beperking van emissie van fijn stof.

04 Mobiele dieselwerktuigen voor inzet buiten de bebouwde kom voldoen aan de Europese emissie-eisen van
Fase I of II (volgens de Europese richtlijn 2004/26/EG).
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05 Motorvoertuigen zwaarder dan 3500 kg dienen te voldoen aan de Euro-III norm (een Europese norm voor
motorvoertuigen op het gebied van de uitstoot van schadelijke stoffen).

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema (reinigingsplan, zie artikel 25.33.01 lid 01) als bedoeld in
paragraaf 26 van de UAV 2012 verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd
per deelopdracht waarin begrepen:
- Kalenderdagen, feestdagen, rooster vrije dagen en vakantie.
- Uitvoering van de werkzaamheden per werklocatie.

02 Paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien naar het oordeel van de directie weersomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk
onmogelijk maken, is zij bevoegd het werk stil te leggen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op
enige vergoeding.

03 De activiteiten die genoemd staan in lid 01, dienen in het tijdschema te worden voorzien van:
- Omschrijving;
- Aanvangsdatum;
- Opleverdatum.

04 De definitieve planning van de uitvoering van onderdelen van het werk, geschiedt in overleg met de directie. De
werkzaamheden worden per locatie gepland.

05 In afwijking van de U.A.V. 2012 paragraaf 26 lid 02 dient het definitieve tijdschema als genoemd in lid 01, één
maand na aanvang van het contract te worden ingediend.

06 Het definitieve tijdschema zal dienen als basis voor de uit te voeren opdracht.

07 In afwijking van de U.A.V. 2012 paragraaf 26 lid 05 dient de opgenomen data uit het in lid 01 bedoelde
tijdschema te worden opgevolgd.

08 De gemeente behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden of delen van het werk en de in gebruik name
c.q. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

01 13 08 RIJ- EN WERKSTROKEN, TRANSPORTROUTES

01 De transportroutes behoeven goedkeuring van de directie.
De aannemer mag geen gebruik maken van:

- groenstroken;
- woonstraten bestaande uit straatwerk t.b.v. aanvoer en afvoer materieel.

02 De aannemer mag niet meer dan een halve rijbaan afsluiten, tenzij in overleg met de directie anders is
afgesproken.

01 13 09 VOORSCHRIFTEN BRANDWEER E.D.

01 Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de bouwpercelen of werkterrein voor de politie,
brandweer en GGD niet bereikbaar zijn.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bladnr. 90 van 114



RAW1115-125646 SED-organisatie, gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
Besteknr.: SED-STR-SED-2020-090, definitief versie 1.2 d.d. 29-10-2020
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen 2021

09-12-2020

HFD PAR ART LID

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffendebouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de U.A.V. 2012. Met dien verstande dat
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de
aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen
keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

06 In aanvulling op de U.A.V. paragraaf 18 en de inspectie als bedoeld in paragraaf 01.13.01 lid 01 is de directie
bevoegd (de monstername ten behoeve van) de controle ook te doen plaatsvinden na verwerking (en
verdichting) van de bouwstof.

07 Bouwstoffen welke door of vanwege de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door
de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

08 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
- Meerdere plaatsen van herkomst;
- Herkeuring;
- Afkeuring.

01 14 04 BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Alle te gebruiken bouwstoffen leveren volgens de richtlijnen van het Besluit Bodemkwaliteit.

02 In aanvulling op artikel 01.14.03 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat de bewijsmiddelen volgens het Besluit
Bodemkwaliteit, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende bouwstof,
maximaal 3 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft
plaatsgenomen, die ten grondslag ligt voor het desbetreffende bewijsmiddel.

03 In aanvulling op artikel 01.14.03 lid 05 van de Standaard 2020 dient de aannemer minimaal 5 werkdagen voor
levering van een bouwstof dit bewijsmiddel (of in geval van een gecertificeerde bouwstof, het attest met
productcertificaat) aan de directie te verstrekken.

01 14 05 OVERIGE BEWIJSMIDDELEN VOLGENS HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 De aannemer verstrekt de directie voor de verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren
grond en bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door of namens de producent/leverancier. Op het bewijs van
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oorsprong moeten minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:
- naam van de producent/leverancier;
- de aard en herkomst;
- voor grond de opbouw en gradering;
- een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aande eisen vermeld in de Standaard 2020.

02 Tenzij anders vermeld in het bestek, dienen de door de aannemer te leveren bouwstoffen nieuwe, niet eerder
gebruikte bouwstoffen te zijn. Indien uitdrukkelijk in het bestek staat vermeld dat door de aannemer te leveren
materialen gebruikte, geschikte materialen mogen zijn, dan dient de aannemer aan te tonen dat deze
materialen gelijkwaardig zijn aan dezelfde, nieuwe materialen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor
rekening van de aannemer.

03 Ter verificatie kan de directie, na aanvoer van de bouwstof, een monster (of monsters) per partij nemen en
dit laten onderzoeken op de kritische parameters (relevante stoffen) door een Sterlaboratorium.

04 De aannemer verstrekt het bewijsmiddel zoals genoemd in artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard uiterlijk
een week voor de levering van de bouwstof.

01 14 07 DUURZAAM ASFALT

01 Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

02 Duurzaam Asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie
Gebouwen en GWW-werken.

03 De aannemer dient aan te tonen dat hij het te leveren asfalt heeft afgenomen van een leverancier die, door de
ondertekening van een Duurzaam Asfalt Eigen Verklaring voor nieuw asfalt, verklaart, dat het asfalt van de
leverancier voldoet aan de gestelde eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.

04 Het asfalt moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. De
opdrachtnemer voert het werk met betrekking tot duurzaam asfalt uit conform de Duurzaam Asfalt Eigen
Verklaring aangeboden bij de start van het werk. Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor
duurzaam asfalt, wordt het werk gecontroleerd. Voor deze
toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:
- de productie van het te leveren asfalt;
- het verwijderde asfalt.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier(s) dat de, door
BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling SKG-IKOB,
toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van duurzaam asfalt c.q. het te verwijderen
asfalt c.q de tussenopslag van verwijderd
teerhoudend asfalt/asfaltbeton.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij
oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te overhandigen.

01 14 08 VERREKENING KEURINGSKOSTEN

01 De door de aannemer te leveren producten, waarvoor nog geen certificaat regeling bestaat, moeten door het
KIWA worden gekeurd op bestekseisen. De keuringskosten komen in afwijking van par. 18 lid 5 van de U.A.V.
2012 ten laste van de aannemer.

01 14 09 BOUWSTOFFEN ALGEMEEN

01 Paragraaf 17 lid 4 van de U.A.V.2012 wordt aangevuld met:
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De aannemer moet zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor of tijdens de 1e bouwvergadering, echter
uiterlijk twee weken voor de verwerking, een opgave in van alle door hem gekozen leveranciers met
betrekking tot de te leveren materialen. Als de directie meer informatie wenst of twijfel heeft over de
te leveren kwaliteit, zal zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken.

01 14 10 GELIJKWAARDIGHEID VAN BOUWSTOFFEN

01 Tenzij in het bestek anders is bepaald is het de aannemer toegestaan in plaats van met een fabrieksnaam
aangeduide bouwstoffen andere bouwstoffen te leveren, mits deze andere bouwstoffen minimaal het
kwaliteitsniveau hebben van de bouwstoffen voorgeschreven met een fabrieksnaam. De aannemer dient
hiertoe tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige
overlegging van een uitgebreide vergelijkende technische documentatie, op basis waarvan de aannemer de
gelijkwaardigheid dient aan te tonen.
De gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond door de gegevens van alle relevante eigenschappen van
zowel het voorgeschreven als het aangeboden materiaal te overleggen.

01 14 11 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de
eerste soort c.q. kwaliteit.

02 Het transport, de opslag en verwerking van de bouwstoffen die niet met een certificaat behoeven te worden
geleverd dienen mede te geschieden overeenkomstig de richtlijnen van de desbetreffende fabrikant.

03 Het melden van de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ingevolge de artikelen 32 en 42 van
het Besluit bodemkwaliteit dient te geschieden door de aannemer.
De melding dient plaats te vinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl).

01 15 GARANTIE

01 15 03 BESLECHTING GESCHILLEN UAV 2012

01 De gehele tekst van paragraaf 49 lid 1 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"Indien aannemer en opdrachtgever geschillen niet door minnelijk overleg weten op te lossen, behouden de
partijen voor de beslechting van deze geschillen hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te
roepen. Voor beroepsprocedures bevoegde instantie is de rechtbank Noord-Holland te Haarlem. Het
postadres is postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

02 Paragraaf 49 leden 2, 3, 4 en 5 van de UAV 2012 komen te vervallen.

03 De gehele tekst van paragraaf 50 lid 1 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"De aannemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een uitspraak in het geschil, op
vordering van de directie het werk volgens haar aanwijzingen voort te zetten, tenzij de gewone rechter in
spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten
voortvloeien."

04 De artikelen 01.15.03 "Bemiddeling" en 01.15.04 "Arbitrage" van de Standaard 2020 komt te vervallen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CAR-VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER AFGESLOTEN

01 De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken volgens het
bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria
en directiekosten.

02 De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de
onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikname door de opdrachtgever voor oplevering wordt
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beperkt tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel
reeds alsdan overgang van risico
plaatsvindt.

03 Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer,
aannemer(S), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constucteur(s), de
eigenaar van het werk voor zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met het
verzekerde werk op het bouw-/montageterrein
aanwezig zijn.

04 De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen:
- het werk tegen materiele schade;
- schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden.
- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
- eigendommen van de bouwdirectie en personeel.

05 De CAR-verzekering biedt onder andere geen tekening tegen:
- schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers etc.
- bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene
verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
- schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, groeve schuld of grove nalatigheid van de verzekerde.

06 Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe
omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn
onderaannemer(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt. De aannemer dient zichtzelf
tegen dergelijke schaden te verzekeren.

07 Het eigen risico komt in gevallen voor rekening van de opdrachtnemer.
ENKHUIZEN
- Rubriek 1 - Het werk, rubriek 2 - Aansprakelijkheid en rubriek 3 - Eigendommen opdrachtgever: € 1.134,00
per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met éen en dezelfde oorzaak.
- Rubriek 5 - Eigendommen bouwdirectie en personeel: € 113,00 per gebeurtenis of reeks van
gebeurtenissen met éen en dezelfde oorzaak.
- Voor diefstal-, vandalisme- en stormschade geldt een eigen risico van € 2.750,00 per gebeurtenis of reeks
van gebeurtenissen met éen en dezelfde oorzaak.
DRECHTERLAND
- Rubriek 1 - Het werk, rubriek 2 - Aansprakelijkheid, en rubriek 3 - Eigendommen opdrachtgever: € 2.500,00
per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met éen en dezelfde oorzaak.
- Rubriek 4 - Eigendommen bouwdirectie en personeel: €250,00 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen
met éen en dezelfde oorzaak.

08 De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever
die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse
uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke
machtiging van de opdrachtgever.

09 Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk na afsluiten, aan de
opdrachtnemer worden verstrekt.

10 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig
te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

11 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de
verwachtingen van de opdrachtnemer wordt geeffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de
opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de opdrachtnemer leiden.

12 voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen
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01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGDOOR DE AANNEMER

01 De opdrachtnemer is verplicht om een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) te hebben. Het
minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient € 5.000.000,00 te bedragen. De opdrachtnemer is verplicht
om een kopie van de polisvoorwaarden en betalingswijzen uiterlijk bij de eerste bouwbespreking te
overhandigen aan de opdrachtgever.

02 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te zijn
tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.

De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

03 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen, onder 01 en 02 vermeld, op diens verzoek
aan de opdrachtgever te overleggen.

01 16 04 W.A.M. VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

01 De opdrachtnemer is verplicht om voor alle bij het werk te gebruiken motorijtuigen te verzekeren in
overeenstemming met de Wet Aansprakelijkhiedsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.).

01 16 05 CAR VERZEKERING DOOR DE AANNEMER (STEDE BROEC)

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve
van de gemeente Stede Broec, in haar hoedanigheid van opdrachtgeefster, alsmede in iedere andere
hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid
van de aannemer en van de gemeente
Stede Broec voor door derden geleden schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende
met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 5.000.000,00
per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 2.250,00 per gebeurtenis bedragen en komt voor
rekening van de aannemer.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden
worden beschouwd; hetzelfde geldt voor de verschillende diensten van de gemeente Stede Broec.

03 De aannemer dient er op toe te zien dat eventuele onderaannemer(s) een passende
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

04 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerdepartij.

05 Schaden, welken niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zoals
vermeld in artikel 01 16 05 lid 01, zullen ten last komen van de partij voor wiens rekening de schaden zijn.

06 De aannemer dient het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt alsmede de polis direct na
ontvangst doch uiterlijk vóór aanvang van het werk aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te
overleggen.

07 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

08 Ingeval van een schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie
hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn
vastgelegd na te komen.

09 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en/of letsel van personeel
van de aannemer of personeel van derden, dat onder diens toezicht werkzaam is.

10 Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.)
geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van de wet alsmede tegen het werkrisico en schade aan kabels
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en leidingen, door de aannemer verzekerd te zijn. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte
motorrijtuigen, mogen niet voor het werk worden gebruikt.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Vrijgekomen vervallen materialen moeten dezelfde dag, nadat deze zijn verwijderd, afgevoerd worden.
Hieronder mag ook worden verstaan het opslaan in een tijdelijk depot minimaal voorzien van een hek van 2,00
meter hoog waarna afvoer plaats vindt. Eventuele depotkosten dienen bij de eenmalige kosten te worden
vermeld.

01 17 09 VERREKENING WIJZIGING ACCEPTATIETARIEVEN

01 In afwijking van artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020 zullen wijzigingen in de acceptatietarieven (hoger
en lager) niet worden verrekend.

01 17 10 HOEDANIGHEID VAN GEEN WAARDE GEACHTE MATERIALEN

01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie aangeven (volgens het
Bouwstoffenbesluit) van vrijkomende materialen, welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te
hebben, dienen te worden vervoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.

02 Voor vrijkomende materialen welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben c.q. te
worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting en waarvan in deel 2.2 "Nadere beschrijving" en/of
deel 3 "Algemene Bepalingen" wel de categorie aangeven (volgens het Bouwstoffenbesluit) maar
bewijsmiddelen ontbreken, dient de aannemer bij de
bewerkings- of (eind)verwerkingsinstallatie waar hij de materialen naar vervoerd, na te gaan welke minimale
bewijsmiddelen voldoen voor het accepteren van deze materialen.

De aannemer dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van deze bewijsmiddelen, inclusief de daarbij
benodigde keuringen. De kosten voor het verkrijgen van deze bewijsmiddelen en het verzorgen van de
keuringen dienen bij de eenmalige kosten te worden vermeld.

01 17 11 HERGEBRUIK

01 Opgenomen materiaal, dat moet worden hergebruikt, tijdelijk in een afsluitbaar depot opslaan met
inbegrip van noodzakelijk transport. De aannemer is verantwoordelijk voor de locatie en de
instandhouding van het depot. Een en ander in overleg met en ter goedkeuring aan de directie.
Materialen mogen niet worden opgeslagen op de trottoirs.

01 17 12 FORMULIEREN AFVALSTROMEN MILIEUWETGEVING

01 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt
als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren
(omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Desbetreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q.
opdrachtgever.

02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.06 van de Standaard 2020 kan
overleggen,dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor
worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

03 Afgestempelde en van een weegbon voorziene transport/geleidebiljetten dienen binnen 24 uur of de
eerstvolgende werkdag na afgifte geretourneerd te zijn bij de directie van het werk.

01 17 13 BEGELEIDINGSBRIEF AFVALSTOFFEN

01 De aannemer dient zorg te dragen voor het invullen van de begeleidingsbrieven van de afvalstoffen. Hij is
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verantwoordelijk voor:
- correct invullen van de begeleidingsbrieven;
- gebruik van juiste afvalstroomnummers;
- het tijdig in bezit hebben van begeleidingsbrieven;
- melding grondstromen aan bevoegdgezag.

02 Kosten voor het zorgdragen van de begeleidingsbrieven en melding grondstromen zijn een onderdeel van de
uitvoeringskosten.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In aanvulling op art. 01.18.01, lid 01 van de Standaard 2020 wordt de wortelzone die gespaard moet blijven
gedefinieerd als het gebied begrensd door de grootste van de navolgende waarden:
- De kroonprojectie.
- Ca. 2 meter uit de stam.
Onder de kroonprojectie van een boom mogen geen machines,
bouwketen, noodtoilletten e.d. worden geplaatst, er mag geen materiaal- of grondopslag plaatsvinden en er
mag geen vloeibare afvalstof worden gedeponeerd.
In de stam mogen nooit spijkers e.d. worden geslagen of stroppen worden aangebracht.

02 In afwijking van het gestelde in art. 01.18.01, lid 03 van de Standaard 2020 moeten wortels met een dikte van
20 mm of meer intact worden gelaten en bij uitvoering van werkzaamheden zorgvuldig worden gepasseerd.
Indien dit nagenoeg onmogelijk is, eerst met de directie in overleg treden.

03 Indien noodzakelijk zal de opdrachtgever vooruitlopend op de werkzaamheden maaiwerk verrichten.

04 Ter bescherming van de unieke kruidenvegetatie in de bermen en groenstroken, dienen deze onder geen
beding gebruikt te worden als opslag/depot.
Hieronder valt ook het tijdelijk wegzetten van vrijgekomen/te verwerken materiaal tijdens de werkzaamheden.

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Op aanwijzing van de opzichter dienen bomen te worden voorzien van een stambescherming. Toepassing
wordt verrekend op de daartoe aanwezige bestekspost dan wel verrekend als meerwerk. Zie ook bijgevoegd
detail "BOOMBESCHERMING OP BOUWLOCATIE".

02 Indien de boom moet worden gesnoeid of andere ingrepen noodzakelijk zijn dan bedoeld in art. 01.18.02 van
de Standaard 2020, dan moet de aannemer dit doorgeven aan de directie. Bovengronds snoeiwerk en
eventuele andere ingrepen zullen normaliter alleen door de gemeente worden verricht.

03 Indien de werkzaamheden met zich meebrengen dat wortels gesnoeid moeten worden de directie tijdig op de
hoogte stellen van het tijdstip van uitvoering zodat de directie de snoeihandeling aan de wortels kan
waarnemen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aan (struiken), heesters, hagen, bosplantsoen, vaste planten of grassen en
kruiden:
€ 48,-- per m2 meerjarige bloemenweide of bosplantsoen;
€ 31,-- per m2 heesters en hagen;
€ 41,-- per m2 vaste planten vegetatie;
€ 5,-- per m2 gras of kruidenvegetatie.

02 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 wordt het schadebedrag bepaald op basis van
de Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van beedigde taxateurs van Bomen, geldend op het tijdstip dat
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de schade is veroorzaakt.

03 In aanvulling op paragraaf 01.18 van de Standaard 2020: Uitval van bomen en plantmateriaal geconstateerd bij
het begin van het volgende plantseizoen en als gevolg van geconstateerde schade tijdens de werkzaamheden
wordt gezien als 100 % schade als bedoeld in deze paragraaf.

01 18 05 BESTAANDE TOESTAND, NA AFLOOP VAN HET WERK

01 De directie zal nadat de aannemer gereed is met bepaalde werkzaamheden de 'bestaande' toestand
schouwen teneinde na te gaan of de nieuw ontstane te handhaven toestand afwijkt van de oorspronkelijke te
handhaven toestand.

02 Indien de directie en aannemer in overleg besluiten een beschadigde toestand niet te herstellen, kan de
directie besluiten om beschadigingen aan groenvoorziening de korting toe te passen als bedoeld in paragraaf
01.18 van het bestek en paragraaf 01.18 van de Standaard 2020.

03 Indien besloten wordt de schade te herstellen en de kwaliteit kennelijk ruim beter is dan dat deze was bij
aanvang kan de directie besluiten een deel van de herstelkosten te vergoeden aan de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

05 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt
zorg voor het actualiseren als bedoeld in
artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGFASE (V&G-COÖRDINATOR)

02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de coördinatietaken voor
de uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

01 19 04 MATERIEEL

01 In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 27
oktober 2010, aan o.m. de gemeentebesturen, wordt het volgende bepaald:
De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren, pompen enz. moeten op ruime afstand van de
bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende de
periode van 07.00 uur tot 23.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer is dan 60 dB(a) en
gedurende de periode van 23.00 uur tot 07.00
uur aan de gevel op 1.50 m hoogte gemeten, niet meer is dan 40 dB(a).

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN

01 Artikelen 01.20.02 tot en met 01.20.04 van de Standaard 2020 zijn van toepassing op dit werk. De kosten voor
de werkzaamheden voortvloeiend uit deze artikelen dienen te zijn verwerk in de uitvoeringskosten van
bestekpostnummer 929990.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST
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01 21 10 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 De risicoregeling is niet van toepassing.

02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de
eerste maand van het tweede contractjaar (januari 2022) van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid
worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde
‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’
voor ‘4211b Wegen met gesloten verharding’ (reeks 2010 = 100).

03 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage= (B1 - B0)/B0 ·100,0 = …. % (afgerond op één decimaal), waarin:
B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is
gesloten;B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden
geïndexeerd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 INFORMATIEUITWISSELING VISI

01 Het gebruik van de VlSl-systematiek is verplicht. Het bepaalde in de navolgende leden zijn van toepassing.

02 De opdrachtgever stelt het toe te passen VISI-raamwerk, waarin de procedures en de communicatieafspraken
tussen opdrachtgever en aannemer zijn beschreven, uiterlijk vijf werkdagen na gunning kosteloos ter
beschikking aan de aannemer. Opdrachtgever heeft door Bakker en Spees een generiek VISI-raamwerk op
laten zetten. Tevens heeft de Opdrachtgever
via Bakker en Spees een softwarelicentie voor haar eigen team.

03 De aannemer stelt zijns inziens noodzakelijke wijzigingen in het VlSl-raamwerk binnen tien werkdagen nadat
de opdrachtgever dit raamwerk ter beschikking heeft gesteld, voor aan de opdrachtgever' De opdrachtgever
beslist zo spoedig mogelijk over de acceptatie van de voorgestelde wijzigingen en deelt haar beslissing
uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de
voorgestelde wijzigingen gemotiveerd mee aan de aannemer.

04 De communicatie op basis van het VISI-raamwerk vindt plaats door middel van VISI-berichten waaraan
documenten (bijlagen) kunnen zijn bijgevoegd.

05 Het standaardformaat voor documenten die als bijlage bij VlSl-berichten zijn gevoegd, is het pdf-formaat, tenzij
het bestek een ander formaat voorschrijft.

06 De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VlSl-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op
de meest recente versie van de VlSI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-
compatible software" dragen.

01 23 02 DIGITALE FORMAAT VAN BASISDOCUMENTEN

01 Het voorgeschreven digitale formaat voor basisdocumenten is:
- Weekrapporten, maandstaten en kwartaaloverzichten in een door de CROW goedgekeurde standaard;
- Geografische beheergegevensin Shapefile
- Brieven en overige standaarddocumenten in Microsoft Word;
- Tabellen in Microsoft Excel;
- E-mail in Microsoft Outlook.

01 23 04 MELDPLICHT AFWIJKINGEN EN OVERIGE VREEMDE ZAKEN

01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens
de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie.
Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de
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aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 23 07 VISI GEBRUIKERSINSTRUCTIE

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat er een gebruikersinstructie door de opdrachtgever zal
worden belegd.

02 De in lid 01 genoemde gebruikersinstructie zal door minimaal 3 vertegenwoordigers van de aannemer,
(hoofd)uitvoerder, werkvoorbereider, gevolmachtigde van de aannemer, moeten worden bijgewoond.
Hiervan mag in overleg worden afgeweken indien:
- de aannemer aantoont voldoende ervaring met VISI te hebben;
- het project deze inzet niet rechtvaardigt; In dit geval minimaal de werknemer die VISI gebruikt een training
laten volgen.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de aangeboden gebruikersinstructie 2 uur in beslag zal
nemen.

01 26 UITVOERING

01 26 01 WERKTIJDEN

01 Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden, het werken in meer ploegen, vereist de goedkeuring
van de directie.

02 Onder werkdagen en werktijden zoals vermeld in lid 01 wordt verstaan maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.00
uur.

01 27 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 27 01 ALGEMEEN

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op niet-
afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

De aannemer dient binnen 4 weken na aanvang van het werk aan te tonen dat hij aan bovenstaande eis heeft
voldaan.

01 28 RESPONSTIJDEN CALAMITEITEN

01 28 01 ALGEMEEN

01 Zie ook deel 1.05. De aannemer verplicht zich om binnen 2 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren
werkzaamheden. Afroep kan plaats vinden op werkdagen, zaterdagen en zon- en feestdagen 24:00 uur per
dag.

Binnen 3 uur na afroep dient de verkeersveiligheid gewaarborgd te zijn door middel van tijdelijke
verkeersmaatregelen.

Binnen 48 uur dient al het opgedragen werk te zijn afgerond, waarbij de werkzaamheden aaneengesloten
uitgevoerd dienen te worden binnen een zo kort mogelijke periode op de locatie(s) met een calamiteit.

01 30 BEOORDELING AANNEMER

01 30 01 BEOORDELING AANNEMER D.M.V. KLACHTEN

01 De aannemer zal op een aantal zoals hieronder omschreven punten beoordeeld worden. Deze beoordeling
bepaald of de werkzaamheden goed uitgevoerd worden en of het contract niet tussentijds wordt beëindigd.
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02 Klachten van bewoners over:
- Gedrag of uitlatingen van de electromonteurs;
- Het aanbrengen van schade aan particuliere eigendommen zoals tuinen, hekwerk, opritten e.d.
- Het achterlaten van afval en puin, zowel van henzelf of afkomstig uit het werk.

03 Klachten van opdrachtgever:
- Het niet tijdig oplossen van een melding/opdracht;
- Het niet tijdig indienen van de wekelijkse rapportage;
- Het onnodig vervangen van materialen / onderdelen.

04 Bij elke klacht wordt de aannemer hiervan op de hoogte gesteld. Na twee klachten binnen een half jaar krijgt
de aannemer een officiele waarschuwing. Na 3 ontvangen en aan de aannemer doorgegeven klachten binnen
een half jaar, behoudt de opdrachtgever zich het recht het contract per direct te beeindigen (zonder enige
vergoeding).

01 31 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

01 31 01 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

01 Ter verduidelijking van par. 6 lid 10 van de U.A.V. draagt de aannemer o.a. zorg voor de tijdige verkrijging van
een vergunning voor het plaatsen van een directiekeet, opslag van materiaal c.q. materieel etc., ontheffingen
en dergelijke beschikkingen.

02 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanvragen van een ontheffing voor parkeren binnen de
vergunninghouderszone in de binnenstad van Enkhuizen. De kosten voor het verkrijgen van deze vergunning
zijn voor de opdrachtnemer.

03 Indien er graaf- en/of straatwerkzaamheden worden verricht dient er een MOOR-melding gedaan te worden.

10 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

10 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN INZETTEN MATERIEEL

10 15 01 INZETTEN MATERIEEL

01 De WA-landmateriaalverzekering van het door de aannemer (van hem of van door hem ingeschakelde
onderaannemers) beschikbaar gestelde materieel moet ook dekking geven voor aansprakelijkheidsschaden
als gevolg van de gegeven instructies door of namens de directie (het zogenoemde regie-risico).

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 1 MARKERINGEN

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 Het uitzetten van de hartlijnen e.d. door middel van stippen wordt aangebracht door de aannemer en dient in
de prijsvorming begrepen te zijn.

02 Van nieuw aan te brengen of te wijzigen markering verstrekt de directie tekeningen met lengte- en
dwarsmarkeringen alsmede van de aan te brengen figuraties.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

32 14 02 KOMO-PROCESCERTIFICAAT

01 Het aanbrengen van thermoplastisch markeringsmateriaal dient te geschieden door een bedrijf dat in het bezit
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is van een KOMO-procescertificaat appliceren van reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal volgens
BRL 9142, d.d. 1955-01.

02 Het aanbrengen van wegenverf dient te geschieden door een bedrijf dat in het bezit is van een KOMO-
procescertificaat appliceren van wegenverf volgens BRL 2359, d.d. 1992-05.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 11 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 11 01 ALGEMEEN

01 De verkeersborden, bebakening, afzettingen en verlichting dienen door de aannemer ter beschikking te
worden gesteld.

02 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden, verwijderen, verlichten e.d. alsmede
voor het zo vaak als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording,
bebakening, afzetting, verlichting e.d.

04 De kosten voor het indien nodig op- en afdraaien van borden dienen bij de posten instandhouden te worden
meegenomen.

62 11 05 TIJDELIJKE BEBORDING

01 In aanvulling op de eisen en voorwaarden die van toepassing worden verklaard in de CROW publicaties 96a
en 96b, dienen alle tijdelijke borden in metalen uitvoering te worden toegepast.

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 07 PLAATSEN BEBORDING

01 Rondom lichtmasten mogen binnen een straal van een meter geen prikborden worden toegepast.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 VERKEERSPLAN

01 De aannemer dient een verkeersplan op te stellen met inachtneming van het bepaalde in lid 03.

02 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in
tweevoud in bij de directie.

03 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk bebordings- en

markeringsplan;
b. De periode(n) gedurende een wegvak/rijbaan zal worden afgesloten;
c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in geval van

een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het verkeersaanbod;
d. Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t.

toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate
van hinder;

e. De naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met
de controle van de aangebrachte voorzieningen;

f. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;
g. De in te stellen omleidingsroutes.

04 Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
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62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,- (vierhonderdvijftig euro) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een verkeersplan moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd. De directie
beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen
zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen
termijn door de aannemer worden
aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de
daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeeltedoor werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in
gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen
c.q. uitgangen.

80 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN

80 11 BEGRIPPEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

80 11 01 ALGEMEEN

01 Onder dikte van steenfundering wordt verstaan, de dikte zoals deze moet zijn nadat de vereiste
verdichtingsgraad is behaald.

80 12 EISEN EN UITVOERING, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

80 12 02 UITVOERING

01 Het steenmengsel in een werkgang aanbrengen en verdichten.

02 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

04 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de vrachtwagens
zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan.
Grotere hoogte-afwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen.

05 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen. Bovendien moet de
gemiddelde laagdikte per meetvak groter dan of gelijk zijn aan de voorgeschreven laagdikte.

06 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is voor
plaatselijken/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de volgende
verhardingslaag.

07 In afwijking van het gestelde in artikel 80.12.02 lid 02 van de Standaard 2020 is, ongeacht de oppervlakte, de
eis per monster minimaal 99%. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing.

08 Het gestelde in het voorgaande lid geldt niet voor nucleair meten.
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09 De verdichtingsgraad moet ten minste eenmaal per vak van 1000 m2 worden bepaald, met een minimum van
2 per verhardingsgedeelte. De verdichtingsgraad wordt beoordeeld per verhardingsgedeelte van 0 - 2000 m2.

10 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige
verhardingsgedeelte opnieuw verdichten en van het gehele verhardingsgedeelte de voorgeschreven controle
herhalen (zie voorgaande lid 04).

11 Bij hydraulisch gebonden steenmengsels dient de verdichtingscontrole binnen 2 weken te zijn uitgevoerd.

80 12 03 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

80 12 04 OPRUIMINGSWERK

01 Indien een fundering verwijderd moet worden, moet bij de overgang van de niet te verwijderen fundering een
strook van minimaal 0,50 m ten opzichte van de niet verwijderde bovenliggende laag aanwezig blijven.

80 12 05 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 12 06 TIJDELIJK GEBRUIK WEGFUNDERING

01 Indien de wegfundering tijdelijk wordt gebruikt voor bouwverkeer, bewoners en andere gebruikers dient de
puinbaan na aanbrengen en verdichten te worden geinspecteerd op zichtbaar glas en metaal. Aangetroffen
glas en metaal verwijderen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGEN VAN STEENMENGSEL

80 14 02 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Van het toe te passen materiaal voor hydraulisch gebonden steenmengsels, binnen 14 dagen na de gunning
en minimaal 6 weken voor de verwerking een gewaarmerkt monster (groot 200 kg) bij een door de directie op
te geven adres afgeven. Van de stabilisator een apart monster van 5 kg afleveren. Het monster moet, bij de
afgifte, zijn vergezeld van een verklaring
van oorsprong conform artikel 80.13.02 van de standaard 2020

02 Indien met een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens het bouwstoffenbesluit / Besluit
Bodemkwaliteit wordt geleverd, vervalt voorgaand lid. Wel moeten de resultaten van recente keuringen worden
overgelegd, inclusief de kritische parameters van de milieuaspecten. Van de stabilisator een apart monster
van 5 kg leveren.

03 Het steenmengsel mag van maximaal twee brekerijen worden geleverd, mits het mengsel gescheiden van
elkaar wordt verwerkt. De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de
directie.

80 17 MEET- EN VEREKENMETHODEN

80 17 06 BEDRIJFSCONTROLE

01 De controle op de dikte van de aangebrachte verhardingslaag moet plaatsvinden voordat de volgende laag
wordt aangebracht en niet eerder dan na profilering en verdichting. De controle moet plaatsvinden om de circa
50 m in de lengterichting van de weg in overleg met de directie.

02 Indien de directie de dikte (mede) controleert, stelt de aannemer op zijn kosten hiervoor hulpmiddelen en
bedienend personeel beschikbaar conform paragraaf 6 lid 3b van de U.A.V. 2012.
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80 26 BOUWSTOFFEN

80 26 09 ZANDCEMENT

02 In afwijking van artikel 80.22.05 lid 03 van de Standaard 2020 moet de verdichtingsgraad van zandcement
tenminste 98% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

03 In aanvulling van het gestelde in artikel 28.22.05 lid 03 van de Standaard 2020 dient de zandcement binnen 2
uur na menging met cement te zijn verdicht.

80 26 11 KORRELVERDELING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet de korrelverdeling (6.0)
van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak,metselwerkgranulaat, menggranulaat en
betongranulaat voldoen aan:
sortering 0/80 20/80 op zeef massapercentage 1)
(mm) min. max. min. max.
C90 0,0 10,0 0,0 10,0
C45 - - 20,0 50,0
C31,5 10,0 40,0 - -
C16 - - 90,0 -
C 8 40,0 70,0 - -
2 mm 55,0 85,0 - -
63 um 92,0 100,0 92,0 100,0
1) Voor steenmengsels, samengesteld uit componenten met verschillende dichtheid, kunnen de percentages
worden omgerekend (5.2, voorbereiding).

02 De korrelverdeling (6.0) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet zodanig zijn, dat de
fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven
grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 02 van de Standaard 2020 moet de korrelverdeling van
hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
sortering 0/60 op zeef massagepercentage 1)
(mm) min. max.
C90 - 0,0
C63 0,0 10,0
C22,4 10,0 40,0
C 4 35,0 75,0
2 mm 50,0 80,0
1) Voor steenmengsels, samengesteld uit componenten met verschillende dichtheid, kunnen de percentages
worden omgerekend (5.2, voorbereiding).

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 01 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN - BEGRIPPEN

81 01 01 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 Bij het frezen van asfaltverhardingen moeten ook de asfaltwangen verwijderd worden. Indien er toch asfalt in
de grond achterblijft, dan wordt deze op kosten van de aannemer verwijderd. Indien de grond nog niet
vermengd is met asfalt zal dit d.m.v. ontgraven gebeuren. Indien dit wel het geval is zal dit gebeuren d.m.v.
zeven van de grond.

02 Ter plaatse van een betonnen brug dient de aannemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen
om het betonnen brugdek, alsmede de aanwezige stalen hoeklijnen niet te beschadigingen.

03 Schades aan het brugdek als gevolg van de onder lid 2 genoemde werkzaamheden komen voor rekening
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van de aannemer.

81 02 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 02 01 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 Indien het frezen niet geschiedt vlak voor het aanbrengen van de deklaag dient de aannemer met het volgende
rekening te houden:
Direct na het frezen van een aansluiting op een reeds bestaande voor het verkeer in gebruik zijnde
wegverharding het verlaagde wegoppervlak over een zodanige lengte uitvullen met asfalt dat een vloeiende
overgang van het gefreesde naar het niet gefreesde rijoppervlak ontstaat. Vlak voor het aanbrengen van de
nieuwe deklaag van asfaltbeton het asfalt weer verwijderen en afvoeren.

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 01 FREZEN

01 Bij aansluitingen van bestaand asfalt op nieuw asfalt dit uitvoeren met een liplasconstructie van 0,5 m. Bij 3
asfaltlagen dit uitvoeren met een dubbele liplas van elk 0,5 m. Indien hiertoe nog geen lipvorm aanwezig is
deze eerst door middel van frezen aanbrengen.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

81 22 03 STROEFHEID

01 In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard 2020 wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72
methode 2010/50 voor wegen binnen bebouwde kom.
In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard 2020 wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72
methode 2010/70 voor wegen buiten bebouwde kom.

81 22 07 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.07 van de Standaard 20205 geldt het volgende:
- plaatselijke verbredingen gelijktijdig in het normale profiel met de afwerkmachine aanbrengen.
- voor het aanbrengen van een asfaltlaag moet een onderliggende aangebrachte asfaltlaag zijn afgekoeld tot
een temperatuur lager dan 60 graden Celsius.
- asfalt dient warm in warm gedraaid te worden of indien dit niet mogelijk is dient er naadverwarming
toegepast te worden.

81 22 12 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.12 lid 01 van de Standaard 2020 geldt dat in de vlakheid in
dwarsrichting van profileer-, onder- en tussenlagen geen afwijkingen mogen voorkomen groter dan 10 mm.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.03 lid 02b van de Standaard 2020 geldt dat in de vlakheid in
langsrichting van profileer-, onder- en tussenlagen geen afwijkingen mogen voorkomen groter dan 10 mm.

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

81 23 06 EISEN AAN DE UITVOERING - DUNNE GELUIDREDUCERENDE DEKLAAG

01 De gemiddelde geluidreductie van de Dunne Geluidreducerende Deklaag moet ongeveer 4 weken na
openstelling voor het verkeer 3 dB(A) bij 50 km/h voor lichte motorvoertuigen bedragen ten opzichte van de
Referentie volgens CROW-publicatie 316.
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02 De gemiddelde geluidreductie van de Dunne Geluidreducerende Deklaag dient tussen 3 en 7 jaar na
oplevering van het werk minimaal de interventiewaarde van 2 dB(A) bij 50 km/h voor lichte motorvoertuigen
bedragen ten opzichte van de Referentie volgens CROW-publicatie 316.

03 Sterkte, stroefheid en duurzaamheid van de dunne geluidreducerende deklaag dient gelijkwaardig te zijn aan
een SMA 0/6 bij de geldende verkeersklasse.

04 De bestaande verharding dient eerst schoongemaakt te worden alvorens de deklaag aangebracht mag
worden.

05 De opdrachtgever zal separaat een opdracht verlenen aan een derde, welke de geluidmetingen zal verrichten
na oplevering van het werk conform ISO 11819-1 (SPB-methode) en ISO/CD 11819-2 (CPX- methode).

06 De opdrachtgever zal separaat een opdracht verlenen aan een derde, welke de geluidmetingen zal verrichten
na 5 jaar na oplevering van het werk conform ISO 11819-1 (SPB-methode) en ISO/CD 11819-2 (CPX-
methode).

07 Indien de dunne geluidreducerende deklaag niet aan de hierboven gestelde eisen voldoet, dient de aannemer
op eigen kosten een dunne geluidreducerendedeklaag aan te brengen die voldoet aan de gestelde eisen ten
aanzien van sterkte, geluidreductie en duurzaamheid. De marge voor de eis geluidreductie bedraagt 0,5 dB(A).
De kosten voor het treffen van de
benodigde verkeersmaatregelen bij herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.

81 23 07 BEWIJSLAST EN MONITORING - DUNNE GELUIDREDUCERENDEDEKLAGEN

01 Op voorhand dient op basis van bij voorkeur een Cwegdek-verklaring volgens CROW-publicatie 316
aangetoond worden dat aan de eis met betrekking tot de geluidreductie voldaan kan worden. Indien de
Cwegdek (nog) niet bekend is dan dienen de reeds uitgevoerde SPB- en/of CPX-metingen te worden
overhandigd en vergezeld van een onderbouwing door een
onafhankelijk adviesbureau. Opdrachtgever behoudt het recht deze onderbouwing te weigeren.

02 Op voorhand dient op basis van laboratoriumproeven, berekeningen en/of geluidmetingen redelijkerwijs
aangetoond worden dat aan gestelde duurzaamheidseis voldaan kan worden.

03 Bij de geluidmetingen wordt het traject opgedeeld en getoetst in stukken van 100 m. Voor ieder deel van 100 m
geldt afzonderlijk de eerder genoemde geluideisen.

04 Indien een of meerdere stukken van 100 m lengte van de geluidreducerende deklaag niet meer voldoen aan
de hierboven gestelde interventiewaarde op basis van de CPX-meting met een verschil van 2 dB(A) of minder,
wordt er een extra SPB-meting uitgevoerd als herijking. Indien een of meerdere stukken van de
geluidreducerende deklaag niet voldoen aan de
interventiewaarde dient de aannemer op eigen kosten maatregelen te nemen. Tot en met 2 jaar na aanleg
dient door de maatregel de vereiste geluidreductie van 3 dB(A) bij 50 km/h voor lichte motorvoertuigen weer
gehaald te worden, daarna de interventiewaarde van 2dB(A) bij 50 km/h voor lichte motorvoertuigen.

05 De opdrachtnemer dient een CPX-meting te laten uitvoeren 1 en 3 jaar na uitvoering van het werk. De
resultaten van deze metingen dienen aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld te worden. De
opdrachtnemer zorgt ervoor dat de geluidreductie van het wegdek gedurende 5 jaar niet onder de
interventiewaarde van 2 dB(A) bij 50 km/h voor lichte motorvoertuigen
komt. Eventuele compatibiliteitsproblemen met de CPX-metingen die direct en 5 jaar na aanleg in opdracht
van de gemeente zijn uitgevoerd, dienen door de opdrachtnemer zelf te worden opgelost.

81 26 BOUWSTOFFEN BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN

81 26 12 ROOD ASFALT

01 Als steenslag dient te worden toegepast Tillred.
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02 In plaats van bitumen moet gebruik worden gemaakt van kleurloos synthetisch bindmiddel. Van de vulstof
dient 2% (op 100% aggregaat) te worden vervangen door rode pigment (ferro-oxide).

81 26 14 STEENMASTIEKASFALT

01 De steenslag voor steenmastiekasfalt moet zijn porfier.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 Bij aansluiting van bestrating met wegbebakening bij een ruimte van kleiner dan 1/4 tegel of halve
straatstenen koud asfalt toepassen.

06 In aanvulling op artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard 2020 geldt:
Ter plaatse van geleidebanden met een helling flauwer dan 45 graden, bij inritbanden en bij andere
vergelijkbare situaties moeten bestratingen 5 tot 10 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen.
De bedoelde klikmaten zijn maten direct na aanleg dan wel na een proefbelasting.

07 Vervallen verharding zodanig verwijderen, dat de overgang van nieuw werk op een te handhaven verharding
een strakke, rechte lijn vormt. Indien een fundering aanwezig is, moet op deze overgang - voor zover op
tekening niet anders is vermeld - de fundering minimaal 0,50 m buiten de bovenliggende laag uitsteken.

08 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

09 Het beddingsgetal van de ondergrond voor het aanbrengen van niet vrijdragende prefab betonnen elementen
dient minimaal 0,06 N/mm3 (ca. 15% CBR) te bedragen.

10 De dikte van het legbed voor het aanbrengen van niet vrijdragende prefab elementen, dient minimaal 100 mm
te bedragen.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

02 In aanvulling op artikel 83.1.02 lid 02 van de Standaard 2020 moeten de banden en de bestrating zodanig
worden uitgezet dat de verharding op steenmaat kan worden aangebracht.

03 Bij het pasmaken door middel van zagen mag de naad nergens groter zijn dan 5 mm.
Bij het pasmaken door middel van knippen en/of hakken mag de naad per steen, door het afbreken van een
hoekje of scherf, nergens groter zijn dan 10 mm.

05 In aanvulling op artikel 83.12.02 lid 05 van de Standaard 2020 is het de aannemer ook bij herstraten
toegestaan aan het einde van elke werkdag ter verbinding van het nieuwe werk met het oude een aansluiting
te maken door toepassing van rijplaten onder een helling niet steiler dan 1:20, als het wegvak tussentijds voor
het openbaar verkeer wordt vrijgegeven.

07 Het zandbed na volledige verdichting afreien met een afreibalk waarin het voorgeschreven (gewijzigd tonrond)
profiel aangebracht kan worden. Bij de randen langs de opsluit-, geleide- of trottoirbanden en rond kolken,
putten, palen e.d. het zandbed waar nodig handmatig naverdichten en waar mogelijk voordat het zandbed
wordt afgereid. Het zandbed na de
verdichting niet hoger opleveren dan de maximaal toegestane klik.

08 Als het toepassen van passtenen niet kan worden voorkomen, de bestrating van keiformaat waar mogelijk
passend maken met dikformaten. Bij toepassing van dikformaat als bestrating dit oplossen met
waalformaten. Rijwegen in keperverband bij nieuwe aanleg altijd uitvoeren zonder passtenen. Parkeervakken
mogen pasgemaakt worden met een steen van een
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kleiner steenformaat. Hulpstukken, passtenen en passtukken moeten van dezelfde dikte, kleur en
samenstelling (deklaag) zijn als de hoofdbestrating.

09 Rondom putafdekkingen een streklaag toepassen waarbij de strek loodrecht op de rijrichting doorloopt en de
strek in de richting van het verkeer er, als noodzakelijk, tussengeknipt moet worden.

10 Knipafval en dergelijke dagelijks verzamelen en opruimen op een met de directie overeen te komen plaats.

11 Als scheiding tussen meerdere verhardingssoorten of verschillende steenverbanden en langs opsluitbanden,
gevels, rond kolken e.d. een strekse laag toepassen. Naden tussen asfalt en bestrating en tussen asfalt en
wegmeubilair afwerken met gietasfalt.

12 Materialen binnen 28 dagen na productiedatum verwerken ter voorkoming van kalkuitslag.

13 Ter plaatse van containeropstelplaatsen, invalidenopritten en kruisingen van fietsverkeer, de molgoot dan wel
kantsteen even hoog als de aanliggende verharding dan wel kantopsluiting (zonder klik) uitvoeren.

14 Bij oude gebakken straatstenen die uit het werk zijn vrijgekomen, het herstraten van gebakken straatbaksteen,
het aanbrengen van gebakken straatbakstenen, en aanbrengen van nieuwe straatbakstenen (ook het
bijleveren en aanbrengen van breuk bij herstraten) dienen 'onder de hamer' te worden aangebracht. Vleien is
hierbij niet toegestaan!

15 Nieuwe materialen aaneensluitend straten.

16 Bij halfsteen en elleboogverband mag de kniprand van de steen niet langs de goot of streklaag worden
aangebracht.

17 Wordt de bestrating machinaal opgenomen, dan dienen voorafgaand daaraan eerst de kantstroken handmatig
te worden opgenomen.

18 Banden tegen een kolk zagen. De aannemer dient dus geen "hol, dol of visbek" aan de band te laten tegen
een kolk aan.

19 Bij het opnemen van verhardingen uit rijbanen dient de bestaande ondergrond niet te worden verstoord.

20 Betonnen straatwerk dat op een werkdag uitgevoerd is, moet dezelfde dag afgestrooid worden met
brekerszand, voegen vol en zat worden geveegd. Vervolgens worden afgetrild, afgestrooid met brekerszand,
voegen vol en zat worden geveegd en worden ingewassen (een en ander conform besteksposten en gestelde
in bestek). Straatbakstenen ook op dezelfde
werkdag instrooien en invegen (met split 2/6). Vervolgens aftrillen, afstrooien (met brekerszand), voegen vol en
zat vegen en inwassen. Een en ander conform besteksposten en gestelde in deze RAW-Raamovereenkomst..

21 In aanvulling op artikel 83.12.02 van de Standaard 2020 geldt:
Voor elleboog- en halfsteensverband moeten prefab halve stenen worden toegepast.
Het aanbrengen van stenen op zijn kant is niet toegestaan.

22 In aanvulling op artikel 83.12.02 van de Standaard 2020 geldt:
Bestaande materialen welke voor hergebruik in aanmerking komen, dienen op zodanige manier te worden
opgenomen, dat een fysieke schade aan het materiaal tot een minimum wordt beperkt.

23 Percentage breuk bij herstraatwerk op locaties van meer dan 50 m2 vaststellen met directie in de beginfase
van uitvoering op een locatie (niet aan eind werk- of halverwege werkzaamheden op een locatie. Of bij het
afrekenen / opstellen termijnstaat. Dat is te laat). Zie ook de bijwoonpunten in hoofdstuk 2.1 van deze RAW-
Raamovereenkomst..

24 Straatwerk dat op een werkdag uitgevoerd is, moet dezelfde dag afgestrooid, afgetrild en ingevoegd zijn.

25 Luchtroosters en koekoeken moeten vrij gehouden zijn van de verharding.
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26 De passingsvoeg bij bebouwing, putten, kolken en dergelijke mag ten hoogste 5 mm bedragen.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

01 Nieuwe materialen aaneensluitend straten.

08 In bochten met een straal kleiner en gelijk aan R= 15 m bochtbanden toepassen.
In bochten met een straal groter dan R= 15 m uitvoeren met rechte banden.
Haakse hoeken uitvoeren met prefab hulpstukken die aaneensluitend op elkaar zijn.

09 Daar waar op tekening is aangegeven dat banden moeten duiken, het hoogteverschil over 2,00 m bereiken: bij
bochtbanden moet dit 1,56 m bedragen (2 elementen). Bij container- en invalidenopritjes het verlaagde deel
2,00 m horizontaal (verlaagd uitvoeren; bij bochtbanden moet dit 1,56 m bedragen (2 elementen).

10 Daar waar een opsluitband langs een gevel is gesitueerd deze 30 mm vrijhouden van de gevel en de kier
vullen met zand en het zand stevig aandrukken. Bij doorgaande opsluitingen langs meerdere gevels de
banden in de lijn zetten door de tussenruimte plaatselijk maximaal 10 mm te vergroten of te verkleinen.

11 Molgoten en strekse lagen langs opsluitingen met afschot naar de kolken aanbrengen.

12 Bij aansluitingen ter plaatse van kolken, de dollen verwijderen. Bij het maken van passtukken, indien mogelijk
tenminste aan 1 zijde een hol/dol-verbinding intact houden. Als de band aan de hol-zijde wordt ingekort, wordt
ervan uitgegaan dat het verwijderen van de dol van de andere band hierbij is inbegrepen. Als door het
pasmaken een niet functionerende hol
ontstaat, is dat toegestaan.

13 Bij aansluitingen ter plaatse van kolken, de dollen verwijderen. Aansluitend aan de kolken mogen alleen hele
banden worden toegepast. Bij het maken van passtukken, tenminste aan 1 zijde een hol/dol verbinding in tact
houden. Als de band aan de hol-zijde wordt ingekort, wordt ervan uitgegaan dat het verwijderen van de
dol van de andere band hierbij is inbegrepen. Als door het pasmaken een niet functionerende hol ontstaat, is
dat niet toegestaan.

27 Te leveren brekerzand t.b.v. het invegen van de bestratingen dient te zijn: Noors graniet 0/2.

83 12 04 MACHINAAL STRATEN

01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in
CROW-publicatie 324 Verantwoord aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de
dag van aanbesteding luidt. CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven
aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze
datum als verschijningsdatum.

83 12 05 STRAATPOTTEN EN MERKSTENEN

01 Voor zover daarvoor in de RAW Raamovereenkomst geen posten zijn opgenomen behoort tot het aanbrengen
van een bestrating en het herstraten tevens het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, STRAATWERK

83 13 01 BEWIJS VAN OORSPRONG

07 De geleverde betonstraatstenen voldoen aan de gestelde eisen in de Nationale Beoordelingsrichtlijn 2312
voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Betonstraatstenen (BRL 2312).

83 13 02 STRAATWERKPLAN,WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK
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01 Bij het opstellen van het straatwerkplan conform CROW-publicatie 324, rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
A. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen:

- Ruimte: beperking in werkruimte door werken langs woningen/gevels;
- Talud: niet van toepassing
- Verband: molgoten, streklagen, drempels
- Materialen: vrijgekomen hergebruik gebakken klinkers kunnen maatafwijkingen hebben.

B. Adequate opslag voor mechanische paketten is beschikbaar

02 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

03 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 dagen na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie
heeft ingediend, houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan, indien gewenst
door de directie UAV. De directievoerder draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet
dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

04 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek
bestratingswerk verlangd.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

83 13 03 SCHOUW

01 Bij (technische) opneming en of ingebruikneming van een weggedeelte zal de directie zo veel als mogelijk
vastleggen waar en op welke wijze zij het werk heeft opgenomen teneinde vast te stellen of de aannemer aan
zijn verplichtingen heeft voldaan.

83 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, STRAATWERK

83 14 01 INGEBRUIKNEMING VAN DE BESTRATING

02 Als na de (technische) opneming plaatselijke verzakkingen aan het licht treden zal herstel normaliter voor
rekening van de aannemer zijn, tenzij de aannemer aannemelijk kan maken dat dit niet door zijn
werkzaamheden is veroorzaakt.

03 Als bij oplevering of na afloop van de onderhoudstermijn gebroken stenen worden geconstateerd deze
vervangen. Bij verbrijzelde stenen en schade aan overige verhardingselementen zal aan de hand van het
schadebeeld worden bepaald in hoeverre het aannemelijk is dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, (HERSTRAAT) STRAATWERK

83 15 01 ALGEMEEN T.B.V. STRAATWERK EN HERSTRAATWERK

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.15.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt dat het afstrooien en
invegen van de bestrating met brekerzand dient te geschieden. Dit geldt ook voor herstraatwerk.

Hoeveelheid: 1,5 m3 per 100 m2 brekerszand bij betonnen elementenverharding / straatwerk. Te leveren en
aanbrengen door en op kosten van de aannemer. Bestrating afstrooien met brekerszand, voegen vol en zat
vegen. Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerszand, voegen vol en zat vegen en inwassen.

Bij gebakken elementenverhardingen / straatwerk geldt: Instrooien en invegen van split 2/6. Vervolgens
aftrillen, afstrooien met brekerszand, voegen vol en zat vegen en inwassen.
Hoeveelheid split 2/6: 0,75 m3 per 100 m2 gebakken bestrating. Te leveren en aanbrengen door en op kosten
van de aannemer.
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Hoeveelheid brekerszand: 0,75 m3 per 100 m2 gebakken bestrating. Te leveren en aanbrengen door en op
kosten van de aannemer.
Gebakken straatbakstenen moeten handmatig "onder de hamer" herstraat te worden. Ook bij nieuwe aanleg
dienen gebakken straatbakstenen handmatig "onder de hamer" aangebracht te worden.

03 Tot het aanbrengen van bestrating of herstraten behoort ook het op hoogte brengen van straatpotten (van
drainagedoorsteekpunten en afsluiters van nutsleidingen). Het aanpassen van de hoogte van de garnituur van
afsluiters zal door derden worden uitgevoerd of zal als meerwerk worden verrekend.
Tot het op hoogte brengen van drainagestraatpotten behoort ook het inkorten dan wel verlengen van de
drainbuis.
Tot het op hoogte brengen van overige straatpotten behoort ook het inkorten of verlengen van de eventueel
aanwezige PVC-schutbuis.

04 Tot het aanbrengen van bestrating of herstraten behoort ook het aanknippen of zagen van de bestrating
rondom obstakels zoals bijvoorbeeld straatpotten, verkeersbordpalen en straatmeubilair e.d.

05 Als door de logistiek van derden niet is te voorkomen dat een straatpot een tweede keer op hoogte moet
worden gesteld of dat het straatwerk wederom moet worden aangeheeld, wordt dit als meerwerk betaald,
tenzij de werkzaamheden in een bestekspost zijn beschreven.

06 Overtollig brekerzand en split 2/6 verwijderen inclusief afvoeren na elke werkweek (op de laatste werkdag voor
het weekend).

07 De besteksposten met betrekking tot herstraten en aanbrengen straatwerk zijn inclusief:
- het verwijderen van "wortelmatje" (wortels) onder te herstraten elementenverhardingen naar een

verwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet milieubeheer, gemiddeld 2,5 cm dik, 0,75 kg/m2
(acceptatiekosten voor rekening aannemer). Deze werkzaamheden dienen door en op kosten van de
aannemer uitgevoerd te worden.

08 Hak- en knipverlies bij werkzaamheden aan de elementenverhardingen is niet verrekenbaar. Bijleveren
tekortkomend materiaal (van zelfde materialen) door hak- en knipverlies dient door en op kosten van de
aannemer te geschieden. Het bijleveren van deze verharding wordt geacht deel uit te maken van de
besteksverplichtingen.

09 In aanvulling op artikel 83.15.01 van de Standaard 2020 geldt:
Zagen van verhardingsmateriaal moet stofvrij worden uitgevoerd.
Als de aannemer de ter zake van watertoevoeging of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro (€ 100,--) worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

10 T.a.v. machinaal straten wordt verwezen naar de vigerende regels t.a.v. straatwerk. Deze zijn te vinden op
www.arbeidsinspectie.nl (met 'automatische' doorkoppeling naar www.inspectiessw.nl) &
www.inspectiessw.nl

11 De aannemer moet rekening houden met de fysieke belasting die met het uitvoeren van bestratingswerk
gepaard gaat. Bij het aanbrengen van nieuw bestratingsmateriaal moet de aannemer zoveel mogelijk gebruik
maken van de beschikbare mechanische tiltechnieken c.q. de bestrating (en banden) machinaal aanbrengen.

83 15 03 HERSTRATEN

02 In afwijking van het gestelde in artikel 83.15.03 lid 02 van de Standaard 2020 behoort tot het straten tevens het
leveren en aanbrengen van tekortkomend straatzand door en op kosten van de aannemer met een
hoeveelheid van ten hoogste 5 m3 per 49,99 m2 straatwerk. Er dient minimaal een laagdikte van 40 mm
straatzand aanwezig te zijn / aangebracht te worden
op het LAAGSTE punt (40 mm na verdichting) bij het gewijzigd tonrond profiel.
Indien de laagdikte op een locatie op het laagste punt geen minimaal 40 mm bedraagt t.b.v. aanbrengen
tonrond profiel, aanvullen met straatzand door en voor rekening aannemer (laagdikte straatzand na verdichting
op laagste punt gewijzigd tonrond profiel minimaal 40 mm).
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Alleen bij toestemming directie mag hier van afgeweken worden.

04 Alle besteksposten met betrekking tot het herstraten bij betonnen elementenverhardingen en straatbakstenen
zijn inclusief:
- het schoonmaken van de betonnen elementenverhardingen middels schudden, kloppen of schrapen. Deze
werkzaamheden dienen bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
- straatbakstenen: ook hiervoor geldt dat alle besteksposten met betrekking tot het herstaten inclusief het
schoonmaken is door middel van schudden, kloppen of schrapen. Deze werkzaamheden dienen bij de
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

Ook ten behoeve van alle opbreek besteksposten (met afvoer naar erkende verwerker of posten waarbij de
aannemer eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen) dient het schoonmaken van de
verhardingsmaterialen door middel van schudden, kloppen of schrapen bij de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

05 Bij besteksposten waar is omschreven "rekenen met 15% breuk", houdt dit in: tot en met 15% breuk materiaal
opnemen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten
voor rekening aannemer. Met betrekking tot bijleveren breuk: alleen de daadwerkelijke breuk bijleveren.
Als de breuk bijvoorbeeld 8% bedraagt (in plaats van de 15% zoals genoemd in de herstraat besteksposten),
deze 8% breuk bijleveren. Die 8% breuk met betrekking tot bijleveren materialen wordt dan betaald (de
daadwerkelijke bij te leveren nieuw te leveren materialen in verband met breuk wordt betaald op de locaties).

83 15 04 HERGEBRUIK MATERIALEN

01 Bij hergebruik de bestratingsmaterialen ontdoen van grond door middel van kloppen, schrapen of trommelen.
Het schoonmaken dient met zorg te geschieden, zodat geen onnodige schade aan de materialen ontstaat.

02 Bij trommelen dient vooraf overleg plaats te vinden met de directie. Het trommelen dient "onder water" in een
bak te geschieden. De bak dient een compartiment voor het bezinken van de grond te bevatten.

83 15 05 RICHTEN EN LICHTEN

01 In aanvulling op paragraaf 83.15 van de Standaard 2020 geldt:
Tot het richten & lichten van betonbanden behoort tevens het benodigde grondwerk, het leveren en aanvullen
van zand voor zandbed onder en naast de betonband.

83 16 BOUWSTOFFEN, STRAATWERK

83 16 04 STRAATBAKSTENEN

09 Straatbakstenen moeten kwaliteit A (klasse) 4-12 hebben.

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 lid 02 van de Standaard 2020 moeten de afmetingen van
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaard formaat
[mm] keiformaat dikformaat waalformaat
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50
dikte h h h
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
Toleranties zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4.

05 De geleverde betonstraatstenen moeten voldoen aan de gestelde eisen in de Nationale Beoordelingsrichtlijn
2312 voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Betonstraatstenen (BRL 2312).
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Behoort bij:{SED-STR-SED-2020-090}

Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{SED-STR-SED-2020-090}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{SED-STR-SED-2020-090}

Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

Bladnr. 1 van 13



09-12-2020
SED-organisatie, gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
Besteknr.: SED-STR-SED-2020-090, definitief versie 1.2 d.d. 29-10-2020
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen 2021

RAW1115-125646

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1011 Inspectie
101110 uur 100,00 FInspecteren asfalt en markering

1012 Opstellen deelopdracht
101210 keer 50,00 FOpstellen van een deelopdracht tot €100.000,=
101220 keer 50,00 FOpstellen van een deelopdracht > €100.000,=

1013 Boringen en asfaltonderzoek
101310 st 75,00 FBoren t/m 120 mm en PAK-marker onderzoek
101320 st 75,00 FBoren t/m 250 mm en PAK-marker onderzoek
101330 st 150,00 FOnderzoek PAK-gehalte d.m.v. HPLC-methode

1014 Afsteken graskanten
101410 m 250,00 FAfsteken overgroeide kanten

1015 Zagen asfaltverharding
101510 m 100,00 FZagen bitumineuze verharding, tot 150mm, t/m 50 m
101520 m 100,00 FZagen bitumineuze verharding, > 150mm, t/m 50 m
101530 m 250,00 FZagen bitumineuze verharding, tot 150mm, > 50 m
101540 m 250,00 FZagen bitumineuze verharding, > 150mm, > 50 m

11 VERWIJDEREN ASFALT

111 ASFALT FREZEN (TEERVRIJ)

1111 Oppervlaktes t/m 25 m2
111110 m2 500,00 FFrezen teervrij asfalt (< 2,5 m br., 35 mm)
111120 m2 500,00 FFrezen teervrij asfalt (< 2,5 m br., 85 mm)

1112 Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2
111210 m2 750,00 FFrezen teervrij asfalt (< 2,5 m br., 35 mm)
111220 m2 1.000,00 FFrezen teervrij asfalt (> 2,5 m br., 35 mm)
111230 m2 750,00 FFrezen teervrij asfalt (< 2,5 m br., 85 mm)
111240 m2 1.000,00 FFrezen teervrij asfalt (> 2,5 m br., 85 mm)

1113 Oppervlaktes 100 m2 t/m 1000 m2
111310 m2 2.500,00 FFrezen teervrij asfalt (35 mm)
111320 m2 2.500,00 FFrezen teervrij asfalt (85 mm)

1114 Oppervlaktes > 1000 m2
111410 m2 5.000,00 FFrezen teervrij asfalt (35 mm)
111420 m2 5.000,00 FFrezen teervrij asfalt (85 mm)

1115 Asfalt aansluitingen (teervrij)
111510 m3 50,00 FFrezen teervrij asfalt getrapte aansl. (2 trap)

112 ASFALT OPBREKEN (TEERVRIJ)

1121 Oppervlaktes t/m 25 m2
112110 m2 250,00 FOpbreken teervrij asfalt (t/m 120 mm)
112120 m2 250,00 FOpbreken teervrij asfalt (120-220 mm)
112130 m2 250,00 FOpbreken teervrij asfalt (> 220 mm)
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1122 Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2
112210 m2 500,00 FOpbreken teervrij asfalt (t/m 120 mm)
112220 m2 500,00 FOpbreken teervrij asfalt (120-220 mm)
112230 m2 500,00 FOpbreken teervrij asfalt (> 220 mm)

1123 Oppervlaktes > 100 m2
112310 m2 1.000,00 FOpbreken teervrij asfalt (t/m 120 mm)
112320 m2 1.000,00 FOpbreken teervrij asfalt (120-220 mm)
112330 m2 1.000,00 FOpbreken teervrij asfalt (> 220 mm)

113 ASFALT FREZEN (TEERHOUDEND)

1131 Oppervlaktes t/m 25 m2
113110 m2 500,00 FFrezen teerhoud asfalt (< 2,5 m br., 35 mm)
113120 m2 500,00 FFrezen teerhoud asfalt (< 2,5 m br., 85 mm)

1132 Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2
113210 m2 750,00 FFrezen teerhoud asfalt (< 2,5 m br., 35 mm)
113220 m2 1.000,00 FFrezen teerhoud asfalt (> 2,5 m br., 35 mm)
113230 m2 750,00 FFrezen teerhoud asfalt (< 2,5 m br., 85 mm)
113240 m2 1.000,00 FFrezen teerhoud asfalt (> 2,5 m br., 85 mm)

1133 Oppervlaktes 100 m2 t/m 1000 m2
113310 m2 2.500,00 FFrezen teerhoudend asfalt (35 mm)
113320 m2 2.500,00 FFrezen teerhoudend asfalt (85 mm)

1134 Oppervlaktes > 1000 m2
113410 m2 5.000,00 FFrezen teerhoudend asfalt (35 mm)
113420 m2 5.000,00 FFrezen teerhoudend asfalt (85 mm)

1135 Asfalt aansluitingen (teerhoudend)
113510 m3 50,00 FFrezen teerhoudend asfalt getrapte aansl.(2 trap)

114 ASFALT OPBREKEN (TEERHOUDEND)

1141 Oppervlaktes t/m 25 m2
114110 m2 250,00 FOpbreken teerhoud. asf. (t/m 120 mm)
114120 m2 250,00 FOpbreken teerhoud. asf. (120-220 mm)
114130 m2 250,00 FOpbreken teerhoud. asf. (> 220 mm)

1142 Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2
114210 m2 250,00 FOpbreken teerhoud. asf. (t/m 120 mm)
114220 m2 250,00 FOpbreken teerhoud. asf. (120-220 mm)
114230 m2 250,00 FOpbreken teerhoud. asf. (> 220 mm)

1143 Oppervlaktes > 100 m2
114310 m2 250,00 FOpbreken teerhoud. asf. (t/m 120 mm)
114320 m2 250,00 FOpbreken teerhoud. asf. (120-220 mm)
114330 m2 250,00 FOpbreken teerhoud. asf. (> 220 mm)

115 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK
115110 m2 1.000,00 FSchoonmaken verh.oppervlak (t/m 25 m2)
115120 m2 2.500,00 FSchoonmaken verh.oppervlak (25 m2 t/m 100 m2)
115130 m2 5.000,00 FSchoonmaken verh.oppervlak (100 m2 t/m 1000 m2)
115140 m2 10.000,00 FSchoonmaken verh.oppervlak (> 1000 m2)

12 AFVOEREN ASFALT
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1221 Afvoeren vrijkomend asfalt
122110 ton 750,00 FVervoeren teervrij freesasfalt
122120 ton 750,00 FVervoeren teervrij asfalt brokken
122130 ton 750,00 FVervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal freesasfalt
122140 ton 750,00 FVervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal brokken

15 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

1501 Opbreken betontegels
150110 m2 100,00 FOpbreken betontegels 300x300x45mm
150120 m2 100,00 FOpbreken betontegels 300x300x80mm
150130 m 250,00 FOpbreken goottegels of bss gootlaag

1502 Opbreken straatbakstenen
150210 m2 25,00 FOpbreken straatbaksteen waalformaat
150220 m2 100,00 FOpbreken straatbaksteen dikformaat
150230 m2 100,00 FOpbreken straatbaksteen keiformaat

1503 Opbreken betonstraatstenen
150310 m2 50,00 FOpbreken betonstraatstenen dikformaat
150320 m2 200,00 FOpbreken betonstraatstenen keiformaat

1504 Opbreken trottoirbanden
150410 m 100,00 FOpbreken betonbanden 130/150 x 250 mm
150420 m 200,00 FOpbreken betonbanden 130/150 x 250 mm steunrug
150430 m 100,00 FOpbreken betonbanden 180/250 x 250 mm
150440 m 200,00 FOpbreken betonbanden 180/200 x 250 mm steunrug
150450 m 200,00 FOpbreken betonbanden 115/225 x 240 mm steunrug

1507 Opbreken opsluitbanden
150710 m 50,00 FOpbreken betonbanden 60 x 200 mm
150720 m 100,00 FOpbreken betonbanden 100 x 200 mm

1508 Opbreken inritbanden
150810 m 50,00 FOpbreken inritbanden beton 450x200x500mm
150820 m 50,00 FOpbreken inritbanden beton 750x200x500mm

1509 Opbreken grasbetontegels
150910 m 100,00 FOpbreken grasbetontegels 400x600mm

2 AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING

20 AANBRENGEN WEGFUNDERING
200010 ton 250,00 FUitvullen ongebonden verhardingslaag

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

211 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK
211110 m2 1.000,00 FSchoonmaken verh.oppervlak (t/m 25 m2)
211120 m2 2.500,00 FSchoonmaken verh.oppervlak (25 m2 t/m 100 m2)
211130 m2 5.000,00 FSchoonmaken verh.oppervlak (100 m2 t/m 1000 m2)
211140 m2 10.000,00 FSchoonmaken verh.oppervlak (> 1000 m2)

22 AANBRENGEN ASFALT T/M 25 M2

221 ONDERLAAG
221010 ton 50,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base DL-B, 60 mm) <2,5m br
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221020 ton 150,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 140 mm) <2,5m br

222 TUSSENLAAG
222010 ton 100,00 FAanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45mm) <2,5m br
222020 ton 100,00 FAanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45mm) >2,5m br
222030 ton 50,00 FAanbrengen uitvullingen asfalt AC 16 bind TL-B

223 DEKLAAG

2231 Deklaag kleur zwart
223110 ton 100,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) <2,5m
223120 ton 100,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) >2,5m

2232 Deklaag kleur rood
223210 ton 100,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) <2,5m
223220 ton 100,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) >2,5m

23 AANBRENGEN ASFALT 25 M2 T/M 100 M2

231 ONDERLAAG
231010 ton 100,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base DL-B, 60 mm) <2,5m br
231020 ton 100,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base DL-B, 60 mm) >2,5m br
231030 ton 300,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 140 mm) <2,5m br
231040 ton 300,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 140 mm) >2,5m br

232 TUSSENLAAG
232010 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45mm) <2,5m br
232020 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45mm) >2,5m br
232030 ton 100,00 FAanbrengen uitvullingen asfalt AC 16 bind TL-B

233 DEKLAAG

2331 Deklaag kleur zwart
233110 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) <2,5m
233120 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) >2,5m

2332 Deklaag kleur rood
233210 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) <2,5m
233220 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) >2,5m

2333 Deklaag SMA
233310 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt

24 AANBRENGEN ASFALT 100 M2 T/M 1000 M2

241 ONDERLAAG
241010 ton 150,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base DL-B, 60 mm) <2,5m br
241020 ton 150,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base DL-B, 60 mm) >2,5m br
241030 ton 450,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 140 mm) <2,5m br
241040 ton 450,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 140 mm) >2,5m br

242 TUSSENLAAG
242010 ton 300,00 FAanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45mm) <2,5m br
242020 ton 300,00 FAanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45mm) >2,5m br
242030 ton 150,00 FAanbrengen uitvullingen asfalt AC 16 bind TL-B

243 DEKLAAG
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2431 Deklaag kleur zwart
243110 ton 400,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) <2,5m
243120 ton 400,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) >2,5m

2432 Deklaag kleur rood
243210 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) <2,5m
243220 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) >2,5m

2433 Geluidreducerend asfalt
243310 m2 2.500,00 FAanbrengen dunne geluidreducerende deklaag

2434 Deklaag SMA
243410 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van SMA >2,5m

25 AANBRENGEN ASFALT > 1000 M2

251 ONDERLAAG
251010 ton 250,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base DL-B, 60 mm) >2,5m br
251020 ton 750,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 140 mm) >2,5m br

252 TUSSENLAAG
252010 ton 400,00 FAanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45mm) >2,5m br
252020 ton 200,00 FAanbrengen uitvullingen asfalt AC 16 bind TL-B

253 DEKLAAG

2531 Deklaag AC surf - kleur zwart
253110 ton 600,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) >2,5m

2532 Deklaag AC surf - kleur rood
253210 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) <2,5m
253220 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) >2,5m

2533 Geluidreducerend asfalt
253310 m2 5.000,00 FAanbrengen dunne geluidreducerende deklaag

2534 Deklaag SMA
253410 ton 400,00 FAanbrengen van een deklaag van SMA >2,5m

26 KLEEFLAGEN
261110 m2 750,00 FAanbrengen kleeflaag (0,3 kg/m2) t/m 25 m2
261120 m2 1.500,00 FAanbrengen kleeflaag (0,3 kg/m2) 25-100 m2
261130 m2 2.500,00 FAanbrengen kleeflaag (0,3 kg/m2) 100-1000 m2
261140 m2 5.000,00 FAanbrengen kleeflaag (0,3 kg/m2) >1000 m2
261150 m2 250,00 FAanbrengen kleeflaag (0,5 kg/m2) t/m 25 m2
261160 m2 500,00 FAanbrengen kleeflaag (0,5 kg/m2) 25-100 m2
261170 m2 1.000,00 FAanbrengen kleeflaag (0,5 kg/m2) 100-1000m2
261180 m2 2.500,00 FAanbrengen kleeflaag (0,5 kg/m2) >1000 m2

27 ASFALTWAPENING
271110 m2 100,00 FAanbrengen asfaltwapening (Compgrid o.g.).
271120 m2 100,00 FAanbrengen asfaltwapening (Glasgrid o.g.).

28 ASFALT REPARATIE

281 REPAREREN SCHEUREN
281010 m 500,00 FRepareren van scheuren in asfalt
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281020 m 250,00 FRepareren van scheuren in asfalt

29 ASFALT T.P.V. NUTSSLEUVEN
290010 m2 200,00 FAanbrengen asfalt t.b.v. nutssleuven stenen
290030 m2 60,00 FAanbrengen asfalt t.b.v. nutsgaten betonplaten

3 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

301 BETONTEGELS

3011 Aanbrengen betontegels
301110 m2 100,00 FAanbrengen betontegels 300x300x45mm
301120 m2 100,00 FAanbrengen betontegels 300x300x80mm
301130 m 250,00 FAanbrengen goottegel in stelspecie voegen met specie
301140 m 250,00 FAanbrengen goottegel in stelspecie voegen met bitumen

3012 Herstraten betontegels
301210 m2 250,00 FHerstraten betontegels 300x300x45 mm
301220 m2 100,00 FHerstraten betontegels 300x300x80 mm

3013 Leveren betontegels
301310 st 550,00 FLeveren betontegels (300x300x45 mm), grijs
301320 st 150,00 FLeveren betontegels (150x300x45 mm), grijs
301330 st 225,00 FLeveren betontegels (300x300x80 mm), grijs
301340 st 50,00 FLeveren betontegels (150x300x80 mm), grijs
301350 st 1.700,00 FLeveren betontegels (150x300x60 mm), grijs

302 STRAATBAKSTENEN

3021 Aanbrengen straatbakstenen
302110 m2 25,00 FAanbrengen straatbakstenen waalformaat
302120 m2 100,00 FAanbrengen straatbakstenen dikformaat
302130 m2 100,00 FAanbrengen straatbakstenen keiformaat

3022 Herstraten straatbakstenen
302210 m2 25,00 FHerstraten straatbakstenen waalformaat
302220 m2 100,00 FHerstraten straatbakstenen dikformaat
302230 m2 100,00 FHerstraten straatbakstenen keiformaat

3023 Leveren straatbakstenen
302310 st 500,00 FLeveren straatbakstenen waalformaat
302320 st 1.500,00 FLeveren straatbakstenen dikformaat
302330 st 1.000,00 FLeveren straatbakstenen keiformaat

303 BETONSTRAATSTENEN

3031 Aanbrengen betonstraatstenen
303110 m2 50,00 FAanbrengen betonstraatstenen dikformaat
303120 m2 200,00 FAanbrengen betonstraatstenen keiformaat
303130 m 200,00 FAanbr. streklaag betonstraatstenen kf langs band
303140 m 200,00 FAanbr. rollaag betonstraatstenen kf langs band

3032 Herstraten betonstraatstenen
303210 m2 50,00 FHerstraten betonstraatstenen dikformaat
303220 m2 200,00 FHerstraten betonstraatstenen keiformaat

3033 Leveren betonstraatstenen
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303310 st 750,00 FLeveren betonstraatstenen dikformaat
303320 st 2.000,00 FLeveren betonstraatstenen keiformaat

304 TROTTOIRBANDEN

3041 Aanbrengen trottoirband
304110 m 100,00 FAanbrengen betonbanden 130/150 x 250 mm
304120 m 200,00 FAanbrengen betonbanden 130/150 x 250 mm steunrug
304130 m 100,00 FAanbrengen betonbanden 180/200 x 250 mm
304140 m 200,00 FAanbrengen betonbanden 180/200 x 250 mm steunrug
304150 m 200,00 FAanbrengen betonbanden 115/225 x 240 mm steunrug

3042 Opnieuw stellen trottoirbanden
304210 m 150,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden van beton 13/15
304220 m 150,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden van beton 18/20
304230 m 150,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden van beton RWS

3043 Leveren trottoirband
304310 st 200,00 FLeveren rechte trottoirband van beton 13/15
304320 st 40,00 FLeveren bochtband - trottoirband van beton 13/15
304330 st 20,00 FLeveren hulpstuk -trottoirband van beton- 13/15
304340 st 200,00 FLeveren rechte trottoirband van beton 18/20
304350 st 40,00 FLeveren bochtband - trottoirband van beton 18/20
304360 st 20,00 FLeveren hulpstuk -trottoirband van beton- 18/20
304370 st 200,00 FLeveren rechte trottoirband van beton RWS
304380 st 40,00 FLeveren bochtband - trottoirband van beton RWS
304390 st 20,00 FLeveren hulpstuk -trottoirband van beton- RWS

305 OPSLUITBANDEN

3051 Aanbrengen opsluitbanden
305110 m 50,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton 60 x 200 mm
305120 m 100,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm

3052 Opnieuw stellen opsluitbanden
305210 m 50,00 FOpnieuw stellen opsluitbanden van beton 60x200
305220 m 100,00 FOpnieuw stellen opsluitbanden van beton 100x200

3053 Leveren opsluitbanden
305310 st 25,00 FLeveren rechte opsluitband van beton 6x20
305320 st 10,00 FLeveren bochtband - opsluitband van beton 6x20
305330 st 10,00 FLeveren hulpstuk -opsluitband van beton- 6x20
305340 st 50,00 FLeveren rechte opsluitband van beton 10x20
305350 st 20,00 FLeveren bochtband - opsluitband van beton 10x20
305360 st 20,00 FLeveren hulpstuk -opsluitband van beton- 10x20

306 INRITBANDEN

3061 Aanbrengen inritbanden
306110 m 40,00 FAanbrengen inritbanden van beton 450x200x500mm
306120 m 40,00 FAanbrengen inritbanden van beton 750x200x500mm

3062 Opnieuw stellen inritbanden
306210 m 40,00 FOpnieuw stellen inritbanden van beton 450x200x500mm
306220 m 40,00 FOpnieuw stellen inritbanden van beton 750x200x500mm

3063 Leveren inritbanden
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306310 m 40,00 FLeveren inritbanden van beton 450x200x500mm
306320 m 40,00 FLeveren inritbanden van beton 750x200x500mm

307 GRASBETONTEGELS
307010 m 100,00 FAanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm
307020 m 100,00 FAanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm
307030 st 200,00 FLeveren grasbetontegels 400x600x120 mm, grijs

4 KOLKEN EN PUTRANDEN

40 OPNIEUW STELLEN KOLKEN IN ASFALT
400010 st 20,00 FOp hoogte brengen ééndelige straatkolk
400020 st 20,00 FOp hoogte brengen ééndelige trottoirkolk

41 OPNIEUW STELLEN PUTRAND IN ASFALT
410010 st 20,00 FOp hoogte brengen bestaande putafdekking

42 RONDE PUTRANDEN IN ASFALTVERHARDING
420010 st 20,00 F*Ronde putranden in asfaltverharding

43 STELLEN STRAATPOTTEN IN ASFALT
430010 st 50,00 FOp hoogte brengen straatpot (hergebruik)

6 MARKERING

60 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

600 REINIGEN VOOR AANBRENGEN MARKERINGEN

6001 Reinigen tot 100 m2
600110 m2 250,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak

61 VERWIJDEREN THERMOPLAST
610010 m2 400,00 FVolledig verwijderen markering, vlakken
610030 m2 400,00 FVolledig verwijderen markering, lengtemarkering

62 AANBRENGEN THERMOPLAST

6200 Lengtemarkering - ononderbroken markering
620010 m 1.000,00 FAanbr. thermo lengtemarkering ononderbroken 0,10m
620020 m 100,00 FAanbr. thermo lengtemarkering ononderbroken 0,15m
620030 m 100,00 FAanbr. thermo lengtemarkering ononderbroken 0,20m
620040 m 100,00 FAanbr. thermo lengtemarkering ononderbroken 0,30m

6201 Lengtemarkering - overigen
620110 m 1.000,00 FAanbr. thermo lengtemarkering 1-1/0.5-0.5/3-3 0,1m
620120 m 750,00 FAanbr. thermo lengtemarkering 3-9 0,10m
620130 m 250,00 FAanbr. thermo lengtemarkering 3-9 0,30m
620140 m 500,00 FAanbr. thermo lengtemarkering 0.3-2.7 0,10m
620150 m 100,00 FAanbr. thermo lengtemarkering 2.7-0.3 0,10m
620160 m 100,00 FAanbr. thermo lengtemarkering 3-1 9-3 0,10m

6202 Vlakmarkering en overigen
620210 m2 100,00 FAanbrengen thermo vlakmarkering <10m2
620220 m2 50,00 FAanbr. thermo vlakmarkering blokstreep en driehoeken
620230 m2 100,00 FAanbrengen thermo vlakmarkering vlakken pijlen
620240 m2 20,00 FAanbrengen thermo vlakmarkering vlakken VOP
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620250 m2 100,00 FAanbrengen thermo vlakmarkering vlakken cijfers

64 AANBRENGEN WEGENVERF < 10 M2
640010 m 250,00 FAanbr. lengtemarkering wegenverf, wit onond. 0,10m
640020 m2 100,00 FAanbr. lengtemarkering wegenverf, wit vlak
640030 m 150,00 FAanbr. lengtemark. wegenverf, geel onond. 0,10m
640040 m 150,00 FAanbr. lengtemarkering wegenverf, geel 1-1 0,10m
640050 m 200,00 FAanbr. lengtemark. wegenverf, blauw onond. 0,10m

65 AANBRENGEN WEGENVERF > 10 M2
650010 m 250,00 FAanbr. lengtemarkering wegenverf, wit onond. 0,10m
650020 m2 150,00 FAanbrengen markering wegenverf, wit vlak

7 GROEN

70 AFWERKEN BERMEN
700010 are 20,00 FFrezen bermen
700020 m2 2.000,00 FAanvullen bermen
700030 are 20,00 FEgaliseren bermen
700040 are 20,00 FZaaien bermen

8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

80 INZETTEN WERKNEMERS
800010 uur 40,00 FInzetten werknemer (koppel straatmaker)
800020 uur 500,00 FInzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met

landelijke aanstelling (werkdag 7-18).
800030 uur 80,00 FInzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met

landelijke aanstelling (werkdag 18-7)
800040 uur 40,00 FInzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met

landelijke aanstelling (weekend)

82 INZETTEN MATERIEEL
820010 uur 40,00 FInzetten vrachtauto
820020 uur 40,00 FInzetten hydraulische graafmachine
820030 uur 16,00 FInzetten van een auto met aanhanger
820040 uur 40,00 FInzetten compressor
820050 uur 160,00 FInzetten van een actiewagen
820060 uur 40,00 FInzetten freesmachine b=0,50 m
820070 uur 40,00 FInzetten kleine veegzuigwagen
820080 uur 40,00 FInzetten middelgrote veegzuigwagen
820090 uur 40,00 FInzetten grote veegzuigwagen

84 VEILIGHEID EN GEZONDHEID
840010 keer 1,00 FOpstellen V&G-plan uitvoeringsfase

85 VERKEERSMAATREGELEN

850 VERKEERSPLAN
850010 keer 50,00 FOpstellen bebordingsplan
850020 keer 50,00 FCoordinatie met afdelingen verkeer gemeenten

851 AFZETTINGEN

8511 Toepassen afzettingen VRI
851110 set 20,00 FToepassen verkeersregelinstallatie
851120 week 4,00 FInstandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie
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8512 Afzettingen (ETW)
851210 keer 5,00 FAanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.
851220 week 4,00 FInstandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
851230 keer 5,00 FVerwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.
851240 keer 5,00 FAanbr. afzet. kruisp. / rotonde - statische
851250 week 4,00 FInstandh. afz. kruisp. / rotondes - statische
851260 keer 5,00 FVerw. afzet. op kruisp. / rotondes - statische
851270 keer 5,00 FAanbr. afzet. kruisp. / rotonde - afsluiting
851280 week 4,00 FInstandh. afz. kruisp. / rotondes - afsluiting
851290 keer 5,00 FVerw. afzet. kruisp. / rotondes - afsluiting

8513 Afzettingen (GOW)
851310 keer 5,00 FAanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.
851320 week 4,00 FInstandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
851330 keer 5,00 FVerwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.
851340 keer 5,00 FAanbr. afzet. kruisp. / rotonde - statische
851350 week 4,00 FInstandh. afz. kruisp. / rotondes - statische
851360 keer 5,00 FVerw. afzet. op kruisp. / rotondes - statische
851370 keer 5,00 FAanbr. afzet. kruisp. / rotonde - statische
851380 week 4,00 FInstandh. afz. kruisp. / rotondes - statische
851390 keer 5,00 FVerw. afzet. op kruisp. / rotondes - statische
851410 keer 5,00 FAanbr. afzet. kruisp. / rotonde - statische
851420 week 4,00 FInstandh. afz. kruisp. / rotondes - statische
851430 keer 5,00 FVerw. afzet. op kruisp. / rotondes - statische
851440 keer 5,00 FAanbr. afzet. kruisp. / rotonde - statische
851450 week 4,00 FInstandh. afz. kruisp. / rotondes - statische
851460 keer 5,00 FVerw. afzet. op kruisp. / rotondes - statische

8515 Afzettingen (Fietspaden)
851510 keer 5,00 FAanbr. afzet. fietspad - Fp afsluiting
851520 week 4,00 FInstandh. afzet. fietspad - Fp afsluiting
851530 keer 5,00 FVerwijd. afzet. fietspad - Fp afsluiting

8516 Rijdende afzetting
851610 dag 50,00 FToepassen rijdende afzetting
851620 dag 25,00 FToepassen rijdende afzetting

8517 Toepassen verkeersmaatregelen
851710 st 100,00 FPlaatsen vooraankondigingsborden
851720 st 50,00 FToepassen losse tekstborden
851730 st 50,00 FToepassen losse pijlborden
851740 st 100,00 FToepassen afzethek
851750 st 300,00 FToepassen geleidebakens (schildjes)

852 OMLEIDINGEN
852010 keer 50,00 FAanbrengen omleidingsroutes
852020 week 50,00 FInstandhouden omleidingsroutes
852030 keer 50,00 FVerwijderen omleidingsroutes

853 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
853010 m 50,00 FAanbrengen rijplatenbaan
853020 week 20,00 FIn stand houden rijplatenbaan
853030 keer 20,00 FVerplaatsen rijplatenbaan
853040 m 50,00 FVerwijderen rijplatenbaan

86 DIVERSEN
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8601 Aan- en afvoer materieel
860110 keer 50,00 FAan- en afvoer asfaltset groot
860120 keer 50,00 FAan- en afvoer asfaltset klein
860130 keer 50,00 FAan- en afvoer handwerkploeg

8602 Informatiebrief
860210 keer 50,00 FInformatie verpreiding voor aanvang werkzaamheden

8603 Revisie
860310 keer 50,00 FAanleveren van revisiegegevens

8604 VISI
860410 jaar 4,00 FGebruik VISI

8605 Overleg en notulen
860510 keer 13,00 FOverleg en opstellen notulen

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING
919990 %Korting

929990 %Uitvoeringskosten

939990 %Algemene kosten

949990 %Winst en risico

96 BIJDRAGEN
960010 %Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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