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1.  ALGEMEEN
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec

De Middend 2

1611 KW Bovenkarspel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen

Hoogstraat 11

1601 KT Enkhuizen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland

Raadhuisplein 1

1616 AV Hoogkarspel     

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de gunningsbrief

bekend gemaakt. Deze persoon kan per deelopdracht verschillen.   

1.03 LOCATIE
De uit te voeren werkzaamheden bevinden zich op diverse locaties in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en 

Drechterland.  

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het frezen/opbreken van asfaltverharding;

- het verwijderen van wegmarkering;

- het aanbrengen van asfaltverharding;

- het aanbrengen van wegmarkering; 

- het uitvoeren van kleinschalige bestratingswerken;

- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

1.05 TIJDSBEPALING
1. Er wordt met de inschrijver met de beste inschrijving een aanneemovereenkomst afgesloten voor een periode 

van twee (2) jaar (2021/2022). De looptijd kan door de opdrachtgever eenzijdig twee (2) keer met één (1) jaar 

worden verlengd. 

 De directie UAV evalueert in elke decembermaand de aannemer, zie deel 1 par. 09. Het oordeel en de keuze van 

de directie UAV is bindend bij het eventueel verlengen of beëindigen van de RAW-raamovereenkomst.

 De aannemer kan de RAW-raamovereenkomst niet tussentijds ontbinden. 

 Het niet verlengen van de RAW-Raamovereenkomst geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

2. Tijdens de periode genoemd in lid 01 worden deelopdrachten aan de aannemer opgedragen. Per deelopdracht 

zal een oplevertermijn worden overeengekomen, zie deel 1 par. 10.

  

3. Per deelopdracht kunnen data voor ingebruikname dan wel data voor mijlpalen worden bepaald.

 Het bedrag van de korting zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 500,00 per werkdag 

per deelopdracht.

4. Tijdsbepaling calamiteiten, zie ook deel 3 par. 01.28.01:

 Bij calamiteiten aan bitumineuze verhardingen (naar oordeel van de directie) verplicht de aannemer zich om 

binnen 2 uur na de afroep (mondeling en/of VISI bericht) aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden. 

Afroep kan plaats vinden op werkdagen, zaterdagen en zon- en feestdagen 24:00 uur per dag. 

 Binnen 3 uur dient de verkeersveiligheid gewaarborgd te zijn door middel van tijdelijke verkeersmaatregelen. 

 Binnen 48 uur dient al het opgedragen werk te zijn afgerond, waarbij de werkzaamheden aaneengesloten 

uitgevoerd dienen te worden binnen een zo kort mogelijke periode op de locatie(s) met een calamiteit.

  

 Er is alleen verrekening op deelopdrachten met onderbouwde gemaakte kosten (en daarbij goedkeuring door 

 directie UAV). Er is geen verrekening met betrekking tot een standby vergoeding.

  

 Korting: indien de aannemer aan punt 4 niet voldoet bedraagt de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de 

UAV 2012 € 2.500,-- per dag, per geval en per opgedragen locatie. Deze korting wordt opgelegd zonder dat 

deswege een ingebrekestelling nodig is. 
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1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 12 

maanden, indien hiervan wordt afgeweken, wordt dit vooraf aangegeven bij de opgedragen deelopdracht.

De onderhoudstermijn van elke deelopdracht gaat in bij oplevering van de deelopdracht.

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.  

1.08 ONDERAANNEMING
1. Indien de aannemer gebruik wil gaan maken van onderaannemers, dient de aannemer aan te geven voor welke 

activiteiten een onderaannemer zal worden ingezet. Dit laat de aansprakelijkheid van de aannemer onverlet.

2. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het betreffende onderdeel van de opdracht dient de onderaannemer 

schriftelijk te zijn goedgekeurd door de directie op basis van een door de onderaannemer ingevulde en 

ondertekende Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

3. De onderaannemer dient te voldoen aan de geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden zoals bedoeld in de 

inschrijfleidraad.

1.09 PAST PERFORMANCE
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op "present performance" om 

de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer 

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "past performance" van de opdrachtnemer te 

komen. Na 

oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer 

door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen 

ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van "past performance ". Goede scores 

kunnen gebruikt 

worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een 

opdracht uit de hand.

De beoordeling is op de volgende onderdelen:

- Planmatig werken;

- Pro-activiteit en samenwerking;

- Deskundigheid en Kwaliteit;

- Veiligheid en Gezondheid;

- Omgevingsmanagement;

- Oplevering en Revisie.

Extra informatie over Past Performance kunt u vinden op en downloaden van de website ww.past-performance.nl.
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1.10 DEELOPDRACHTEN
De deelopdracht wordt als volgt bepaald:

1. Na gunning van de raamovereenkomst verstrekt de directie nadere (deel)opdrachten aan de Opdrachtnemer. 

Opdrachtnemer stelt vervolgens een staat van hoeveelheden met prijzen op, opgebouwd uit besteksposten 

conform deel 2.2 van dit bestek. 

2. Werkzaamheden waarvoor geen resultaatsverplichting beschikbaar is vanuit de inschrijvingsstaat, doet de 

aannemer een voorstel tot een nieuwe resultaatsverplichting met bijbehorende hoeveelheid en prijs per eenheid.

3. De aannemer levert de opdrachtgever een ingevulde staat van hoeveelheden met de prijzen per eenheid, zoals 

opgegeven in de inschrijvingsstaat van de fictieve hoeveelheden en eventuele bovenstaande aanvulling(en).

 Deze bedragen totaliseren het subtotaal. Het subtotaal wordt aangevuld met de staartkosten (eenmalige kosten, 

uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico). De staartkosten aangeven als percentages zoals 

opgegeven in de bij inschrijving ingediende inschrijvingsstaat. 

  

 Na ontvangst van een deelopdracht, dient de opdrachtnemer binnen 10 werkdagen de deelopdracht in concept te 

hebben ingediend via VISI bij de directie UAV ter controle. Binnen 5 werkdagen moeten de eventuele opmerkingen 

van de directie UAV worden verwerkt. Binnen deze termijn de deelopdracht met verwerkte opmerkingen 

aanleveren bij de directie 

UAV via VISI. 

4. Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de deelopdracht levert de aannemer een planning aan de directie UAV. Start 

van de werkzaamheden in overleg met de directie.

5. De directie beoordeelt de planning en ingevulde staat van hoeveelheden met kostenraming en laat de aannemer 

uiterlijk 5 werkdagen na aanleveren weten of zij akkoord is.

6. De tarieven volgens inschrijfstaat wordt aangehouden voor werkzaamheden gedurende reguliere werktijden van 

maandag tot en met vrijdag tussen 7.00-18.00 uur.

 Bij reguliere werkzaamheden buiten de reguliere werktijden, zie deel 3 par. 01.26, worden de tarieven volgens 

inschrijfstaat verhoogd met een standaard percentage van:

 25% voor werktijden van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00-7.00 uur.

 40% voor werktijden van vrijdag 18.00 uur tot en met zaterdag 18.00 uur.

 50% voor werktijden van zaterdag 18.00 uur tot en met maandag 7.00 uur.

 Bij calamiteiten, zie deel 3 par. 01.28, worden de tarieven volgens inschrijfstaat verhoogd met een standaard 

percentage van:

 25% voor werktijden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00-18.00 uur.

 50% voor werktijden van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00-7.00 uur.

 50% voor werktijden van vrijdag 18.00 uur tot en met zaterdag 18.00 uur.

 100% voor werktijden van zaterdag 18.00 uur tot en met maandag 7.00 uur.

1.11 DUURZAAM ASFALT
Voor duurzaam asfalt zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de 

CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van 

hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan 

de landelijke en 

gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van elke deelopdracht dient de aannemer een Projectcertificaat te 

overleggen aan de opdrachtgever. Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een 

Projectcertificaat, zie http://www.moederbestek.nl/asfalt/projectcertificaat
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1.12 SOCIAL RETURN OF INVESTMENT
SROI is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer over het inzetten van mensen met

een afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van de inkoop van werken, diensten of leveringen.

Voor meer informatie, neem contact op met SROI coördinator regio West-Friesland, José Tiessing (tel: 06-24558994,

jose.tiessing@werksaamwf.nl)

Contractvoorwaarden:

1. Aannemer verplicht zich om 2% van de omzet in te zetten voor Social Return On Investment (verder: SROI) en 

verantwoordelijk voor een concrete invulling (hoeveel mensen, welk soort mensen, waar inzetten). 

2. Het berekende bedrag aan in te zetten SROI wordt bepaald aan de hand van artikel 3 “Waarderingsgrondslag” 

van de SROI in Noord-Holland Noord Toolkit 2017-2019 die als bijlage bij dit bestek is gevoegd;

3. Indien de aannemer aan kan tonen dat binnen het bedrijf reeds 7% of meer van het personeel bestaat uit 

mensen vanuit de doelgroepen voldoet hij daarmee aan de SROI verplichting;

4. De daadwerkelijke invulling van de SROI inspanning mag, na overleg met de SROI-coördinator, ook breder dan 

op onderliggende opdracht worden verwezenlijkt;

5. De SROI-coördinator zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten aan de aannemer te bevorderen. Deze 

inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid van de aannemer om aan de SROIverplichting te 

voldoen;

6. De definitieve berekening van de SROI-verplichting geschiedt aan het einde van de looptijd van de  

overeenkomst. Bij eventuele opgedragen opties of verleningen van de looptijd van een opdracht geldt voor die 

opdracht hetzelfde percentage SROI als die genoemd in lid 1;

7. Indien de aannemer zijn verplichtingen aangaande SROI niet volledig in activiteiten nakomt, moet de aannemer 

het resterende bedrag betalen plus een boete tot 50% van de SROI verplichting. Deze wordt ingehouden op de 

laatste betalingstermijn(en);

8. Indien de aannemer werkt met onderaannemers blijft de aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor deze SROI 

verplichting.
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2.  BESCHRIJVING

2.1  ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Bij deze raamovereenkomst zijn geen tekeningen toegevoegd. Per deelopdracht kan de opdrachtgever of directie 

ervoor kiezen tekeningen bij de deelopdracht aan te leveren. Deze tekeningen worden dan geacht een integraal 

onderdeel van deze raamovereenkomst te zijn.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
In aanvulling van paragraaf 28 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor verklikken van de aslijnen en

coördinaten alsmede het in standhouden van de aslijnen en coördinaten en verklikpunten.

De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten) op basis 

van, in de omgeving van het werk aanwezige, meetpunten.

03 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek: 

1. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase, d.d. 15-10-2020.

2. Beoordelingsformulier past performance.

3. Boombescherming op bouwlocaties.

04 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEID
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, laad- en 

losmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn 

voor een goede uitvoering van het werk. 
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2.2  NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid 

resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 

resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 

paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 

bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer 

deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 

door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 

door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 

zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 

wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 

zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 

na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 

desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 

voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 

binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor 

in aanmerking komende 

posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1     OPBREEKWERKZAAMHEDEN
De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeft qua 

oppervlakte c.q. lengte niet aaneengesloten te zijn, doch 

per locatie aaneengesloten te worden uitgevoerd.

Staffeling wordt toegepast op basis van de        

totaalhoeveelheden per straat

10    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1011  Inspectie

101110 320199 uur 100,00 FInspecteren asfalt en markering

In overleg met de directie inspecteren van asfaltverharding 

en wegmarkering

In deze post dienen alle kosten voor het inspecteren van de 

asfaltverharding en wegmarkering te zijn opgenomen. 

Bestaande uit (niet uitputtend): medewerker met ervaring 

over beoordelen van asfaltverharding en wegmarkering, incl. 

auto met brandstof.

Resultaten in rapportage digitaal aanleveren binnen twee 

weken na inspectie. 

1012  Opstellen deelopdracht

101210 100101 keer 30,00 FOpstellen van een deelopdracht.

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren 

van de volgende werkzaamheden:{op aanwijzing van de 

directie, zie deel 1 par. 10

Betreft: het opstellen van deelopdrachten, zie deel 1 par.10,

met een opdrachtsom tot €100.000,= excl.btw

Met inbegrip van inspectie (te voet) van de locatie van 

gemeente. Tevens met inbegrip van het opstellen van een 

DSX-bestand, met daarbij een PDF-bestand van de 

deelopdracht vanuit deze RAW Raamovereenkomst.

101220 100101 keer 10,00 FOpstellen van een deelopdracht.

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren 

van de volgende werkzaamheden:{op aanwijzing van de 

directie, zie deel 1 par. 10

Betreft: het opstellen van deelopdrachten, zie deel 1 par.10,

met een opdrachtsom vanaf €100.000,= excl.btw

Met inbegrip van inspectie (te voet) van de locatie van 

gemeente. Tevens met inbegrip van het opstellen van een 

DSX-bestand, met daarbij een PDF-bestand van de 

deelopdracht vanuit deze RAW Raamovereenkomst.
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1013  Boringen en asfaltonderzoek

101310 810199 st 75,00 FBoren t/m 120 mm en PAK-marker onderzoek

Situering: in overleg met de directie

Betreft: het uitvoeren van boringen voor het doen van een 

PAK-marker onderzoek van de bestaande asfaltverharding 

en eventueel vervolgonderzoek volgens bestekspostnr. 

101330

Het boren van asfaltkernen vindt plaats op de door de 

opdrachtgever aangegeven boorlocaties t/m een diepte van 

120 mm

Het boren van asfaltkernen dient te geschieden met behulp 

van een boorwagen

De asfaltkernen hebben minimaal een diameter van 102 +/- 

1 mm

Het boren geschiedt tot tenminste 15 mm onder de te 

onderzoeken laag of lagen van de verharding en loodrecht 

op het wegoppervlak

De geboorde cilinders op een duidelijk herkenbare wijze 

onuitwisbaar merken

Losse onderdelen afzonderlijk merken

De cilinders dienen onmiddellijk na het boren in plastic 

zakken verpakt te worden en onder geconditioneerde 

omstandigheden opgeslagen en bewaard te worden

Gaten van de boorkernen dichten met koudasfalt en met 

stampers verdichten

Doel van het PAK-marker onderzoek is om als eerste 

onderzoek van teergehalte in asfalt volgens de CROW-

publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt" vast 

te stellen welke lagen teerhoudend zijn een dient als bewijs 

voor de acceptanten van de vrijkomende asfalt

Lagen die niet gedetecteerd worden als teerhoudend dienen 

nader onderzocht te worden volgens bestekspostnr.101230

PAK-detector-analyse met rapportage op basis van 

kernnummer:

- Locatie boring (omschrijving);

- Foto kern met schaallat;

- Beschrijving per afzonderlijke laag van laagopbouw, d.w.z. 

asfaltsoort, laagdikte en gradering;

- Beschrijving per afzonderlijke laag van wel/geen PAK-

detectie

Verkeersmaatregelen voor de werkzaamheden bij deze post 

dienen in deze eenheidsprijs te zijn inbegrepen en conform 

CROW-publicatie 96b te zijn

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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101320 810199 st 75,00 FBoren t/m 250 mm en PAK-marker onderzoek.

Situering: in overleg met de directie

Betreft: het uitvoeren van boringen voor het doen van een 

PAK-marker onderzoek van de bestaande asfaltverharding 

en eventueel vervolgonderzoek volgens bestekspostnr. 

101330

Het boren van asfaltkernen vindt plaats op de door de 

opdrachtgever aangegeven boorlocaties tot een diepte van 

250 mm

Het boren van asfaltkernen dient te geschieden met behulp 

van een boorwagen

De asfaltkernen hebben minimaal een diameter van 102 +/- 

1 mm

Het boren geschiedt tot tenminste 15 mm onder de te 

onderzoeken laag of lagen van de verharding en loodrecht 

op het wegoppervlak

De geboorde cilinders op een duidelijk herkenbare wijze 

onuitwisbaar merken

Losse onderdelen afzonderlijk merken

De cilinders dienen onmiddellijk na het boren in plastic 

zakken verpakt te worden en onder geconditioneerde 

omstandigheden opgeslagen en bewaard te worden

Gaten van de boorkernen dichten met koudasfalt en met 

stampers verdichten

Doel van het PAK-marker onderzoek is om als eerste 

onderzoek van teergehalte in asfalt volgens de CROW-

publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt" vast 

te stellen welke lagen teerhoudend zijn een dient als bewijs 

voor de acceptanten van de vrijkomende asfalt

Lagen die niet gedetecteerd worden als teerhoudend dienen 

nader onderzocht te worden volgens bestekspostnr.  211330

PAK-detector-analyse met rapportage op basis van 

kernnummer:

- Locatie boring (omschrijving);

- Foto kern met schaallat;

- Beschrijving per afzonderlijke laag van laagopbouw, d.w.z. 

asfaltsoort, laagdikte en gradering;

- Beschrijving per afzonderlijke laag van wel/geen PAK-

detectie

Verkeersmaatregelen voor de werkzaamheden bij deze post 

dienen in deze eenheidsprijs te zijn inbegrepen en conform 

de CROW-publicatie 96b te zijn

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

101330 810199 st 150,00 FOnderzoek PAK-gehalte door geaccrediteerde PAK analyse

In overleg met de directie

Betref: het nader onderzoek van een laag uit de asfaltcilinder

(s) uit (hetzelfde) wegvak van een bestaande weg t.b.v. 

exacte bepaling PAK-gehalte

Asfaltcilinders geboord volgens bestekspostnrs. 101310 en 

101320

Nader onderzoek van teergehalte in asfalt volgens CROW-

publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt"

De resultaten van dit onderzoek dienen in een rapportage te 

worden doorgegeven aan de directie

De rapportage dient uiterlijk 6 weken na opdracht in het bezit 

te zijn van de directie

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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1014  Afsteken graskanten

101410 510402 m 250,00 FAfsteken overgroeide kanten.

Soort weg:{nader beschreven in de deelopdracht

2 Overgroeide kanten van een gebonden verharding

2 Zonder kantopsluiting

1 De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid

1 Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een 

door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1015  Zagen asfaltverharding

Betreft: teervrij en teerhoudend asfalt

101510 810501 m 100,00 FZagen van bitumineuze verharding.

Hoeveelheid t/m 50 meter

1 Asfaltverharding{

9 9 Zaagdiepte t/m 150mm

101520 810501 m 100,00 FZagen van bitumineuze verharding.

Hoeveelheid t/m 50 meter

1 Asfaltverharding{

9 9 Zaagdiepte > 150mm

101530 810501 m 250,00 FZagen van bitumineuze verharding.

Hoeveelheid > 50 meter

1 Asfaltverharding{

9 9 Zaagdiepte t/m 150mm

101540 810501 m 250,00 FZagen van bitumineuze verharding.

Hoeveelheid > 50 meter

1 Asfaltverharding{

9 9 Zaagdiepte > 150mm

11    VERWIJDEREN ASFALT

111   ASFALT FREZEN (TEERVRIJ)
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1111  Oppervlaktes t/m 25 m2

111110 810201 m2 500,00 FFrezen van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken t/m 25 m2

Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110 

111120 810201 m2 500,00 FFrezen van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken t/m 25 m2

Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

1112  Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2

111210 810201 m2 750,00 FFrezen van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110 

111220 810201 m2 1.000,00 FFrezen van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte groter dan 2,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110 

111230 810201 m2 750,00 FFrezen van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

111240 810201 m2 1.000,00 FFrezen van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte groter dan 2,50 m

4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110 
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1113  Oppervlaktes 100 m2 t/m 1000 m2

111310 810201 m2 2.500,00 FFrezen van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte variabel

1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110 

111320 810201 m2 2.500,00 FFrezen van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte variabel

4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

1114  Oppervlaktes > 1000 m2

111410 810201 m2 5.000,00 FFrezen van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken > 1000 m2

Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte variabel

1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110 

111420 810201 m2 5.000,00 FFrezen van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken > 1000 m2

Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte variabel

4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110

1115  Asfalt aansluitingen (teervrij)

111510 810203 m3 50,00 FFrezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Kleine hoeveelheden per locatie

Teervrij asfalt:{

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen 

volgens bestekspostnr(s).{nader beschreven in de 

deelopdracht

9 Getrapte aansluiting:

2-trap

Afmetingen te frezen laag:

30-40 mm voor de deklaag

30-85 mm voor de tussenlaag

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122110
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112   ASFALT OPBREKEN (TEERVRIJ)

1121  Oppervlaktes t/m 25 m2

112110 810301 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken t/m 25 m2

Teervrij asfalt:{

9 Breedtes variabel

9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120 

112120 810301 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken t/m 25 m2

Teervrij asfalt:{

9 Breedtes variabel

9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120 

112130 810301 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken t/m 25 m2

Teervrij asfalt:{

9 Breedtes variabel

9 Dikte 220 mm t/m 350 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

1122  Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2

112210 810301 m2 500,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teervrij asfalt:{

9 Breedtes variabel

9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120 

112220 810301 m2 500,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teervrij asfalt:{

9 Breedtes variabel

9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120 
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112230 810301 m2 500,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teervrij asfalt:{

9 Breedtes variabel

9 Dikte 220 mm t/m 350 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

1123  Oppervlaktes > 100 m2

112310 810301 m2 1.000,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken > 100 m2

Teervrij asfalt:{

9 Breedtes variabel

9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120 

112320 810301 m2 1.000,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken > 100 m2

Teervrij asfalt:{

9 Breedtes variabel

9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120 

112330 810301 m2 1.000,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken > 100 m2

Teervrij asfalt:{

9 Breedtes variabel

9 Dikte 220 mm t/m 350 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122120

Bladnr. 18



RAW1115-125646 SED-organisatie, gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
Besteknr.: SED-STR-SED-2020-090, definitief v1.2 incl. NVI d.d. 14-01-2021
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen 2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

113   ASFALT FREZEN (TEERHOUDEND)

1131  Oppervlaktes t/m 25 m2

113110 810211 m2 500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken t/m 25 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130 

113120 810211 m2 500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken t/m 25 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130 

1132  Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2

113210 810211 m2 750,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130 

113220 810211 m2 1.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte groter dan 2,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130 

113230 810211 m2 750,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130

113240 810211 m2 1.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte groter dan 2,50 m

4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130
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1133  Oppervlaktes 100 m2 t/m 1000 m2

113310 810211 m2 2.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte variabel

1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130 

113320 810211 m2 2.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte variabel

4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130 

1134  Oppervlaktes > 1000 m2

113410 810211 m2 5.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken > 1000 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte variabel

1 Dikte van de af te frezen laag:{35}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130 

113420 810211 m2 5.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken > 1000 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Totale breedte variabel

4 Dikte van de af te frezen laag:{85}mm

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130 

1135  Asfalt aansluitingen (teerhoudend)

113510 810213 m3 50,00 FFrezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte 

aansluiting.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Kleine hoeveelheden per locatie

Teerhoudend asfalt:{

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen 

volgens bestekspostnrs.{nader beschreven in de 

deelopdracht

9 Getrapte aansluiting:

2-trap

Afmetingen te frezen laag:

30-40 mm voor de deklaag

30-85 mm voor de tussenlaag

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122130 
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114   ASFALT OPBREKEN (TEERHOUDEND)

1141  Oppervlaktes t/m 25 m2

114110 810302 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken t/m 25 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Breedtes variabel

9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x

{0,50} m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140 

114120 810302 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken t/m 25 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Breedtes variabel

9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x

{0,50} m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140 

114130 810302 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken t/m 25 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Breedtes variabel

9 Dikte > 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x

{0,50} m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140 

1142  Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2

114210 810302 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Breedtes variabel

9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x

{0,50} m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140 

114220 810302 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Breedtes variabel

9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x

{0,50} m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140 
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114230 810302 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Breedtes variabel

9 Dikte > 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x

{0,50} m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140

1143  Oppervlaktes > 100 m2

114310 810302 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken > 100 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Breedtes variabel

9 Dikte t/m 120 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x

{0,50} m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140 

114320 810302 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken > 100 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Breedtes variabel

9 Dikte 120 t/m 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x

{0,50} m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140 

114330 810302 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken > 100 m2

Teerhoudend asfalt:{

9 Breedtes variabel

9 Dikte > 220 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x

{0,50} m

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 122140 
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115   SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

115110 810102 m2 1.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: schoonmaken na frezen asfaltconstructie

Wegvakken t/m 25 m2

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht 

vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende 

verwerkingsinrichting 

Transport en stortkosten voor rekening aannemer

115120 810102 m2 2.500,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: schoonmaken na frezen asfaltconstructie

Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht 

vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende 

verwerkingsinrichting 

Transport en stortkosten voor rekening aannemer

115130 810102 m2 5.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: schoonmaken na frezen asfaltconstructie

Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht 

vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende 

verwerkingsinrichting 

Transport en stortkosten voor rekening aannemer

115140 810102 m2 10.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: schoonmaken na frezen asfaltconstructie

Wegvakken > 1000 m2

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht 

vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende 

verwerkingsinrichting 

Transport en stortkosten voor rekening aannemer
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12    AFVOEREN ASFALT

1221  Afvoeren vrijkomend asfalt

122110 810799 ton 750,00 FVervoeren teervrij freesasfalt 

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

122120 810799 ton 750,00 FVervoeren teervrij asfalt brokken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

122130 810701 ton 750,00 FVervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.

PAK-gehalte, zie milieukundig onderzoek

Betreft: freesasfalt

Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken 

teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de 

bestekspostnr(s).:{hoofdstuk 11

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor 

het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een 

inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende 

materialen.

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit 

blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, 

wordt verlangd.

122140 810701 ton 750,00 FVervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.

PAK-gehalte, zie milieukundig onderzoek

Betreft: brokken asfalt

Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken 

teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de 

bestekspostnr(s).:{hoofdstuk 11

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor 

het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een 

inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende 

materialen.

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit 

blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, 

wordt verlangd.
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15    OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

1501  Opbreken betontegels

150110 831703 m2 100,00 FOpbreken betontegels.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{

Inclusief halve- en pastegels

Inclusief tegels ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 301110, betreft voor hergebruik geschikt 

geachte tegels (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren{vervoeren naar 

een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden 

met ca. 25%)

150120 831703 m2 100,00 FOpbreken betontegels.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm{

Inclusief halve- en pastegels

Inclusief tegels ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 301120, betreft voor hergebruik geschikt 

geachte tegels (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren{vervoeren naar 

een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden 

met ca. 25%)

150130 831799 m 250,00 FOpbreken goottegels of bss gootlaag

Betreft goottegel of betonstraatstenen gootlaag

Kleine hoeveelheden per locatie

Als streklaag of rollaag

In stelspecie, gerekend met een laagdikte van ca. 50mm

Betontegels 150x300x70mm of betonstraatsteen keiformaat

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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1502  Opbreken straatbakstenen

150210 831701 m2 25,00 FOpbreken straatbaksteen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

1 Straatbaksteen standaard waalformaat{

Inclusief stenen ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 302110, betreft voor hergebruik geschikt 

geachte stenen (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden 

met ca. 25%)

150220 831701 m2 100,00 FOpbreken straatbaksteen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

2 Straatbaksteen standaard dikformaat{

Inclusief stenen ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 302120, betreft voor hergebruik geschikt 

geachte stenen (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden 

met ca. 25%)

150230 831701 m2 100,00 FOpbreken straatbaksteen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

3 Straatbaksteen standaard keiformaat{

Inclusief stenen ontdoen van grond en eventueel pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 302130, betreft voor hergebruik geschikt 

geachte stenen (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden 

met ca. 25%)
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1503  Opbreken betonstraatstenen

150310 831702 m2 50,00 FOpbreken betonstraatstenen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte{80}mm

{Inclusief stenen ontdoen van grond en eventueel 

pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 303110, betreft voor hergebruik geschikt 

geachte stenen (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden 

met ca. 25%)

150320 831702 m2 200,00 FOpbreken betonstraatstenen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80} mm

{Inclusief stenen ontdoen van grond en eventueel 

pakketeren

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 303120, betreft voor hergebruik geschikt 

geachte stenen (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden 

met ca. 25%)

1504  Opbreken trottoirbanden

150410 831711 m 100,00 FOpbreken betonbanden.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 304110 en 304120, betreft voor hergebruik 

geschikt geachte banden (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden 

met ca. 25%)

150420 831711 m 200,00 FOpbreken betonbanden.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering:{cementspecie dik ca. 

0,04m 

Afmetingen en materiaal steunrug:{beton 0,15 x 0,15 m

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden 

met 100%)
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150430 831711 m 100,00 FOpbreken betonbanden.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 304130 en 304140, betreft voor hergebruik 

geschikt geachte banden (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden 

met ca. 25%)

150440 831711 m 200,00 FOpbreken betonbanden.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering:{cementspecie dik ca. 

0,04m 

Afmetingen en materiaal steunrug:{beton 0,15 x 0,15 m

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden 

met 100%)

150450 831711 m 200,00 FOpbreken betonbanden.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering:{cementspecie dik ca. 

0,04m 

Afmetingen en materiaal steunrug:{beton 0,15 x 0,15 m

8 Trottoirbanden 115/225 x 240 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden 

met 100%)
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1507  Opbreken opsluitbanden

150710 831711 m 50,00 FOpbreken betonbanden.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 305110, betreft voor hergebruik geschikt 

geachte banden (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden 

met ca. 25%)

150720 831711 m 100,00 FOpbreken betonbanden.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 305120, betreft voor hergebruik geschikt 

geachte banden (ca. 75%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden 

met ca. 25%)

1508  Opbreken inritbanden

150810 831711 m 50,00 FOpbreken betonbanden.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering:{cementspecie dik ca. 

0,04m 

Afmetingen en materiaal steunrug:{beton 0,15 x 0,15 m

1 Inritbanden 450 x 200 x 500 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden 

met 100%)

150820 831711 m 50,00 FOpbreken betonbanden.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering:{cementspecie dik ca. 

0,04m 

Afmetingen en materiaal steunrug:{beton 0,15 x 0,15 m

9 Inritbanden 750 x 200 x 500 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden 

met 100%)
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1509  Opbreken grasbetontegels

150910 831799 m 100,00 FOpbreken grasbetontegels 400x600mm

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

Totale breedte 0,40 m t/m 0,60 m

Grasbetontegels 400x600 mm, dikte variabel

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 

bestekspostnr. 307010, betreft voor hergebruik geschikt 

geachte grasbetontegels(ca. 75%)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten (rekening houden 

met ca. 25%)
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2     AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING
De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeft qua 

oppervlakte c.q. lengte niet aaneengesloten te zijn, doch 

per locatie aaneengesloten te worden uitgevoerd.

Staffeling wordt toegepast op basis van de        

totaalhoeveelheden per straat

20    AANBRENGEN WEGFUNDERING

200010 800111 ton 250,00 FUitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Kleine hoeveelheden per locatie

Laagdikte gemiddeld 0,05 meter

7 ton 250,00 LMenggranulaat{

1 Sortering 0/16{

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) 

ten minste categorie LA{60

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer{

21    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

211   SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

211110 810102 m2 1.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: schoonmaken voor aan te brengen asfaltbeton op 

asfaltconstructie

Wegvakken t/m 25 m2

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht 

vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende 

verwerkingsinrichting 

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

211120 810102 m2 2.500,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: schoonmaken voor aan te brengen asfaltbeton op 

asfaltconstructie

Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht 

vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende 

verwerkingsinrichting 

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten 

211130 810102 m2 5.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: schoonmaken voor aan te brengen asfaltbeton op 

asfaltconstructie

Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht 

vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende 

verwerkingsinrichting 

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten 
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211140 810102 m2 10.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: schoonmaken voor aan te brengen asfaltbeton op 

asfaltconstructie

Wegvakken > 1000 m2

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht 

vuil afzonderlijk verwijderen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende 

verwerkingsinrichting 

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten 

22    AANBRENGEN ASFALT T/M 25 M2
Asfalt warm tegen warm verwerken, indien nodig (na- of) 

voorverwarmen van bestaande asfaltlagen.

Warm tegen warm is van toepassing op zowel onderlagen, 

tussenlagen en deklagen.

Kosten voor aangepast materieel c.q. aanvullend materieel 

(hotbox, bandlosser e.d.) wordt geacht in de eenheidsprijs 

te zijn inbegrepen.

221   ONDERLAAG

221010 812131 ton 50,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{t/m 25}m2

2 ton 50,00 LAsfalt: AC 22 base

3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{

221020 812132 ton 150,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee 

lagen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{t/m 25}m2

2 ton 150,00 LAsfalt: AC 22 base

3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Totale laagdikte{140}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 

100 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{
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222   TUSSENLAAG

222010 812121 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{t/m 25}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 16 bin

3 Mengseleigenschappen: TL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

4 Totale laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

222020 812121 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{t/m  25}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 16 bin

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

222030 812205 ton 50,00 FAanbrengen van uitvullingen van asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlakte t/m 25 m2

Oppervlakte uitvulplaatsen:{variabel

1 ton 50,00 LAsfalt:{AC 16 bind

Mengseleigenschappen TL-B

Dikte ten minste 40 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag{

223   DEKLAAG

2231  Deklaag kleur zwart

223110 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{t/m 25}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 11 surf

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

223120 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{t/m 25}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 11 surf

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{
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2232  Deklaag kleur rood

223210 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{t/m 25}m2

4 ton 100,00 LAsfalt: AC{11}surf{, rood asfalt (door en door)

Steenslag Tillred en blanke bitumen. Zie deel 3, bepaling 

81.26.12

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

223220 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{t/m 25}m2

4 ton 100,00 LAsfalt: AC{11}surf{, rood asfalt (door en door)

Steenslag Tillred en blanke bitumen. Zie deel 3, bepaling 

81.26.12

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

23    AANBRENGEN ASFALT 25 M2 T/M 100 M2
Asfalt warm tegen warm verwerken, indien nodig (na- of) 

voorverwarmen van bestaande asfaltlagen.

Warm tegen warm is van toepassing op zowel onderlagen, 

tussenlagen en deklagen.

Kosten voor aangepast materieel c.q. aanvullend materieel 

(hotbox, bandlosser e.d.) wordt geacht in de eenheidsprijs 

te zijn inbegrepen.

231   ONDERLAAG

231010 812131 ton 100,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{25 t/m 100}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 22 base

3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{

231020 812131 ton 100,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{25 t/m 100}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 22 base

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{
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231030 812132 ton 300,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee 

lagen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{25 t/m 100}m2

2 ton 300,00 LAsfalt: AC 22 base

3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Totale laagdikte{140}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 

100 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{

231040 812132 ton 300,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee 

lagen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{25 t/m 100}m2

2 ton 300,00 LAsfalt: AC 22 base

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Totale laagdikte{140}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 

100 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{

232   TUSSENLAAG

232010 812121 ton 200,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{25 t/m 100}m2

2 ton 200,00 LAsfalt: AC 16 bin

3 Mengseleigenschappen: TL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

4 Totale laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

232020 812121 ton 200,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{25 t/m 100}m2

2 ton 200,00 LAsfalt: AC 16 bin

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

232030 812205 ton 100,00 FAanbrengen van uitvullingen van asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlakte 25 t/m 100 m2

Oppervlakte uitvulplaatsen:{variabel

1 ton 100,00 LAsfalt:{AC 16 bind

Mengseleigenschappen TL-B

Dikte ten minste 40 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag{
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233   DEKLAAG

2331  Deklaag kleur zwart

233110 812111 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{25 t/m 100}m2

2 ton 200,00 LAsfalt: AC 11 surf

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

233120 812111 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{25 t/m 100}m2

2 ton 200,00 LAsfalt: AC 11 surf

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

2332  Deklaag kleur rood

233210 812111 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{25 t/m 100}m2

4 ton 200,00 LAsfalt: AC{11}surf{, rood asfalt (door en door)

Steenslag Tillred en blanke bitumen. Zie deel 3, bepaling 

81.26.12

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

233220 812111 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{25 t/m 100}m2

4 ton 200,00 LAsfalt: AC{11}surf{, rood asfalt (door en door)

Steenslag Tillred en blanke bitumen. Zie deel 3, bepaling 

81.26.12

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{
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2333  Deklaag SMA

233310 812112 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{25 t/m 100}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: SMA-NL 8A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte{30}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

24    AANBRENGEN ASFALT 100 M2 T/M 1000 M2
Asfalt warm tegen warm verwerken, indien nodig (na- of) 

voorverwarmen van bestaande asfaltlagen.

Warm tegen warm is van toepassing op zowel onderlagen, 

tussenlagen en deklagen.

Kosten voor aangepast materieel c.q. aanvullend materieel 

(hotbox, bandlosser e.d.) wordt geacht in de eenheidsprijs 

te zijn inbegrepen.

241   ONDERLAAG

241010 812131 ton 150,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{100 t/m 1000}m2

2 ton 150,00 LAsfalt: AC 22 base

3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{

241020 812131 ton 150,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{100 t/m 1000}m2

2 ton 150,00 LAsfalt: AC 22 base

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{

241030 812132 ton 450,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee 

lagen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{100 t/m 1000}m2

2 ton 450,00 LAsfalt: AC 22 base

3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Totale laagdikte{140}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 

100 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{

241040 812132 ton 450,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee 

lagen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{100 t/m 1000}m2

2 ton 450,00 LAsfalt: AC 22 base

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Totale laagdikte{140}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 

100 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{
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242   TUSSENLAAG

242010 812121 ton 300,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{100 t/m 1000}m2

2 ton 300,00 LAsfalt: AC 16 bin

3 Mengseleigenschappen: TL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

4 Totale laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

242020 812121 ton 300,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{100 t/m 1000}m2

2 ton 300,00 LAsfalt: AC 16 bin

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

242030 812205 ton 150,00 FAanbrengen van uitvullingen van asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlakte 100 t/m 1000 m2

Oppervlakte uitvulplaatsen:{variabel

1 ton 150,00 LAsfalt:{AC 16 bind

Mengseleigenschappen TL-B

Dikte ten minste 40 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag{

243   DEKLAAG

2431  Deklaag kleur zwart

243110 812111 ton 400,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{100 t/m 1000}m2

2 ton 400,00 LAsfalt: AC 11 surf

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

243120 812111 ton 400,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{100 t/m 1000}m2

2 ton 400,00 LAsfalt: AC 11 surf

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{
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2432  Deklaag kleur rood

243210 812111 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{100 t/m 1000}m2

4 ton 200,00 LAsfalt: AC{11}surf{, rood asfalt (door en door)

Steenslag Tillred en blanke bitumen. Zie deel 3, bepaling 

81.26.12

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

243220 812111 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{100 t/m 1000}m2

4 ton 200,00 LAsfalt: AC{11}surf{, rood asfalt (door en door)

Steenslag Tillred en blanke bitumen. Zie deel 3, bepaling 

81.26.12

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

2433  Geluidreducerend asfalt

243310 812115 m2 2.500,00 FAanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Wegvakken 100 t/m 1000 m2

Overeenkomstig artikel 81.23.05 uit de Standaard dient de 

aannemer uiterlijk tien werkdagen voor het aanbrengen een 

aantal gegevens over de dunne geluidreducerende deklaag 

te verklaren en te verstrekken aan de directie.

De rapportage van de weerstand tegen rafeling dient te 

worden aangeleverd aan CROW (t.a.v. wga@crow.nl; zie 

81.23.05 lid 05).

1 m2 2.500,00 LAsfaltmengsel voor een dunne geluidreducerende deklaag

type A

1 Laagdikte{25}mm{

1 Met een Cwegdek van ten minste{3,0}db(A) bij een snelheid 

van van{50}km/uur voor lichte motorvoertuigen{conform 

Rmg2012 (rekening houden met 0,5 db(A) marge)

2 Op de voorgaande verhardingslaag{
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2434  Deklaag SMA

243410 812112 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{100 t/m 1000}m2

2 ton 200,00 LAsfalt: SMA-NL 8A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte{30}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

25    AANBRENGEN ASFALT > 1000 M2
Asfalt warm tegen warm verwerken, indien nodig (na- of) 

voorverwarmen van bestaande asfaltlagen.

Warm tegen warm is van toepassing op zowel onderlagen, 

tussenlagen en deklagen.

Kosten voor aangepast materieel c.q. aanvullend materieel 

(hotbox, bandlosser e.d.) wordt geacht in de eenheidsprijs 

te zijn inbegrepen.

251   ONDERLAAG

251010 812131 ton 250,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{> 1000}m2

2 ton 250,00 LAsfalt: AC 22 base

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{

251020 812132 ton 750,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee 

lagen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{> 1000}m2

2 ton 750,00 LAsfalt: AC 22 base

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Totale laagdikte{140}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 

100 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{
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252   TUSSENLAAG

252010 812121 ton 400,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{> 1000}m2

2 ton 400,00 LAsfalt: AC 16 bin

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

252020 812205 ton 200,00 FAanbrengen van uitvullingen van asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlakte > 1000 m2

Oppervlakte uitvulplaatsen:{variabel

1 ton 200,00 LAsfalt:{AC 16 bind

Mengseleigenschappen TL-B

Dikte ten minste 40 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag{

253   DEKLAAG

2531  Deklaag AC surf - kleur zwart

253110 812111 ton 600,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{> 1000}m2

2 ton 600,00 LAsfalt: AC 11 surf

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

2532  Deklaag AC surf - kleur rood

253210 812111 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{> 1000}m2

4 ton 200,00 LAsfalt: AC{11}surf{, rood asfalt (door en door)

Steenslag Tillred en blanke bitumen. Zie deel 3, bepaling 

81.26.12

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Totale breedte kleiner dan 2,50 m

3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

253220 812111 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{> 1000}m2

4 ton 200,00 LAsfalt: AC{11}surf{, rood asfalt (door en door)

Steenslag Tillred en blanke bitumen. Zie deel 3, bepaling 

81.26.12

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{
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2533  Geluidreducerend asfalt

253310 812115 m2 5.000,00 FAanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal > 1000 m2

Overeenkomstig artikel 81.23.05 uit de Standaard dient de 

aannemer uiterlijk tien werkdagen voor het aanbrengen een 

aantal gegevens over de dunne geluidreducerende deklaag 

te verklaren en te verstrekken aan de directie.

De rapportage van de weerstand tegen rafeling dient te 

worden aangeleverd aan CROW (t.a.v. wga@crow.nl; zie 

81.23.05 lid 05).

1 m2 5.000,00 LAsfaltmengsel voor een dunne geluidreducerende deklaag

type A

1 Laagdikte{25}mm{

1 Met een Cwegdek van ten minste{3,0}db(A) bij een snelheid 

van van{50}km/uur voor lichte motorvoertuigen{conform 

Rmg2012 (rekening houden met 0,5 db(A) marge)

2 Op de voorgaande verhardingslaag{

2534  Deklaag SMA

253410 812112 ton 400,00 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Totaal{> 1000}m2

2 ton 400,00 LAsfalt: SMA-NL 8A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte{30}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

26    KLEEFLAGEN

261110 812101 m2 750,00 FAanbrengen kleeflaag.

Wegvakken t/m 25 m2

1 ton 0,23 LBitumenemulsie:{kationisch type O

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

261120 812101 m2 1.500,00 FAanbrengen kleeflaag.

Wegvakken 25 m2 t/m 100 m2

1 ton 0,45 LBitumenemulsie:{kationisch type O

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

261130 812101 m2 2.500,00 FAanbrengen kleeflaag.

Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

1 ton 0,75 LBitumenemulsie:{kationisch type O

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

261140 812101 m2 5.000,00 FAanbrengen kleeflaag.

Wegvakken > 1000 m2

1 ton 1,50 LBitumenemulsie:{kationisch type O

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

261150 812101 m2 250,00 FAanbrengen kleeflaag.

Wegvakken t/m 25 m2

Betreft op gefreesde onderlagen

1 ton 0,13 LBitumenemulsie:{kationisch type O

4 Hoeveelheid 0,5 kg/m2

261160 812101 m2 500,00 FAanbrengen kleeflaag.

Wegvakken 25 t/m 100 m2

Betreft op gefreesde onderlagen

1 ton 0,25 LBitumenemulsie:{kationisch type O

4 Hoeveelheid 0,5 kg/m2
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261170 812101 m2 1.000,00 FAanbrengen kleeflaag.

Wegvakken 100 m2 t/m 1000 m2

Betreft op gefreesde onderlagen

1 ton 0,50 LBitumenemulsie:{kationisch type O

4 Hoeveelheid 0,5 kg/m2

261180 812101 m2 2.500,00 FAanbrengen kleeflaag.

Wegvakken > 100 m2

Betreft op gefreesde onderlagen

1 ton 1,25 LBitumenemulsie:{kationisch type O

4 Hoeveelheid 0,5 kg/m2

27    ASFALTWAPENING

271110 810104 m2 100,00 FAanbrengen asfaltwapening.

Situering: t.p.v. reparatie vlakken, nader beschreven in de 

deelopdracht

Kleine hoeveelheden per locatie

3 m2 100,00 LSpanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN 15381 

functie R+STR){

CompoGrid CG 200

Treksterkte in lengterichting 100 kN/m

Treksterkte in dwarsrichting 200 kN/m

Leverancier BituNed b.v. te Reeuwijk of gelijkwaardig

4 Op de voorgaande verhardingslaag{, de 1e onderlaag Asfalt: 

AC 22 base

1 Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{261150 

en 261160

9 Totale breedte variabel

Overlap minimaal 50 mm

271120 810104 m2 100,00 FAanbrengen asfaltwapening.

Situering: t.p.v. reparatie vlakken, nader beschreven in de 

deelopdracht

Kleine hoeveelheden per locatie

3 m2 100,00 LSpanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN 15381 

functie R+STR){

glasgrid 8502

Treksterkte in lengterichting 100 kN/m

Treksterkte in dwarsrichting 200 kN/m

Leverancier BituNed b.v. te Reeuwijk of gelijkwaardig

4 Op de voorgaande verhardingslaag{, de 2e onderlaag Asfalt: 

AC 22 base

1 Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{261150 

en 261160

9 Totale breedte variabel

Overlap minimaal 50 mm
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28    ASFALT REPARATIE

281   REPAREREN SCHEUREN

281010 810699 m 500,00 FRepareren van scheuren in asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Betreft het repareren van scheuren in asfaltconstructie

Kleine hoeveelheden per locatie

Scheuren schoonblazen en verwarmen tot ca. 15°C met 

behulp van een heteluchtlans met een temperatuur van ten 

minste 1000°C

Scheuren vullen met bitumineuze voegvulmassa

Vullen van de scheuren dient te voldoen aan de volgende 

eisen/verwerkingswijze:

- scheuren injecteren middels een continue verwarmde 

slang en lans (met on-demand pompsysteem);

- scheuren vullen d.m.v. zwevende applicator;

- scheuren worden dmv pompkracht/druk volledig gevuld

- de injectielans dient te zijn voorzien van GPS systeem, welk 

de elke gerepareerde scheur exact registreert

- van de reparaties dient per werkdag een dagrapportage te 

worden opgesteld, voorzien van GPS kaartmateriaal;

kg 200,00 L- het te injecteren materiaal dient te zijn:

Polymeer gemodificeerde bitumineuze voegvulmassa type 

VDB RoadSaver EN, welke voldoet aan NEN-EN 14188-1 

(0,40 kg/m1);

- de voegvulmassa dient op een gecontroleerde temperatuur 

tussen de 175°C en 185°C verwerkt te worden;

- de voegvulmassa dient te worden verwarmd in een indirect 

verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand;

- rondpompen van voegvulmassa is niet toegestaan, om 

veroudering van bitumen tegen te gaan;

kg 200,00 L- gevulde scheuren afstrooien met leislag 1/3 mm (0,40 

kg/m)

- In de eenheidsprijs dient de rijdende (afzetting) actiewagen 

achter de unit te zijn begrepen.

In de eenheidsprijs dient het transport van materieel en 

personeel t.b.v. de verschillende locaties te zijn inbegrepen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

281020 810699 m 250,00 FRepareren van scheuren in asfalt.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Betreft het repareren van scheuren in asfalt d.m.v. 

bitumenemulsie

Kleine hoeveelheden per locatie

Scheuren schoon-, droog- en vetvrij blazen met een hete 

luchtlans, verticale opstanden voorbehandelen met primer, 

bitumenemulsie aanbrengen en afstrooien met steenslag 

conform de voorschriften van de leverancier

Primer:

l 17,50 L- JE Primer van Latexfalt bv o.g.

Bitumenemulsie: 

ton 0,30 L- Joint Fill JX Latexfalt bv o.g.

Steenslag:

ton 0,30 L- Nederlandse steenslag, sortering 2/6

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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29    ASFALT T.P.V. NUTSSLEUVEN

290010 812199 m2 200,00 FAanbrengen asfalt t.b.v. nutssleuven stenen

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

- Verwijderen betonstraatstenen;

- Grond ontgraven uit cunet;

- Aanbrengen kunststofinlage;

- Aanbrengen fundering;

- Trapfrezen asfaltverharding;

- Vegen verharding;

- Aanbrengen kantvoorziening;

- Aanbrengen onderlaag;

- Aanbrengen kleeflaag;

- Aanbrengen deklaag;

- Afvoeren straatlaag.

290011 831702 m2 200,00 IOpbreken betonstraatstenen.

Gerekend is met het verwijderen van 1,0 m2 per m2 sleuf

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm{

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

290012 220101 m3 30,00 IGrond ontgraven uit{cunet

Gerekend is met het ontgraven van 0,15 m3 per m2 sleuf

Grondsoort:{straatzand

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,15}m

9 Ontgravingsbreedte op bodem is variabel

1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 

profiel van ontgraving

290013 800115 m2 200,00 IAanbrengen inlage van kunststof.

Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2 sleuf

Grondsoorten:{zand

1 m2 200,00 LWeefsel van polypropeen{SS20G, leverancier Tensar of 

gelijkwaardig.

Gerekend is met netto hoeveelheid, dus zonder

overlap.

Overlap volgens voorschriften fabrikant.

1 Breedte te bedekken ondergrond{variabel}

1 Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel 

aan de zijkant van de fundering{

4 De banen aanbrengen met een overlap van{0,50}m

290014 800201 m2 200,00 IAanbrengen van een wegfundering van ongebonden 

steenmengsel.

Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2

sleuf.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,15}m

7 ton 60,00 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) 

ten minste categorie LA{60

5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens{290013

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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290015 810213 m3 6,67 IFrezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte 

aansluiting.

Betreft: frezen van asfaltverharding

Gerekend is met een gemiddelde bestaande sleufbreedte 

van 1,0 m en het frezen van 2x0,5 m per m1 sleuf.

Teerhoudend asfalt:{

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens 

bestekspostnrs.{290021

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte{35}mm en breedte{0,50}m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 

mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 

mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s).:{hoofdstuk 12

290016 810102 m2 200,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: t.p.v. bestekspostnr. 290035

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

290017 810103 m 400,00 IAanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt 

tegen verticale vlakken.

Bij aansluitingen van nieuwe op bestaande verhardingen.

Gerekend is met het aanbrengen van 2,0 m1 per m2 sleuf.

1 m 400,00 LBitumineuze afdichtingsstrip:{Densoband of gelijkwaardig

1 Breedte contactvlak:{0,03}m

290018 812131 ton 30,00 IAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2 sleuf

Totaal{variabel}m2

1 ton 30,00 LAsfalt: AC 16 base

3 Mengseleigenschappen: OL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{volgens bestekspostnummer 

290014

290019 812101 m2 400,00 IAanbrengen kleeflaag.

Situering: ter plaatse van aan te brengen asfaltverharding 

volgens bestekspostnr. 290021

1 ton 0,12 LBitumenemulsie:{kationisch type O

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

290021 812111 ton 52,50 IAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Gerekend is met het aanbrengen van 2,0 m2 per m2 sleuf

Totaal{variabel}m2

2 ton 52,50 LAsfalt: AC 11 surf

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{volgens bestekspostnr 

290018
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290030 812199 m2 60,00 FAanbrengen asfalt t.b.v. nutsgaten betonplaten

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

- Opbreken betonplaten;

- Grond ontgraven uit cunet;

- Aanbrengen kunststofinlage;

- Aanbrengen fundering;

- Trapfrezen asfaltverharding;

- Vegen verharding;

- Aanbrengen kantvoorziening;

- Aanbrengen onderlaag;

- Aanbrengen kleeflaag;

- Aanbrengen deklaag;

- Afvoeren straatlaag.

290031 827103 m2 60,00 IOpnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.

Gerekend is met het verwijderen van 1,00 m2 per m2 sleuf

9 Breedte variabel

9 Betonplaten (bedrijfsvloerplaten), afmeting variabel, dikte 

variabel

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

290032 220101 m3 9,00 IGrond ontgraven uit{cunet

Gerekend is met het ontgraven van 0,15 m3 per m2 sleuf

Grondsoort:{straatzand

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,15}m

9 Ontgravingsbreedte op bodem is variabel

1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 

profiel van ontgraving

290033 800115 m2 60,00 IAanbrengen inlage van kunststof.

Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2 sleuf

Grondsoorten:{zand

1 m2 60,00 LWeefsel van polypropeen{SS20G, leverancier Tensar of 

gelijkwaardig.

Gerekend is met netto hoeveelheid, dus zonder

overlap.

Overlap volgens voorschriften fabrikant.

1 Breedte te bedekken ondergrond{variabel}

1 Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel 

aan de zijkant van de fundering{

4 De banen aanbrengen met een overlap van{0,50}m

290034 800201 m2 60,00 IAanbrengen van een wegfundering van ongebonden 

steenmengsel.

Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2

sleuf.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,15}m

7 ton 18,00 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) 

ten minste categorie LA{60

5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens{290013

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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290035 810213 m3 6,00 IFrezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte 

aansluiting.

Betreft: frezen van asfaltverharding

Gerekend is met een gemiddelde bestaande sleufbreedte 

van 2,0 m en het frezen van 2,4 m2 per m2 sleuf.

Teerhoudend asfalt:{

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens 

bestekspostnrs.{290039

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte{35}mm en breedte{0,50}m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 

mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 

mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s).:{hoofdstuk 12

290036 810102 m2 60,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: t.p.v. bestekspostnr. 290035

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

290037 810103 m 144,00 IAanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt 

tegen verticale vlakken.

Bij aansluitingen van nieuwe op bestaande verhardingen.

Gerekend is met het aanbrengen van 2,4 m1 per m2 sleuf.

1 m 144,00 LBitumineuze afdichtingsstrip:{Densoband of gelijkwaardig

1 Breedte contactvlak:{0,03}m

290038 812131 ton 9,00 IAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2 sleuf

Totaal{variabel}m2

1 ton 9,00 LAsfalt: AC 16 base

3 Mengseleigenschappen: OL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{volgens bestekspostnummer 

290034

290039 812101 m2 60,00 IAanbrengen kleeflaag.

Situering: ter plaatse van aan te brengen asfaltverharding 

volgens bestekspostnr. 290041

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

290041 812111 ton 10,50 IAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Gerekend is met aanbrengen van 2,0 m2 per m2

Totaal{variabel}m2

2 ton 10,50 LAsfalt: AC 11 surf

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{volgens bestekspostnr 

290018
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3     AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

300010 812199 st 4,00 FUitvoeren geluidsmeting geluidsredurecend asfalt 

Betreft geluidsmetingen van het aangebrachte 

geluidsreducerend asfalt, inclusief het schoonmaken van 

het verhardingsoppervlak voor het uitvoeren van de metingen 

st 4,00 LMeting conform CPX-methode conform ISO/DIS 11819-2 [6]

Indienen van het rapport bij de directie maximaal 5 weken na 

aanbrengen geluidsreducerende dunne deklaag en

uitvoeren van de metingen na een periode van 2 jaar na 

oplevering met een maximale afwijking van 2 maanden.

Methode verrekening: 1 stuks meting = meting direct na 

aanbrengen, maximaal 5 weken na aanbrengen) én na 2 

jaar.

Dit wordt verrekend als 1 meting. 50% na eerste meting,

50% na eindmeting.

301   BETONTEGELS

3011  Aanbrengen betontegels

301110 831113 m2 100,00 FAanbrengen betontegels.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

1 st  Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 

1339){}

Kleur:{grijs

Inclusief halve- en pastegels

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150110

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

301310 en 301320

Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand

301120 831113 m2 100,00 FAanbrengen betontegels.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

5 st  Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 

1339){}

Kleur:{grijs

Inclusief halve- en pastegels

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150120

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

301330 en 301340

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand

301130 831399 m 250,00 FAanbrengen goottegel in stelspecie

Situering: nader beschreven in deelopdracht

Betreft goottegel langs trottoir- en opsluitbanden

m3 3,75 LIn cementspecie aanbrengen op fundering (0,015 m3/m1)

m3 0,50 LVoegen vullen met cementspecie (0,002 m3/m1)

Betontegel 150 x 300 x 60 mm, zonder vellingkant, kleur grijs

Leveren volgens bestekspostnr. 301350 
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301140 831399 m 250,00 FAanbrengen goottegel in stelspecie

Situering: nader beschreven in deelopdracht

Betreft goottegel langs trottoir- en opsluitbanden

m3 3,75 LIn cementspecie aanbrengen op fundering (0,015 m3/m1)

m3 0,50 LVoegen vullen met een hoogelastische voegvullingsmassa 

op basis van elastomeer gemodificeerd bitumen (Pertex ST 

van Esha Infra Solutions, of gelijkwaardig). Aanbrengen 

conform voorschriften leverancier. Voegvulling (0,002 

m3/m1)

Betontegel 150 x 300 x 60 mm, zonder vellingkant, kleur grijs

Leveren volgens bestekspostnr. 301350 

3012  Herstraten betontegels

301210 831403 m2 250,00 FHerstraten betontegels.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting. 

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

{Rekening houden met 10% breuk

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

301310 en 301320

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand

301220 831403 m2 100,00 FHerstraten betontegels.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 50 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting. 

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels

{Rekening houden met 10% breuk

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

301330 en 301340

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand
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3013  Leveren betontegels

301310 831604 st 550,00 FLeveren betontegels.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

1 st 550,00 LBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 

1339){}

Kleur:{grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

301320 831604 st 150,00 FLeveren betontegels.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

1 st 150,00 LBetontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur:{grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

301330 831604 st 225,00 FLeveren betontegels.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

5 st 225,00 LBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 

1339){}

Kleur:{grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

301340 831604 st 50,00 FLeveren betontegels.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

5 st 50,00 LBetontegels 150 x 300 x 80 mm

Kleur:{grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

301350 831604 st 1.700,00 FLeveren betontegels.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

3 st 1.700,00 LBetontegels 150 x 300 x 60 mm 

Kleur:{grijs

Zonder vellingkant

1 Leveren op plaats van verwerking

302   STRAATBAKSTENEN

3021  Aanbrengen straatbakstenen

302110 831111 m2 25,00 FAanbrengen straatbakstenen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 Straatbaksteen: standaard waalformaat

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150210

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.

302310, gerekend met 100 st/m2

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

2 Op zandbed

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

9 m3 0,19 LInstrooien en invegen van split 2/6. 

m3 0,19 LVervolgens aftrillen, afstrooien met brekerszand, voegen vol 

en zat vegen en inwassen. 
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302120 831111 m2 100,00 FAanbrengen straatbakstenen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 Straatbaksteen: standaard dikformaat

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150220

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.

302320, gerekend met 100 st/m2

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 m3 0,75 LInstrooien en invegen van split 2/6. 

m3 0,75 LVervolgens aftrillen, afstrooien met brekerszand, voegen vol 

en zat vegen en inwassen. 

302130 831111 m2 100,00 FAanbrengen straatbakstenen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 Straatbaksteen: standaard keiformaat

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150230

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.

302330, gerekend met 100 st/m2

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 m3 0,75 LInstrooien en invegen van split 2/6. 

m3 0,75 LVervolgens aftrillen, afstrooien met brekerszand, voegen vol 

en zat vegen en inwassen. 

3022  Herstraten straatbakstenen

302210 831401 m2 25,00 FHerstraten straatbakstenen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 100 st/m2

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

302310

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

1 m3 0,19 LAfstrooien met{brekerzand, voegen vol en zat vegen. 

Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol 

en zat vegen en inwassen

302220 831401 m2 100,00 FHerstraten straatbakstenen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 75 st/m2

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

302320

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

1 m3 0,75 LAfstrooien met{brekerzand, voegen vol en zat vegen. 

Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol 

Bladnr. 52



RAW1115-125646 SED-organisatie, gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
Besteknr.: SED-STR-SED-2020-090, definitief v1.2 incl. NVI d.d. 14-01-2021
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen 2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

en zat vegen en inwassen

302230 831401 m2 100,00 FHerstraten straatbakstenen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 50 st/m2

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

302330

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

1 m3 0,75 LAfstrooien met{brekerzand, voegen vol en zat vegen. 

Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol 

en zat vegen en inwassen

3023  Leveren straatbakstenen

302310 831602 st 500,00 FLeveren straatbakstenen.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

4 st 500,00 LStraatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant

Kleur:{conform bestaande/aansluitende kleur

1 Leveren op plaats van verwerking

302320 831602 st 1.500,00 FLeveren straatbakstenen.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

4 st 1.500,00 LStraatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant

Kleur:{conform bestaande/aansluitende kleur

1 Leveren op plaats van verwerking

302330 831602 st 1.000,00 FLeveren straatbakstenen.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

4 st 1.000,00 LStraatbakstenen: standaard keiformaat, zonder vellingkant

Kleur:{conform bestaande/aansluitende kleur

1 Leveren op plaats van verwerking
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303   BETONSTRAATSTENEN

3031  Aanbrengen betonstraatstenen

303110 831112 m2 50,00 FAanbrengen betonstraatstenen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2 st  Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte{80}mm

Kleur:{conform aansluitende verharding

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150310

Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 75 st/m2

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

303310

1 m3 0,75 LAfstrooien met{brekerzand, voegen vol en zat vegen. 

Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol 

en zat vegen en inwassen

303120 831112 m2 200,00 FAanbrengen betonstraatstenen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 st  Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80}mm

Kleur:{conform aansluitende verharding

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150320

Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 50 st/m2

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

303320

1 m3 3,00 LAfstrooien met{brekerzand, voegen vol en zat vegen. 

Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol 

en zat vegen en inwassen

303130 831302 m 200,00 FAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.

Situering: nader beschreven in deelopdracht

Betreft streklaag van betonstraatsteen langs trottoir- en 

opsluitbanden

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

4 m3 2,00 LIn cementspecie aanbrengen

4 st  Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm 

Leveren volgens bestekspostnr. 303320

303140 831302 m 200,00 FAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.

Situering: nader beschreven in deelopdracht

Betreft streklaag van betonstraatsteen langs trottoir- en 

opsluitbanden

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

4 m3 4,00 LIn cementspecie aanbrengen

4 st  Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm

Leveren volgens bestekspostnr. 303320
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3032  Herstraten betonstraatstenen

303210 831402 m2 50,00 FHerstraten betonstraatstenen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 75 st/m2

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

303310

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

1 m3 0,75 LAfstrooien met{brekerzand, voegen vol en zat vegen. 

Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol 

en zat vegen en inwassen

303220 831402 m2 200,00 FHerstraten betonstraatstenen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Oppervlaktes t/m 25 m2 per locatie

9 Totale breedte variabel

9 In verband aanbrengen conform aansluitend verband

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Rekening houden met 10% breuk, gerekend met 50 st/m2

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

303320

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

1 m3 3,00 LAfstrooien met{brekerzand, voegen vol en zat vegen. 

Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerzand, voegen vol 

en zat vegen en inwassen

3033  Leveren betonstraatstenen

303310 831603 st 750,00 FLeveren betonstraatstenen.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

2 st 750,00 LBetonstraatstenen standaard dikformaat{

Kleur:{grijs, zwart of rood

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

303320 831603 st 2.000,00 FLeveren betonstraatstenen.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

3 st 2.000,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{

Kleur:{grijs, zwart of rood

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking
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304   TROTTOIRBANDEN

3041  Aanbrengen trottoirband

304110 831304 m 100,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

2 Op zandbed

3 st  Profiel 130/150 x 250 mm{

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150410

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

304310, 304320, 304330

304120 831304 m 200,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

6 m3 2,50 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 

m3 5,00 Lsteunrug van{schrale beton

3 st  Profiel 130/150 x 250 mm{

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150410 

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

304310, 304320, 304330

304130 831304 m 100,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

2 Op zandbed

6 st  Profiel 180/200 x 250 mm{

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150430

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

304340, 304350, 304360

304140 831304 m 200,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

6 m3 2,50 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 

m3 5,00 Lsteunrug van{schrale beton

6 st  Profiel 180/200 x 250 mm{

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150430

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

304340, 304350, 304360

304150 831304 m 200,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

6 m3 2,50 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 

m3 5,00 Lsteunrug van{schrale beton

8 st  Profiel 115/225 x 240 mm{

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

304370, 304380, 304390
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3042  Opnieuw stellen trottoirbanden

304210 831405 m 150,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

Inclusief knippen en verwijderen boomwortels

Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

3 Profiel 130/150 x 250 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren{naar een door het bevoegd 

gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Rekening houden met 20% breuk

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

304310, 304320, 304330

304220 831405 m 150,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

Inclusief knippen en verwijderen boomwortels

Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

6 Profiel 180/200 x 250 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren{naar een door het bevoegd 

gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Rekening houden met 20% breuk

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

304340, 304350, 304360

304230 831405 m 150,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

Inclusief knippen en verwijderen boomwortels

Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

8 Profiel 115/225 x 240 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren{naar een door het bevoegd 

gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Rekening houden met 20% breuk

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

304370, 304380, 304390
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3043  Leveren trottoirband

304310 831605 st 200,00 FLeveren rechte trottoirband van beton.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

3 st 200,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

304320 831606 st 40,00 FLeveren bochtband - trottoirband van beton.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

3 st 40,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{

9 R = op aangeven directie (uitwendig / inwendig)

Kleur: grijs

1 Werkende lengte{0,785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

304330 831607 st 20,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

1 st 20,00 LDiverse hoekstukken

Kleur: grijs

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

304340 831605 st 200,00 FLeveren rechte trottoirband van beton.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

6 st 200,00 LProfiel 180/200 x 250 mm{

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

304350 831606 st 40,00 FLeveren bochtband - trottoirband van beton.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

6 st 40,00 LProfiel 180/200 x 250 mm{

9 R = op aangeven directie (uitwendig / inwendig)

Kleur: grijs

1 Werkende lengte{0,785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

304360 831607 st 20,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

1 st 20,00 LDiverse hoekstukken

Kleur: grijs

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

304370 831605 st 200,00 FLeveren rechte trottoirband van beton.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

8 st 200,00 LProfiel 115/225 x 240 mm{

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

304380 831606 st 40,00 FLeveren bochtband - trottoirband van beton.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

8 st 40,00 LProfiel 115/225 x 240 mm{

9 R = op aangeven directie (uitwendig / inwendig)

Kleur: grijs

1 Werkende lengte{0,785}m

1 Leveren op plaats van verwerking
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304390 831607 st 20,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

1 st 20,00 LDiverse hoekstukken

Kleur: grijs

8 Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

305   OPSLUITBANDEN

3051  Aanbrengen opsluitbanden

305110 831305 m 50,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

2 Op zandbed

3 st  Profiel 60 x 200 mm{

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150710

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

305310, 305320, 305330

305120 831305 m 100,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

2 Op zandbed

5 st  Profiel 100 x 200 mm{

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150720

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

305340, 305350, 305360

3052  Opnieuw stellen opsluitbanden

305210 831406 m 50,00 FOpnieuw stellen van opsluitbanden van beton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

Inclusief knippen en verwijderen boomwortels

Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

3 Profiel 60 x 200 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren{naar een door het bevoegd 

gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Rekening houden met 25% breuk

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

305310, 305320, 305330

305220 831406 m 100,00 FOpnieuw stellen van opsluitbanden van beton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

Inclusief knippen en verwijderen boomwortels

Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

5 Profiel 100 x 200 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren{naar een door het bevoegd 

gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Rekening houden met 25% breuk

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

305340, 305350, 305360
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3053  Leveren opsluitbanden

305310 831608 st 25,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

3 st 25,00 LProfiel 60 x 200 mm{

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

305320 831610 st 10,00 FLeveren bochtband - opsluitband van beton.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

3 st 10,00 LProfiel 60 x 200 mm{

9 R = op aangeven directie 

Kleur: grijs

1 Werkende lengte{0,785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

305330 831611 st 10,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

1 st 10,00 LDiverse hoekstukken

Kleur: grijs

3 Behorend bij profiel 60 x 200 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

305340 831608 st 50,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

5 st 50,00 LProfiel 100 x 200 mm{

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

305350 831610 st 20,00 FLeveren bochtband - opsluitband van beton.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

5 st 20,00 LProfiel 100 x 200 mm{

9 R = op aangeven directie 

Kleur: grijs

1 Werkende lengte{0,785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

305360 831611 st 20,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

1 st 20,00 LDiverse hoekstukken

Kleur: grijs

5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm

1 Leveren op plaats van verwerking
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306   INRITBANDEN

3061  Aanbrengen inritbanden

306110 831306 m 40,00 FAanbrengen inritbanden van beton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locaties

Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

6 m3 1,00 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 

m3 0,40 Lsteunrug van{schrale beton

1 st  Profiel 450 x 200 x 500 mm

2 st  Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m{

leveren volgens bestekspostnr. 306310

2 st  Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

st  Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m{

leveren volgens bestekspostnr. 306310

306120 831306 m 40,00 FAanbrengen inritbanden van beton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locaties

Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

6 m3 1,50 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 

m3 0,40 Lsteunrug van{schrale beton

9 Profiel 750 x 200 x 500 mm

2 st  Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m{

leveren volgens bestekspostnr. 306320

2 st  Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

st  Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m{

leveren volgens bestekspostnr. 306320

3062  Opnieuw stellen inritbanden

306210 831407 m 40,00 FOpnieuw stellen inritbanden van beton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

Inclusief knippen en verwijderen boomwortels

Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

1 Profiel 450 x 200 x 500 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren{naar een door het bevoegd 

gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Rekening houden met 20% breuk

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

306310

306220 831407 m 40,00 FOpnieuw stellen inritbanden van beton.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen

Inclusief knippen en verwijderen boomwortels

Gemiddeld 10 kg/m1 boomwortel

9 Profiel 750 x 200 x 500 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren{naar een door het bevoegd 

gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Rekening houden met 20% breuk

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 

306320
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3063  Leveren inritbanden

306310 831612 st 40,00 FLeveren inritbanden van beton.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

1 Profiel 450 x 200 x 500 mm

2 st 20,00 LTussenstuk, werkende lengte 0,50 m 

Kleur: grijs

9 st 10,00 LEindstuk links, werkende lengte 0,5 m 

Kleur: grijs

9 st 10,00 LEindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m 

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

306320 831612 st 40,00 FLeveren inritbanden van beton.

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren

9 Profiel 750 x 200 x 500 mm

2 st 20,00 LTussenstuk, werkende lengte 0,50 m 

Kleur: grijs

9 st 10,00 LEindstuk links, werkende lengte 0,5 m 

Kleur: grijs

9 st 10,00 LEindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m 

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

307   GRASBETONTEGELS

307010 831199 m 100,00 FAanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Lengtes t/m 25 meter per locatie

Totale breedte 0,40 m

Aanbrengen in lengterichting t.o.v. de rijbaan

m3 2,00 LOp straatlaag van straatzand

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150910

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr.  

307030

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Met rechte kant en sleuven in dwarsrichting

m3 1,00 LAantrillen en invegen met grond (ca. 0,01 m3/m1)

307020 831199 m 100,00 FAanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Betreft: 

- zagen asfaltverharding;

- grond ontgraven uit cunet;

- aanbrengen funderingslaag;

- aanbrengen straatlaag;

- aanbrengen grasbetontegels.

307021 810501 m 100,00 IZagen van bitumineuze verharding.

Betreft: zagen kant bestaande asfaltverharding t.b.v. rechte 

aansluiting aan te brengen grasbetontegel. Zagen in een 

rechte lijn, gemiddeld 3 cm uit kant verharding

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 

214

1 Asfaltverharding{

2 3 Zaagdiepte gemiddeld{150}mm

tot ten hoogste{200}mm
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307022 220101 m3 33,75 IGrond ontgraven uit{cunet

Betreft: t.b.v. aan te brengen fundering

Vrijgekomen grond spreiden over naastgelegen terrein

Grondsoort:{bermgrond met puin

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,45}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,75}m

1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 

profiel van ontgraving

307023 224699 m2 75,00 IAanbrengen van een grondscheidingsdoek

Situering: na ontgraven van het cunet aanbrengen van een 

grondscheidingsdoek

m2 75,00 LType grondscheidingsdoek ter keuze van de aannemer

Grondscheidingsdoek dient waterdoorlatend te zijn

307024 800201 m2 75,00 IAanbrengen van een wegfundering van ongebonden 

steenmengsel.

Situering: t.p.v. bestekspostnummer 307022

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,30}m

7 ton 45,00 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) 

ten minste categorie LA{60

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 

bestekspostnr(s).{307022

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

307025 831101 m2 50,00 IAanbrengen straatlaag.

Situering: t.p.v. bestekspostnummer 307024

Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten 

hoogste{60}mm

6 Op een funderingslaag{volgens bestekspostnummer 

307024

3 m3 2,50 LBrekerzand{

307026 831199 m 100,00 IAanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm.

Totale breedte tot 0,40 m

Aanbrengen in lengterichting t.o.v. de rijbaan

Op fundering van menggranulaat en straatlaag

Grasbetontegels 400x600x120 mm, leveren volgens 

bestekspostnr. 307030 

Met rechte kant en sleuven in dwarsrichting

m3 1,00 LAantrillen en invegen met grond (ca. 0,01 m3/m1)

307030 831699 st 200,00 FLeveren grasbetontegels 400x600x120 mm

Betreft: i.v.m. breuk bijleveren 

st 200,00 LGrasbetontegels 400x600x120 mm, type GVB-93, leverancier 

Giverbo of gelijkwaardig

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking
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4     KOLKEN EN PUTRANDEN

40    OPNIEUW STELLEN KOLKEN IN ASFALT

400010 252699 st 20,00 FOp hoogte brengen ééndelige straatkolk

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

- Opnemen kolken;

- Aanbrengen kolken;

- Grond- en asfalt/straatwerkzaamheden.

400011 251122 st 20,00 IVerwijderen kolk.

Inclusief bijbehorende grond- en 

asfalt/straatwerkzaamheden

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk{

1 Constructie: eendelig

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 

bestekspostnr(s).{400012

Overige vrijgekomen materialen vervoeren{(onbruikbare 

materialen) naar een door het bevoegd gezag erkende 

verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

400012 252613 st 20,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

Inclusief bijbehorende grond- en 

asfalt/straatwerkzaamheden en aanpassingen aansluitend 

leidingwerk

9 m3 0,60 LT.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd met cement 

aanbrengen (200 kg cement / m3) (ca. 0,03 m3/kolk).

m3 1,60 LAanvullen tot 0,30 m met zand gestabiliseerd cement 

aanbrengen (200 kg cement / m3) (ca. 0,08 m3/kolk).

2 Straatkolk, klasse B125{vrijgekomen volgens 

bestekspostnummer 400011

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

400020 252699 st 20,00 FOp hoogte brengen ééndelige trottoirkolk

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

- Opnemen kolken;

- Aanbrengen kolken;

- Grond- en asfalt/straatwerkzaamheden.

400021 251122 st 20,00 IVerwijderen kolk.

Inclusief bijbehorende grond- en 

asfalt/straatwerkzaamheden

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk{

1 Constructie: eendelig

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 

bestekspostnr(s).{400022

Overige vrijgekomen materialen vervoeren{(onbruikbare 

materialen) naar een door het bevoegd gezag erkende 

verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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400022 252613 st 20,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

Inclusief bijbehorende grond- en 

asfalt/straatwerkzaamheden en aanpassingen aansluitend 

leidingwerk

9 m3 0,60 LT.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd met cement 

aanbrengen (200 kg cement / m3) (ca. 0,03 m3/kolk).

m3 1,60 LAanvullen tot 0,30 m met zand gestabiliseerd cement 

aanbrengen (200 kg cement / m3) (ca. 0,08 m3/kolk).

2 Trottoirkolk, klasse B125{vrijgekomen volgens 

bestekspostnummer 400021

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

41    OPNIEUW STELLEN PUTRAND IN ASFALT

410010 252799 st 20,00 FOp hoogte brengen bestaande putafdekking

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

- Opbreken asfaltverharding;

- Op hoogte brengen bestaande putafdekking;

- Aanvullen funderingsmateriaal;

- Aanbrengen onderlaag in 2 lagen;

- Frezen t.b.v. getrapte aansluiting;

- Aanbrengen kleeflaag;

- Aanbrengen kantvoorziening;

- Aanbrengen deklaag.

410011 810501 m 120,00 IZagen van bitumineuze verharding.

Gerekend met ca. 6 meter per locatie

1 Asfaltverharding{

9 9 Zaagdiepte t/m 150mm

410012 810302 m2 38,00 IOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Slopen met behulp van compressor

Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking,

1,90 m2/st

Teerhoudend asfalt:{

3 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op een funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s).:{hoofdstuk 12

410013 252702 st 20,00 IOp hoogte brengen bestaande putafdekking.

Inclusief het vrijmaken en opnemen van de putrand

t.o.v. de fundering.

Losliggende stellagen opbreken en afvoeren naar een 

erkend verwerkingsbedrijf.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens 

ltr 200,00 Lmetselwerk en stellen in metselspecie.

st 800,00 LMetselstenen, gerekend met{1}stellagen

ca. 40 stenen per laag

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

9 Putrand ontdoen van vuil
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410014 800111 ton 2,00 IUitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.

Afwerken funderingslaag en herprofileren.

Gemiddelde oppervlakte per putrand, 1,90 m2/st

Gemiddelde hoeveelheid per putrand 0,10 ton/st

7 ton 2,00 LMenggranulaat{bijleveren

1 Sortering 0/16{

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) 

ten minste categorie LA{60

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer{

410015 812101 m2 38,00 IAanbrengen kleeflaag.

Situering: t.b.v. bestekspostnummer 410016

1 Bitumenemulsie:{kationisch type O

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

410016 812132 ton 11,00 IAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee 

lagen.

Gemiddelde oppervlakte per putafdekking 1,90 m2

Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 0,55 ton

Totaal{variabel}m2

2 ton 11,00 LAsfalt: AC 22 base

3 Mengseleigenschappen: OL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte{110}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 

100 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{

410017 810213 m3 0,40 IFrezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte 

aansluiting.

Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 8,00 m2/st

Totaal aantal aansluitingen (4 zijden per putrand)

Teerhoudend asfalt:{

9 Breedte 1,00 m (t.b.v. de deklaag)

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte{25}mm en breedte{1,00}m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 

mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 

mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s).:{12

410018 812101 m2 200,00 IAanbrengen kleeflaag.

Situering: t.p.v. bestekspostnummer 410019

1 Bitumenemulsie:{kationisch type O

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

410019 810103 m 260,00 IAanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt 

tegen verticale vlakken.

Bij aansluitingen van overlagingen op bestaande 

verhardingen en herstelvakken

Over de gehele breedte van het wegdek

Gerekend is met 13 m1 per put

1 m 260,00 LBitumineuze afdichtingsstrip:{Densoband of gelijkwaardig

9 Breedte contactvlak: 0,025 m

Bladnr. 66



RAW1115-125646 SED-organisatie, gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
Besteknr.: SED-STR-SED-2020-090, definitief v1.2 incl. NVI d.d. 14-01-2021
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen 2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

410021 812111 ton 12,60 IAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Gemiddelde oppervlakte per putafdekking 10,00 m2

Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 0,63 ton

Totaal{variabel}m2

1 ton 12,60 LAsfalt: AC 8 surf

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

2 Laagdikte{25}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{

42    RONDE PUTRANDEN IN ASFALTVERHARDING

420010 252799 st 20,00 FRonde putranden in asfaltverharding

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

- Opbreken asfaltverharding;

- Verwijderen bestaande putafdekking;

- Aanvullen funderingsmateriaal;

- Aanbrengen onderlaag in 2 lagen;

- Frezen t.b.v. getrapte aansluiting;

- Aanbrengen kleeflaag;

- Aanbrengen kantvoorziening;

- Aanbrengen deklaag;

- Aanbrengen ronde putrand.

420011 810302 m2 38,00 IOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Slopen met behulp van compressor

Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking,

1,90 m2/st

Teerhoudend asfalt:{

3 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op een funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s).:{hoofdstuk 12

420012 251123 st 20,00 IVerwijderen putrand met deksel.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting. 

Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

420013 800111 ton 2,00 IUitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.

Afwerken funderingslaag en herprofileren

Gemiddelde oppervlakte per putrand, 1,90 m2/st

Gemiddelde hoeveelheid per putrand 0,10 ton/st

7 ton 2,00 LMenggranulaat{bijleveren

1 Sortering 0/16{

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) 

ten minste categorie LA{60

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer{

420014 252799 st 20,00 IAanbrengen stalen afdekplaat

Situering: t.p.v. putten in nieuwe situatie in asfaltverharding

Betreft: aanbrengen stalen afdekplaat op betonputten

st 20,00 LStalen plaat afm: diam. 700 mm met hoekprofielen voor 

vastzetten stalen plaat

set 60,00 LIncl. benodigde betonnen stellagen (rond), gerekend met 3

ltr 200,00 Lstellagen per put, stellen in metselspecie
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420015 812101 m2 38,00 IAanbrengen kleeflaag.

Situering: t.b.v. bestekspostnummer 420016

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

420016 812132 ton 11,00 IAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee 

lagen.

Gemiddelde oppervlakte per putafdekking 1,90 m2

Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 0,55 ton

Totaal{variabel}m2

2 ton 11,00 LAsfalt: AC 22 base

3 Mengseleigenschappen: OL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte{110}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 

100 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{

420017 810213 m3 0,40 IFrezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte 

aansluiting.

Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 8,00 m2/st

Totaal aantal aansluitingen (4 zijden per putrand)

Teerhoudend asfalt:{

9 Breedte 1,00 m (t.b.v. de deklaag)

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte{25}mm en breedte{1,00}m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 

mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 

mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s).:{hoofdstuk 12

420018 812101 m2 200,00 IAanbrengen kleeflaag.

Situering: t.p.v. bestekspostnummer 420018

1 ton 0,06 LBitumenemulsie:{kationisch type O

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

420019 810103 m 260,00 IAanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt 

tegen verticale vlakken.

Bij aansluitingen van overlagingen op bestaande 

verhardingen en herstelvakken

Over de gehele breedte van het wegdek

Gerekend is met 13 m1 per put

1 m 260,00 LBitumineuze afdichtingsstrip:{Densoband of gelijkwaardig

9 Breedte contactvlak: 0,025 m

420021 812111 ton 17,50 I*Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Gemiddelde oppervlakte per putafdekking 10,00 m2

Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 0,63 ton

Totaal{variabel}m2

1 ton 17,50 LAsfalt: AC 8 surf

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

2 Laagdikte{35}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{
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420022 252799 st 20,00 I*Uitzetten exacte locatie putafdekking

Betreft localiseren stalen putafdekking

Uitzetten van putafdekking bestaande uit:

- aanbrengen markering op verharding t.p.v. tijdelijke 

afdekplaat op putschacht

- magnetisch plaatsbepalen van exacte locatie 

gepolariseerd magnetisch element

- exact markeren centrum van de putschacht t.b.v. uitboren 

volgens bestekspost 420023

Met materiaal van de aannemer

420023 252799 st 20,00 I*Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt

Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven 

hart magnetisch gepolariseerd element.

Boren asfaltkern teervrij asfalt.

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op 

het asfalt.

De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor 

de draaiende as van de boorfrees.

Diameter van de boorkern dient als te worden afgestemd op 

de toe te passen draaiende as van de boorfrees.

Diameter asfaltkern maximaal 300mm.

Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 

bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting. 

Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

420024 252799 st 20,00 I*Boren sparing t.b.v. ronde putrand

Betreft het rond uitboren van asfalt ter plaatse van de nieuw 

aan te brengen ronde putrand. 

Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt uit de 

sparing.

Boren sparing d.m.v. boorfrees.

Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de 

sparing van de asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact 

rondom het hart van de metalen afdekplaat geboord.

Diameter boorfrees: er mag maximaal 20 mm ruimte 

rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.

Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.

Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief 

gepolariseerd magnetisch element.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 

bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting. 

Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

420025 252701 st 20,00 I*Aanbrengen putrand met deksel.

9 st 20,00 LGietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte ronde 

betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel. 490-VR-

VEPRO of gelijkwaardig.

kg 500,00 LPutafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme 

snelhardende stelmortel, Poltec 700 o.g. 

Gerekend met 25 kg / putafdekking.

Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.

9 st 40,00 LPutrand op hoogte stellen met ronde, gewapende betonnen 

stelringen met een dikte van 5 cm.

Gerekend met 2 st. / putrand.

kg 500,00 LStelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme 

snelhardende stelmortel, Poltec 700 o.g.

Gerekend met 12,5 kg / stelring.

Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
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420026 252799 st 20,00 I*Naadfixatie putrand met Poltec 700 o.g.

Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige 

naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.

lit 0,40 LAanbrengen krimparme snelhardende gietmortel

Poltec 700 o.g.

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de 

bovenkant asfaltdeklaag.

keer 20,00 LAanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant 

gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt.

- Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ml o.g.

Hoeveelheid Kleefprimer ter keuze van aannemer afhankelijk 

van staat ondergrond.

420027 252799 st 20,00 I*Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking

Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuw geplaatste 

putafdekking en de asfaltconstructie.

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150ºC met een 

heteluchtlans met een temperatuur van ten minste 1000ºC.

Voorgeschreven methode:

VDB Direct© Inject systeem, asfaltreparaties Van den Broek 

Heteren B.V. of gelijkwaardig

kg 100,00 LNaad vullen met bitumineuze voegvulmassa

Vullen van eisen / verwerkingswijze:

- Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen 

lans (met on-demand pompsysteem);

- Het te injecteren materiaal dient te zijn: polymeer 

gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een indirect 

verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 

bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting. 

Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

43    STELLEN STRAATPOTTEN IN ASFALT

430010 252699 st 50,00 FOp hoogte brengen straatpot

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

- Opnemen straatpot;

- Aanbrengen straatpot;

- Grond- en asfalt/straatwerkzaamheden.

430011 283866 st 50,00 IVerwijderen opbouwgarnituur.

Inclusief bijbehorende grond- en 

asfalt/straatwerkzaamheden

7 Ten behoeve van{een nutsput zoals gas/water of brandkraan

5 Straatpot verwijderen

1 Met inbegrip van markeringsflap

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s).{430012

430012 283861 st 50,00 IAanbrengen opbouwgarnituur.

Inclusief bijbehorende grond- en 

asfalt/straatwerkzaamheden en aanpassingen aansluitend 

leidingwerk

7 Ten behoeve van{een nutsput zoals gas/water of brandkraan 

vrijgekomen volgens bestekspostnr. 430011

5 Straatpot aanbrengen{

Bladnr. 70



RAW1115-125646 SED-organisatie, gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
Besteknr.: SED-STR-SED-2020-090, definitief v1.2 incl. NVI d.d. 14-01-2021
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen 2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

6     MARKERING

60    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

600   REINIGEN VOOR AANBRENGEN MARKERINGEN

6001  Reinigen tot 100 m2

600110 810102 m2 250,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: voorafgaand aan aanbrengen van markering als de 

werkzaamheden meer omvatten dan het schoonblazen 

volgens Standaard 32.12.01 lid 01 

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

9 Incidenteel werk, wanneer de verharding verontreinigd is met 

modder e.d.

Aard en omvang van de verontreiniging vooraf in overleg met 

de directie vast te stellen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

61    VERWIJDEREN THERMOPLAST

610010 320141 m2 400,00 FVolledig verwijderen van een markering.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

9 - taludmarkering SVT

- blokmarkering 500 x 500 mm

- haaientanden 500 x 500 mm

- verdrijvingsvlakken

- pijlen

- vlakken

- letters cijfers en symbolen

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen ter keuze van de aannemer

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een 

inrichting.{Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten 

610030 320141 m2 400,00 FVolledig verwijderen van een markering.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

7 Lengtemarkering{

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen ter keuze van de aannemer

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een 

inrichting.{Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten 

Bladnr. 71



RAW1115-125646 SED-organisatie, gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
Besteknr.: SED-STR-SED-2020-090, definitief v1.2 incl. NVI d.d. 14-01-2021
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen 2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

62    AANBRENGEN THERMOPLAST

6200  Lengtemarkering - ononderbroken markering

620010 320106 m 1.000,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 

markeringsmateriaal in m.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 700,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch 

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 

hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620020 320106 m 100,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 

markeringsmateriaal in m.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep

3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 105,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch 

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 

hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620030 320106 m 100,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 

markeringsmateriaal in m.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep

4 Breedte: 0,20 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 140,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch 

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 

hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620040 320106 m 100,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 

markeringsmateriaal in m.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep

9 Breedte: 0,30 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 210,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch 

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 

hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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6201  Lengtemarkering - overigen

620110 320106 m 1.000,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 

markeringsmateriaal in m.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

3 Onderbroken streep{1-1 / 0.5-0.5 /3-3}

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 350,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch 

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 

hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620120 320106 m 750,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 

markeringsmateriaal in m.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

2 Onderbroken streep{3-9}

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 131,25 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch 

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 

hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620130 320106 m 250,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 

markeringsmateriaal in m.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

2 Onderbroken streep{3-9}

9 Breedte: 0,30 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 131,25 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch 

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 

hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620140 320106 m 500,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 

markeringsmateriaal in m.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

6 Onderbroken streep 0,30 - 2,70

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 35,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch 

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 

hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620150 320106 m 100,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 

markeringsmateriaal in m.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

5 Onderbroken streep{2.7-0.3}

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 63,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch 

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 

hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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620160 320106 m 100,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 

markeringsmateriaal in m.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

4 Onderbroken streep{3-1 / 9-3}

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 52,50 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch 

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 

hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

6202  Vlakmarkering en overigen

620210 320112 m2 100,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch 

markeringsmateriaal.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

9 Vlakken kleiner dan 10 m2

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 700,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch 

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 

hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620220 320112 m2 50,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch 

markeringsmateriaal.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

4 Blokstreep{0,50 x 0,50 m en driehoeken (gesloten)

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 350,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch 

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 

hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620230 320112 m2 100,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch 

markeringsmateriaal.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

5 Pijlmarkering{5 meter

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 700,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch 

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 

hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

620240 320112 m2 20,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch 

markeringsmateriaal.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

VOP afmetingen 4,0 x 0,5 m

3 Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 140,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch 

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 

hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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620250 320112 m2 100,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch 

markeringsmateriaal.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

8 Letters, cijfers en/of symbolen{

Diverse afmetingen

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 700,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch 

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een 

hoeveelheid van{7,0}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

64    AANBRENGEN WEGENVERF < 10 M2

640010 320105 m 250,00 FAanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 12,50 LWegenverf; hoeveelheid (droog){0,5}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

640020 320111 m2 100,00 FAanbrengen overige markering van wegenverf.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

9 Vlakken kleiner dan 10 m2

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 50,00 LWegenverf; hoeveelheid (droog){0,5}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

640030 320105 m 150,00 FAanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

9 Op diverse verhardingsoorten

1 kg 7,50 LWegenverf; hoeveelheid (droog){0,5}kg/m2

2 Kleur markeringsmateriaal: geel

640040 320105 m 150,00 FAanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

3 Onderbroken streep{1-1}

2 Breedte: 0,10 m

9 Op diverse verhardingsoorten

1 kg 3,75 LWegenverf; hoeveelheid (droog){0,5}kg/m2

2 Kleur markeringsmateriaal: geel

640050 320105 m 200,00 FAanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

9 Op diverse verhardingsoorten

1 kg 10,00 LWegenverf; hoeveelheid (droog){0,5}kg/m2

3 Kleur markeringsmateriaal: blauw
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65    AANBRENGEN WEGENVERF > 10 M2

650010 320105 m 250,00 FAanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 12,50 LWegenverf; hoeveelheid (droog){0,5}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

650020 320111 m2 150,00 FAanbrengen overige markering van wegenverf.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

9 Vlakken groter dan 10 m2

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 75,00 LWegenverf; hoeveelheid (droog){0,5}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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7     GROEN

70    AFWERKEN BERMEN

700010 222107 are 20,00 FFrezen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Betreft frezen van bermen

Werkzaamheden uitvoeren in overleg met de directie

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee

700020 510401 m2 2.000,00 FAanvullen bermen.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Betreft aanvullen van bermen 

m3 200,00 LGrondsoort aanvulgrond:

teelgrond

Profiel van afwerking:{conform bestaand profiel

In de bermen aanwezige obstakels:{

1 Betreft: midden- of tussenberm

4 Breedte van aanvulling: 1,5 tot 2 m

2 Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,05 tot 0,10 m

2 De aanvulling verdichten{

700030 221131 are 20,00 FEgaliseren.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Betreft egaliseren bermen 

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

2 Toegestane positieve afwijking 0,03 m

2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

700040 512101 are 20,00 FZaaien.

Situering: nader beschreven in de deelopdracht

Betreft inzaaien bermen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar 

maken door het aandrukken en verkruimelen van de 

bovenste 20 tot 30 mm

3 kg 20,00 LZaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden{

Hoeveelheid:{1,0}kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

Bladnr. 77



RAW1115-125646 SED-organisatie, gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
Besteknr.: SED-STR-SED-2020-090, definitief v1.2 incl. NVI d.d. 14-01-2021
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen 2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

8     BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

80    INZETTEN WERKNEMERS

800010 100599 uur 40,00 FInzetten werknemer (koppel straatmaker)

Op aanwijzing van de directie

Betreft: koppel straatmakers voor de uitvoering van diverse 

bestratingswerkzaamheden

Werknemers Bouwbedrijf groep D, stratenmaker 1.

Koppel straatmakers (2 stratenmakers) dient te beschikken 

over:

- benodigde persoonlijk beschermende middelen;

- trilplaat met een grondplaat van minimaal 775x450  mm 

(LxB) en slagkracht van minimaal 3350 kg

 Trilplaat: voorwaarts en achterwaarts lopende diesel trilplaat 

(incl. brandstof);

- 2 kruiwagens;

- 1 bandenzaag (incl. brandstof), met bladdiameter 400 mm.;

- 1 schop;

- 1 spade;

- 2 straathamers; 

- steek en ringsleutels maten 6 t/m 22 mm. 

- 1 handzaag (i.v.m. zagen boomwortels indien nodig);

- 1 afreilat/ balk;

- 2 bandentangen; 

- 1 stootijzer;

- 1 moker;  

- 1 steenknipper, knipbreedte tot 650 millimeter;

- 2 tegelkloppers;

- waterpas minimaal 150 cm lang;   

- duimstok van 1 m1;

- uitzettouw minimaal 40 m1 en minimaal 20 houten 

piketten; 

- auto met laadmogelijkheden (minimaal 3,0 m3, 

laadvermogen minimaal 1800 kg). Dit mag worden bereikt 

met een aanhangwagen gecombineerd met een daarvoor 

geschikte auto qua toelaatbaar trekgewicht en 

motorvermogen

Maar mag ook worden bereikt met "losse" auto. Auto incl. 

brandstof.

Met materiaal en materieel van de aannemer. 

800020 625001 uur 500,00 FInzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.

Type beroepsregelaar (BRL gecertificeerd) met portofoon & 

postinstructie

Op aanwijzing van de directie

1 Inzet overdag{

Werkdagen (Maandag tot en met vrijdag) 07.00 uur tot en 

met 18.00 uur

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

800030 625001 uur 80,00 FInzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.

Type beroepsregelaar (BRL gecertificeerd) met portofoon & 

postinstructie

Op aanwijzing van de directie

2 Inzet 's nachts{

Werkdagen (Maandag tot vrijdag) 18.00 uur tot en met 07.00 

uur

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
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800040 625001 uur 40,00 FInzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.

Type beroepsregelaar (BRL gecertificeerd) met portofoon & 

postinstructie

Op aanwijzing van de directie

9 Inzet weekend Vrijdag 18.00 uur tot en met maandag 07.00 

uur

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

82    INZETTEN MATERIEEL

820010 100516 uur 40,00 FInzetten van een vrachtauto.

Betreft 6x6 met knijper

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

directie op te dragen werkzaamheden

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

3 Driezijdig hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 

Standaard RAW Bepalingen){

820020 100513 uur 40,00 FInzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

directie op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Wielgraafmachine{

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 

Standaard RAW Bepalingen){

820030 100599 uur 16,00 FInzetten van een auto met aanhanger en bestuurder voor 

kleine leveranties grond, zand of bestratingsmaterialen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

directie op te dragen werkzaamheden

820040 100533 uur 40,00 FInzetten van een compressor.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

directie op te dragen werkzaamheden

1 3 Capaciteit: ten minste 0,5 m3 /min

2 Exclusief bediening{

820050 100599 uur 160,00 FInzetten van een actiewagen

Inclusief permanente bediening en brandstof

Grootte actiewagen: rekening houden met wegen zowel 

binnen als buiten de bebouwde kom

Ten behoeve van verkeersmaatregelen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

directie op te dragen werkzaamheden

820060 100599 uur 40,00 FInzetten freesmachine b=0,50 m

Inclusief bediening

Breedte asfaltfrees 0,50 m

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

directie op te dragen werkzaamheden

820070 100599 uur 40,00 FInzetten kleine veegzuigwagen

Betreft: veegzuigwagen 

Inclusief bediening

Inhoud vuilcontainer t/m 3 m3

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

directie op te dragen werkzaamheden
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820080 100599 uur 40,00 FInzetten middelgrote veegzuigwagen

Betreft: veegzuigwagen 

Inclusief bediening 

Inhoud vuilcontainer 3 m3 t/m 6 m3

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

directie op te dragen werkzaamheden

820090 100599 uur 40,00 FInzetten grote veegzuigwagen

Betreft: veegzuigwagen 

Inclusief bediening 

Inhoud vuilcontainer > 6 m3

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

directie op te dragen werkzaamheden

84    VEILIGHEID EN GEZONDHEID

840010 170199 keer 1,00 FOpstellen V&G-plan uitvoeringsfase

Betreft: éénmalig opstellen van een V&G-plan 

uitvoeringsfase op basis van de werkzaamheden in het 

bestek.

Gedurende de gehele looptijd van het bestek dient het V&G-

plan uitvoeringsfase continu te worden geactualiseerd en dit 

wordt geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

V&G-plan uitvoeringsfase opstellen conform wet- en 

regelgeving.

85    VERKEERSMAATREGELEN

850   VERKEERSPLAN

850010 623099 keer 50,00 FOpstellen bebordingsplan

Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en 

omleidingsroutes voor werkzaamheden op fietspaden of 

rijwegen

Conform CROW-publicatiereeks 96b 'Werk in Uitvoering'

Een en ander in overleg met de directie.               

Digitale ondergrond beschikbaar.

Formaat tekening: maximaal A1

Tekeningen digitaal aanleveren in PDF

850020 623099 keer 50,00 FCoordinatie met afdelingen verkeer gemeenten

Betreft het coordineren van, en overleggen met, de 

afdelingen verkeer van de drie gemeenten. Voor 

afstemming/bespreken/verkrijgen toestemming toe te 

passen verkeersmaatregelen en omleidingsroutes voor de 

uit te voeren werkzaamheden.
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851   AFZETTINGEN

8511  Toepassen afzettingen VRI

851110 621699 set 20,00 FToepassen verkeersregelinstallatie

- Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie

- Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie 

Mobile installatie, voorzien van eigen voeding

De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

851111 621601 st 20,00 IAanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.

Lengte werkvak:{i.o.}m

9 Verkeersinstallatie-set.

Bestaande uit 2 lantaarns met Rood-Oranje-Groen

incl. installatiebenodigdheden t.b.v. een goede werking.

1 Lantaarns naast de rijbaan

Aantal lantaarns:{2}st

2 Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te 

verzorgen voedingspunt{

2 Met materialen van de aannemer

851112 621604 st 20,00 IVerwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.

1 Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens 

bestekspostnr(s).{851111

9 Materialen van de aannemer

851120 621699 week 20,00 FInstandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie

Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens 

bestekspostnr. 851111

Betreft huur en instandhouden van een set bestaande uit 2 

verkeerslichtlantaarns

Inclusief het tijdelijke weghalen en terugplaatsen t.b.v. 

werkzaamheden

Inclusief het verplaatsen op het werk i.v.m. voortgang van de 

werkzaamheden

Met materialen van de aannemer

8512  Afzettingen (ETW)

851210 621010 keer 5,00 FAanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van:{Rijwegen

Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden 

wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen

De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b figuurnummer{1205 en 1233 (96b)

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

851220 621011 week 4,00 FInstandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851210

851230 621013 keer 5,00 FVerwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851210
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851240 621014 keer 5,00 FAanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes.

Ten behoeve van:{Rijwegen

Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden 

wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen

De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b figuurnummer{1234, 1235 (96b)

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

851250 621015 week 4,00 FInstandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851240

851260 621017 keer 5,00 FVerw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851240

851270 621014 keer 5,00 FAanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes.

Ten behoeve van:{Rijwegen

Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden 

wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen

De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b figuurnummer{1236 (96b)

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

851280 621015 week 4,00 FInstandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851270

851290 621017 keer 5,00 FVerw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851270

8513  Afzettingen (GOW)

851310 621010 keer 5,00 FAanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van:{Rijwegen

Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden 

wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen

De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b figuurnummer{1306a (96b)

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

851320 621011 week 4,00 FInstandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851310

851330 621013 keer 5,00 FVerwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851310
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851340 621014 keer 5,00 FAanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes.

Ten behoeve van:{Rijwegen

Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden 

wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen

De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b figuurnummer{1334a en 1334b (96b)

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

851350 621015 week 4,00 FInstandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851340

851360 621017 keer 5,00 FVerw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851340

851370 621014 keer 5,00 FAanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes.

Ten behoeve van:{Rijwegen

Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden 

wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen

De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b figuurnummer{1335a en 1335b (96b)

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

851380 621015 week 4,00 FInstandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851370

851390 621017 keer 5,00 FVerw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851370

851410 621014 keer 5,00 FAanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes.

Ten behoeve van:{Rijwegen

Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden 

wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen

De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b figuurnummer{1336a (96b)

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

851420 621015 week 4,00 FInstandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851410

851430 621017 keer 5,00 FVerw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851410

851440 621014 keer 5,00 FAanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes.

Ten behoeve van:{Rijwegen

Tussentijds verplaatsen gedurende de werkzaamheden 

wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen

De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b figuurnummer{1336b (96b)

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
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2 Met materiaal van de aannemer

851450 621015 week 4,00 FInstandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851440

851460 621017 keer 5,00 FVerw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{851440

8515  Afzettingen (Fietspaden)

851510 621099 keer 5,00 FAanbr. afzet. fietspad - Fp afsluiting

Aanbrengen v. afz.(en) op fietspaden

Statische werkzaamheden vanaf of op fietspad

- op fietspad of fiets-/bromfietspad (publ. 1123)

- op fietspad of fiets-/bromfietspad (publ. 1124)

- erftoegangswegen zonder fietspad of fiets-/bromfietspad, 

die onderdeel zijn van een hoofdfietsroute (publ. 1141)

- op erftoegangswegen met fietspad of fiets-/bromfietspad, 

die onderdeel zijn van een hoofdfietsroute (publ. 1142)

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b figuurnummer 1123, 1124, 1141, 1142 (96b)

De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

Met materiaal van de aannemer

851520 621099 week 4,00 FInstandh. afzet. fietspad - Fp afsluiting

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851510

851530 621099 keer 5,00 FVerwijd. afzet. fietspad - Fp afsluiting

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851510

8516  Rijdende afzetting

851610 620407 dag 50,00 FToepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van:{werkzaamheden volgens dit contract

De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in 

Uitvoering' figuurnummer{1222a en 1222b (96b)

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

851620 620407 dag 25,00 FToepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van:{werkzaamheden volgens dit contract

De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in 

Uitvoering' figuurnummer{1323a en 1323b (96b)

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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8517  Toepassen verkeersmaatregelen

851710 620299 st 100,00 FPlaatsen vooraankondigingsborden

Aanbrengen, instandhouden en verwijderen 

vooraankondigingsborden, inclusief benodigde 

bevestigingsmiddelen

Kleur: geel

Retroflecterend, klasse I

Borden uiterlijk 2 weken voor uitvoering plaatsen

Rekening houden met totale duur 3 weken per werklocatie

Met materiaal van de aannemer

851720 620299 st 50,00 FToepassen losse tekstborden

Aanbrengen, instandhouden en verwijderen verkeersborden, 

inclusief benodigde bevestigingsmiddelen

Inclusief verkeersbordpaal.

Tekstbord "afgesloten wegens werkzaamheden, volg <nader 

op te nemen>" of W.I.U.-bord

Kleur: geel

Retroflecterend, klasse I

Uitgangspunt duur toepassen afzettingen 1 week per 

werklocatie

Met materiaal van de aannemer

851730 620299 st 50,00 FToepassen losse pijlborden

Aanbrengen, instandhouden en verwijderen verkeersborden, 

inclusief benodigde bevestigingsmiddelen

Inclusief verkeersbordpaal.

Pijlbord

Kleur: geel

Retroflecterend, klasse I

Uitgangspunt duur toepassen afzettingen 1 week per 

werklocatie

Met materiaal van de aannemer

851740 620299 st 100,00 FToepassen afzethek

Aanbrengen, instandhouden en verwijderen verkeersborden, 

inclusief benodigde bevestigingsmiddelen

Afzethek met twee regels rood-wit geblokt

Retroflecterend, klasse I

Uitgangspunt duur toepassen afzettingen 1 week per 

werklocatie

Met materiaal van de aannemer

851750 620299 st 300,00 FToepassen geleidebakens (schildjes)

Aanbrengen, instandhouden en verwijderen geleidebakens, 

inclusief benodigde bevestigingsmiddelen

Geleidebakens rood en wit 

Retroflecterend, klasse I

Uitgangspunt duur toepassen afzettingen 1 week per 

werklocatie

Met materiaal van de aannemer
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852   OMLEIDINGEN

852010 621023 keer 50,00 FAanbrengen omleidingsroutes.

Ten behoeve van:{wegonderhoudswerkzaamheden

De post wordt één keer per locatie/afzetting verrekend

1 Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).{uit verkeersplan

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg{

1 De route wordt aangegeven door:{Toepassen 

pijlborden en aankondigingen en bestaat standaard uit:

- 4 tekstborden (aankondiging)

- 6 W.I.U.-borden

- 10 pijlborden

- 4 afzethekken (2,5 m)

- 4 diverse verkeersborden

incl benodigde bevestigingsmiddelen en verkeersbordpalen

Voor het afdekken van transparante en aluminium 

wegwijzers toepassen van folie, type Protective 3103 S

2 Met materiaal van de aannemer

852020 621024 week 50,00 FInstandhouden omleidingsroutes.

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens 

bestekspostnr(s).{852010 

Inclusief het afhankelijk van de werkzaamheden op- en 

afdraaien van de borden

2 Met materialen van de aannemer

852030 621026 keer 50,00 FVerwijderen omleidingsroutes.

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens 

bestekspostnr(s).{852010

853   TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

853010 101412 m 50,00 FAanbrengen rijplatenbaan.

Inclusief aanvoer

Kleine hoeveelheden platen per locatie

Met materiaal van de aannemer

Toepassen op aanwijzing van de directie

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:{T.b.v. 

toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden

.

1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende 

werkzaamheden:{Rijplaten voorzien van anti-slip top

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

2 4 Rijplaat kunststof:{Afmetingen: 3000 x 1000 x 20 mm per 

plaat

Rijplaten voorzien van anti-slip top

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde 

gebruik{

853020 101499 week 20,00 FIn stand houden rijplatenbaan

Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid 

met de daadwerkelijk toegepaste meters en met 

daadwerkelijk toegepaste tijdsduur in dagen.

Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr. 853010 
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853030 101442 keer 20,00 FVerplaatsen rijplatenbaan.

Verplaatsen:{gemiddeld 40 m2 op een locatie, op aanwijzing 

van de directie

Verplaatsingsafstand in de lengterichting: gemiddeld 90 

meter

Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid 

met de daadwerkelijk verplaatste aantal rijplaten.

1 Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s).

{853010

853040 101432 m 50,00 FVerwijderen rijplatenbaan.

Inclusief afvoer

Kleine hoeveelheden platen per locatie

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

{853010

86    DIVERSEN

8601  Aan- en afvoer materieel

Kosten volgens dit hoofdstuk kunnen slechts éénmaal per 

deelopdracht voorkomen, tenzij vanwege fasering door 

opdrachtgever meerdere malen materieel aanvoer plaats 

dient te

vinden. Op verplaatsing van de asfaltset binnen de 

deelopdracht, vindt geen verrekening plaats. Van niet met 

name in dit hoofdstuk genoemd materieel / personeel 

worden de aan- en

afvoerkosten geacht te zijn inbegrepen in de 

eenheidsprijzen.

860110 100199 keer 30,00 FAan- en afvoer asfaltset groot

Betreft de kosten voor het aan- en afvoeren van een grote 

asfaltset.

Spreidbreedte 2,50 tot 6,00 m

Betreft compleet grote asfalt-set (asfaltspreidmachine,

walsen etc.)

860120 100199 keer 30,00 FAan- en afvoer asfaltset klein

Betreft de kosten voor het aan- en afvoeren van een kleine 

asfaltset.

Spreidbreedte tot 2,50 m

Betreft compleet kleine asfalt-set (asfaltspreidmachine,

walsen etc.)

860130 100199 keer 50,00 FAan- en afvoer handwerkploeg

Betreft de kosten voor het aan- en afvoeren van een 

handwerkploeg, bestaande uit personeel, hotbox, 

tandemtrilwals 2,5 ton.

860140 100199 keer 30,00 FAan- en afvoer freesset klein

Betreft de kosten voor het aan- en afvoeren van een kleine 

freesset.

Betreft compleet kleine asfalt frees-set

860150 100199 keer 30,00 FAan- en afvoer freesset groot

Betreft de kosten voor het aan- en afvoeren van een grote 

freesset.

Betreft compleet grote asfalt frees-set

860160 100199 keer 50,00 FAan- en afvoer materieel aanbrengen markering

Betreft de kosten voor het aan- en afvoeren van materieel 

benodigd voor het aanbrengen van markering
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

8602  Informatiebrief

860210 620499 keer 50,00 FInformatie verpreiding voor aanvang werkzaamheden

Opstellen brief, laten controleren door directie en 

verspreiden informatiebrieven aangaande de 

werkzaamheden.

Aannemer dient layout brief van de betreffende gemeente te 

gebruiken. Layout brieven wordt na gunning ter beschikking 

gesteld.

De post wordt één keer per deelopdracht verrekend

Brief minimaal 9 werkdagen voor aanvang werkzaamheden 

in concept ter controle indienen bij de directie. Eventuele 

opmerkingen en/of aanvullingen van de directievoerder UAV 

op de concept brief uiterlijk binnen 2 werkdagen verwerken 

en daarna gelijk verspreiden van de brief. 

Totaal aantal huizen / bedrijven / winkels / instanties:

Minimaal 1 week voor aanvang werkzaamheden verspreiden 

van de informatiebrief door de aannemer (huis- aan huis) bij 

alle belanghebbenden (straat waar werk wordt uitgevoerd en 

zijstraten en omliggende gebied die (direct) te maken 

hebben met de werkzaamheden.

gemiddeld ca.: 50 stuks brieven per keer:

In de brief moet zijn vermeld:

- wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd en welke 

gedeelten van de onderhoudslocatie(s);

- omleidingsroutes;

- waar moeten de vuilcontainers worden neergezet i.v.m. 

ophalen door HVC inzameling;

- verzoek heg / struiken snoeien langs openbare weg / trottoir 

in verband met werkzaamheden aangaande de 

verhardingen;

- contactpersoon aannemer (hoofd)uitvoerder met (mobiel) 

telefoonnummer. 

De kosten voor printwerk (gekleurd ivm logo gemeente) en 

papier dienen tevens bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

8603  Revisie

860310 100141 keer 50,00 FAanleveren van revisiegegevens.

Inclusief inmeten 

Inclusief proces voor het verkrijgen van Projectcertificaat 

zoals aangegeven in deel 1 par.11

De post wordt één keer per deelopdracht verrekend

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden 

infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter 

beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de 

revisietekeningen aan de opdrachtgever{

1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de 

volgende infrastructuur:{het volgens dit contract 

onderhouden verharding en markering

1 Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:{zie 

01.28.02 van deel 3 Bepalingen

1 Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende 

eisen:{Het meten en registreren van gegevens t.b.v. de 

revisie dient in de eenheidsprijs voor het aanbrengen van de 

betreffende werkzaamheden begrepen te zijn. Uiterlijk 14 

dagen na opleveren van de uitgevoerde werkzaamheden 

aanleveren van de revisie.

1 Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende 

formaat:{DGN / DWG

Bladnr. 88



RAW1115-125646 SED-organisatie, gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
Besteknr.: SED-STR-SED-2020-090, definitief v1.2 incl. NVI d.d. 14-01-2021
Raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen 2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

8604  VISI

860410 102399 jaar 4,00 FGebruik VISI

Het gebruik van VISI is verplicht.

Betreft: licentiekosten VISI door de aannemer per jaar (niet 

per deelopdracht).

Gebruikskosten van VISI worden geacht te zijn inbegrepen in 

de uitvoeringskosten.

8605  Overleg en notulen

860510 102399 keer 13,00 FOverleg en opstellen notulen

De directie en de aannemer houden 1 keer per 4 weken een 

regulier overleg op locatie van de directie. Hierbij dient een 

beslissingsbevoegd persoon van de aannemer aanwezig te 

zijn.

Uitgangspunt 1 uur overleg per keer. 

Eventuele reistijd en -kosten dienen in deze post te zijn 

meegenomen.

Inclusief het opstellen van de notulen door de aannemer en 

levert deze uiterlijk 2 weken na het overleg ter goedkeuring 

aan bij de directie. Eventuele opmerkingen vanuit de directie 

dienen door de aannemer in de notulen te worden verwerkt 

en dient de aangepaste notulen vervolgens binnen 1 week 

na aanleveren opmerkingen weer ter goedkeuring aan bij de 

directie.

8606  Klic-melding

860610 102199 keer 50,00 FKLIC-melding 

Betreft: het uitvoeren van een KLIC-melding en het verwerken 

van de verkregen gegevens.

8607  Verzekering

860710 102399 jaar 4,00 FVerzekeringen door de aannemer af te sluiten.

Betreft: de door de aannemer af te sluiten verzekeringen. 

Zie gestelde onder Deel 3 Bepalingen, hoofdstuk 01.16.

Verzekeringen door de aannemer te sluiten voor de te

verrichten werkzaamheden in deze RAW 

Raamovereenkomst t.b.v. gemeenten Stede Broec.

Verrekening van deze bestekspost: 1 jaar is 12 maanden,

gerekend vanaf eerste werkdag van de eerste deelopdracht.

Maximale looptijd is tot en met april 2025, na (eventuele)

verlengingen door directie UAV.
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3.  BEPALINGEN
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HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk 

vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 

Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-

website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST

04 Bij tegenstrijdigheid tussen inschrijvingsstaat en de beschrijving in deel 2.2 prevaleert deel 2.2 van de

raamovereenkomst.

05 Indien is vermeld "te rekenen met ...." wordt de aannemer geacht in de prijsvorming rekening te houden met 

het betreffende gegeven. Afwijkingen voorzover verantwoordelijkheid opdrachtgever kunnen worden verrekend.

Indien is vermeld "gerekend met ...." wordt de aannemer geacht in de prijsvorming zelf na te gaan of het

gegeven juist is rekening houdend met zijn uitvoeringswijze.

06 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5

werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag

waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.

07 Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing. Alle in de raamovereenkomst

aangegeven omzet dient uitsluitend ter indicatie.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart in dit geval de opdrachtgever 

en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden 

ingesteld.

01 01 14 VASTLEGGEN VAN DE TOESTAND

01 In aanvulling van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012, maakt de directie de termijnstaten. De aannemer levert

hiervoor uiterlijk de dinsdag, na het verstrijken van een werkweek, de volgende gegevens aan de directie:

- de vordering en de stand van het werk;

- de onwerkbare dagen;

- de aan- en afvoer van bouwstoffen;

- de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen;

- op het werk aanwezige personeel en materieel;

- bestekswijzigingen, meer en minderwerk, verwerkte hoeveelheden en stelposten.

Indien de aannemer deze gegevens telkens niet tijdig levert, bedraagt de korting € 275,- per dag per

geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De gehele tekst van paragraaf 48 lid 2 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:

"Indien de directie of de aannemer aan de in paragraaf 48 lid 1 van de UAV 2012 bedoelde vordering niet

voldoet, kan de wederpartij de toestand in een proces-verbaal doen vastleggen, onverlet de bevoegdheid van

de wederpartij zelf de verlangde opnemingen en constateringen in aanwezigheid van getuigen te verrichten en

vast te leggen in een met de getuigen te ondertekenen proces-verbaal. De waardering van het aan dit proces-

verbaal toe te kennen bewijs is aan de gewone rechter overgelaten."

01 01 15 NEDERLANDSE TAAL IN WOORD EN GESCHRIFT

01 Het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te 

beheersen.
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HFD PAR ART LID

01 01 16 OVERLEGSTRUCTUUR

01 De directie en de aannemer houden 1 keer per 4 weken een regulier overleg. De aannemer stelt de notulen 

op, hiervoor is een bestekspost opgenomen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 In aanvulling op paragraaf 40, lid 11 van de UAV 2012, stelt de aannemer zijn gegevens ten behoeve van de 

eindafrekening ter beschikking aan de directie, dit binnen 2 weken na de oplevering van het werk of indien in 

het bestek is voorgeschreven, binnen 2 weken na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

02 De betaling van een termijn zal eerst geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend.

03 De betaling is in termijnen van 4 weken, gerekend vanaf de start van de uitvoering.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Zie par. 01.21.10.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 02 INDIENEN DECLARATIES

01 Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet voorzien zijn  van een overzicht, waarop staat vermeld:

- Omschrijving uitgevoerde deelopdracht met bijbehorend projectnummer, inclusief eventueel 

inkoop/opdrachtnummer V&OR aangegeven door de opdrachtgever;

- Bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering 

in dit bestek;

- Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);

- Bij bestekpostnr(s) behorende eenheid;

- Bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;

- Bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;

- Datum waarop de handeling heeft plaatsgevonden.

02 Na goedkeuring van de directie dient  de aannemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goedgekeurde 

termijnstaten de declaratie in. Dit inclusief bijlagen en documenten die goedgekeurd zijn door de 

directievoerder. Deze te richten aan:

Gemeente Stede Broec / Enkhuizen / Drechterland (keuze maken)

t.a.v. Financiele administratie

Postbus 20

1610 AA  Bovenkarspel 

Het indienen van de declaratie onder vermelding van bestelbiljetnummer van de jaaropdracht van de 

storingen, schades, vervangingen, klussen of projecten alsmede de behandelaar van V&OR.

03 Per factuur 1 termijnstaat met alle werkzaamheden en leveringen aan de betreffende factuur hechten.

04 Parkeerkosten en verkeersboetes zijn niet verrekenbaar.
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HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

04 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 4 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt 

verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES

01 De genoemde CROW-publicatie 500 is van toepassing en is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

02 U kunt informatie aanvragen via internet: http://www.kadaster.nl/klic/

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op art. 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient door de aannemer het tijdstip van aanvang 

van het werk zo tijdig mogelijk,  tenminste 3 dagen van te voren, aan het kadaster worden gemeld. Bovendien 

dienen alle werkzaamheden in de directe nabijheid van kabels, leidingen etc. aan het kadaster kennis te 

worden gegeven.

02 De aannemer dient via de volgende internetsite contact op te nemen met het kadaster:

http://www.kadaster.nl/klic/

Telefoon: 0800-0080 (voor calamiteiten)

03 Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te nemen, dat brandkranen, 

afsluiters etc. te allen tijde te bereiken zijn.

04 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard 2020 dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of 

beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken netbeheerder(s).
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HFD PAR ART LID

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

01 De directie draagt zorg voor de conform dit bestek benodigde vergunningen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 Indien er rekening moet worden gehouden met werken derden, dan wordt dit bij de uitvraag van de betreffende 

deelopdracht kenbaar gemaakt.

02 De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V.2012, van de in lid 01 genoemde werken geschiedt 

door de aannemer van dit bestek.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de 

veiligheid van het werk en het verkeer een en ander in overleg met en op aanwijzing van de politie, de 

wegbeheerder en/of de directie. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en 

hoofdstuk 62 van de Standaard 2020.

02 De bebakening, bebording en wegafzetting binnen de grenzen van het werk en in aan het werk aangrenzende 

straten worden door de aannemer geplaatst. Deze bebakening, bebording en wegafzettingen moeten voldoen 

aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en aan de eisen 

die de verkeerspolitie, wegbeheerder en/of directie hieraan stelt. 

03 De aannemer dient dagelijks te controleren of aan de eventueel aangebrachte bebakening, bebording en 

wegafzettingen en de verlichting hiervan nog aan de in lid 01 genoemde eisen voldoen. Zo nodig dient 

onmiddellijk voor herstel ervan te worden zorggedragen.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 Indien het onvermijdelijk is een obstakel op de openbare weg te plaatsen, het obstakel markeren 

overeenkomstig CROW-publicatie 130, Maatregelen voor het markeren van onverlichte obstakels, laatste druk.

De CROW-publicatie is verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede. 

Indien het obstakel niet is gemarkeerd overeenkomstig deze publicatie dan voorzieningen treffen conform 

publicatie 96b als bedoeld in hoofdstuk 62 van de Standaard 2020.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer, indien tijdens of als gevolg 

van het uitvoeren van werkzaamheden materialen op of in de openbare ruimte terecht komen, de 

bovengenoemde materialen terstond te verwijderen. Alleen het schoonmaken van de verontreinigde wegen 

waarvan de veroorzaker van de vervuiling niet is vast 

te stellen, zal op basis van regie worden verrekend.

01 12 04 VEILIGHEIDSKLEDING

06 Te werk gestelde personen die geen veiligheidskleding dragen, kunnen door de directie van het werk gestuurd 

worden. De aannemer zal hiervoor een boete ontvangen ter grootte van € 250,= (zegge: tweehonderd en vijftig 

euro) per persoon, per geval.
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HFD PAR ART LID

01 12 06 MOBIELE WERKTUIGEN

01 Mobiele werktuigen voldoen aan de wettelijke vastgestelde emissie-eisen.

02 De mobiele dieselwerktuigen voldoen aan de Europese emissie-eisen van fase IIIA (volgens richtlijn 

2004/26/EG) en hebben een voorziening voor beperking van emissie van fijn stof.

03 Mobiele dieselwerktuigen voor inzet binnen de bebouwde kom, voldoen aan de Europese emissie-eisen van 

Fase II (volgens de Europese richtlijn 2004/26/EG) en hebben (afhankelijk van vermogen en aantal uren dat 

het werktuig per etmaal wordt ingezet) een voorziening voor beperking van emissie van fijn stof.

04 Mobiele dieselwerktuigen voor inzet buiten de bebouwde kom voldoen aan de Europese emissie-eisen van 

Fase I of II (volgens de Europese richtlijn 2004/26/EG).

05 Motorvoertuigen zwaarder dan 3500 kg dienen te voldoen aan de Euro-III norm (een Europese norm voor 

motorvoertuigen op het gebied van de uitstoot van schadelijke stoffen).

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema (reinigingsplan, zie artikel 25.33.01 lid 01) als bedoeld in 

paragraaf 26 van de UAV 2012 verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd  

per deelopdracht waarin begrepen:

- Kalenderdagen, feestdagen, rooster vrije dagen en vakantie.

- Uitvoering van de werkzaamheden per werklocatie.

02 Paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

Indien naar het oordeel van de directie weersomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk 

onmogelijk maken, is zij bevoegd het werk stil te leggen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op 

enige vergoeding. 

03 De activiteiten die genoemd staan in lid 01, dienen in het tijdschema te worden voorzien van:

-  Omschrijving;

-  Aanvangsdatum;

-  Opleverdatum.

04 De definitieve planning van de uitvoering van onderdelen van het werk, geschiedt in overleg met de directie. De 

werkzaamheden worden per locatie gepland.

05 In afwijking van de U.A.V. 2012 paragraaf 26 lid 02 dient het definitieve tijdschema als genoemd in lid 01, één 

maand na aanvang van het contract te worden ingediend.

06 Het definitieve tijdschema zal dienen als basis voor de uit te voeren opdracht.

07 In afwijking van de U.A.V. 2012 paragraaf 26 lid 05 dient de opgenomen data uit het in lid 01 bedoelde 

tijdschema te worden opgevolgd.

08 De gemeente behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden of delen van het werk en de in gebruik name 

c.q. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.
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HFD PAR ART LID

01 13 08 RIJ- EN WERKSTROKEN, TRANSPORTROUTES

01  De transportroutes behoeven goedkeuring van de directie.

 De aannemer mag geen gebruik maken van:

 - groenstroken;

 - woonstraten bestaande uit straatwerk t.b.v. aanvoer en afvoer materieel.

02 De aannemer mag niet meer dan een halve rijbaan afsluiten, tenzij in overleg met de directie anders is 

afgesproken.

01 13 09 VOORSCHRIFTEN BRANDWEER E.D.

01 Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de bouwpercelen of werkterrein voor de politie, 

brandweer en GGD niet bereikbaar zijn.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

-  KOMO-productcertificaat;

-  KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

-  KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

-  GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke 

daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen 

vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 

mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring 

levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 

18 van de U.A.V. 2012. Met dien verstande dat 

de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de 

aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen 

keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te 

overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn 

gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is 

afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

06 In aanvulling op de U.A.V. paragraaf 18 en de inspectie als bedoeld in paragraaf 01.13.01 lid 01 is de directie 

bevoegd (de monstername ten behoeve van) de controle ook te doen plaatsvinden na verwerking (en 

verdichting) van de bouwstof.

07 Bouwstoffen welke door of vanwege de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door 

de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

08 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:

- Meerdere plaatsen van herkomst;

- Herkeuring;

- Afkeuring.
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01 14 04 BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Alle te gebruiken bouwstoffen leveren volgens de richtlijnen van het Besluit Bodemkwaliteit.

02 In aanvulling op artikel 01.14.03 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat de bewijsmiddelen volgens het Besluit 

Bodemkwaliteit, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende bouwstof,

maximaal 3 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft 

plaatsgenomen, die ten grondslag ligt voor het desbetreffende bewijsmiddel.

03 In aanvulling op artikel 01.14.03 lid 05 van de Standaard 2020 dient de aannemer minimaal 5 werkdagen voor 

levering van een bouwstof dit bewijsmiddel (of in geval van een gecertificeerde bouwstof, het attest met 

productcertificaat) aan de directie te verstrekken.

01 14 05 OVERIGE BEWIJSMIDDELEN VOLGENS HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 De aannemer verstrekt de directie voor de verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren 

grond en bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door of namens de producent/leverancier. Op het bewijs van 

oorsprong moeten minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:

- naam van de producent/leverancier;

- de aard en herkomst;

- voor grond de opbouw en gradering;

- een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aande eisen vermeld in de Standaard 2020.

02 Tenzij anders vermeld in het bestek, dienen de door de aannemer te leveren bouwstoffen nieuwe, niet eerder

gebruikte bouwstoffen te zijn. Indien uitdrukkelijk in het bestek staat vermeld dat door de aannemer te leveren 

materialen gebruikte, geschikte materialen mogen zijn, dan dient de aannemer aan te tonen dat deze 

materialen gelijkwaardig zijn aan dezelfde, nieuwe materialen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor 

rekening van de aannemer.

03 Ter verificatie kan de directie, na aanvoer van de bouwstof, een monster (of monsters) per partij nemen en

dit laten onderzoeken op de kritische parameters (relevante stoffen) door een Sterlaboratorium.

04 De aannemer verstrekt het bewijsmiddel zoals genoemd in artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard uiterlijk 

een week voor de levering van de bouwstof.

01 14 07 DUURZAAM ASFALT

01 Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair 

toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

02 Duurzaam Asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op 

http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie 

Gebouwen en GWW-werken.

03 De aannemer dient aan te tonen dat hij het te leveren asfalt heeft afgenomen van een leverancier die, door de 

ondertekening van een Duurzaam Asfalt Eigen Verklaring voor nieuw asfalt, verklaart, dat het asfalt van de 

leverancier voldoet aan de gestelde eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.

04 Het asfalt moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. De 

opdrachtnemer voert het werk met betrekking tot duurzaam asfalt uit conform de Duurzaam Asfalt Eigen 

Verklaring aangeboden bij de start van het werk. Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor 

duurzaam asfalt, wordt het werk gecontroleerd. Voor deze 

toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:

- de productie van het te leveren asfalt;

- het verwijderde asfalt.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier(s) dat de, door 

BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling SKG-IKOB, 

toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van duurzaam asfalt c.q. het te verwijderen 

asfalt c.q de  tussenopslag van verwijderd 

teerhoudend asfalt/asfaltbeton.
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Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij 

oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te overhandigen.

01 14 08 VERREKENING KEURINGSKOSTEN

01 De door de aannemer te leveren producten, waarvoor nog geen certificaat regeling bestaat, moeten door het 

KIWA worden gekeurd op bestekseisen. De keuringskosten komen in afwijking van par. 18 lid 5 van de U.A.V. 

2012 ten laste van de aannemer.

01 14 09 BOUWSTOFFEN ALGEMEEN

01 Paragraaf 17 lid 4 van de U.A.V.2012 wordt aangevuld met:

De aannemer moet zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor of tijdens de 1e bouwvergadering, echter

uiterlijk twee weken voor de verwerking, een opgave in van alle door hem gekozen leveranciers met

betrekking tot de te leveren materialen. Als de directie meer informatie wenst of twijfel heeft over de

te leveren kwaliteit, zal zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken.

01 14 10 GELIJKWAARDIGHEID VAN BOUWSTOFFEN

01 Tenzij in het bestek anders is bepaald is het de aannemer toegestaan in plaats van met een fabrieksnaam 

aangeduide bouwstoffen andere bouwstoffen te leveren, mits deze andere bouwstoffen minimaal het 

kwaliteitsniveau hebben van de bouwstoffen voorgeschreven met een fabrieksnaam. De aannemer dient 

hiertoe tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige 

overlegging van een uitgebreide vergelijkende technische documentatie, op basis waarvan de aannemer de 

gelijkwaardigheid dient aan te tonen.

De gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond door de gegevens van alle relevante eigenschappen van 

zowel het voorgeschreven als het aangeboden materiaal te overleggen.

01 14 11 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de 

eerste soort c.q. kwaliteit.

02 Het transport, de opslag en verwerking van de bouwstoffen die niet met een certificaat behoeven te worden 

geleverd dienen mede te geschieden overeenkomstig de richtlijnen van de desbetreffende fabrikant.

03 Het melden van de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ingevolge de artikelen 32 en 42 van 

het Besluit bodemkwaliteit dient te geschieden door de aannemer.

De melding dient plaats te vinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl).
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01 15 GARANTIE

01 15 03 BESLECHTING GESCHILLEN UAV 2012

01 De gehele tekst van paragraaf 49 lid 1 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:

"Indien aannemer en opdrachtgever geschillen niet door minnelijk overleg weten op te lossen, behouden de 

partijen voor de beslechting van deze geschillen hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te 

roepen. Voor beroepsprocedures bevoegde instantie is de rechtbank Noord-Holland te Haarlem. Het 

postadres is postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

02 Paragraaf 49 leden 2, 3, 4 en 5 van de UAV 2012 komen te vervallen.

03 De gehele tekst van paragraaf 50 lid 1 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:

"De aannemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een uitspraak in het geschil, op 

vordering van de directie het werk volgens haar aanwijzingen voort te zetten, tenzij de gewone rechter in 

spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten 

voortvloeien."

04 De artikelen 01.15.03 "Bemiddeling" en 01.15.04 "Arbitrage" van de Standaard 2020 komt te vervallen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CAR-VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER AFGESLOTEN

01 De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken volgens het 

bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria 

en directiekosten.

02 De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de 

onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikname door de opdrachtgever voor oplevering wordt 

beperkt tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel 

reeds alsdan overgang van risico 

plaatsvindt. 

03 Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer, 

aannemer(S), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constucteur(s), de 

eigenaar van het werk voor zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met het 

verzekerde werk op het bouw-/montageterrein 

aanwezig zijn.

04 De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen:

- het werk tegen materiele schade;

- schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden.

- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. 

- eigendommen van de bouwdirectie en personeel. 

05 De CAR-verzekering biedt onder andere geen tekening tegen:

- schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers etc.

- bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene 

verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

- schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, groeve schuld of grove nalatigheid van de verzekerde. 

06 Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe 

omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn 

onderaannemer(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt. De aannemer dient zichtzelf 

tegen dergelijke schaden te verzekeren.

07 Het eigen risico komt in gevallen voor rekening van de opdrachtnemer.

ENKHUIZEN 

- Rubriek 1 - Het werk, rubriek 2 - Aansprakelijkheid en rubriek 3 - Eigendommen opdrachtgever: € 1.134,00 

per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met éen en dezelfde oorzaak.

- Rubriek 5 - Eigendommen bouwdirectie en personeel: € 113,00 per gebeurtenis of reeks van 

gebeurtenissen met éen en dezelfde oorzaak.
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- Voor diefstal-, vandalisme- en stormschade geldt een eigen risico van  € 2.750,00 per gebeurtenis of reeks 

van gebeurtenissen met éen en dezelfde oorzaak.

DRECHTERLAND

- Rubriek 1 - Het werk, rubriek 2 - Aansprakelijkheid, en rubriek 3 - Eigendommen opdrachtgever: € 2.500,00 

per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met éen en dezelfde oorzaak.

- Rubriek 4 - Eigendommen bouwdirectie en personeel: €250,00 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen 

met éen en dezelfde oorzaak.

08 De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever 

die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse 

uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke 

machtiging van de opdrachtgever.

09 Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk na afsluiten, aan de 

opdrachtnemer worden verstrekt.

10 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of 

gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig 

te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

11 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de 

verwachtingen van de opdrachtnemer wordt geeffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de 

opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de opdrachtnemer leiden.

12 voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING DOOR DE AANNEMER

01 De opdrachtnemer is verplicht om een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) te hebben. Het 

minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient € 5.000.000,00 te bedragen. De opdrachtnemer is verplicht 

om een kopie van de polisvoorwaarden en betalingswijzen uiterlijk bij de eerste bouwbespreking te 

overhandigen aan de opdrachtgever.

02 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te zijn 

tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.

De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen. 

03 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen, onder 01 en 02 vermeld, op diens verzoek 

aan de opdrachtgever te overleggen.

01 16 04 W.A.M. VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

01 De opdrachtnemer is verplicht om voor alle bij het werk te gebruiken motorijtuigen te verzekeren in 

overeenstemming met de Wet Aansprakelijkhiedsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.).
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01 16 05 CAR VERZEKERING DOOR DE AANNEMER (STEDE BROEC)

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve 

van de gemeente Stede Broec, in haar hoedanigheid van opdrachtgeefster, alsmede in iedere andere 

hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid 

van de aannemer en van de gemeente 

Stede Broec  voor door derden geleden schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende 

met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 5.000.000,00 

per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 2.250,00 per gebeurtenis bedragen en komt voor 

rekening van de aannemer.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden

worden beschouwd; hetzelfde geldt voor de verschillende diensten van de gemeente Stede Broec.

03 De aannemer dient er op toe te zien dat eventuele onderaannemer(s) een passende

aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

04 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

05 Schaden, welken niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zoals

vermeld in artikel 01 16 05 lid 01, zullen ten last komen van de partij voor wiens rekening de schaden zijn.

06 De aannemer dient het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt alsmede de polis direct na

ontvangst doch uiterlijk vóór aanvang van het werk aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te

overleggen.

07 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is

aangetoond dat de premie is voldaan.

08 Ingeval van een schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie

hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn

vastgelegd na te komen.

09 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en/of letsel van personeel

van de aannemer of personeel van derden, dat onder diens toezicht werkzaam is.

10 Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.)

geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van de wet alsmede tegen het werkrisico en schade aan kabels

en leidingen, door de aannemer verzekerd te zijn. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte

motorrijtuigen, mogen niet voor het werk worden gebruikt.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Vrijgekomen vervallen materialen moeten dezelfde dag, nadat deze zijn verwijderd, afgevoerd worden. 

Hieronder mag ook worden verstaan het opslaan in een tijdelijk depot minimaal voorzien van een hek van 2,00 

meter hoog waarna afvoer plaats vindt. Eventuele depotkosten dienen bij de eenmalige kosten te worden 

vermeld.

01 17 09 VERREKENING WIJZIGING ACCEPTATIETARIEVEN

01 In afwijking van artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020 zullen wijzigingen in de acceptatietarieven (hoger 

en lager) niet worden verrekend.

01 17 10 HOEDANIGHEID VAN GEEN WAARDE GEACHTE MATERIALEN

01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie aangeven (volgens het 

Bouwstoffenbesluit) van vrijkomende materialen, welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te 

hebben, dienen te worden vervoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.

02 Voor vrijkomende materialen welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben c.q. te 

worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting en waarvan in deel 2.2 "Nadere beschrijving" en/of 

deel 3 "Algemene Bepalingen" wel de categorie aangeven (volgens het Bouwstoffenbesluit) maar 

bewijsmiddelen ontbreken, dient de aannemer bij de 

bewerkings- of (eind)verwerkingsinstallatie waar hij de materialen naar vervoerd, na te gaan welke minimale 

bewijsmiddelen voldoen voor het accepteren van deze materialen.

De aannemer dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van deze bewijsmiddelen, inclusief de daarbij 

benodigde keuringen. De kosten voor het verkrijgen van deze bewijsmiddelen en het verzorgen van de 

keuringen dienen bij de eenmalige kosten te worden vermeld.

01 17 11 HERGEBRUIK

01 Opgenomen materiaal, dat moet worden hergebruikt, tijdelijk in een afsluitbaar depot opslaan met

inbegrip van noodzakelijk transport. De aannemer is verantwoordelijk voor de locatie en de

instandhouding van het depot. Een en ander in overleg met en ter goedkeuring aan de directie.

Materialen mogen niet worden opgeslagen op de trottoirs.

01 17 12 FORMULIEREN AFVALSTROMEN MILIEUWETGEVING

01 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt 

als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren 

(omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Desbetreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q.

opdrachtgever.

02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.06 van de Standaard 2020 kan 

overleggen,dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor 

worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

03 Afgestempelde en van een weegbon voorziene transport/geleidebiljetten dienen binnen 24 uur of de 

eerstvolgende werkdag na afgifte geretourneerd te zijn bij de directie van het werk.

01 17 13 BEGELEIDINGSBRIEF AFVALSTOFFEN

01 De aannemer dient zorg te dragen voor het invullen van de begeleidingsbrieven van de afvalstoffen. Hij is 

verantwoordelijk voor:

- correct invullen van de begeleidingsbrieven;

- gebruik van juiste afvalstroomnummers;

- het tijdig in bezit hebben van begeleidingsbrieven;

- melding grondstromen aan bevoegdgezag.

02 Kosten voor het zorgdragen van de begeleidingsbrieven en melding grondstromen zijn een onderdeel van de 

uitvoeringskosten.
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HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In aanvulling op art. 01.18.01, lid 01 van de Standaard 2020 wordt de wortelzone die gespaard moet blijven 

gedefinieerd als het gebied begrensd door de grootste van de navolgende waarden:

- De kroonprojectie.

- Ca. 2 meter uit de stam.

Onder de kroonprojectie van een boom mogen geen machines,

bouwketen, noodtoilletten e.d. worden geplaatst, er mag geen materiaal- of grondopslag plaatsvinden en er 

mag geen vloeibare afvalstof worden gedeponeerd.

In de stam mogen nooit spijkers e.d. worden geslagen of stroppen worden aangebracht.

02 In afwijking van het gestelde in art. 01.18.01, lid 03 van de Standaard 2020 moeten wortels met een dikte van 

20 mm of meer intact worden gelaten en bij uitvoering van werkzaamheden zorgvuldig worden gepasseerd. 

Indien dit nagenoeg onmogelijk is, eerst met de directie in overleg treden.

03 Indien noodzakelijk zal de opdrachtgever vooruitlopend op de werkzaamheden maaiwerk verrichten.

04 Ter bescherming van de unieke kruidenvegetatie in de bermen en groenstroken, dienen deze onder geen 

beding gebruikt te worden als opslag/depot.

Hieronder valt ook het tijdelijk wegzetten van vrijgekomen/te verwerken materiaal tijdens de werkzaamheden.

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Op aanwijzing van de opzichter dienen bomen te worden voorzien van een stambescherming. Toepassing 

wordt verrekend op de daartoe aanwezige bestekspost dan wel verrekend als meerwerk. Zie ook bijgevoegd 

detail "BOOMBESCHERMING OP BOUWLOCATIE".

02 Indien de boom moet worden gesnoeid of andere ingrepen noodzakelijk zijn dan bedoeld in art. 01.18.02 van 

de Standaard 2020, dan moet de aannemer dit doorgeven aan de directie. Bovengronds snoeiwerk en 

eventuele andere ingrepen zullen normaliter alleen door de gemeente worden verricht.

03 Indien de werkzaamheden met zich meebrengen dat wortels gesnoeid moeten worden de directie tijdig op de 

hoogte stellen van het tijdstip van uitvoering zodat de directie de snoeihandeling aan de wortels kan 

waarnemen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor 

beschadiging toegebracht aan (struiken), heesters, hagen, bosplantsoen, vaste planten of grassen en 

kruiden:

€ 48,-- per m2 meerjarige bloemenweide of bosplantsoen;

€ 31,-- per m2 heesters en hagen;

€ 41,-- per m2 vaste planten vegetatie;

€   5,-- per m2 gras of kruidenvegetatie.

02 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 wordt het schadebedrag bepaald op basis van 

de Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van beedigde taxateurs van Bomen, geldend op het tijdstip dat 

de schade is veroorzaakt.

03 In aanvulling op paragraaf 01.18 van de Standaard 2020: Uitval van bomen en plantmateriaal geconstateerd bij 

het begin van het volgende plantseizoen en als gevolg van geconstateerde schade tijdens de werkzaamheden 

wordt gezien als 100 % schade als bedoeld in deze paragraaf.
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01 18 05 BESTAANDE TOESTAND, NA AFLOOP VAN HET WERK

01 De directie zal nadat de aannemer gereed is met bepaalde werkzaamheden de 'bestaande' toestand 

schouwen teneinde na te gaan of de nieuw ontstane te handhaven toestand afwijkt van de oorspronkelijke te 

handhaven toestand.

02 Indien de directie en aannemer in overleg besluiten een beschadigde toestand niet te herstellen, kan de 

directie besluiten om beschadigingen aan groenvoorziening de korting toe te passen als bedoeld in paragraaf 

01.18 van het bestek en paragraaf 01.18 van de Standaard 2020. 

03 Indien besloten wordt de schade te herstellen en de kwaliteit kennelijk ruim beter is dan dat deze was bij 

aanvang kan de directie besluiten een deel van de herstelkosten te vergoeden aan de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als 

bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de 

oplevering worden overgedragen aan de directie. 

05 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde 

kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in 

artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt 

zorg voor het actualiseren als bedoeld in 

artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGFASE (V&G-COÖRDINATOR)

02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde coördinator voor de 

uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de coördinatietaken voor 

de uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

01 19 04 MATERIEEL

01 In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 27 

oktober 2010, aan o.m. de gemeentebesturen, wordt het volgende bepaald:

De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren, pompen enz. moeten op ruime afstand van de 

bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende de 

periode van 07.00 uur tot 23.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer is dan 60 dB(a) en 

gedurende de periode van 23.00 uur tot 07.00 

uur aan de gevel op 1.50 m hoogte gemeten, niet meer is dan 40 dB(a).
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01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN

01 Artikelen 01.20.02 tot en met 01.20.04 van de Standaard 2020 zijn van toepassing op dit werk. De kosten voor 

de werkzaamheden voortvloeiend uit deze artikelen dienen te zijn verwerk in de uitvoeringskosten van 

bestekpostnummer 929990.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 10 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 De risicoregeling is niet van toepassing.

02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de 

eerste maand van het tweede contractjaar (januari 2022) van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid 

worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 

‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’ 

voor ‘4211b Wegen met gesloten verharding’ (reeks 2010 = 100).

03 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 - B0)/B0 ·100,0 = …. % (afgerond op één decimaal), waarin:

B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is 

gesloten;B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden 

geïndexeerd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 INFORMATIEUITWISSELING VISI

01 Het gebruik van de VlSl-systematiek is verplicht. Het bepaalde in de navolgende leden zijn van toepassing.

02 De opdrachtgever stelt het toe te passen VISI-raamwerk, waarin de procedures en de communicatieafspraken 

tussen opdrachtgever en aannemer zijn beschreven, uiterlijk vijf werkdagen na gunning kosteloos ter  

beschikking aan de aannemer. Opdrachtgever heeft door Bakker en Spees een generiek VISI-raamwerk op 

laten zetten. Tevens heeft de Opdrachtgever 

via Bakker en Spees een softwarelicentie voor haar eigen team.

03 De aannemer stelt zijns inziens noodzakelijke wijzigingen in het VlSl-raamwerk binnen tien werkdagen nadat 

de opdrachtgever dit raamwerk ter beschikking heeft gesteld, voor aan de opdrachtgever' De opdrachtgever 

beslist zo spoedig mogelijk over de acceptatie van de voorgestelde wijzigingen en deelt haar beslissing 

uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de 

voorgestelde wijzigingen gemotiveerd mee aan de aannemer.

04 De communicatie op basis van het VISI-raamwerk vindt plaats door middel van VISI-berichten waaraan 

documenten (bijlagen) kunnen zijn bijgevoegd.

05 Het standaardformaat voor documenten die als bijlage bij VlSl-berichten zijn gevoegd, is het pdf-formaat, tenzij 

het bestek een ander formaat voorschrijft.

06 De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VlSl-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op 

de meest recente versie van de VlSI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-

compatible software" dragen.

01 23 02 DIGITALE FORMAAT VAN BASISDOCUMENTEN

01 Het voorgeschreven digitale formaat voor basisdocumenten is:

- Weekrapporten, maandstaten en kwartaaloverzichten in een door de CROW goedgekeurde standaard;

- Geografische beheergegevens in Shapefile

- Brieven en overige standaarddocumenten in Microsoft Word;

- Tabellen in Microsoft Excel;

- E-mail in Microsoft Outlook.  
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01 23 04 MELDPLICHT AFWIJKINGEN EN OVERIGE VREEMDE ZAKEN

01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens

de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie.

Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de

aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 23 07 VISI GEBRUIKERSINSTRUCTIE

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat er een gebruikersinstructie door de opdrachtgever zal 

worden belegd.

02 De in lid 01 genoemde gebruikersinstructie zal door minimaal 3 vertegenwoordigers van de aannemer, 

(hoofd)uitvoerder, werkvoorbereider, gevolmachtigde van de aannemer, moeten worden bijgewoond.

Hiervan mag in overleg worden afgeweken indien:

- de aannemer aantoont voldoende ervaring met VISI te hebben;

- het project deze inzet niet rechtvaardigt; In dit geval minimaal de werknemer die VISI gebruikt een training 

laten volgen.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de aangeboden gebruikersinstructie 2 uur in beslag zal 

nemen.

01 26 UITVOERING

01 26 01 WERKTIJDEN

01 Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden, het werken in meer ploegen, vereist de goedkeuring 

van de directie.

02 Onder werkdagen en werktijden zoals vermeld in lid 01 wordt verstaan maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.00 

uur.

01 27 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 27 01 ALGEMEEN

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op niet-

afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

De aannemer dient binnen 4 weken na aanvang van het werk aan te tonen dat hij aan bovenstaande eis heeft 

voldaan.
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01 28 RESPONSTIJDEN CALAMITEITEN

01 28 01 ALGEMEEN

01 Zie ook deel 1.05. De aannemer verplicht zich om binnen 2 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren 

werkzaamheden. Afroep kan plaats vinden op werkdagen, zaterdagen en zon- en feestdagen 24:00 uur per 

dag. 

Binnen 3 uur na afroep dient de verkeersveiligheid gewaarborgd te zijn door middel van tijdelijke 

verkeersmaatregelen.

Binnen 48 uur dient al het opgedragen werk te zijn afgerond, waarbij de werkzaamheden aaneengesloten 

uitgevoerd dienen te worden binnen een zo kort mogelijke periode op de locatie(s) met een calamiteit.

01 30 BEOORDELING AANNEMER

01 30 01 BEOORDELING AANNEMER D.M.V. KLACHTEN

01 De aannemer zal op een aantal zoals hieronder omschreven punten beoordeeld worden. Deze beoordeling 

bepaald of de werkzaamheden goed uitgevoerd worden en of het contract niet tussentijds wordt beëindigd.

02 Klachten van bewoners over:

- Gedrag of uitlatingen van personeel aannemer.

- Het aanbrengen van schade aan particuliere eigendommen zoals tuinen, hekwerk, opritten e.d.

- Het achterlaten van afval en puin, zowel van henzelf of afkomstig uit het werk. 

03 Klachten van opdrachtgever:

- Het niet tijdig oplossen van een melding/opdracht;

- Het niet tijdig indienen van de wekelijkse rapportage;

- Het onnodig vervangen van materialen / onderdelen.

04 Bij elke klacht wordt de aannemer hiervan op de hoogte gesteld. Na twee klachten binnen een half jaar krijgt 

de aannemer een officiele waarschuwing. Na 3 ontvangen en aan de aannemer doorgegeven klachten binnen 

een half jaar, behoudt de opdrachtgever zich het recht het contract per direct te beeindigen (zonder enige 

vergoeding).

01 31 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

01 31 01 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

01 Ter verduidelijking van par. 6 lid 10 van de U.A.V. draagt de aannemer o.a. zorg voor de tijdige verkrijging van 

een vergunning voor het plaatsen van een directiekeet, opslag van materiaal c.q. materieel etc., ontheffingen 

en dergelijke beschikkingen.

02 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanvragen van een ontheffing voor parkeren binnen de 

vergunninghouderszone in de binnenstad van Enkhuizen. De kosten voor het verkrijgen van deze vergunning 

zijn voor de opdrachtnemer.

03 Indien er graaf- en/of straatwerkzaamheden worden verricht dient er een MOOR-melding gedaan te worden.
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10   TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

10 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN INZETTEN MATERIEEL

10 15 01 INZETTEN MATERIEEL

01 De WA-landmateriaalverzekering van het door de aannemer (van hem of van door hem ingeschakelde  

onderaannemers) beschikbaar gestelde materieel moet ook dekking geven voor aansprakelijkheidsschaden 

als gevolg van de gegeven instructies door of namens de directie (het zogenoemde regie-risico).

32   TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 1 MARKERINGEN

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 Het uitzetten van de hartlijnen e.d. door middel van stippen wordt aangebracht door de aannemer en dient in 

de prijsvorming begrepen te zijn.

02 Van nieuw aan te brengen of te wijzigen markering verstrekt de directie tekeningen met lengte- en 

dwarsmarkeringen alsmede van de aan te brengen figuraties.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

32 14 02 KOMO-PROCESCERTIFICAAT

01 Het aanbrengen van thermoplastisch markeringsmateriaal dient te geschieden door een bedrijf dat in het bezit 

is van een KOMO-procescertificaat appliceren van reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal volgens 

BRL 9142, d.d. 1955-01.

02 Het aanbrengen van wegenverf dient te geschieden door een bedrijf dat in het bezit is van een KOMO-

procescertificaat appliceren van wegenverf volgens BRL 2359, d.d. 1992-05.

62   VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 11 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 11 01 ALGEMEEN

01 De verkeersborden, bebakening, afzettingen en verlichting dienen door de aannemer ter beschikking te 

worden gesteld.

02 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden, verwijderen, verlichten e.d. alsmede 

voor het zo vaak als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, 

bebakening, afzetting, verlichting e.d.

04 De kosten voor het indien nodig op- en afdraaien van borden dienen bij de posten instandhouden te worden 

meegenomen.

62 11 05 TIJDELIJKE BEBORDING

01 In aanvulling op de eisen en voorwaarden die van toepassing worden verklaard in de CROW publicaties 96a 

en 96b, dienen alle tijdelijke borden in metalen uitvoering te worden toegepast.
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62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 07 PLAATSEN BEBORDING

01 Rondom lichtmasten mogen binnen een straal van een meter geen prikborden worden toegepast.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 VERKEERSPLAN

01 De aannemer dient een verkeersplan op te stellen met inachtneming van het bepaalde in lid 03.

02 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in 

tweevoud in bij de directie.

03 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:

a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk bebordings- en

 markeringsplan; 

b. De periode(n) gedurende een wegvak/rijbaan zal worden afgesloten;

c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in geval van 

een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het verkeersaanbod;

d. Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t.

 toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate 

van hinder; 

e. De naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met  

de controle van de aangebrachte voorzieningen;

f. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;

g. De in te stellen omleidingsroutes.

04 Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin 

van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet 

nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,- (vierhonderdvijftig euro) worden toegepast.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een verkeersplan moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd. De directie 

beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen 

zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen 

termijn door de aannemer worden 

aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk 

aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de 

daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in 

gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen 

c.q. uitgangen.

80   TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN

80 11 BEGRIPPEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

80 11 01 ALGEMEEN

01 Onder dikte van steenfundering wordt verstaan, de dikte zoals deze moet zijn nadat de vereiste 

verdichtingsgraad is behaald.

80 12 EISEN EN UITVOERING, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

80 12 02 UITVOERING

01 Het steenmengsel in een werkgang aanbrengen en verdichten.

02 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

04 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de vrachtwagens 

zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan.

Grotere hoogte-afwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen.

05 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen. Bovendien moet de 

gemiddelde laagdikte per meetvak groter dan of gelijk zijn aan de voorgeschreven laagdikte.

06 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is voor 

plaatselijken/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de volgende 

verhardingslaag.

07 In afwijking van het gestelde in artikel 80.12.02 lid 02 van de Standaard 2020 is, ongeacht de oppervlakte, de 

eis per monster minimaal 99%. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing.

08 Het gestelde in het voorgaande lid geldt niet voor nucleair meten.

09 De verdichtingsgraad moet ten minste eenmaal per vak van 1000 m2 worden bepaald, met een minimum van 

2 per verhardingsgedeelte. De verdichtingsgraad wordt beoordeeld per verhardingsgedeelte van 0 - 2000 m2.

10 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige 

verhardingsgedeelte opnieuw verdichten en van het gehele verhardingsgedeelte de voorgeschreven controle 

herhalen (zie voorgaande lid 04).

11 Bij hydraulisch gebonden steenmengsels dient de verdichtingscontrole binnen 2 weken te zijn uitgevoerd.
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80 12 03 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei 

van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

80 12 04 OPRUIMINGSWERK

01 Indien een fundering verwijderd moet worden, moet bij de overgang van de niet te verwijderen fundering een 

strook van minimaal 0,50 m ten opzichte van de niet verwijderde bovenliggende laag aanwezig blijven.

80 12 05 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 12 06 TIJDELIJK GEBRUIK WEGFUNDERING

01 Indien de wegfundering tijdelijk wordt gebruikt voor bouwverkeer, bewoners en andere gebruikers dient de 

puinbaan na aanbrengen en verdichten te worden geinspecteerd op zichtbaar glas en metaal. Aangetroffen 

glas en metaal verwijderen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGEN VAN STEENMENGSEL

80 14 02 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Van het toe te passen materiaal voor hydraulisch gebonden steenmengsels, binnen 14 dagen na de gunning 

en minimaal 6 weken voor de verwerking een gewaarmerkt monster (groot 200 kg) bij een door de directie op 

te geven adres afgeven. Van de stabilisator een apart monster van 5 kg afleveren. Het monster moet, bij de 

afgifte, zijn vergezeld van een verklaring 

van oorsprong conform artikel 80.13.02 van de standaard 2020

02 Indien met een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens het bouwstoffenbesluit / Besluit 

Bodemkwaliteit wordt geleverd, vervalt voorgaand lid. Wel moeten de resultaten van recente keuringen worden 

overgelegd, inclusief de kritische parameters van de milieuaspecten. Van de stabilisator een apart monster

van 5 kg leveren.

03 Het steenmengsel mag van maximaal twee brekerijen worden geleverd, mits het mengsel gescheiden van 

elkaar wordt verwerkt. De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de 

directie.
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80 17 MEET- EN VEREKENMETHODEN

80 17 06 BEDRIJFSCONTROLE

01 De controle op de dikte van de aangebrachte verhardingslaag moet plaatsvinden voordat de volgende laag 

wordt aangebracht en niet eerder dan na profilering en verdichting. De controle moet plaatsvinden om de circa 

50 m in de lengterichting van de weg in overleg met de directie.

02 Indien de directie de dikte (mede) controleert, stelt de aannemer op zijn kosten hiervoor hulpmiddelen en 

bedienend personeel beschikbaar conform paragraaf 6 lid 3b van de U.A.V. 2012.

80 26 BOUWSTOFFEN

80 26 09 ZANDCEMENT

02 In afwijking van artikel 80.22.05 lid 03 van de Standaard 2020 moet de verdichtingsgraad van zandcement 

tenminste 98% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

03 In aanvulling van het gestelde in artikel 28.22.05 lid 03 van de Standaard 2020 dient de zandcement binnen 2 

uur na menging met cement te zijn verdicht.

80 26 11 KORRELVERDELING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet de korrelverdeling (6.0) 

van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak,metselwerkgranulaat, menggranulaat en 

betongranulaat voldoen aan:

sortering 0/80 20/80 op zeef massapercentage 1)

(mm) min. max. min. max.

C90 0,0  10,0 0,0 10,0

C45  -  - 20,0 50,0

C31,5 10,0 40,0  -  -

C16  -  - 90,0  -

C 8  40,0  70,0  -  -

2 mm  55,0 85,0  -  -

63 um 92,0 100,0  92,0 100,0

1) Voor steenmengsels, samengesteld uit componenten met verschillende dichtheid, kunnen de percentages 

worden omgerekend (5.2, voorbereiding).

02 De korrelverdeling (6.0) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet zodanig zijn, dat de 

fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven 

grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 02 van de Standaard 2020 moet de korrelverdeling van 

hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:

sortering 0/60 op zeef massagepercentage 1)

(mm) min. max.

C90  - 0,0

C63  0,0 10,0

C22,4 10,0 40,0

C 4  35,0 75,0

2 mm 50,0 80,0

1) Voor steenmengsels, samengesteld uit componenten met verschillende dichtheid, kunnen de percentages 

worden omgerekend (5.2, voorbereiding).
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81   BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 01 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN - BEGRIPPEN

81 01 01 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 Bij het frezen van asfaltverhardingen moeten ook de asfaltwangen verwijderd worden. Indien er toch asfalt in 

de grond achterblijft, dan wordt deze op kosten van de aannemer verwijderd. Indien de grond nog niet 

vermengd is met asfalt zal dit d.m.v. ontgraven gebeuren. Indien dit wel het geval is zal dit gebeuren d.m.v.

zeven van de grond.

02 Ter plaatse van een betonnen brug dient de aannemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen 

om het betonnen brugdek, alsmede de aanwezige stalen hoeklijnen niet te beschadigingen. 

03 Schades aan het brugdek als gevolg van de onder lid 2 genoemde werkzaamheden komen voor rekening 

van de aannemer.  

81 02 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 02 01 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 Indien het frezen niet geschiedt vlak voor het aanbrengen van de deklaag dient de aannemer met het volgende 

rekening te houden: 

Direct na het frezen van een aansluiting op een reeds bestaande voor het verkeer in gebruik zijnde 

wegverharding het verlaagde wegoppervlak over een zodanige lengte uitvullen met asfalt dat een vloeiende 

overgang van het gefreesde naar het niet gefreesde rijoppervlak ontstaat. Vlak voor het aanbrengen van de 

nieuwe deklaag van asfaltbeton het asfalt weer verwijderen en afvoeren.

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 01 FREZEN

01 Bij aansluitingen van bestaand asfalt op nieuw asfalt dit uitvoeren met een liplasconstructie van 0,5 m. Bij 3 

asfaltlagen dit uitvoeren met een dubbele liplas van elk 0,5 m. Indien hiertoe nog geen lipvorm aanwezig is 

deze eerst door middel van frezen aanbrengen.
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81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

81 22 03 STROEFHEID

01 In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard 2020 wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72 

methode 2010/50 voor wegen binnen bebouwde kom.

In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard 2020 wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72 

methode 2010/70 voor wegen buiten bebouwde kom.

81 22 07 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.07 van de Standaard 20205 geldt het volgende: 

- plaatselijke verbredingen gelijktijdig in het normale profiel met de afwerkmachine aanbrengen.

- voor het aanbrengen van een asfaltlaag moet een onderliggende aangebrachte asfaltlaag zijn afgekoeld tot 

een temperatuur lager dan 60 graden Celsius.

- asfalt dient warm in warm gedraaid te worden of indien dit niet mogelijk is dient er naadverwarming 

toegepast te worden.

81 22 12 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.12 lid 01 van de Standaard 2020 geldt dat in de vlakheid in 

dwarsrichting van profileer-, onder- en tussenlagen geen afwijkingen mogen voorkomen groter dan 10 mm.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.03 lid 02b van de Standaard 2020 geldt dat in de vlakheid in 

langsrichting van profileer-, onder- en tussenlagen geen afwijkingen mogen voorkomen groter dan 10 mm.

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

81 23 06 EISEN AAN DE UITVOERING - DUNNE GELUIDREDUCERENDE DEKLAAG

01 De gemiddelde geluidreductie van de Dunne Geluidreducerende Deklaag moet ongeveer 4 weken na 

openstelling voor het verkeer 3 dB(A) bij 50 km/h voor lichte motorvoertuigen bedragen ten opzichte van de 

Referentie volgens CROW-publicatie 316. 

02 De gemiddelde geluidreductie van de Dunne Geluidreducerende Deklaag dient tussen 3 en 7 jaar na 

oplevering van het werk minimaal de interventiewaarde van 2 dB(A) bij 50 km/h voor lichte motorvoertuigen 

bedragen ten opzichte van de Referentie volgens CROW-publicatie 316.

03 Sterkte, stroefheid en duurzaamheid van de dunne geluidreducerende deklaag dient gelijkwaardig te zijn aan 

een SMA 0/6 bij de geldende verkeersklasse.

04 De bestaande verharding dient eerst schoongemaakt te worden alvorens de deklaag aangebracht mag 

worden.

07 Indien de dunne geluidreducerende deklaag niet aan de hierboven gestelde eisen voldoet, dient de aannemer 

op eigen kosten een dunne geluidreducerende deklaag aan te brengen die voldoet aan de gestelde eisen ten 

aanzien van sterkte, geluidreductie en duurzaamheid. De marge voor de eis geluidreductie bedraagt 0,5 dB(A). 

De kosten voor het treffen van de 

benodigde verkeersmaatregelen bij herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.
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81 23 07 BEWIJSLAST EN MONITORING - DUNNE GELUIDREDUCERENDE DEKLAGEN

01 Op voorhand dient op basis van bij voorkeur een Cwegdek-verklaring volgens CROW-publicatie 316 

aangetoond worden dat aan de eis met betrekking tot de geluidreductie voldaan kan worden. Indien de 

Cwegdek (nog) niet bekend is dan dienen de reeds uitgevoerde SPB- en/of CPX-metingen te worden 

overhandigd en vergezeld van een onderbouwing door een 

onafhankelijk adviesbureau. Opdrachtgever behoudt het recht deze onderbouwing te weigeren. 

02 Op voorhand dient op basis van laboratoriumproeven, berekeningen en/of geluidmetingen redelijkerwijs 

aangetoond worden dat aan gestelde duurzaamheidseis voldaan kan worden.

03 Bij de geluidmetingen wordt het traject opgedeeld en getoetst in stukken van 100 m. Voor ieder deel van 100 m 

geldt afzonderlijk de eerder genoemde geluideisen.

04 Indien een of meerdere stukken van 100 m lengte van de geluidreducerende deklaag niet meer voldoen aan 

de hierboven gestelde interventiewaarde op basis van de CPX-meting met een verschil van 2 dB(A) of minder, 

wordt er een extra SPB-meting uitgevoerd als herijking. Indien een of meerdere stukken van de 

geluidreducerende deklaag niet voldoen aan de 

interventiewaarde dient de aannemer op eigen kosten maatregelen te nemen. Tot en met 2 jaar na aanleg 

dient door de maatregel de vereiste geluidreductie van 3 dB(A) bij 50 km/h voor lichte motorvoertuigen weer 

gehaald te worden, daarna de interventiewaarde van 2dB(A) bij 50 km/h voor lichte motorvoertuigen.

05 De opdrachtnemer dient een CPX-meting te laten uitvoeren 5 weken en 2 jaar na uitvoering van het werk. De 

resultaten van deze metingen dienen aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld te worden. Eventuele 

compatibiliteitsproblemen met de CPX-metingen die 5 weken en 2 jaar na aanleg in opdracht van de 

gemeente zijn uitgevoerd, dienen door de opdrachtnemer zelf te worden opgelost.

81 26 BOUWSTOFFEN BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN

81 26 12 ROOD ASFALT

01 Als steenslag dient te worden toegepast Tillred.

02 In plaats van bitumen moet gebruik worden gemaakt van kleurloos synthetisch bindmiddel. Van de vulstof 

dient 2% (op 100% aggregaat) te worden vervangen door rode pigment (ferro-oxide).

81 26 14 STEENMASTIEKASFALT

01 De steenslag voor steenmastiekasfalt moet zijn porfier.
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83   ELEMENTENVERHARDINGEN

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 Bij aansluiting van bestrating met wegbebakening bij een ruimte van kleiner dan 1/4 tegel of halve 

straatstenen koud asfalt toepassen.

06 In aanvulling op artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard 2020 geldt:

Ter plaatse van geleidebanden met een helling flauwer dan 45 graden, bij inritbanden en bij andere 

vergelijkbare situaties moeten bestratingen 5 tot 10 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen.

De bedoelde klikmaten zijn maten direct na aanleg dan wel na een proefbelasting.

07 Vervallen verharding zodanig verwijderen, dat de overgang van nieuw werk op een te handhaven verharding 

een strakke, rechte lijn vormt. Indien een fundering aanwezig is, moet op deze overgang - voor zover op 

tekening niet anders is vermeld - de fundering minimaal 0,50 m buiten de bovenliggende laag uitsteken.

08 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei 

van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

09 Het beddingsgetal van de ondergrond voor het aanbrengen van niet vrijdragende prefab betonnen elementen 

dient minimaal 0,06 N/mm3 (ca. 15% CBR) te bedragen.

10 De dikte van het legbed voor het aanbrengen van niet vrijdragende prefab elementen, dient minimaal 100 mm 

te bedragen.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

02 In aanvulling op artikel 83.1.02 lid 02 van de Standaard 2020 moeten de banden en de bestrating zodanig 

worden uitgezet dat de verharding op steenmaat kan worden aangebracht.

03 Bij het pasmaken door middel van zagen mag de naad nergens groter zijn dan 5 mm.

Bij het pasmaken door middel van knippen en/of hakken mag de naad per steen, door het afbreken van een 

hoekje of scherf, nergens groter zijn dan 10 mm.

05 In aanvulling op artikel 83.12.02 lid 05 van de Standaard 2020 is het de aannemer ook bij herstraten 

toegestaan aan het einde van elke werkdag ter verbinding van het nieuwe werk met het oude een aansluiting 

te maken door toepassing van rijplaten onder een helling niet steiler dan 1:20, als het wegvak tussentijds voor 

het openbaar verkeer wordt vrijgegeven.

07 Het zandbed na volledige verdichting afreien met een afreibalk waarin het voorgeschreven (gewijzigd tonrond) 

profiel aangebracht kan worden. Bij de randen langs de opsluit-, geleide- of trottoirbanden en rond kolken, 

putten, palen e.d. het zandbed waar nodig handmatig naverdichten en waar mogelijk voordat het zandbed 

wordt afgereid. Het zandbed na de 

verdichting niet hoger opleveren dan de maximaal toegestane klik.

08 Als het toepassen van passtenen niet kan worden voorkomen, de bestrating van keiformaat waar mogelijk 

passend maken met dikformaten. Bij toepassing van dikformaat als bestrating dit oplossen met 

waalformaten. Rijwegen in keperverband bij nieuwe aanleg altijd uitvoeren zonder passtenen. Parkeervakken 

mogen pasgemaakt worden met een steen van een 

kleiner steenformaat. Hulpstukken, passtenen en passtukken moeten van dezelfde dikte, kleur en 

samenstelling (deklaag) zijn als de hoofdbestrating.

09 Rondom putafdekkingen een streklaag toepassen waarbij de strek loodrecht op de rijrichting doorloopt en de 

strek in de richting van het verkeer er, als noodzakelijk, tussengeknipt moet worden.

10 Knipafval en dergelijke dagelijks verzamelen en opruimen op een met de directie overeen te komen plaats.

11 Als scheiding tussen meerdere verhardingssoorten of verschillende steenverbanden en langs opsluitbanden, 

gevels, rond kolken e.d. een strekse laag toepassen. Naden tussen asfalt en bestrating en tussen asfalt en 

wegmeubilair afwerken met gietasfalt.
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12 Materialen binnen 28 dagen na productiedatum verwerken ter voorkoming van kalkuitslag.

13 Ter plaatse van containeropstelplaatsen, invalidenopritten en kruisingen van fietsverkeer, de molgoot dan wel 

kantsteen even hoog als de aanliggende verharding dan wel kantopsluiting (zonder klik) uitvoeren.

14 Bij oude gebakken straatstenen die uit het werk zijn vrijgekomen, het herstraten van gebakken straatbaksteen, 

het aanbrengen van gebakken straatbakstenen, en aanbrengen van nieuwe straatbakstenen (ook het 

bijleveren en aanbrengen van breuk bij herstraten) dienen 'onder de hamer' te worden aangebracht. Vleien is 

hierbij niet toegestaan!

15 Nieuwe materialen aaneensluitend straten.

16 Bij halfsteen en elleboogverband mag de kniprand van de steen niet langs de goot of streklaag worden 

aangebracht.

17 Wordt de bestrating machinaal opgenomen, dan dienen voorafgaand daaraan eerst de kantstroken handmatig 

te worden opgenomen.

18 Banden tegen een kolk zagen. De aannemer dient dus geen "hol, dol of visbek" aan de band te laten tegen 

een kolk aan.

19 Bij het opnemen van verhardingen uit rijbanen dient de bestaande ondergrond niet te worden verstoord.

20 Betonnen straatwerk dat op een werkdag uitgevoerd is, moet dezelfde dag afgestrooid worden met 

brekerszand, voegen vol en zat worden geveegd. Vervolgens worden afgetrild, afgestrooid met brekerszand, 

voegen vol en zat worden geveegd en worden ingewassen (een en ander conform besteksposten en gestelde 

in bestek). Straatbakstenen ook op dezelfde 

werkdag instrooien en invegen (met split 2/6). Vervolgens aftrillen, afstrooien (met brekerszand), voegen vol en 

zat vegen en inwassen. Een en ander conform besteksposten en gestelde in deze RAW-Raamovereenkomst.. 

21 In aanvulling op artikel 83.12.02 van de Standaard 2020 geldt:

Voor elleboog- en halfsteensverband moeten prefab halve stenen worden toegepast.

Het aanbrengen van stenen op zijn kant is niet toegestaan.

22 In aanvulling op artikel 83.12.02 van de Standaard 2020 geldt:

Bestaande materialen welke voor hergebruik in aanmerking komen, dienen op zodanige manier te worden 

opgenomen, dat een fysieke schade aan het materiaal tot een minimum wordt beperkt.

23 Percentage breuk bij herstraatwerk op locaties van meer dan 50 m2 vaststellen met directie in de beginfase 

van uitvoering op een locatie (niet aan eind werk- of halverwege werkzaamheden op een locatie. Of bij het 

afrekenen / opstellen termijnstaat. Dat is te laat).  Zie ook  de bijwoonpunten in hoofdstuk 2.1 van deze RAW-

Raamovereenkomst.. 

24 Straatwerk dat op een werkdag uitgevoerd is, moet dezelfde dag afgestrooid, afgetrild en ingevoegd zijn. 

25 Luchtroosters en koekoeken moeten vrij gehouden zijn van de verharding.

26 De passingsvoeg bij bebouwing, putten, kolken en dergelijke mag ten hoogste 5 mm bedragen. 
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83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

01 Nieuwe materialen aaneensluitend straten.

08 In bochten met een straal kleiner en gelijk aan R= 15 m bochtbanden toepassen.

In bochten met een straal groter dan R= 15 m uitvoeren met rechte banden.

Haakse hoeken uitvoeren met prefab hulpstukken die aaneensluitend op elkaar zijn. 

09 Daar waar op tekening is aangegeven dat banden moeten duiken, het hoogteverschil over 2,00 m bereiken: bij 

bochtbanden moet dit 1,56 m bedragen (2 elementen). Bij container- en invalidenopritjes het verlaagde deel 

2,00 m horizontaal (verlaagd uitvoeren; bij bochtbanden moet dit 1,56 m bedragen (2 elementen).

10 Daar waar een opsluitband langs een gevel is gesitueerd deze 30 mm vrijhouden van de gevel en de kier 

vullen met zand en het zand stevig aandrukken. Bij doorgaande opsluitingen langs meerdere gevels de 

banden in de lijn zetten door de tussenruimte plaatselijk maximaal 10 mm te vergroten of te verkleinen.

11 Molgoten en strekse lagen langs opsluitingen met afschot naar de kolken aanbrengen.

12 Bij aansluitingen ter plaatse van kolken, de dollen verwijderen. Bij het maken van passtukken, indien mogelijk 

tenminste aan 1 zijde een hol/dol-verbinding intact houden. Als de band aan de hol-zijde wordt ingekort, wordt 

ervan uitgegaan dat het verwijderen van de dol van de andere band hierbij is inbegrepen. Als door het 

pasmaken een niet functionerende hol 

ontstaat, is dat toegestaan.

13 Bij aansluitingen ter plaatse van kolken, de dollen verwijderen. Aansluitend aan de kolken mogen alleen hele 

banden worden toegepast. Bij het maken van passtukken, tenminste aan 1 zijde een hol/dol verbinding in tact 

houden. Als de band aan de hol-zijde wordt ingekort, wordt ervan uitgegaan dat het verwijderen van de

dol van de andere band hierbij is inbegrepen. Als door het pasmaken een niet functionerende hol ontstaat, is 

dat niet toegestaan.

27 Te leveren brekerzand t.b.v. het invegen van de bestratingen dient te zijn: Noors graniet 0/2.

83 12 04 MACHINAAL STRATEN

01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in 

CROW-publicatie 324 Verantwoord aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de 

dag van aanbesteding luidt. CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven 

aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.

Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze 

datum als verschijningsdatum.

83 12 05 STRAATPOTTEN EN MERKSTENEN

01 Voor zover daarvoor in de RAW Raamovereenkomst geen posten zijn opgenomen behoort tot het aanbrengen 

van een bestrating en het herstraten tevens het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.
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83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, STRAATWERK

83 13 01 BEWIJS VAN OORSPRONG

07 De geleverde betonstraatstenen voldoen aan de gestelde eisen in de Nationale Beoordelingsrichtlijn 2312 

voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Betonstraatstenen (BRL 2312).

83 13 02 STRAATWERKPLAN, WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 Bij het opstellen van het straatwerkplan conform CROW-publicatie 324, rekening houden met de volgende 

randvoorwaarden:

A. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen:

 - Ruimte:  beperking in werkruimte door werken langs woningen/gevels;

 - Talud:  niet van toepassing

 - Verband: molgoten, streklagen, drempels

 - Materialen: vrijgekomen hergebruik gebakken klinkers kunnen maatafwijkingen hebben.

B. Adequate opslag voor mechanische paketten is beschikbaar   

02 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand

van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, 

onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

03 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 dagen na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie

heeft ingediend, houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan, indien gewenst 

door de directie UAV. De directievoerder draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet 

dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

04 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek

bestratingswerk verlangd. 

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand 

van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, 

onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

83 13 03 SCHOUW

01 Bij (technische) opneming en of ingebruikneming van een weggedeelte zal de directie zo veel als mogelijk 

vastleggen waar en op welke wijze zij het werk heeft opgenomen teneinde vast te stellen of de aannemer aan 

zijn verplichtingen heeft voldaan.
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83 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, STRAATWERK

83 14 01 INGEBRUIKNEMING VAN DE BESTRATING

02 Als na de (technische) opneming plaatselijke verzakkingen aan het licht treden zal herstel normaliter voor 

rekening van de aannemer zijn, tenzij de aannemer aannemelijk kan maken dat dit niet door zijn 

werkzaamheden is veroorzaakt.

03 Als bij oplevering of na afloop van de onderhoudstermijn gebroken stenen worden geconstateerd deze 

vervangen. Bij verbrijzelde stenen en schade aan overige verhardingselementen zal aan de hand van het 

schadebeeld worden bepaald in hoeverre het aannemelijk is dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, (HERSTRAAT) STRAATWERK

83 15 01 ALGEMEEN T.B.V. STRAATWERK EN HERSTRAATWERK

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.15.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt dat het afstrooien en 

invegen van de bestrating met brekerzand dient te geschieden. Dit geldt ook voor herstraatwerk. 

Hoeveelheid: 1,5 m3 per 100 m2 brekerszand bij betonnen elementenverharding / straatwerk. Te leveren en 

aanbrengen door en op kosten van de aannemer. Bestrating afstrooien met brekerszand, voegen vol en zat 

vegen. Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerszand, voegen vol en zat vegen en inwassen.

Bij gebakken elementenverhardingen / straatwerk geldt: Instrooien en invegen van split 2/6. Vervolgens 

aftrillen, afstrooien met brekerszand, voegen vol en zat vegen en inwassen. 

Hoeveelheid split 2/6: 0,75 m3 per 100 m2 gebakken bestrating. Te leveren en aanbrengen door en op kosten 

van de aannemer. 

Hoeveelheid brekerszand: 0,75 m3 per 100 m2 gebakken bestrating. Te leveren en aanbrengen door en op 

kosten van de aannemer. 

Gebakken straatbakstenen moeten handmatig "onder de hamer" herstraat te worden. Ook bij nieuwe aanleg 

dienen gebakken straatbakstenen handmatig "onder de hamer" aangebracht te worden. 

03 Tot het aanbrengen van bestrating of herstraten behoort ook het op hoogte brengen van straatpotten (van 

drainagedoorsteekpunten en afsluiters van nutsleidingen). Het aanpassen van de hoogte van de garnituur van 

afsluiters zal door derden worden uitgevoerd of zal als meerwerk worden verrekend.

Tot het op hoogte brengen van drainagestraatpotten behoort ook het inkorten dan wel verlengen van de 

drainbuis.

Tot het op hoogte brengen van overige straatpotten behoort ook het inkorten of verlengen van de eventueel 

aanwezige PVC-schutbuis.

04 Tot het aanbrengen van bestrating of herstraten behoort ook het aanknippen of zagen van de bestrating 

rondom obstakels zoals bijvoorbeeld straatpotten, verkeersbordpalen en straatmeubilair e.d.

05 Als door de logistiek van derden niet is te voorkomen dat een straatpot een tweede keer op hoogte moet 

worden gesteld of dat het straatwerk wederom moet worden aangeheeld, wordt dit als meerwerk betaald, 

tenzij de werkzaamheden in een bestekspost zijn beschreven.

06 Overtollig brekerzand en split 2/6 verwijderen inclusief afvoeren na elke werkweek (op de laatste werkdag voor 

het weekend).

07 De besteksposten met betrekking tot herstraten en aanbrengen straatwerk zijn inclusief:

- het verwijderen van "wortelmatje" (wortels) onder te herstraten elementenverhardingen naar een 

verwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet milieubeheer, gemiddeld 2,5 cm dik, 0,75 kg/m2 

(acceptatiekosten voor rekening aannemer). Deze werkzaamheden dienen door en op kosten van de 

aannemer uitgevoerd te worden.

08 Hak- en knipverlies bij werkzaamheden aan de elementenverhardingen is niet verrekenbaar. Bijleveren 

tekortkomend materiaal (van zelfde materialen) door hak- en knipverlies dient door en op kosten van de 

aannemer te geschieden. Het bijleveren van deze verharding wordt geacht deel uit te maken van de 

besteksverplichtingen.

09 In aanvulling op artikel 83.15.01 van de Standaard 2020 geldt:

Zagen van verhardingsmateriaal moet stofvrij worden uitgevoerd.
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Als de aannemer de ter zake van watertoevoeging of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, 

kan per geval en per dag een korting van honderd euro (€ 100,--) worden toegepast. Deze korting wordt 

verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

10 T.a.v. machinaal straten wordt verwezen naar de vigerende regels t.a.v. straatwerk. Deze zijn te vinden op 

www.arbeidsinspectie.nl (met 'automatische' doorkoppeling naar www.inspectiessw.nl) &  

www.inspectiessw.nl 

11 De aannemer moet rekening houden met de fysieke belasting die met het uitvoeren van bestratingswerk 

gepaard gaat. Bij het aanbrengen van nieuw bestratingsmateriaal moet de aannemer zoveel mogelijk gebruik 

maken van de beschikbare mechanische tiltechnieken c.q. de bestrating (en banden) machinaal aanbrengen. 

83 15 03 HERSTRATEN

02 In afwijking van het gestelde in artikel 83.15.03 lid 02 van de Standaard 2020 behoort tot het straten tevens het 

leveren en aanbrengen van tekortkomend straatzand door en op kosten van de aannemer met een 

hoeveelheid van ten hoogste 5 m3 per 49,99 m2 straatwerk. Er dient minimaal een laagdikte van 40 mm 

straatzand aanwezig te zijn / aangebracht te worden 

op het LAAGSTE punt (40 mm na verdichting) bij het gewijzigd tonrond profiel.

Indien de laagdikte op een locatie op het laagste punt geen minimaal 40 mm bedraagt t.b.v. aanbrengen 

tonrond profiel, aanvullen met straatzand door en voor rekening aannemer (laagdikte straatzand na verdichting 

op laagste punt gewijzigd tonrond profiel minimaal 40 mm).

Alleen bij toestemming directie mag hier van afgeweken worden.     

04 Alle besteksposten met betrekking tot het herstraten bij betonnen elementenverhardingen en straatbakstenen 

zijn inclusief:

- het schoonmaken van de betonnen elementenverhardingen middels schudden, kloppen of schrapen. Deze 

werkzaamheden dienen bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. 

- straatbakstenen: ook hiervoor geldt dat alle besteksposten met betrekking tot het herstaten  inclusief het 

schoonmaken is door middel van schudden, kloppen of schrapen. Deze werkzaamheden dienen bij de 

eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. 

Ook ten behoeve van alle opbreek besteksposten (met afvoer naar erkende verwerker of posten waarbij de 

aannemer eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen) dient het schoonmaken van de 

verhardingsmaterialen door middel van schudden, kloppen of schrapen bij de eenheidsprijs te zijn 

inbegrepen. 

05 Bij besteksposten waar is omschreven "rekenen met 15% breuk", houdt dit in: tot en met 15% breuk materiaal 

opnemen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten 

voor rekening aannemer. Met betrekking tot bijleveren breuk: alleen de daadwerkelijke breuk bijleveren.

Als de breuk bijvoorbeeld 8% bedraagt (in plaats van de 15% zoals genoemd in de herstraat besteksposten), 

deze 8% breuk bijleveren. Die 8% breuk met betrekking tot bijleveren materialen wordt dan betaald (de 

daadwerkelijke bij te leveren nieuw te leveren materialen in verband met breuk wordt betaald op de locaties).

83 15 04 HERGEBRUIK MATERIALEN

01 Bij hergebruik de bestratingsmaterialen ontdoen van grond door middel van kloppen, schrapen of trommelen. 

Het schoonmaken dient met zorg te geschieden, zodat geen onnodige schade aan de materialen ontstaat.

02 Bij trommelen dient vooraf overleg plaats te vinden met de directie. Het trommelen dient "onder water" in een 

bak te geschieden. De bak dient een compartiment voor het bezinken van de grond te bevatten.

83 15 05 RICHTEN EN LICHTEN

01 In aanvulling op paragraaf 83.15 van de Standaard 2020 geldt:

Tot het richten & lichten van betonbanden behoort tevens het benodigde grondwerk, het leveren en aanvullen 

van zand voor zandbed onder en naast de betonband.
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83 16 BOUWSTOFFEN, STRAATWERK

83 16 04 STRAATBAKSTENEN

09 Straatbakstenen moeten kwaliteit A (klasse) 4-12 hebben.

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 lid 02 van de Standaard 2020 moeten de afmetingen van 

betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

afmetingen standaard formaat  

[mm] keiformaat dikformaat waalformaat

lengte 211 211 200

breedte 105 69 50

dikte     h  h h  

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

Toleranties zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4.

05 De geleverde betonstraatstenen moeten voldoen aan de gestelde eisen in de Nationale Beoordelingsrichtlijn

2312 voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Betonstraatstenen (BRL 2312).
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Behoort bij:{SED-OVL-STB-2020-080}

Raamovereenkomst onderhoud en vervangingen OV STB 2021-2024

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}

gevestigd te: {.....}

KVK-nummer: {.....}

B) {.....}

gevestigd te: {.....}

KVK-nummer: {.....}

C) {.....}

gevestigd te: {.....}

KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 

woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{SED-OVL-STB-2020-080}

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking 

op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 

omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting 

daarin niet inbegrepen:

.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro

(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro

(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als 

bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 

genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering 

van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{} (van toepassing zijnde 

aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de 

inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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{.....} (naam)

{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)

{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)

{.....} (functie)
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Behoort bij:{SED-OVL-STB-2020-080}

Raamovereenkomst onderhoud en vervangingen OV STB 2021-2024

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet 

van de ondergetekende(n):

A) {.....}

gevestigd te: {.....}

B) {.....}

gevestigd te: {.....}

C) {.....}

gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 

woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1     OPBREEKWERKZAAMHEDEN

10    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1011  Inspectie

101110 uur 100,00 FInspecteren asfalt en markering

1012  Opstellen deelopdracht

101210 keer 30,00 FOpstellen van een deelopdracht tot €100.000,=

101220 keer 10,00 FOpstellen van een deelopdracht > €100.000,=

1013  Boringen en asfaltonderzoek

101310 st 75,00 FBoren t/m 120 mm en PAK-marker onderzoek

101320 st 75,00 FBoren t/m 250 mm en PAK-marker onderzoek

101330 st 150,00 FOnderzoek PAK-gehalte door geaccrediteerde PAK analyse

1014  Afsteken graskanten

101410 m 250,00 FAfsteken overgroeide kanten

1015  Zagen asfaltverharding

101510 m 100,00 FZagen bitumineuze verharding, tot 150mm, t/m 50 m

101520 m 100,00 FZagen bitumineuze verharding, > 150mm, t/m 50 m

101530 m 250,00 FZagen bitumineuze verharding, tot 150mm, > 50 m

101540 m 250,00 FZagen bitumineuze verharding, > 150mm, > 50 m

11    VERWIJDEREN ASFALT

111   ASFALT FREZEN (TEERVRIJ)

1111  Oppervlaktes t/m 25 m2

111110 m2 500,00 FFrezen teervrij asfalt (< 2,5 m br., 35 mm)

111120 m2 500,00 FFrezen teervrij asfalt (< 2,5 m br., 85 mm)

1112  Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2

111210 m2 750,00 FFrezen teervrij asfalt (< 2,5 m br., 35 mm)

111220 m2 1.000,00 FFrezen teervrij asfalt (> 2,5 m br., 35 mm)

111230 m2 750,00 FFrezen teervrij asfalt (< 2,5 m br., 85 mm)

111240 m2 1.000,00 FFrezen teervrij asfalt (> 2,5 m br., 85 mm)

1113  Oppervlaktes 100 m2 t/m 1000 m2

111310 m2 2.500,00 FFrezen teervrij asfalt (35 mm)

111320 m2 2.500,00 FFrezen teervrij asfalt (85 mm)

1114  Oppervlaktes > 1000 m2

111410 m2 5.000,00 FFrezen teervrij asfalt (35 mm)

111420 m2 5.000,00 FFrezen teervrij asfalt (85 mm)

1115  Asfalt aansluitingen (teervrij)

111510 m3 50,00 FFrezen teervrij asfalt getrapte aansl. (2 trap)

112   ASFALT OPBREKEN (TEERVRIJ)

1121  Oppervlaktes t/m 25 m2

112110 m2 250,00 FOpbreken teervrij asfalt (t/m 120 mm)

112120 m2 250,00 FOpbreken teervrij asfalt (120-220 mm)

112130 m2 250,00 FOpbreken teervrij asfalt (> 220 mm)

1122  Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2

112210 m2 500,00 FOpbreken teervrij asfalt (t/m 120 mm)

112220 m2 500,00 FOpbreken teervrij asfalt (120-220 mm)

112230 m2 500,00 FOpbreken teervrij asfalt (> 220 mm)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1123  Oppervlaktes > 100 m2

112310 m2 1.000,00 FOpbreken teervrij asfalt (t/m 120 mm)

112320 m2 1.000,00 FOpbreken teervrij asfalt (120-220 mm)

112330 m2 1.000,00 FOpbreken teervrij asfalt (> 220 mm)

113   ASFALT FREZEN (TEERHOUDEND)

1131  Oppervlaktes t/m 25 m2

113110 m2 500,00 FFrezen teerhoud asfalt (< 2,5 m br., 35 mm)

113120 m2 500,00 FFrezen teerhoud asfalt (< 2,5 m br., 85 mm)

1132  Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2

113210 m2 750,00 FFrezen teerhoud asfalt (< 2,5 m br., 35 mm)

113220 m2 1.000,00 FFrezen teerhoud asfalt (> 2,5 m br., 35 mm)

113230 m2 750,00 FFrezen teerhoud asfalt (< 2,5 m br., 85 mm)

113240 m2 1.000,00 FFrezen teerhoud asfalt (> 2,5 m br., 85 mm)

1133  Oppervlaktes 100 m2 t/m 1000 m2

113310 m2 2.500,00 FFrezen teerhoudend asfalt (35 mm)

113320 m2 2.500,00 FFrezen teerhoudend asfalt (85 mm)

1134  Oppervlaktes > 1000 m2

113410 m2 5.000,00 FFrezen teerhoudend asfalt (35 mm)

113420 m2 5.000,00 FFrezen teerhoudend asfalt (85 mm)

1135  Asfalt aansluitingen (teerhoudend)

113510 m3 50,00 FFrezen teerhoudend asfalt getrapte aansl.(2 trap)

114   ASFALT OPBREKEN (TEERHOUDEND)

1141  Oppervlaktes t/m 25 m2

114110 m2 250,00 FOpbreken teerhoud. asf. (t/m 120 mm)

114120 m2 250,00 FOpbreken teerhoud. asf. (120-220 mm)

114130 m2 250,00 FOpbreken teerhoud. asf. (> 220 mm)

1142  Oppervlaktes 25 m2 t/m 100 m2

114210 m2 250,00 FOpbreken teerhoud. asf. (t/m 120 mm)

114220 m2 250,00 FOpbreken teerhoud. asf. (120-220 mm)

114230 m2 250,00 FOpbreken teerhoud. asf. (> 220 mm)

1143  Oppervlaktes > 100 m2

114310 m2 250,00 FOpbreken teerhoud. asf. (t/m 120 mm)

114320 m2 250,00 FOpbreken teerhoud. asf. (120-220 mm)

114330 m2 250,00 FOpbreken teerhoud. asf. (> 220 mm)

115   SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK
115110 m2 1.000,00 FSchoonmaken verh.oppervlak (t/m 25 m2)

115120 m2 2.500,00 FSchoonmaken verh.oppervlak (25 m2 t/m 100 m2)

115130 m2 5.000,00 FSchoonmaken verh.oppervlak (100 m2 t/m 1000 m2)

115140 m2 10.000,00 FSchoonmaken verh.oppervlak (> 1000 m2)

12    AFVOEREN ASFALT

1221  Afvoeren vrijkomend asfalt

122110 ton 750,00 FVervoeren teervrij freesasfalt

122120 ton 750,00 FVervoeren teervrij asfalt brokken

122130 ton 750,00 FVervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal freesasfalt

122140 ton 750,00 FVervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal brokken

15    OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

1501  Opbreken betontegels
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150110 m2 100,00 FOpbreken betontegels 300x300x45mm

150120 m2 100,00 FOpbreken betontegels 300x300x80mm

150130 m 250,00 FOpbreken goottegels of bss gootlaag

1502  Opbreken straatbakstenen

150210 m2 25,00 FOpbreken straatbaksteen waalformaat

150220 m2 100,00 FOpbreken straatbaksteen dikformaat

150230 m2 100,00 FOpbreken straatbaksteen keiformaat

1503  Opbreken betonstraatstenen

150310 m2 50,00 FOpbreken betonstraatstenen dikformaat

150320 m2 200,00 FOpbreken betonstraatstenen keiformaat

1504  Opbreken trottoirbanden

150410 m 100,00 FOpbreken betonbanden 130/150 x 250 mm

150420 m 200,00 FOpbreken betonbanden 130/150 x 250 mm steunrug

150430 m 100,00 FOpbreken betonbanden 180/250 x 250 mm

150440 m 200,00 FOpbreken betonbanden 180/200 x 250 mm steunrug

150450 m 200,00 FOpbreken betonbanden 115/225 x 240 mm steunrug

1507  Opbreken opsluitbanden

150710 m 50,00 FOpbreken betonbanden 60 x 200 mm

150720 m 100,00 FOpbreken betonbanden 100 x 200 mm

1508  Opbreken inritbanden

150810 m 50,00 FOpbreken inritbanden beton 450x200x500mm

150820 m 50,00 FOpbreken inritbanden beton 750x200x500mm

1509  Opbreken grasbetontegels

150910 m 100,00 FOpbreken grasbetontegels 400x600mm

2     AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING

20    AANBRENGEN WEGFUNDERING
200010 ton 250,00 FUitvullen ongebonden verhardingslaag

21    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

211   SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK
211110 m2 1.000,00 FSchoonmaken verh.oppervlak (t/m 25 m2)

211120 m2 2.500,00 FSchoonmaken verh.oppervlak (25 m2 t/m 100 m2)

211130 m2 5.000,00 FSchoonmaken verh.oppervlak (100 m2 t/m 1000 m2)

211140 m2 10.000,00 FSchoonmaken verh.oppervlak (> 1000 m2)

22    AANBRENGEN ASFALT T/M 25 M2

221   ONDERLAAG
221010 ton 50,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base DL-B, 60 mm) <2,5m br

221020 ton 150,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 140 mm) <2,5m br

222   TUSSENLAAG
222010 ton 100,00 FAanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45mm) <2,5m br

222020 ton 100,00 FAanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45mm) >2,5m br

222030 ton 50,00 FAanbrengen uitvullingen asfalt AC 16 bind TL-B

223   DEKLAAG

2231  Deklaag kleur zwart

223110 ton 100,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) <2,5m

223120 ton 100,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) >2,5m

2232  Deklaag kleur rood
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223210 ton 100,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) <2,5m

223220 ton 100,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) >2,5m

23    AANBRENGEN ASFALT 25 M2 T/M 100 M2

231   ONDERLAAG
231010 ton 100,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base DL-B, 60 mm) <2,5m br

231020 ton 100,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base DL-B, 60 mm) >2,5m br

231030 ton 300,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 140 mm) <2,5m br

231040 ton 300,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 140 mm) >2,5m br

232   TUSSENLAAG
232010 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45mm) <2,5m br

232020 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45mm) >2,5m br

232030 ton 100,00 FAanbrengen uitvullingen asfalt AC 16 bind TL-B

233   DEKLAAG

2331  Deklaag kleur zwart

233110 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) <2,5m

233120 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) >2,5m

2332  Deklaag kleur rood

233210 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) <2,5m

233220 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) >2,5m

2333  Deklaag SMA

233310 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt

24    AANBRENGEN ASFALT 100 M2 T/M 1000 M2

241   ONDERLAAG
241010 ton 150,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base DL-B, 60 mm) <2,5m br

241020 ton 150,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base DL-B, 60 mm) >2,5m br

241030 ton 450,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 140 mm) <2,5m br

241040 ton 450,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 140 mm) >2,5m br

242   TUSSENLAAG
242010 ton 300,00 FAanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45mm) <2,5m br

242020 ton 300,00 FAanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45mm) >2,5m br

242030 ton 150,00 FAanbrengen uitvullingen asfalt AC 16 bind TL-B

243   DEKLAAG

2431  Deklaag kleur zwart

243110 ton 400,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) <2,5m

243120 ton 400,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) >2,5m

2432  Deklaag kleur rood

243210 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) <2,5m

243220 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) >2,5m

2433  Geluidreducerend asfalt

243310 m2 2.500,00 FAanbrengen dunne geluidreducerende deklaag

2434  Deklaag SMA

243410 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van SMA >2,5m

25    AANBRENGEN ASFALT > 1000 M2

251   ONDERLAAG
251010 ton 250,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base DL-B, 60 mm) >2,5m br
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251020 ton 750,00 FAanbr. asfalt (AC 22 base OL-B, 140 mm) >2,5m br

252   TUSSENLAAG
252010 ton 400,00 FAanbr. asfalt (AC 16 bind TL-B, 45mm) >2,5m br

252020 ton 200,00 FAanbrengen uitvullingen asfalt AC 16 bind TL-B

253   DEKLAAG

2531  Deklaag AC surf - kleur zwart

253110 ton 600,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm) >2,5m

2532  Deklaag AC surf - kleur rood

253210 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) <2,5m

253220 ton 200,00 FAanbr. asfalt (AC 11 surf DL-B, 35 mm, rood) >2,5m

2533  Geluidreducerend asfalt

253310 m2 5.000,00 FAanbrengen dunne geluidreducerende deklaag

2534  Deklaag SMA

253410 ton 400,00 FAanbrengen van een deklaag van SMA >2,5m

26    KLEEFLAGEN
261110 m2 750,00 FAanbrengen kleeflaag (0,3 kg/m2) t/m 25 m2

261120 m2 1.500,00 FAanbrengen kleeflaag (0,3 kg/m2) 25-100 m2

261130 m2 2.500,00 FAanbrengen kleeflaag (0,3 kg/m2) 100-1000 m2

261140 m2 5.000,00 FAanbrengen kleeflaag (0,3 kg/m2) >1000 m2

261150 m2 250,00 FAanbrengen kleeflaag (0,5 kg/m2) t/m 25 m2

261160 m2 500,00 FAanbrengen kleeflaag (0,5 kg/m2) 25-100 m2

261170 m2 1.000,00 FAanbrengen kleeflaag (0,5 kg/m2) 100-1000m2

261180 m2 2.500,00 FAanbrengen kleeflaag (0,5 kg/m2) >1000 m2

27    ASFALTWAPENING
271110 m2 100,00 FAanbrengen asfaltwapening (Compgrid o.g.).

271120 m2 100,00 FAanbrengen asfaltwapening (Glasgrid o.g.).

28    ASFALT REPARATIE

281   REPAREREN SCHEUREN
281010 m 500,00 FRepareren van scheuren in asfalt

281020 m 250,00 FRepareren van scheuren in asfalt

29    ASFALT T.P.V. NUTSSLEUVEN
290010 m2 200,00 FAanbrengen asfalt t.b.v. nutssleuven stenen

290030 m2 60,00 FAanbrengen asfalt t.b.v. nutsgaten betonplaten

3     AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING
300010 st 4,00 FUitvoeren geluidsmeting geluidsredurecend asfalt

301   BETONTEGELS

3011  Aanbrengen betontegels

301110 m2 100,00 FAanbrengen betontegels 300x300x45mm

301120 m2 100,00 FAanbrengen betontegels 300x300x80mm

301130 m 250,00 FAanbrengen goottegel in stelspecie voegen met specie

301140 m 250,00 FAanbrengen goottegel in stelspecie voegen met bitumen

3012  Herstraten betontegels

301210 m2 250,00 FHerstraten betontegels 300x300x45 mm

301220 m2 100,00 FHerstraten betontegels 300x300x80 mm

3013  Leveren betontegels

301310 st 550,00 FLeveren betontegels (300x300x45 mm), grijs
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301320 st 150,00 FLeveren betontegels (150x300x45 mm), grijs

301330 st 225,00 FLeveren betontegels (300x300x80 mm), grijs

301340 st 50,00 FLeveren betontegels (150x300x80 mm), grijs

301350 st 1.700,00 FLeveren betontegels (150x300x60 mm), grijs

302   STRAATBAKSTENEN

3021  Aanbrengen straatbakstenen

302110 m2 25,00 FAanbrengen straatbakstenen waalformaat

302120 m2 100,00 FAanbrengen straatbakstenen dikformaat

302130 m2 100,00 FAanbrengen straatbakstenen keiformaat

3022  Herstraten straatbakstenen

302210 m2 25,00 FHerstraten straatbakstenen waalformaat

302220 m2 100,00 FHerstraten straatbakstenen dikformaat

302230 m2 100,00 FHerstraten straatbakstenen keiformaat

3023  Leveren straatbakstenen

302310 st 500,00 FLeveren straatbakstenen waalformaat

302320 st 1.500,00 FLeveren straatbakstenen dikformaat

302330 st 1.000,00 FLeveren straatbakstenen keiformaat

303   BETONSTRAATSTENEN

3031  Aanbrengen betonstraatstenen

303110 m2 50,00 FAanbrengen betonstraatstenen dikformaat

303120 m2 200,00 FAanbrengen betonstraatstenen keiformaat

303130 m 200,00 FAanbr. streklaag betonstraatstenen kf langs band

303140 m 200,00 FAanbr. rollaag betonstraatstenen kf langs band

3032  Herstraten betonstraatstenen

303210 m2 50,00 FHerstraten betonstraatstenen dikformaat

303220 m2 200,00 FHerstraten betonstraatstenen keiformaat

3033  Leveren betonstraatstenen

303310 st 750,00 FLeveren betonstraatstenen dikformaat

303320 st 2.000,00 FLeveren betonstraatstenen keiformaat

304   TROTTOIRBANDEN

3041  Aanbrengen trottoirband

304110 m 100,00 FAanbrengen betonbanden 130/150 x 250 mm

304120 m 200,00 FAanbrengen betonbanden 130/150 x 250 mm steunrug

304130 m 100,00 FAanbrengen betonbanden 180/200 x 250 mm

304140 m 200,00 FAanbrengen betonbanden 180/200 x 250 mm steunrug

304150 m 200,00 FAanbrengen betonbanden 115/225 x 240 mm steunrug

3042  Opnieuw stellen trottoirbanden

304210 m 150,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden van beton 13/15

304220 m 150,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden van beton 18/20

304230 m 150,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden van beton RWS

3043  Leveren trottoirband

304310 st 200,00 FLeveren rechte trottoirband van beton 13/15

304320 st 40,00 FLeveren bochtband - trottoirband van beton 13/15

304330 st 20,00 FLeveren hulpstuk -trottoirband van beton- 13/15

304340 st 200,00 FLeveren rechte trottoirband van beton 18/20

304350 st 40,00 FLeveren bochtband - trottoirband van beton 18/20

304360 st 20,00 FLeveren hulpstuk -trottoirband van beton- 18/20

304370 st 200,00 FLeveren rechte trottoirband van beton RWS

304380 st 40,00 FLeveren bochtband - trottoirband van beton RWS

304390 st 20,00 FLeveren hulpstuk -trottoirband van beton- RWS
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305   OPSLUITBANDEN

3051  Aanbrengen opsluitbanden

305110 m 50,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton 60 x 200 mm

305120 m 100,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm

3052  Opnieuw stellen opsluitbanden

305210 m 50,00 FOpnieuw stellen opsluitbanden van beton 60x200

305220 m 100,00 FOpnieuw stellen opsluitbanden van beton 100x200

3053  Leveren opsluitbanden

305310 st 25,00 FLeveren rechte opsluitband van beton 6x20

305320 st 10,00 FLeveren bochtband - opsluitband van beton 6x20

305330 st 10,00 FLeveren hulpstuk -opsluitband van beton- 6x20

305340 st 50,00 FLeveren rechte opsluitband van beton 10x20

305350 st 20,00 FLeveren bochtband - opsluitband van beton 10x20

305360 st 20,00 FLeveren hulpstuk -opsluitband van beton- 10x20

306   INRITBANDEN

3061  Aanbrengen inritbanden

306110 m 40,00 FAanbrengen inritbanden van beton 450x200x500mm

306120 m 40,00 FAanbrengen inritbanden van beton 750x200x500mm

3062  Opnieuw stellen inritbanden

306210 m 40,00 FOpnieuw stellen inritbanden van beton 450x200x500mm

306220 m 40,00 FOpnieuw stellen inritbanden van beton 750x200x500mm

3063  Leveren inritbanden

306310 st 40,00 FLeveren inritbanden van beton 450x200x500mm

306320 st 40,00 FLeveren inritbanden van beton 750x200x500mm

307   GRASBETONTEGELS
307010 m 100,00 FAanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm

307020 m 100,00 FAanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm

307030 st 200,00 FLeveren grasbetontegels 400x600x120 mm, grijs

4     KOLKEN EN PUTRANDEN

40    OPNIEUW STELLEN KOLKEN IN ASFALT
400010 st 20,00 FOp hoogte brengen ééndelige straatkolk

400020 st 20,00 FOp hoogte brengen ééndelige trottoirkolk

41    OPNIEUW STELLEN PUTRAND IN ASFALT
410010 st 20,00 FOp hoogte brengen bestaande putafdekking

42    RONDE PUTRANDEN IN ASFALTVERHARDING
420010 st 20,00 FRonde putranden in asfaltverharding

43    STELLEN STRAATPOTTEN IN ASFALT
430010 st 50,00 FOp hoogte brengen straatpot (hergebruik)

6     MARKERING

60    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

600   REINIGEN VOOR AANBRENGEN MARKERINGEN

6001  Reinigen tot 100 m2

600110 m2 250,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak

61    VERWIJDEREN THERMOPLAST
610010 m2 400,00 FVolledig verwijderen markering, vlakken
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610030 m2 400,00 FVolledig verwijderen markering, lengtemarkering

62    AANBRENGEN THERMOPLAST

6200  Lengtemarkering - ononderbroken markering

620010 m 1.000,00 FAanbr. thermo lengtemarkering ononderbroken 0,10m

620020 m 100,00 FAanbr. thermo lengtemarkering ononderbroken 0,15m

620030 m 100,00 FAanbr. thermo lengtemarkering ononderbroken 0,20m

620040 m 100,00 FAanbr. thermo lengtemarkering ononderbroken 0,30m

6201  Lengtemarkering - overigen

620110 m 1.000,00 FAanbr. thermo lengtemarkering 1-1/0.5-0.5/3-3 0,1m

620120 m 750,00 FAanbr. thermo lengtemarkering 3-9 0,10m

620130 m 250,00 FAanbr. thermo lengtemarkering 3-9 0,30m

620140 m 500,00 FAanbr. thermo lengtemarkering 0.3-2.7 0,10m

620150 m 100,00 FAanbr. thermo lengtemarkering 2.7-0.3 0,10m

620160 m 100,00 FAanbr. thermo lengtemarkering 3-1 9-3 0,10m

6202  Vlakmarkering en overigen

620210 m2 100,00 FAanbrengen thermo vlakmarkering <10m2

620220 m2 50,00 FAanbr. thermo vlakmarkering blokstreep en driehoeken

620230 m2 100,00 FAanbrengen thermo vlakmarkering vlakken pijlen

620240 m2 20,00 FAanbrengen thermo vlakmarkering vlakken VOP

620250 m2 100,00 FAanbrengen thermo vlakmarkering vlakken cijfers

64    AANBRENGEN WEGENVERF < 10 M2
640010 m 250,00 FAanbr. lengtemarkering wegenverf, wit onond. 0,10m

640020 m2 100,00 FAanbr. lengtemarkering wegenverf, wit vlak

640030 m 150,00 FAanbr. lengtemark. wegenverf, geel onond. 0,10m

640040 m 150,00 FAanbr. lengtemarkering wegenverf, geel 1-1 0,10m

640050 m 200,00 FAanbr. lengtemark. wegenverf, blauw onond. 0,10m

65    AANBRENGEN WEGENVERF > 10 M2
650010 m 250,00 FAanbr. lengtemarkering wegenverf, wit onond. 0,10m

650020 m2 150,00 FAanbrengen markering wegenverf, wit vlak

7     GROEN

70    AFWERKEN BERMEN
700010 are 20,00 FFrezen bermen

700020 m2 2.000,00 FAanvullen bermen

700030 are 20,00 FEgaliseren bermen

700040 are 20,00 FZaaien bermen

8     BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

80    INZETTEN WERKNEMERS
800010 uur 40,00 FInzetten werknemer (koppel straatmaker)

800020 uur 500,00 FInzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met 

landelijke aanstelling (werkdag 7-18).

800030 uur 80,00 FInzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met 

landelijke aanstelling (werkdag 18-7)

800040 uur 40,00 FInzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met 

landelijke aanstelling (weekend)

82    INZETTEN MATERIEEL
820010 uur 40,00 FInzetten vrachtauto

820020 uur 40,00 FInzetten hydraulische graafmachine

820030 uur 16,00 FInzetten van een auto met aanhanger

820040 uur 40,00 FInzetten compressor

820050 uur 160,00 FInzetten van een actiewagen

820060 uur 40,00 FInzetten freesmachine b=0,50 m
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820070 uur 40,00 FInzetten kleine veegzuigwagen

820080 uur 40,00 FInzetten middelgrote veegzuigwagen

820090 uur 40,00 FInzetten grote veegzuigwagen

84    VEILIGHEID EN GEZONDHEID
840010 keer 1,00 FOpstellen V&G-plan uitvoeringsfase

85    VERKEERSMAATREGELEN

850   VERKEERSPLAN
850010 keer 50,00 FOpstellen bebordingsplan

850020 keer 50,00 FCoordinatie met afdelingen verkeer gemeenten

851   AFZETTINGEN

8511  Toepassen afzettingen VRI

851110 set 20,00 FToepassen verkeersregelinstallatie

851120 week 20,00 FInstandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie

8512  Afzettingen (ETW)

851210 keer 5,00 FAanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.

851220 week 4,00 FInstandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.

851230 keer 5,00 FVerwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

851240 keer 5,00 FAanbr. afzet. kruisp. / rotonde - statische

851250 week 4,00 FInstandh. afz. kruisp. / rotondes - statische

851260 keer 5,00 FVerw. afzet. op kruisp. / rotondes - statische

851270 keer 5,00 FAanbr. afzet. kruisp. / rotonde - afsluiting

851280 week 4,00 FInstandh. afz. kruisp. / rotondes - afsluiting

851290 keer 5,00 FVerw. afzet. kruisp. / rotondes - afsluiting

8513  Afzettingen (GOW)

851310 keer 5,00 FAanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.

851320 week 4,00 FInstandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.

851330 keer 5,00 FVerwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

851340 keer 5,00 FAanbr. afzet. kruisp. / rotonde - statische

851350 week 4,00 FInstandh. afz. kruisp. / rotondes - statische

851360 keer 5,00 FVerw. afzet. op kruisp. / rotondes - statische

851370 keer 5,00 FAanbr. afzet. kruisp. / rotonde - statische

851380 week 4,00 FInstandh. afz. kruisp. / rotondes - statische

851390 keer 5,00 FVerw. afzet. op kruisp. / rotondes - statische

851410 keer 5,00 FAanbr. afzet. kruisp. / rotonde - statische

851420 week 4,00 FInstandh. afz. kruisp. / rotondes - statische

851430 keer 5,00 FVerw. afzet. op kruisp. / rotondes - statische

851440 keer 5,00 FAanbr. afzet. kruisp. / rotonde - statische

851450 week 4,00 FInstandh. afz. kruisp. / rotondes - statische

851460 keer 5,00 FVerw. afzet. op kruisp. / rotondes - statische

8515  Afzettingen (Fietspaden)

851510 keer 5,00 FAanbr. afzet. fietspad - Fp afsluiting

851520 week 4,00 FInstandh. afzet. fietspad - Fp afsluiting

851530 keer 5,00 FVerwijd. afzet. fietspad - Fp afsluiting

8516  Rijdende afzetting

851610 dag 50,00 FToepassen rijdende afzetting

851620 dag 25,00 FToepassen rijdende afzetting

8517  Toepassen verkeersmaatregelen

851710 st 100,00 FPlaatsen vooraankondigingsborden

851720 st 50,00 FToepassen losse tekstborden

851730 st 50,00 FToepassen losse pijlborden

851740 st 100,00 FToepassen afzethek

851750 st 300,00 FToepassen geleidebakens (schildjes)
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852   OMLEIDINGEN
852010 keer 50,00 FAanbrengen omleidingsroutes

852020 week 50,00 FInstandhouden omleidingsroutes

852030 keer 50,00 FVerwijderen omleidingsroutes

853   TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
853010 m 50,00 FAanbrengen rijplatenbaan

853020 week 20,00 FIn stand houden rijplatenbaan

853030 keer 20,00 FVerplaatsen rijplatenbaan

853040 m 50,00 FVerwijderen rijplatenbaan

86    DIVERSEN

8601  Aan- en afvoer materieel

860110 keer 30,00 FAan- en afvoer asfaltset groot

860120 keer 30,00 FAan- en afvoer asfaltset klein

860130 keer 50,00 FAan- en afvoer handwerkploeg

860140 keer 30,00 FAan- en afvoer freesset klein

860150 keer 30,00 FAan- en afvoer freesset groot

860160 keer 50,00 FAan- en afvoer materieel aanbrengen markering

8602  Informatiebrief

860210 keer 50,00 FInformatie verpreiding voor aanvang werkzaamheden

8603  Revisie

860310 keer 50,00 FAanleveren van revisiegegevens

8604  VISI

860410 jaar 4,00 FGebruik VISI

8605  Overleg en notulen

860510 keer 13,00 FOverleg en opstellen notulen

8606  Klic-melding

860610 keer 50,00 FKLIC-melding

8607  Verzekering

860710 jaar 4,00 FVerzekeringen door de aannemer af te sluiten.

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9     STAARTPOSTEN

91    KORTING
919990 %Korting

929990 %Uitvoeringskosten

939990 %Algemene kosten

949990 %Winst en risico

96    BIJDRAGEN
960010 %Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De                                      20..

De inschrijver(s),
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