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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Deze schriftelijke Marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbe-

steding “Gladheid meldsysteem” (hierna GMS). Rijkswaterstaat (hierna RWS) hecht 

grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrek-

ken voordat de voorgenomen aanbesteding van start gaat. RWS nodigt daarom markt-

partijen uit om deel te nemen aan deze Marktconsultatie. 

 

Achtergrond GMS 

Gladheidbestrijding is een belangrijke dienst die invulling geeft aan het verkeersma-

nagement vanuit RWS. Het gladheid meldsysteem van RWS is een essentieel beslis-

sing ondersteunend systeem voor bestrijding van gladheid op de Nederlandse rijks- en 

provinciale wegen. 

 

Het GMS bestaat uit een meetstation en sensoren in het wegdek welke op een van de 

330 locaties langs een rijks- of provinciale weg staat.  Middels sensoren in het wegdek 

wordt data verzamelt, verwerkt, verrijkt en gepresenteerd in een centrale applicatie 

genaamd GMS Winter-Controle. Gladheidscoördinatoren monitoren middels dit sys-

teem de actuele wegcondities in hun coördinatiegebied, de wegdekverwachtingen en 

nemen met name op basis van GMS (verrijkt met een KNMI wegdekmodel) een beslis-

sing om wel of niet te strooien. Door het gebruik van GMS wordt alleen gestrooid waar 

en wanneer nodig. 

 

Het GMS wordt op dit moment gebruikt door RWS (ca 230 meetstations) en door ze-

ven provincies (ca 100 meetstations). Daarnaast wordt in het kader van het RWS Part-

ner programma verwacht dat RWS landelijk een grotere rol zal gaan spelen in de glad-

heidsbestrijding en dat andere partijen ook zullen gaan deelnemen in het gebruik van 

GMS en/of hun bestaande systemen integreren in GMS. 

 

Doelstelling GMS-project 

Gladheidbestrijding heeft direct effect op de doorstroming en veiligheid bij sneeuwval 

of gladheid. Met het GMS-project wilt RWS, naast het vernieuwen van het end-of-life 

GMS, invulling geven aan veranderende behoefte en een uitbreiding van RWS partner-

programma realiseren. Dit moet leiden tot een betrouwbaar en up-to-date GMS met 

minimale downtime en een hoge beschikbaarheid. 

 

Doestelling van het GMS-project is hoogwaardige, flexibele, toekomst vaste en duur-

zame vervanging van het huidige meetstations te realiseren (basis op orde) met als 

doel: 

1. Invulling geven aan uitbreiding van RWS Partnerprogramma t.a.v. GMS. 

2. Mogelijkheid tot vernieuwing/vervanging van end-of-life meetstations en sen-

soren met toekomstbestendige oplossing. 

3. Voldoen aan de veranderende behoefte van RWS en partners t.a.v. GMS. 

 

1.2 Doel van de Marktconsultatie 

RWS heeft dit Marktconsultatiedocument gepubliceerd op TenderNed met als doel zo-

veel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meeden-

ken. 

 

RWS beoogt met deze Marktconsultatie: 
a) inzicht te verkrijgen in de reële haalbaarheid van het project. 

b) inzicht te verkrijgen in de randvoorwaarden waaronder het project kan worden 

uitgevoerd; 

c) input te vergaren voor de inkoop-/aanbestedingsstrategie en de aanbestedings-

stukken (nieuwe ideeën opdoen, bestaande ideeën toetsen); 
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d) de markt in een vroeg stadium bij het project te betrekken om de aanbestedings-

stukken zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de marktsituatie. 

 

Specifiek wil RWS toetsen of; 

 de opdracht haalbaar en de gestelde aannames realistisch zijn, 
 de ideeën van RWS passen bij de toekomstige marktontwikkelingen, producten en 

partijen, 
 in welke mate er functioneel of technisch gespecificeerd moet worden en welke 

normen eventueel relevant zijn, 
 de markt kan voldoen aan de vraag. 

 

RWS benadrukt dat deze Marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbeste-

ding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. 

 

Verkregen inzichten uit de Marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voor-

bereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich het 

recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken. 

 

1.3 Doelgroep van de Marktconsultatie 

Elke partij die meent een bijdrage te kunnen leveren aan deze Marktconsultatie of mee 

kan denken in toekomstige oplossingen, ontwikkelingen, nieuwe sensoren, en het 

combineren van meetgegevens mag reageren. Primair is de doelgroep van deze Markt-

consultatie marktpartijen die ervaring hebben met of kennis hebben van / over: 

- Het leveren, plaatsen en/of onderhouden van een compleet gladheidmeetsta-

tion.  

- Aantoonbare ervaring met gladheid meldsystemen bij grotere wegbeheerders 

in binnen en/of buitenland.  

- Expertise m.b.t. de verschillende sensoren, technieken en algoritmes beho-

rende bij gladheid meldsystemen op, in en langs de wegen. 

Kennis van de wintergladheidbestrijding in Nederland. 

 

1.4 Aanpak van de Marktconsultatie op hoofdlijnen 

De Marktconsultatie bestaat uit een schriftelijke vragenronde. De vragen zijn te vinden 

in hoofdstuk 4. Indien RWS het nuttig acht zullen interviews gehouden worden met de 

partijen die zich hebben aangemeld. Tijdens deze één-op-één gesprekken zullen par-

tijen hun visie op de gestelde vragen verder kunnen uiten. 

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de werkwijze en aanpak van de Marktconsultatie in detail. 

 

1.5 Over Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en staats-

secretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de nationale netwerken op duur-

zame wijze beheert en ontwikkelt. 

 

Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, aan een 

veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en aan de bescherming van 

ons land tegen overstromingen. Daarvoor beheert Rijkswaterstaat het nationale rijks-

wegennetwerk (5.695 km), het rijksvaarwegennetwerk (1.686 km kanalen, rivieren en 

6.165 km vaarweg in open water) en het landelijke watersysteem (65.250 km2). 

 

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS-CIV) en Rijkswaterstaat Verkeer 

en Watermanagement (VWM) zijn twee van de landelijke organisatieonderdelen van 

RWS. RWS-CIV zorgt voor inwinning, beheer en verstrekking van data, alsmede ICT-

beheer en ontwikkeling. Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement (VWM) vervult 

de  rol van landelijk coördinator gladheidbestrijding. VWM heeft op het vlak van de 

gladheidbestrijding een sterk coördinerende en uniformerende rol. Tevens onder-

steunt, adviseert en faciliteert VWM de regionale uitvoering van de gladheidbestrijding 
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en is de interne opdrachtgever richting de CIV als het gaat om gladheid meldsys-

temen.  

 

Provinciale Waterstaat, de provincies die deelnemen aan dit project vervullen vanuit 

hun rol als wegbeheerder een soortgelijke rol als die van Rijkswaterstaat VWM en zijn 

tevens opdrachtgever richting Rijkswaterstaat CIV via RWS-VWM. Op de website 

www.rijkswaterstaat.nl staat meer informatie over Rijkswaterstaat, RWS-CIV, Provinci-

ale Waterstaat en RWS-VWM. 

 

1.6 Beleid 

In het RWS beleid (Marktvisie) ligt het accent op  ‘Samen met de markt’. Dat wil zeg-

gen dat er meer oog is voor het feit dat RWS, als opdrachtgever én zijn ketenpartners, 

samen aan de lat staan om o.a. gladheid meldsystemen op een veilige, duurzame en 

slimme wijze te managen, te beheren en uit te bouwen. 

 

In deze lijn wil RWS graag samen met u als marktpartij én partner op zoek naar een 

verantwoorde en beheersbare roadmap. Voor gladheid meldsystemen en het beheer 

en onderhoud ervan. Een roadmap waarin wederzijdse ambities, maar ook haalbaar-

heid en realiseerbaarheid bij elkaar gebracht worden. Zodat onze gladheid meldsys-

temen veilig, beschikbaar en betrouwbaar blijven.  

 

Alle spelers in de keten hebben invloed op het functioneren van gladheid meldsys-

temen en nemen de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. Hiervoor zitten we 

vroegtijdig en vaak met elkaar aan tafel. Vroegtijdige marktbenadering is één van de 

instrumenten om de kennis, kunde en creativiteit van de markt optimaal te benutten. 

Zo analyseren we samen de opgave waar RWS voor staat, zoeken we naar de beste 

oplossing en bepalen we welke vorm van aanbesteding en de uiteindelijk beoogde sa-

menwerking het beste past. 

 

Voor nadere informatie zie: https://www.marktvisie.nu/voorbeeld/rijkswaterstaat/ 
 

2. Scope van het GMS-project 
 
Het huidige GMS van RWS bestaat uit een centraal deel en meetstations langs de weg 

die communiceren met het centrale deel. Het centrale deel ontvangt de meetgegevens 

van de meetstations, slaat deze op, verrijkt ze en presenteert (web-based) ze aan de 

gebruikers. Tevens distribueert het centrale deel meetgegevens naar service provi-

ders. Vanuit dit centrale deel worden configuratie gegevens en opdrachten naar de in-

dividuele meetstations gestuurd. Een dergelijk opdracht is bijvoorbeeld het opvragen 

van een camerabeeld of het aansturen van een sproei-installatie.  

De scope van deze marktconsultatie betreft het aanschaffen van nieuwe meetstations 

die eenvoudig, veilig (secure) en schaalbaar geïntegreerd kunnen worden en tevens 

voldoen aan de heden ten daagse techniek (API’s). De scope is inclusief het bij nieuwe 

meetstations behorende beheer en onderhoud. De meetstations die wij voor ogen heb-

ben bestaan uit een kast met elektronica (het meetstations zelf), en een combinatie 

van contactloze sensoren, wegdeksensoren en een weerhut met bijbehorende senso-

ren.  

De meetstations hebben, in sommige configuraties, ook een actuator functie waarmee 

via een seriële interface een sproei-installatie geactiveerd kan worden. De meetstati-

ons moeten aan de hand van geconfigureerde grenswaarden ook zelfstandig de sproei-

installatie kunnen activeren. 

De meetstations dienen verschillend geconfigureerd te kunnen worden voor wat betreft 

het aantal en type sensoren. Bijvoorbeeld een uitgebreide configuratie, een basis con-

figuratie en een minimale configuratie. Denk hierbij aan wel of geen wegdeksensoren 

aanwezig, contactloze sensoren aanwezig en alle sensoren aanwezig. De voorkeur gaat 

http://www.rijkswaterstaat.nl/
https://www.marktvisie.nu/voorbeeld/rijkswaterstaat/
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uit naar lichtnet onafhankelijke meetstations. Voor bepaalde configuraties zal dit mis-

schien niet mogelijk zijn. Graag vernemen we hoe dit het best opgelost kan worden, 

bv, 1 type meetstations die alle configuraties aan kan, of 2 typen die specifiek bedoeld 

zijn voor een bepaalde omvang van de configuratie en, daarvan afhankelijk, voorzien 

van een lichtnet onafhankelijke implementatie of juist niet. 

We willen ook onderzoeken of er een mogelijkheid is om de huidige sensoren aan te 

sluiten op de beoogde nieuwe meetstations zoals de wegdektemperatuursensoren en 

geleidingssensoren. De huidige meetstations zullen waarschijnlijk uitgefaseerd worden 

over meerdere jaren. We willen graag weten of het mogelijk is de huidige meetstations 

te laten beheren door de leverancier van de beoogde nieuwe meetstations en wat de 

consequentie is van zo’n eventuele keuze. 

Buiten scope van deze marktconsultatie valt de front-end (centrale webapplicatie) en 

de locatiebepaling (coldspotmetingen) van de meetstations. 

2.1 Eisen en wensen gesteld aan de GMS meetstations en sensoren 

 

E.1 Wegdeksensor met minimaal de mogelijkheid om de wegdek-

temperatuur te meten. 

 

Meetbereik: -30 °C tot +60 °C 

Nauwkeurigheid: 0,1 °C 

Betrouwbaarheid: ± 0,2 °C (bereik van -15 °C tot +10 °C) 

 

 

E.2 Wegdeksensor met minimaal de mogelijkheid om de onder-

grondtemperatuur te meten. 

 

Meetbereik: -25 °C tot +60 °C 

Nauwkeurigheid: 0,1 °C 

Betrouwbaarheid: ± 0,3 °C (bereik van -15 °C tot +10 °C) 

 

 

E.3 Wegdeksensor met minimaal de mogelijkheid om de volgende 

wegdekcondities te meten: 

 

Droog: geen vochtigheid geconstateerd binnen het meetopper-

vlak van de sensor. 

Vochtig:  vanaf 0,01 mm waterfilm hoogte binnen het meetop-

pervlak van de sensor. 

 

 

E.4 Wegdeksensor met minimaal de mogelijkheid om de waterfilm 

hoogte te meten. 

 

Meetbereik: 0,00 mm tot 3,00 mm 

Nauwkeurigheid: 0,01 mm 

Betrouwbaarheid: ± 50% (bereik van 0,01 tot 0,10 mm) 

                                  ± 30% (bereik van 0,11 tot 3,00 mm) 

 

 

 

E.5 Het koppelvlak dient gebruik te maken van één van de vol-

gende internet (IETF standaard) protocollen :  

- Https  

- Coaps 
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E.6 De communicatie met het systeem dient versleuteld te zijn. 

E.7 Het koppelvlak gebruikt REST of SOAP. REST heeft de voor-

keur. 

E.8 Het dient mogelijk te zijn het meetstation te configureren via 

het koppelvlak 

E.9 Het dient mogelijk te zijn het meetstation te beheren via het 

koppelvlak 

E.10 Het meetstation dient de meetdata minimaal een week beschik-

baar te houden zodat deze achteraf kan worden opgehaald. 

E.11 De API dient gestructureerd beschreven te zijn. 

E.12 De opdrachtnemer dient te beschrijven hoe het systeem geinte-

greerd kan worden. 

E.13 Het systeem kan door derden beheerd en onderhouden worden. 

De leverancier dient documentatie beschikbaar te stellen en in-

dien nodig training aan te bieden. 

E.14 Systeem dient modulair opgebouwd te zijn en componenten 

kunnen eenvoudig worden vervangen en toegevoegd. 

E.15 Het systeem dient gelijktijdig door minimaal 5 clients aange-

sproken te kunnen worden. 

E.16 De leverancier levert support aan de opdrachtgever voor inte-

gratie 

E.17 De kast behorende bij het meetstation dient de inhoud te be-

schermen tegen winterse omstandigheden zonder toevoeging 

van bijvoorbeeld een verwarmingselement. 

E.18 De kast behorende bij het meetstation dient bestend te zijn te-

gen temperaturen van -40 en + 80 graden celcius. Dat bete-

kent dat de inhoud binnen deze range blijft functioneren. 

E.19 De kast behorende bij het meetstation dient op een paal/mast 

bevestigd te kunnen worden. 

E.20 De paal/mast die gebruikt word voor het meetstation is bots-

vriendelijk 

E.21 De weerhut bestaat minimaal uit een relatieve luchtvochtigheid, 

luchttemperatuur en neerslag aanwezigheid sensor. 

E.22 De weerhut dient gemonteerd te worden op 1.5 meter boven 

het maaiveld. 

E.23 De weerhut dient gemonteerd te worden op een paal met zwa-

nenhals of op een arm gemonteerd aan de mast van het meet-

station. 

E.24 Het meetstation dient via een draadloze verbinding te kunnen 

communiceren. 

E.25 De draadloze communicatie dient minimaal via 4g te kunnen 

comuniceren 

E.26 De draadloze comunnicatie dient bij zwak signaal of signaalver-

lies te kunnen schakelen tussen providers. 

E.27 Het systeem dient minimaal 28 verschillende sensoren te kun-

nen verwerkerken per locatie. 

E.28 Het meetstation kan geplaatst worden met verschillende confi-

guraties. (Basis, volledig en beperkt uitgerust). Bijvoorbeeld 

met of zonder contacloze sensoren of wegdeksensoren. 

E.29 Het meetstation meet de wegdek temperatuur met wegdeksen-

soren. 
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E.30 Het meetstation meet de wegdektemperatuur met contacloze 

sensor. 

E.31 Het meetstation kan zijn positie doorgeven via GPS. 

 

3. Verloop van de Marktconsultatie 
 

3.1 Procedure 

 

Deze Marktconsultatie zal worden vormgegeven zoals hieronder beschreven. 

 

1) De Marktconsultatie start door het publiceren van dit document op TenderNed. De 

vragenlijst (zie hoofdstuk 4) is bedoeld om RWS een overzicht te geven van relevante 

beschikbare mogelijkheden op de markt. 

 

2) Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leve-

ren aan de Marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragen uit deze 

Marktconsultatie in te dienen per e-mail: inkoopcentrum-iv@rws.nl of via de berichten 

optie in TenderNed vóór de in paragraaf 3.1.1 genoemde uiterste datum en tijdstip. 

 

3) RWS houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen uit 

te nodigen om een-op-een mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun 

antwoorden. RWS neemt contact op met deze partijen en maakt in overleg een af-

spraak. 

 

4) RWS maakt een analyse van de antwoorden en de gesprekken en maakt een eind-

verslag van deze analyse. Dit verslag zal gepubliceerd worden met de aanbestedings-

documenten (beschrijving/selectie document). 

 

De marktconsultatie zal worden afgerond in juni 2020. 

3.1.1 Planning 

RWS hanteert de volgende planning: 

 

Activiteit Datum  

Vooraankondiging marktconsultatie 25 februari 2020  

Publiceren Marktconsultatiedocument 19 maart 2020 

Uiterste datum tot het stellen van vragen over dit 

Marktconsultatiedocument 

10 april 2020 

Publiceren Nota van Inlichtingen  17 april 2020 

Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst 29 april 2020 

Data voor eventueel individuele  toelichtende gesprek-

ken (optioneel) 

11 mei -25 mei 2020 

Analyse en afronding juni 2020 

 

Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen. 

RWS behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Bovenstaande planning is 

derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om de 

planning aan te houden. 

3.1.2 Vragen over het Marktconsultatiedocument 

Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke formuleringen 

in het Marktconsultatiedocument met als doel transparante en eenduidige communica-

tie. Als partijen vragen hebben over het Marktconsultatiedocument, kunnen deze per 

e-mail: inkoopcentrum-iv@rws.nl of via de berichtenoptie in TenderNed worden ge-

steld vóór de in paragraaf 3.1.1 genoemde "Uiterste datum tot het stellen van vragen 

mailto:inkoopcentrum-iv@rws.nl
mailto:inkoopcentrum-iv@rws.nl
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over het Marktconsultatiedocument". De (geanonimiseerde) vragen van marktpartijen 

beantwoordt RWS in een Nota van Inlichtingen die op TenderNed wordt gepubliceerd. 

3.1.4 Indienen vragenlijst 

Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren 

aan de Marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragenlijst uit hoofd-

stuk 4 van dit Marktconsultatiedocument in te dienen per e-mail: inkoopcentrum-

iv@rws.nl of via de berichtenoptie in TenderNed vóór de in paragraaf 3.1.1 genoemde 

“Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst”. 

3.1.5 Mondelinge toelichting op vragenlijst 

RWS houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen uit te 

nodigen om mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden. RWS 

zal contact opnemen met deze partijen en in overleg een dagdeel plannen in de peri-

ode zoals genoemd in paragraaf 3.1.1 “ Data voor eventueel individuele  toelichtende 

gesprekken (optioneel)”. 

3.1.6 Afronding Marktconsultatie en terugkoppeling resultaten 

Afronding van de Marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 3.1.1 genoemd tijd-

vak. Het verslag van de Marktconsultatie zal gepubliceerd worden met de aanbeste-

dingsdocumenten op TenderNed. In het verslag zullen de, naar het oordeel van het 

projectteam, belangrijkste conclusies van de Marktconsultatie opgenomen worden. In 

verband met dit verslag wijst RWS marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende: 

1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen toestemming 

aan RWS om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of 

gegevens te gebruiken als input voor dit verslag. 

2. De informatie zal geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen. Het verslag 

zal wel melding maken van de deelnemende marktpartijen. 

3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door RWS zijn verwoord. (De inhoud 

van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met deelnemende markt-

partijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave van 

het projectteam behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs onderschreven wordt 

door de deelnemende marktpartijen. 
 

3.2 Vertrouwelijkheid 

RWS zal de ingeleverde antwoorden en de gespreksverslagen niet integraal openbaar 

maken. RWS toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die di-

rect bij de Marktconsultatie en/of bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij RWS op 

grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. RWS 

is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen 

van de aanbestedingsdocumenten. 

RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige 

informatie op in de aanbestedingsstukken. 

 

3.3 Overige bepalingen ten aanzien van de Marktconsultatie 

De Marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om deelnemers 

aan de Marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen maakt RWS de 

uitkomsten van de Marktconsultatie openbaar in de aanbestedingsstukken. Daarnaast 

zal alle informatie die RWS tijdens de Marktconsultatie deelt, onderdeel uitmaken van 

de aanbestedingsstukken. 

 

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben 

deelgenomen aan de Marktconsultatie. 

 

Informatie in deze Marktconsultatie kan afwijken van informatie, die later (in het kader 

van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie 

mailto:inkoopcentrum-iv@rws.nl
mailto:inkoopcentrum-iv@rws.nl
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die in het kader van de Marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen rechten worden 

ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van de Markt-

consultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die later 

(in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de 

laatstgenoemde leidend. 

 

RWS kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de Marktconsultatie. 
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4. Vragen 
 

 

Vragen over de interesse in de opdracht 

A1 Wat zouden voor u redenen kunnen zijn om wel of niet deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure? 

 

Vragen over de inhoud van de opdracht 

B1 Hoe kan naar uw mening door een aanpassing in de gewenste dienstverlening een betere aanbieding 

door u worden gedaan? Wat zijn de nadelen en risico’s van de huidige beschrijving van de gewenste 

dienstverlening zoals beschreven in de scope? 

B2 Welk onderdeel van de scope (leveren, plaatsen, beheer en onderhouden) van het project kunt u zelf-
standig leveren? Maakt u gebruik van derden (inschrijven in combinatie of als onderaannemer) voor de 

scope die u kunt leveren? 

B3 Wat is in uw optiek de meest ideale wijze van aanbesteden? Te denken valt aan alles (leveren, plaat-
sen, beheer en onderhoud) beleggen bij één partij of meetstations, aanleg en beheer en onderhoud 
separaat aanbesteden of een andere wijze? Kunt u dit nader toelichten? 

B4 Welke sensoren kunnen aangesloten worden op het door u  te leveren meetstation? 

B5 Is het mogelijk om third-party sensoren te gebruiken in combinatie met de door u te leveren meetsta-
tions? Kunt u toelichten hoe deze sensoren aan te sluiten zijn? 

B6 Op welke wijze kan het door u te leveren GMS meetstation geïntegreerd worden in informatieketens?  
Dient hiervoor een specifiek koppelvlak te worden gebruikt? Is het mogelijk om gebruik te maken van 
een REST API? 

B7 Op welke wijze is het mogelijk om het nieuwe meetstation veilig en volledig te beheren en te configu-
reren? 

B8 Welke meetwaarden kunnen er geleverd worden door de te leveren sensoren/meetstations? Betreft dit 
ruwe meetdata of worden er bewerkingen gedaan? 

B9 Op welke vormen van energie kan het GMS meetstation functioneren (te denken valt aan bijvoorbeeld 
zonne-energie). 

B10 Is het mogelijk om de meetdata voor een beperkte tijd te bewaren op het nieuwe meetstation? Dit is 
bijvoorbeeld vanwege communicatie storingen. Zo ja, welke periode kan de data maximaal worden be-
waard worden? 

B11 Bent u eventueel bereid om beheer en onderhoud van meetstations van derden of sensoren van der-
den uit te voeren? Welke risico’s zijn hier aan verbonden? 

B12 Wat is de verwachtte levensduur van de verschillende typen nieuwe sensoren? In acht nemend het Ne-
derlandse asfalttypes  

B13 Welke nieuwe ontwikkelingen bestaan er op het gebied van sensoring? Is tussenkomst van een meet-
station altijd nodig? 

B14 Is het mogelijk een demonstratie te geven van uw sensoren en/of meetstations? Kunt u aangeven op 

welke wijze dit vormgegeven kan worden? 

B15 Hoe kan lifecycle management het best geborgd worden in het contract en de 
dienstverlening? 

B16 Kunt u ten behoeve van een reële projectraming indicatie van TCO (Total Cost of Ownership) geven 

wat de levering,  plaatsing en het beheer en onderhoud van meetstations en sensoren betreft? Het 

antwoord op deze vraag zal vertrouwelijk behandeld worden en zal niet deel uitmaken van de te publi-

ceren uitkomst van deze marktconsultatie.  

 

Vragen over een effectieve samenwerking 

C1 Kunt u op basis van ervaring aangeven hoe voor u de  ideale opdrachtgever eruit ziet? Welke mindset 

heeft deze ideale opdrachtgever?  

C2 Heeft u aanbevelingen hoe RWS de aanbesteding & dienstverlening zou kunnen vorm geven zodat een 

zo goed mogelijke samenwerking met toekomstige leverancier(s) ontstaat? Is de kans groter dat u hier-

door participeert in deze aanbesteding? 

 Indien u geen Nederlandse inschrijver bent, heeft u vertegenwoordigers die de Nederlandse taal spreken 
gedurende de contractperiode? Dit is met name ten behoeve van de implementatie en B&O. Kunt u aan-
geven hoe u hier mee om zal gaan? 

 

Vragen over de transitieperiode 
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D1 Hoe lang is de verwachte transitieperiode om de huidige meetstations te vervangen en in beheer te ne-

men? Van welke factoren is dit afhankelijk? 

 

Tot slot 

F1 Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen of ziet u nog risico’s of 

uitdagingen voor RWS met betrekking tot de voorgenomen aanbesteding? 

F2 Bent u bereid om eventueel uw antwoorden toe te lichten in een gesprek? 

 


