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Inleiding 

In dit technisch addendum staan de aspecten en aandachtspunten, waar de inschrijver rekening 

mee dient te houden bij zijn inschrijving en het naderhand in te dienen bouwplan voor de 

omgevingsvergunning en uitvoering. Een en ander wordt beknopt toegelicht. 

Uiteraard hebben de onderwerpen en onderzoeken onderling weer relatie met elkaar, die 

aandachtspunten opleveren, die niet expliciet in dit technisch addendum worden beschreven. 

 

(Huidige) situatie 

- De inschrijver dient rekening te houden met de nog aanwezige funderingspalen van de 

voormalige bebouwing van de sporthal op het terrein middels de bijgevoegde Tekening 

funderingspalen oude sporthal met woning 2009.1436/OVT-01, laatste datum 10-2-2010 van 

BK, zie bijlage a; 

- De inschrijver dient rekening te houden met de aanwezigheid van kabels en leidingen op het 

terrein zoals aangegeven op tekening  29448-02 bestaande situatie Gemeente Amsterdam 

Ingenieursbureau , Kabels en Leidingen, zie bijlage b;  

- De inschrijver dient i.v.m. de aanwezigheid van kabels en leidingen in de directie nabijheid van 

het bouwterrein rekening te houden met de eisen en voorwaarden die de nutsbedrijven stellen 

i.v.m. het werken in de nabijheid van hun eigendommen; 

- In het terrein en in de Zaanstraat zijn aanzienlijke hoogteverschillen aanwezig. Het bestaande 

maaiveld ligt gemiddeld op 30 + NAP, zie bijgevoegde bestaande situatie tekening Bestaande 

situatie, Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau 29448-01, d.d. 29-07-2019, zie bijlage c;. 

- Het terrein vormt het laagste punt in de buurt en kent een hoge grondwaterstand. Voor de 

hydrologische situatie in het terrein  wordt verwezen  naar de concept waterparagraaf ( Bijlage 

bij bestemmingsplan Bredius) en de website van Waternet (https://www.waternet.nl/ ons-

water/grondwater/) voor de kaart met peilbuizen en grondwaterstanden in de nabijheid van het 

projectgebied) 

- Voor de historische situatie voegen we de reeds beschikbare tekeningen en luchtfoto’s uit het 

archief toe middels bijlage Historisch kaartmateriaal en beeldmateriaal Brediuslocatie, zie 

bijlage d 

 

Onderzoeken 

In aanvulling op de onderzoeken bij het bestemmingsplan Bredius zijn de volgende onderzoeken 

uitgevoerd: 

- Lichthindermeting NS werkplaats Brediuskocatie Amsterdam d.d. 28 aug 2020, Cauberg 

Huygen, bijlage e; hierin wordt de lichthinder vanuit de NS werkplaats Zaanstraat 

emplacement op de Brediuslocatie weergegeven; 

- Aanvullend onderzoek Natuurtoets december 2019, AFO bijlage f; hieronder wordt de 

vleermuispopulatie op basis van een jaarrond onderzoek in het gebied beschreven, te treffen 

voorzieningen voor instandhouding van de vleermuispopulatie en de te handhaven 

doorlopende groenstrook langs het spoor deels in het projectgebied, deels erbuiten;  

- Trillingen railverkeer Brediuslocatie Amsterdam d.d. 16 juni 2020, Cauberg Huygen, bijlage g 

; hierin worden de eisen waaraan de nieuwbouw moet voldoen op basis van de gemeten 
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trillingshinder als gevolg van de sporen en NS werkplaats Zaanstraat emplacement 

beschreven. 

- Ecologisch Werkplan Brediuslocatie  Amsterdam d.d. 26 november 2020, Van der Goes en 

Groot, ecologisch onderzoeks- en adviesbureau, bijlage h; hierin worden de vereisten 

weergegeven voor werkzaamheden, die worden uitgevoerd op de Brediuslocatie. 

   

Openbare ruimte 

- De Zaanstraat wordt verbreed naar 18 meter en heeft het karakter van een fietsstraat;  

- In overleg met omwonenden van de Brediuslocatie zijn in 2019 uitgangspunten voor de 

inrichting van de openbare ruimte Brediuslocatie met een voorlopig ontwerp openbare 

ruimte (december 2019) opgesteld, zie bijlage i; de inschrijver dient bij het ontwerp van het 

woongebouw hiermee rekening te houden; 

- Indien de inschrijver kiest voor een WKO (warmte koude opslag), dient deze gerealiseerd te 

worden op eigen terrein; de locatie dient vanaf het openbaar gebied goed bereikbaar te zijn 

voor onderhoud. 

 

Ontwerp 

Voor het vloerpeil van de nieuwbouw dient de inschrijver uit te gaan van  het vloerpeil voor de 

nieuwbouw van 70 + NAP; dit is op basis van de bestaande situatie en conform doorsnedes in de 

Bouwenveloppe Bredius  ( datumloos), zie bijlage j. 

 

Uitvoering & omgeving 

- De inschrijver dient rekening te houden met de nieuwe landelijke richtlijnen voor 

bereikbaarheid en bouwveiligheid; dit betekent dat al in een heel vroeg stadium – in plaats van 

in het stadium van de aanvraag WIOR vergunning – deze richtlijnen betrokken moeten worden 

op het ontwerp, de bouwlogistiek, bouwplaats en ontsluiting van de bouwplaats met 

toelevering; hiertoe zal de inschrijver zelf vroegtijdig advies moeten inwinnen bij gemeente 

Amsterdam, Stadsregie en de Omgevingsdienst NZKG; 

- Indien de inschrijver voor zijn werkzaamheden een (tijdelijke) damwand/grondkering nodig 

heeft, dient deze gerealiseerd te worden op eigen terrein. Eventuele vergunning(en) dienen 

door de inschrijver zelf te worden verzorgd. 

- Indien de inschrijver voor zijn werkzaamheden bemaling nodig heeft (bijv. voor het droog 

houden van de bouwput), dan mag deze bemaling (vergunning aanvragen bij Waternet) geen 

schade aanbrengen aan eigendommen derden ; denk hierbij aan gebouwen, maar zeker ook 

aan de te handhaven bomen. Een Plan van Aanpak moet hiertoe bij de gemeente aangeleverd 

en beoordeeld worden. 

- De inschrijver dient voor het beschermen van bestaande ecologische kwaliteiten, zich bij 

uitvoering van werkzaamheden volledig houden aan het Ecologisch werkplan Brediuslocatie 

Amsterdam d.d. 26 november 2020, Van der Goes en Groot;  

- De inschrijver dient middels rapporten aan te tonen dat er geen schade ontstaat, c.q. aan te 

tonen welke maatregelen hij gaat nemen, om schade te voorkomen. De te nemen 

maatregelen dienen goedgekeurd te worden door de gemeente. 

- Voor het beperken van overlast tijdens de bouw denk aan bouwroute, parkeren auto’s 

medewerkers bouw, werktijden etc. ) dient het Handboek “Zo werken wij in Amsterdam op 

Straat” 2019, zie bijlage k, gehanteerd te worden; 
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- De inschrijver dient, uiterlijk 13 weken voor oplevering eerste woningen, het bouwterrein 

obstakelvrij op te leveren, zodat de Diensten en Bedrijven hun werkzaamheden kunnen 

uitvoeren en de civiele aannemer de openbare ruimte woonrijp kan maken. 

 

*** 


