

Dit overzicht geeft een doorkijk van de gegevens die beschikbaar worden gesteld bij start van de Selectie - en de Gunningfase. Het is een voorlopig overzicht met het doel om gegadigden inzicht te geven over de informatie die voor de Gunning - én Engineeringfase beschikbaar zijn of beschikbaar komen (lopende onderzoeken) . De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om aan te vullen en wijzigingen aan te brengen. Bij start van de Gunningfase worden de definitieve gegevens beschikbaar gesteld.

**Bijlage B3**  
**Overzicht Documenten en Rapportages**  
**Geluidsschermen A16 en N3 - Amstelwijck**  
**16-dec-20**

Bijlage nr. Selectiefase	Omschrijving	Weergave	Redactie	Datum stand 16 dec 2020	Status	Beschikbaar bij fase aanbesteding	Toelichting
<b>Algemeen :</b>							
B1	Toelichting project	Notitie	IBD			Selectiefase	Beschrijving scope, aard en omvang van het werk en overige informatie die relevant is voor de gegadigden bij aanmelding (Selectiefase).
	Risico Dossier	Schema	IBD - RHDHV			Gunningfase	Het risicodossier is bij start van de Gunningfase beschikbaar. Van de toprisico's worden de inschrijvers gevraagd beheersmaatregelen te formuleren die als gunningscriterium van toepassing zijn bij inschrijving.
<b>Ontwerp en ontwerpeisen :</b>							
B3.A	Nieuwe geluidsschermen A16 + N3 + spoor, Dordrecht	Referentieontwerp	JAM Architecten	11-dec-20		Selectiefase	
B3.B	Estetisch Programma van Eisen geluidsschermen A16 en N3	Referentieontwerp	JAM Architecten	11-dec-20		Selectiefase	
B3.C	Locatie Profielen Amstelwijck 20201209 C23-60-01	Referentieontwerp	IBD	9-dec-20		Selectiefase	
B3.D	Profielen Rijksweg A16 20201209 C23-60-02	Referentieontwerp	IBD	9-dec-20		Selectiefase	
B3.E	Profielen Rondweg N3 20201209 C23-60-03	Referentieontwerp	IBD	9-dec-20		Selectiefase	
	Ontwerp van geluidsschermen A16, N3 en spoor Geluidstechnische dimensionering	Rapport	Van Keulen Advies	15-dec-20		Gunningfase	
	Geluidsmodel Amstelwijck	Model	Van Keulen Advies	1-dec-20		Gunningfase	
	<b>Basisovereenkomst</b>	Contractstukken	IBD - RHDHV	feb-21		Gunningfase	
	<b>Vraagspecificatie en Annexen</b>	Contractstukken	IBD - RHDHV	feb-21		Gunningfase	
	Veiligheidsplan	Rapport	IBD - RHDHV	feb-21		Gunningfase	
	Verkeersplannen Geluidsschermen A16 en N3	Tekeningen	De Omleiding			Gunningfase	
	Eisen Rijkswaterstaat verkeer en veiligheid		Rijkswaterstaat			Gunningfase	
<b>Onderzoeken :</b>							
	Quick scan lora an fauna i.h.k.v. plaatsing geluidsschermen en doortrekken Laan van Londen	Rapport	NWC Dordrecht	okt-20		Gunningfase	
	BEA - Bomen effect rapportage	Rapport	Arbor - Consultancy	6-mei-20		Gunningfase	
	Milieukundige bodem en waterbodemonderzoek	Rapport	Dordrecht Research	jan-21		Gunningfase	
	Geotechnisch onderzoek - sonderingen	Rapport	Inpijn Blokpoel	jan-21		Gunningfase	
	Archeologie	Rapport	Gemeente Dordrecht	27-okt-20		Gunningfase	Geen maatregelen noodzakelijk i.h.k.v. archeologie
	RA-CE Risicoanalyse niet gesprongen explosieven	Rapport	BODAC	jan-21		Gunningfase	
	Viaduct Copernicusweg - N3 Constructieve toets	Rapport	IV - Infra	nov-20		Gunningfase	
	Tunnel Kilweg - N3 Constructieve toets	Rapport	IV - Infra	nov-20		Gunningfase	
<b>Bestaande toestand :</b>							
	Kabels en leidingen positie	Tekeningen	IBD	dec-20		Gunningfase	
	Kabels en Leidingen proefsleuven	Rapportage	Gebr vd Graaf	jan-21		Gunningfase	
B3.F	Kabels en leidingen Dossier	Knelpuntenlijst exel	IBD	11-dec-20		Selectiefase	
	Voorwaarden Gasunie	Rapport	GasUnie	dec-20		Gunningfase	
	Voorwaarden Stedin	Rapport	Stedin	dec-20		Gunningfase	
	Bestaande toestand A16 en N3	Tekeningen	IBD			Gunningfase	
	Bestaande toestand A16 en N3 dwarsprofielen en hoogtekaart (DTM)	Tekeningen	IBD			Gunningfase	
	Duiker beton kruising A16	Rapportage	Nebest			Gunningfase	
	Geluidsscherm Rijkswaterstaat A16 bestaand	Rapportage	Nebest			Gunningfase	Bestaande constructie
	Tunnel Kilweg N3	Tekeningen	Rijkswaterstaat / Prov ZH			Gunningfase	Bestaande constructie
	Viaduct Copernicusweg - N3	Tekeningen	Rijkswaterstaat / Prov ZH			Gunningfase	Bestaande constructie
	Viaduct Copernicusweg	Rapportage	Constructieberekeningen			Gunningfase	Constructieve toets montage van nieuwe scherm op rand van het viaduct
	Viaduct Simon de Danserweg	Tekeningen	Rijkswaterstaat			Gunningfase	Bestaande constructie
	Betonnen duiker - kruising A16	Tekeningen	Rijkswaterstaat	1975		Gunningfase	Bestaande constructie
	Fietsviaduct A16 - verlengde Kilweg	Tekeningen	Gemeente Dordrecht			Gunningfase	Bestaande constructie