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 GIBIT , Artikel 1.23, 

pagina 3 

Bent u bereid overeen te komen dat artikel 1.23 als 

volgt komt te luiden: “Overeengekomen gebruik: het 

door Opdrachtgever beoogde gebruik van de ICT 

Prestatie zoals dat ten tijde van het sluiten van de 

Overeenkomst kenbaar is gemaakt aan 

Leverancier."? 

Nee, daartoe zijn wij niet bereid. 1 

 GIBIT, artikel 4.1, 

pagina 6 

Wij begrijpen goed dat u een fatale termijn wenst ten 

aanzien van de finale opleverdatum. Een 

implementatietraject van software leent zich echter 

niet goed voor het toekennen van een fataal karakter 

aan elke termijn. Bent u bereid om overeen te komen 

dat termijnen, met uitzondering van de termijn voor 

levering, in beginsel niet fataal zijn en dat een termijn 

pas een fataal karakter krijgt nadat opdrachtgever 

opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld, 

waarbij een redelijke termijn voor nakoming wordt 

gesteld? 

Nee, daar zijn wij niet toe bereid. Voor wat betreft de 

implementatie: zie het gestelde in artikel 5.6. 

1 

 GIBIT, artikel 5.4, 

pagina 8 

Bent u bereid overeen te komen dat de kosten voor 

aanpassing van het Applicatielandschap enkel 

kunnen worden verhaald indien het volledig 

verwijtbaar is aan Leverancier dat deze kosten niet 

zijn voorzien? 

Nee, daartoe zijn wij niet bereid. 1 
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 GIBIT, artikel 9.2 sub i, 

pag. 14 

De GIBIT geeft aan dat 30% van de kosten voor de 

implementatie pas na integrale Acceptatie in 

rekening gebracht kan worden. "Over de resterende 

70% kunnen in de Overeenkomst nadere afspraken 

worden gemaakt". Wij achten het voor alle partijen 

wenselijk van te voren al te weten wat het 

facturatieschema wordt. Wij stellen het volgende 

facturatieschema voor de implementatie voor: 

- 35% bij opdrachtverlening (ondertekening van de 
overeenkomsten) 
- 35% bij oplevering van de applicatie door 
Leverancier in de acceptatie-omgeving van 
Opdrachtgever 
- 30% na integrale Acceptatie 

Gaat u hiermee akkoord? 

Ja, een dergelijk schema is bespreekbaar. In de 

verificatiefase worden hier, in overleg met de 

Opdrachtnemer, nadere afspraken over gemaakt.   

1 

 GIBIT, artikel 11.2, 

pagina 17 

Niet bij iedere Update of Upgrade wordt 

bijbehorende Documentatie opgesteld. Bent u bereid 

overeen te komen dat Documentatie wordt verstrekt 

wanneer dit ook daadwerkelijk wordt opgesteld? 

Wanneer er geen documentatie beschikbaar is 

verwachten wij dat Inschrijver ons tenminste op 

hoogte stelt van voor ons noodzakelijke informatie 

over de Update of Upgrade. 
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 GIBIT, artikel 13.2, 

pagina 18 

Wij achten uw aansprakelijkheidsartikel onredelijk 

en ver verwijderd van in de branche gebruikelijke 

afspraken, zowel ten aanzien van de schadeposten 

als de hoogte van de schade. Bent u bereid overeen 

te komen dat artikel 13.2 als volgt komt te luiden: 

“De aansprakelijkheid van Leverancier wegens een 

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een 

overeenkomst of uit enige andere hoofde ontstaan, 

is (per gebeurtenis waarbij samenhangende 

gebeurtenissen tellen als één gebeurtenis) beperkt 

tot vergoeding van directe schade tot maximaal het 

bedrag van de voor die overeenkomst bedongen 

prijs (excl. BTW). Deze beperking van 

aansprakelijkheid is van overeenkomstige 

toepassing op garanties en vrijwaringverplichtingen 

van Opdrachtnemer. In geen geval zal de totale 

vergoeding voor schade meer bedragen dan € 

1.000.000,- (één miljoen euro). Onder directe schade 

wordt uitsluitend verstaan: 

a. de redelijke kosten om de prestatie aan de 

overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade 

wordt echter niet vergoed, indien de overeenkomst 

is ontbonden; 

b. de kosten voor het noodgedwongen langer 

operationeel houden van zijn oude systeem of 

systemen en daarmee samenhangende 

voorzieningen; 

c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de 

oorzaak en de omvang van de schade, voor zover 

de vaststelling betrekking heeft op directe schade 

in de zin van deze voorwaarden; 

d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of 

beperking van schade; 

e. schade die een rechtstreeks en onmiddellijk 

gevolg is van de ontbinding van de overeenkomst op 

grond van een toerekenbare tekortkoming van 

Opdrachtnemer.” Zo nee, kunt u aangeven, mede 

Wij stellen het volgende voor: 

Artikel 13.2: De aansprakelijkheid voor schade, uit 
welke hoofde dan ook, is – tenzij anders 
overeengekomen – beperkt tot vier maal de hoogte 
van de Vergoeding per gebeurtenis, met dien 
verstande dat de aansprakelijkheid nooit meer zal 
bedragen dan € 2.500.000,-- per gebeurtenis. 
Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij 
aangemerkt als één gebeurtenis. Louter de 
volgende schadeposten komen voor vergoeding in 
aanmerking:  

i) schade aan de ICT Prestatie en/of aan 
gegevensbestanden, waaronder in elk geval 
verstaan wordt: materiële beschadiging, 
gebrekkig of niet functioneren, verminderde 
betrouwbaarheid en verhoogde 
storingsgevoeligheid;  

ii) schade aan andere eigendommen van 
partijen en/of van derden;  

iii) kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of 
veranderingen in de ICT Prestatie, 
aangebracht ter beperking of herstel van 
schade;  

iv) de kosten van noodvoorzieningen, zoals het 
uitwijken naar andere computersystemen, 
het inhuren van derden of het hanteren van 
noodprocedures of afwijkende werkwijzen;  

v) vervalt; 
vi) vervalt;  
vii) vervalt; 
viii) vervalt; 
ix) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of 

beperking van schade, die als gevolg van de 
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid 
berust, mocht worden verwacht;  

x) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van 
de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de 
hoogte van de schade en de wijze van 
herstel. 
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gelet op het bepaalde in Voorschrift 3.9 D Gids 

Proportionaliteit, waarom u het proportioneel acht 

dat de aansprakelijkheid is beperkt tot maar liefst 

vier maal de hoogte van de Vergoeding? 

 GIBIT, artikel 17.3, 

pagina 22 

Bent u bereid overeen te komen dat artikel 17.3 als 

volgt komt te luiden: Leverancier verleent aan 

Opdrachtgever voor de duur van de overeenkomst 

en voor eigen intern gebruik een niet-exclusief en 

niet-sublicentieërbaar Gebruiksrecht op de ICT 

Prestaties.” 

Nee, daar zijn wij niet toe bereid. 1 

 GIBIT, artikel 20, 

pagina 25 

Leverancier wenst het volgende aan artikel 20 toe te 

voegen: “Ontbinding van een overeenkomst laat 

reeds verrichte prestaties en de daarmee 

samenhangende betalingsverplichting onverlet, 

deze zullen geen voorwerp van ongedaanmaking 

zijn.” 

Dat is akkoord. 1 
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 GIBIT, 20.11, pagina 

27 

Bent u bereid overeen te komen dat artikel 20.11 als 

volgt komt te luiden: “Onverminderd hetgeen 

overigens in de Overeenkomst is bepaald, en 

onverminderd hetgeen overigens in de wet is 

bepaald, kan Opdrachtgever de Overeenkomst en 

alle daarmee samenhangende overeenkomsten 

middels een aangetekend schrijven ontbinden, 

indien Leverancier (voorlopige) surseance van 

betaling aanvraagt, zijn faillissement aanvraagt of in 

staat van faillissement wordt verklaard, de 

onderneming van Leverancier wordt ontbonden 

anders dan in geval van fusie of overname, 

Leverancier zijn onderneming staakt anders dan in 

geval van fusie of overname of indien op een 

aanmerkelijk deel van het vermogen van een partij 

beslag wordt gelegd, dit beslag ook na een 

ontheffingsprocedure in stand blijft en deze partij 

hierdoor niet langer in staat is haar verplichtingen uit 

hoofde van de Overeenkomst na te komen.” 

 
Artikel 20.11 zal als volgt worden aangepast: 
 
20.11 Onverminderd hetgeen overigens in de 

Overeenkomst is bepaald, en onverminderd 
hetgeen overigens in de wet is bepaald, kan 
Opdrachtgever de Overeenkomst en alle daarmee 
samenhangende overeenkomsten middels een 
aangetekend schrijven ontbinden binnen twaalf 
(12) maanden nadat Opdrachtgever constateert 
dat:  

 
i)  Leverancier (voorlopige) surseance van 
betaling aanvraagt; of 
ii)  Leverancier zijn faillissement aanvraagt of in 
staat van faillissement 
wordt verklaard; of 
iii)  de onderneming van Leverancier wordt 
ontbonden; of 
iv) Leverancier zijn onderneming staakt; of  
v)  sprake is van een ingrijpende wijziging in de 
zeggenschap over de activiteiten van de 
onderneming van Leverancier die maakt dat het in 
alle redelijkheid niet van de opdrachtgever kan 
worden verwacht dat zij de Overeenkomst in 
stand houdt; of  
vi)  op een aanmerkelijk deel van het vermogen 
van Leverancier beslag wordt gelegd (anders dan 
door Opdrachtgever); of  
vii)  het Bureau BIBOB een negatief advies heeft 
uitgebracht over de organisatie van Leverancier; 
of  
viii) voor zover de Overeenkomst door middel van 
een aanbestedingsprocedure als bedoeld in de 
Aanbestedingswet tot stand is gekomen, zich 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst ten 
aanzien van Leverancier uitsluitingsgronden 
voordoen als bedoeld in artikel 2.86 
Aanbestedingswet.  
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Opdrachtgever kan van deze mogelijkheid afwijken 

indien er sprake is van een fusie of overname die 

voldoet aan het gestelde zoals opgenomen in artikel 

2.163f onder b. van de Aanbestedingswet 2012. 

 GIBIT, artikel 22.10, 

pagina 32 

Bent u bereid overeen te komen dat artikel 22.10 

vervangen wordt door: “Leverancier verklaart zich 

voorts bereid om Opdrachtgever desgewenst toe te 

staan het gebruik van de ICT Prestatie na de 

beëindigingsdatum eenmalig voor een minimale 

periode van drie maanden te verlengen, indien de 

werkzaamheden overeenkomstig het Exit-plan niet 

tijdig zijn afgerond. Hiervoor zal een vergoeding in 

rekening worden gebracht, naar rato van de laatst 

geldende gebruiksvergoedingen. De onderhavige 

Overeenkomst blijft gedurende voornoemde 

verlenging onverminderd van kracht.” 

In het artikel is sprake van een redelijke periode. Wij 

willen er vanuit kunnen gaan dat op dat moment 

gezamenlijk wordt bepaald wat een redelijke periode 

is. Het artikel blijft gehandhaafd. 
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