



# nota van inlichtingen

---

Contractnummer 31122289: Het verwijderen van de Boogbrug over de Lek in de gemeenten Vianen en Nieuwegein in de provincie Utrecht

---

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

1<sup>e</sup> Nota van inlichtingen (Aanmeldingsfase) behorend bij contract zaaknummer 31122289 verstrekt aan gegadigden voor het verwijderen van de Boogbrug over de Lek in de gemeenten Vianen en Nieuwegein in de provincie Utrecht.

**A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:**

- Zie vragen en antwoorden TenderNed.

**B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:**

- Geen

**C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:**

Gewijzigde aanbestedingsplanning:

Aanmeldingsfase

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| ➤ Publicatie TenderNed                                     | 14 januari 2019                   |
| ➤ 1e Inlichtingenbijeenkomst t.b.v. aanmelding in Haarlem  | 4 februari 2019                   |
| ➤ Uiterste datum indienen verzoeken om nadere inlichtingen | 5 februari 2019                   |
| ➤ Publicatie 1e nota van inlichtingen                      | 7 februari 2019                   |
| ➤ Uiterste datum ontvangst verzoeken tot deelneming        | 14 februari 2019 (voor 15:00 uur) |

Selectiefase

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ➤ Openen kluis TenderNed met verzoeken tot deelneming | 15 februari 2019  |
| ➤ Loting  | 1 maart 2019      |
| ➤ Verzenden mededeling van selectiebeslissing         | 6 maart 2019      |
| ➤ Bezwaarperiode selectiebeslissing (7 dagen)         | tot 12 maart 2019 |



#### Inschrijvingsfase

- Aanwijzing bij de Boogbrug 13 maart 2019
- 2e Inlichtingenbijeenkomst in Utrecht 13 maart 2019
- Publicatie 2e nota van inlichtingen 22 maart 2019
- Verzoek nadere inlichtingen (economisch belang) 26 maart 2019
- Verstrekken nadere inlichtingen (economisch belang) 1 april 2019 – 4 april 2019
- 3e Inlichtingenbijeenkomst (Optioneel) 8 april 2019\*
- Publicatie 3e nota van inlichtingen 15 april 2019
- Uiterste datum indienen verzoeken om nadere inlichtingen 26 april 2019
- Uiterste ontvangst van vragen voor inschrijving 2 mei 2019
- Publicatie laatste nota van inlichtingen 9 mei 2019
- Radiostilte 9 mei 2019 - 29 mei 2019

#### Beoordelingsfase

- Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen 29 mei 2019 (voor 15.00 uur)
- Verzenden mededeling van gunningsbeslissing 21 juni 2019
- Gunning 12 juli 2019

#### Realisatiefase

- PSU augustus/ september 2019
- Voorbereiding ON 15 juli 2019 – 11 oktober 2019
- Uitvoering (totale) opdracht 13 september 2019 – 12 juli 2024
- Oplevering 1 oktober 2020
- Nakomen EMVI-verplichting 12 juli 2024

\*= 3e Inlichtingenbijeenkomst is optioneel en zal indien hierom schriftelijk verzocht is, worden georganiseerd.

### **D. Voorts zijn de volgende inlichtingen en/ of wijzigingen in de contractdocumenten verstrekt:**

#### Wijziging in het Aanbestedingsleidraad

1. In paragraaf 2.1.2. Werkzaamheden komt de volgende tekst onder het kopje "(ii) Optionele werkzaamheden" te vervallen:

#### ~~(ii) Optionele werkzaamheden~~

~~De aanbesteder heeft de mogelijkheid om — naast de uitvoering van het programma van eisen — de volgende aanvullende werkzaamheden op te dragen:~~

~~Demontage en transport van de twee fietsbruggen aan weerszijden van de boogbrug, waarbij het gaat om zowel de delen naast de boogbrug als de delen naast de aanbruggen. De fietsbruggen bestaan deels uit stalen delen, welke aan de stalen boogbrug zijn verbonden en deels uit betonnen delen die zich vrij liggend langs de aanbruggen bevinden. Na demontage moeten de onderdelen op zich goed handelbaar en transporteerbaar zijn, kunnen worden opgeslagen zonder dat deze onderdelen beschadigd raken en moet hergebruik van deze onderdelen op een andere locatie mogelijk zijn.~~

Rijkswaterstaat onderzoekt met diverse bestuurlijke partners uit de regio Utrecht/Gelderland mogelijkheden om de fietsbrugdelen op een andere locatie her te gebruiken om aldaar een nieuwe fietsverbinding te realiseren. Wanneer duidelijk is dat dit een haalbare optie is, kan de opdracht met bovengenoemde werkzaamheden worden uitgebreid, in welk geval aan de opdrachtnemer gevraagd zal worden een prijsopgaaf te verstrekken voor bovengenoemde werkzaamheden.



Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem. Dit projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op een kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig. De optie zal nader worden toegelicht in de inlichtingen fase.

2. In bijlage F (Selectie) in de kolom "haalbare score" voor beide selectiecriteria

In Bijlage F (Selectie) in de kolom "haalbare score" voor beide selectiecriteria A en B wordt de volgende tekst opgenomen: "Elke referentie is 1 punt waard tot een maximum van 5 punten".

3. In bijlage I (Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding) in tabel EMVI-BPKV-criteria

In de tabel "EMVI-BPKV-criteria" bij punt 3 "Duurzaamheid" in kolom "Aandachtspunten" komt het laatste punt te vervallen, te weten:

- ~~"De fietspaden die aan weerszijden van de Boogbrug zijn gemonteerd zijn uitgesloten voor dit criterium"~~.

**E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:**

- De presentatie van de 1<sup>e</sup> Inlichtingenbijeenkomst van 4 februari jl. is in PDF-formaat via TenderNed gepubliceerd.

**NB** Annex XIII is op te vragen via de berichtenmodule van TenderNed.

**Bijlagen bij deze nota van Inlichtingen:**

Geen bijlagen.

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Haarlem op 6 februari 2019.

R. Bol  
Contractmanager