

Trajectaanpak N228 Montfoort

**Nota van Inlichtingen 2
Behorend bij Overeenkomst 1180**



PROVINCIE  UTRECHT

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Datum: 24 februari 2021
Versie: 1.0
Status: Definitief
Kenmerk: 1180
Registratienr: BH2677

Opgesteld	Paraaf	Gecontroleerd	Paraaf	Goedgekeurd	Paraaf
N. Vreeswijk		G. van Seijda		G. van Leeuwen	

0 Inhoudsopgave

0	Inhoudsopgave	3
1	Mededelingen Opdrachtgever	4
2	Wijzigingen / aanvullingen	6
2.1	Aanbestedingsleidraad	6
2.2	Basisovereenkomst	6
2.3	Vraagspecificatie deel 0 – algemeen	6
2.4	Vraagspecificatie deel 1 – objecteisen	6
	Gewijzigde eisen	6
	Nieuwe eisen	6
	Vervallen eisen	7
2.5	Vraagspecificatie deel 2 – proceseisen	7
2.6	Annexen	7
3	Vragen en antwoorden	8
4	Wijzigingen in referentieontwerp	9

1 Mededelingen Opdrachtgever

Opdrachtgever deelt het volgende mede:

- Ten behoeve van meer inzicht in de kwaliteit van de bodem (onder de verharding van de rehabilitatie) is een bodemonderzoek uitgevoerd in combinatie met het proefsleuvenonderzoek (resultaten proefsleuven gedeeld bij Nota van Inlichtingen 1). Het resultaat van het bodemonderzoek, onder de bestaande verharding, is toegevoegd aan de nota van inlichtingen 2
- Ten behoeve van het conserveren van de leuning van de brug Hollandse IJssel is onderzoek gedaan naar de huidige conservering. Bij het onderzoek naar de bestaande conservering van de leuning zijn chroom 6 en zware metalen aangetroffen. Gegadigde dient bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de brug over de Hollandse IJssel rekening te houden met de resultaten van dit onderzoek en haar uitvoeringsmethode hierop aan te passen.
- Opdrachtgever heeft de volgende aanvullende documenten beschikbaar gesteld en/of wijzigingen doorgevoerd:

Document	Versie	Status	Toelichting
DOC-00001 Referentieontwerp	5.0	Vervanging	Aanpassingen in ontwerp (in formats .pdf en .dwg) Een beschrijving/toelichting van de wijzigingen in het referentie-ontwerp is (op hoofdlijnen) aangegeven in H4.
DOC-0004 Randvoorwaarden uitvoering	3.0	Vervanging	Enkele kleine aanpassingen in document o.b.v. antwoord op vraag 204
DOC-0042	3.0	Vervanging	Hmp in lijst aangepast o.b.v. antwoord op vraag 184
DOC-0066	2.3c	Vervanging	Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde Aanleg en onderhoud (juli 2020)
DOC-0067	1.0	Nieuw	Aerius berekening 2019
DOC-0068	1.0	Nieuw	Indicatief bodemonderzoek (onder verharding rehabilitatie)
DOC-0069	1.0	Nieuw	Onderzoek chroom 6 en zware metalen (brug Hollandse IJssel)
Inschrijvingsleidraad		Vervanging	Versie 24 februari 2021. Enkele tekstuele wijzigingen n.a.v. vragen in nota van inlichtingen en daarnaast aangepaste bijlagen: - Bijlage 15 - Referentieberekening MKI N228 v5 - Bijlage 16 - Invulformulier MKI-berekening N228_v5
Vraagspecificatie 0 - algemeen	4.0	Vervanging	Versie 24 februari 2021: Documentenlijst aangevuld
Vraagspecificatie 1 - eisen	5.0	Vervanging	Versie 11 februari 2021: Tekstuele wijzigingen n.a.v. vragen in nota van inlichtingen
Annexen	5.0	Vervanging	Versie 24 februari 2021: Tekstuele wijzigingen
Vragenlijst Nvl 2		Nieuw	

De Opdrachtgever verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of gegevens zijn getoond.

2 Wijzigingen / aanvullingen

De volgende zaken dienen in het aanbestedingsdossier te worden aangevuld/aangepast:

In alle aanbestedingsdocumenten zijn de wijzigingen (van zowel Nota van Inlichtingen 1 als 2) in **rood** aangegeven.

2.1 Aanbestedingsleidraad

Paragraaf 4.4.6: Kwalitatieve aanbestedingsdocumenten

- A1 Duurzame wegverharding en fundering (MKI) → Beschrijving criterium aangepast en MKI waarden sluiten aan op referentieberekening v5.
- Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde is gewijzigd van versie mei 2020 naar versie juli 2020

Bijlage 15 Referentieberekening MKI

- Gewijzigde referentieberekening toegevoegd → Bijlage 15 – referentieberekening MKI N228 v5
- Ter informatie is de referentieberekening ook in Excel toegevoegd, maar de .pdf berekening is leidend.

Bijlage 16 Invulformulier MKI-berekening N228

- Gewijzigde invulformulier toegevoegd → Bijlage 16 - Invulformulier MKI-berekening N228_v5

2.2 Basisovereenkomst

- Geen wijzigingen

2.3 Vraagspecificatie deel 0 – algemeen

Paragraaf 2.1 Achtergrond en doelstelling van de opdracht:

- Werkzaamheden fietspad aangepast, zodat het overeenkomt met referentieontwerp

Paragraaf 3.2.3 Documententabel

- Tabel documenten aangepast.

2.4 Vraagspecificatie deel 1 – objecteisen

Gewijzigde eisen

De volgende eisen zijn als volgt tekstueel gewijzigd (wijzigingen expliciet aangegeven):

Nr.	Titel (gewijzigd)	Gewijzigde tekst
SYS-02286	Asfaltverharding, duurzaamheid, lage temperatuur	Asfalt dat wordt aangebracht in onder- en tussenlagen dient een lage temperatuur asfaltsoort te zijn, mits de beoogde CO2 reductie niet geheel teniet wordt gedaan door de vervoersafstand van het materiaal en de toepassing ervan niet in strijd is met de technische eisen en de CO2-reductie van de gehele constructie als gevolg van een dikkere laagdikte niet geheel teniet wordt gedaan.

Nieuwe eisen

De volgende eisen worden aan Vraagspecificatie 1 toegevoegd onder het betreffende object.

Nr.	Titel	Nieuwe eistekst	Object
-----	-------	-----------------	--------

Nr.	Titel	Nieuwe eistekst	Object
n.v.t.			

Vervallen eisen

De volgende eisteksten in Vraagspecificatie 1 komen te vervallen:

Nr.	Titel	Vervallen eistekst
n.v.t.		

2.5 Vraagspecificatie deel 2 – proceseisen

- Geen wijzigingen

2.6 Annexen

In de Annexen zijn de volgende aanpassingen gedaan:

Annex VI – Het overzicht van werkzaamheden die door de Nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst

Artikel 1 Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd door Nevenopdrachtnemers in opdracht van de Opdrachtgever:

- Nr 1 Onderhoud N228 Oudewater aangepast

3 Vragen en antwoorden

In bijlage 1 bij deze Nota van Inlichtingen (Nota van Inlichtingen 2 – Vragen en antwoorden) is een volledig overzicht gegeven van alle gestelde vragen en gegeven antwoorden.

4 Wijzigingen in referentieontwerp

Tekeningnummer:	Versie	Wijziging
BH2677-TE-SO-001-K01	versie 6	Overrijdbare middengeleider doorsteken t.p.v. inritten aangepast.
		OVL mast t.p.v. km 20.04 verwijderd.
BH2677-TE-SO-001-K02	versie 6	Locaties 2 lasgaten van Vitens indicatief aangegeven op tekening, inclusief de uit te voeren werkzaamheden voor het herstel van deze lasgaten.
		Verplaatsen kolk met instroomvoorziening aan NW zijde van brug aangegeven.
BH2677-TE-SO-001-K03	versie 6	Tekst "Vervangen 2 lagen asfalt, deklaag DGD laag" is vervangen door "Vervangen deklaag en tussenlaag".