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Nationale Openbare Aanbesteding
Aannemer t.b.v. Bouwteam ‘Realisatie VVA-recreatiepark’

Gemeente Aalsmeer, I&A-nummer: I&A_2020_0154

Datum: 4 maart 2021

——

Gemeente Aalsmeer

Nr. Onderwerp Mededeling Aanbestedende Dienst
1 Aanbestedingsplanning De planning is gewijzigd, zie hiervoor bijlage 1 bij deze Nota van Inlichtingen.
2 Bijlagen 210304 Bijlage 1 Gewijzigde Planning

210304 Invulbijlage 3 A Inschrijvingsstaat Bouwteamwerkzaamheden_HERZIEN
210304 Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden_HERZIEN

210304 Appendix 3_Budget_HERZIEN
210304 Appendix 6_Wijze van opstellen begroting VVA terrein_HERZIEN.
210304 Appendix 7 Overige documenten_HERZIEN

210304 App7 Bijlage 1A DO ontwerpfase VVA-terrein (.dwg)

210304 App7 Bijlage 3A concept bomenaanplant VVA-terrein_ HERZIEN
210304 App7 Bijlage 3B Beplantingen VVA-terrein_HERZIEN (.pdf/.xIsx)
210304 App7 Bijlage 3C Beplantingspan VVA-terrein 18-12_HERZIEN

210304 App7 Bijlage 3D kwaliteitseisen beplanting

210304 App7 Bijlage 6F inmeting VVA terrein VRL-2020-56 C01-A0 (.pdf/.dwg)
210304 App7 Bijlage 6G sonderingen S 20.547

210304 App7 Bijlage 8B 20200921 PVE bruggen VVA terrein_HERZIEN
210304 App7 Bijlage 8D Basketbalveld

210304 App7 Bijlage 9 Vergunningen overzicht

210304 App7 Bijlage 11A Ligging Gasleiding woningbouw PD003317_Trace_voorontwerp_g_002
210304 App7 Bijlage 12 Planning op hoofdlijnen
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Nr. [Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord
1 Inschrijffase |Proces in te dienen documenten De door u in de offerteaanvraag bij hoofdstuk 7.2 aangegeven in |In de map eisen dienen de volgende documenten te
te dienen documenten wijkt af van de documenten die op worden ingediend:
Tenderned moeten worden ingediend. Kunt u u hoofdstuk 7.2 en [[] Invulbijlage 1: Uniform Europees
Tenderned gelijk stellen en duidelijk aangeven welke documenten |Aanbestedingsdocument (UEA)
in welk map , "eisen" en welk documenten in de map [1 Invulbijlage 4: Model K ‘Verklaring bestuurder
"gunningscriteria" moeten moeten worden ingediend. omtrent rechtmatigheid inschrijving”
[1 Invulbijlage 5: Standaardverklaring Garantstelling
Leden Samenwerkingsverband (indien van
toepassing)
[1 Invulbijlage 6: Standaardverklaring
Onderaanneming (indien van toepassing)
[1 Invulbijlage 7: Standaardverklaring Holding (indien
van toepassing)
[1 Invulbijlage 8: Referenties
In de map gunningscriteria (voor het Prijscriterium)
dienen de volgende documenten te worden
ingediend:
[1 Invulbijlage 2: Inschrijvingsformulier
[1 Invulbijlage 3 A: Inschrijvingsstaat
Bouwteamwerkzaaamheden
[1 Invulbijlage 3 B: Inschrijvingsstaat
Uitvoeringswerkzaamheden
In de map gunningscriteria (voor de
Kwaliteitscriteria) dienen de volgende documenten te
worden ingediend:
[1 Eigen bijlage: Uitwerking gunningscriteria conform
hoofdstuk 5
2 Inschrijffase [Contract |Document offerte aanvraag U vraagt een ervaringseis realisatie recreatiepark met een De technische bekwaamheidseisen blijven
3.4.3 aanneemsom van min. € 1.500.000,-. Om de aanbesteding meer [gehandhaafd. Uw verzoek wordt niet gehonoreerd.
toegankelijk te maken voor het MKB verzoeken wij u om de Voor "recreatiepark™ mogen ook projecten worden
omschrijving " recreatiepark " te vervangen voor " civieltechnische|ingediend waarbij minimaal waterpartijen,
werkzaamheden in de openbare ruimte " met gestandhouding groenvoorzieningen EN recreatieve voorzieningen zijn
van omzeteis. In veel gevallen is een civieltechnisch werk in de uitgevoerd binnen het werk. Hierbij dient de omzet
openbare ruimte meer complex maar door de huidige aan waterpartijen, groenvoorzieningen en recreatieve
omschrijving is deelname uitgesloten. voorzieningen incl. gerealiseerde
fiets/voetgangersvoorzieningen minimaal 1,5 miljoen
euro (ex. btw) bedragen.
3 n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Inschrijffase [Inhoud Uitstel aanbesteding Geachte heer, mevrouw, Zie de 1e mededeling van de Mededelingen
Aanbestedende Dienst.
Om tot een weloverwogen en gedegen plan van aanpak te komen
kost het ons veel tijd en energie.
Graag vragen wij voor het indienen van de inschrijving 4 weken
uitstel.
Indien mogelijk vragen wij u om deze vraag te beantwoorden voor
de Nota van Inlichtingen.
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Inschrijffase |Proces Aanvullende vragenronde Wilt u overwegen een tweede vragenronde te initieren voor de Een tweede vragenronde wordt niet gehonoreerd.
vragen die we de komende periode nog hebben over de Eventuele vragen naar aanleiding van de onderhavige
documenten? Nota van Inlichtingen dienen uiterlijk 11 maart 2021
te worden gesteld via de berichtenfunctie
(TenderNed) van de onderhavige aanbesteding.
Inschrijffase |Inhoud Kerncompetentie 2 In kerncompetentie 2 vraagt u een overheidsopdracht voor de Zie antwoord op vraag 2.
realisatie van een recreatiepark. Het aantal referenties op de
markt voor de realisatie van recreatieparken zijn schaars waardoor
het aantal inschrijvers ernstig wordt beperkt. Wilt u de verwijzing
naar “recreatiepark” wijziging naar "GWW infra project”? Overige
eisen aan de referentie kunnen gestand blijven.
Inschrijffase [Inhoud Offerte aanvraag document Mag er, aanvullend op het opgegeven aantal pagina’s een pagina |Een pagina als voorblad én een pagina als

Par. 5.1 Vormvereisten Plan
van Aanpak

als voorblad én een pagina als inhoudsopgave worden toegevoegd
aan het PvA?

inhoudsopgave is niet noodzakelijk. Het maximaal
aantal pagina's blijft gehandhaafd, ook in geval er
sprake is van een voorblad en inhoudsopgave.
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9 Inschrijffase [Inhoud Invulbijlagen 3A en 3B Dienen alle kosten, benodigd voor de uitvoering van de 1) In document Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat
Inschrijvingsstaten maatregelen uit het EMVI-plan K1 en K2 ook opgenomen te zijn |Uitvoeringswerkzaamheden wordt Stelpost 800040
in de prijsaanbieding? 'kosten ten behoeve van aangeboden EMVI
Zo ja: maatregelen uitvoeringsfase' toegevoegd. Hierin
1) Waar dienen die opgenomen te zijn? dienen alle kosten voor de EMVI maatregelen in de
2) Hoe dient omgegaan te worden met kosten met betrekking tot |uitvoeringsfase te worden opgenomen.
eventuele correctieve maatregelen? In document Invulbijlage 3 A Inschrijvingsstaat
3) Hoe dient omgegaan te worden met maatregelvoorstellen, die |Bouwteamwerkzaamheden wordt stelpost 16
nog verdere afstemming behoeven tijdens de bouwteamfase? 'Stelpost kosten ten behoeve van aangeboden EMVI
Deze zijn nu nog niet compleet op te nemen in een begroting. maatregelen bouwteamfase' toegevoegd. Hierin
dienen alle kosten voor de EMVI maatregelen in de
bouwteamfase te worden opgenomen.
2) Kosten voor correctieve maatregelen dienen in de
stelposten EMVI te worden opgenomen.
3) De Opdrachtnemer dient concrete maatregelen te
omschrijven. Deze omschrijving dient SMART te zijn.
De kosten moeten in de stelpost EMVI worden
opgenomen.
10 (Inschrijffase |Inhoud Invulbijlagen 3A en 3B In de beide inschrijvingsstaten ontbreken de bijvoorbeeld de De kosten van aanvullende onderzoeken zullen
Inschrijvingsstaten kosten voor aanvullende en ontbrekende onderzoeken. verrekend worden op stelpost 15. Deze stelpost zal
Hoe worden deze benodigde werkzaamheden (productkosten, verhoogd worden naar €50.000,-.
niet zijnde inzet van de functionarissen) straks verrekend?
11 |Inschrijffase [Inhoud 210128 Offerteaanvraag K1.3: "Hoe gaat u om met voorziene en onvoorziene Het betreft alle, niet nader te definiéren voorziene en
Bouwteam VVA-recreatiepark, |omstandigheden?" onvoorziene omstandigheden welke impact kunnen
hebben op het behalen van de doelstelling van K1.3.
Bedoeld u hiermee alleen tijdgebonden voorziene en onvoorziene |Invulling is aan Inschrijver.
omstandigheden?
12 |Inschrijffase [Inhoud 210128 Offerteaanvraag K2. Risicomanagement: Zoekt u specifieck naar OG of ON-risico's? |De opdrachtgever zoekt geen specifieke
Bouwteam VVA-recreatiepark Opdrachtgevers- of opdrachtnemersrisico's.
Opdrachtgever zoekt projectrisico's, e.e.a. ter
invulling door Inschrijver.
13 |Inschrijffase [Inhoud 210128 Offerteaanvraag K2.1: Wat is voor u de reden om "draagvlak onder OG, bewoners, |Het gebrek aan draagvlak wordt gezien als een risico.
Bouwteam VVA-recreatiepark |omwonenden en politiek" hier uit te vragen onder Invulling is aan Inschrijver.
risicomanagement?
14 |Inschrijffase [Contract [Concept Art. 11.1 Aanbesteder wijkt ongemotiveerd af van de UAV-2012. |De Aanbestedende Dienst heeft de bepaling

aannemingsovereenkomst

Deze bepaling is daarmee niet proportioneel.

Deze bepaling is daarnaast tegenstrijdig. Enerzijds volgt uit deze
bepaling: "Meerwerk is uitgesloten" anderzijds "De kosten voor
eventueel meerwerk worden na de oplevering verrekend. "

WIj verzoeken aanbesteder de tekst in deze bepaling te wijzigen
en de UAV-2012 onverkort van toepassing te verklaren.

"Meerwerk is uitgesloten." opgenomen in de Concept
aannemingsovereenkomst aangezien van de
opdrachtnemer van de uitvoeringswerkzaamheden
onderdeel is van het Bouwteam en van de
Opdrachtnemer wordt verwacht dat alle relevante
redenen voor mogelijk meerwerk in de (deel)opdracht
zijn opgenomen. Derhalve zal er, buiten onvoorziene
omstandigheden, geen meerwerk te verwachten zijn.
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15 |Inschrijffase [Contract [Concept Art. 7.1 "De aansprakelijkheid van OG voor schade aan het werk |§ 11, leden 2 en 3 van de UAV blijven van
aannemingsovereenkomst gedurende de onderhoudstermijn is uitdrukkelijk uitgesloten, toepassing.
tenzij deze schade het gevolg is van een toerekenbare
terkortkoming aan de kant van de opdrachtgever".
Gebruiksschade die ontstaan is na oplevering van een werk is
altijd voor rekening van de opdrachtgever. Wij verzoeken u deze
bepaling te laten vervallen en u te conformeren aan de UAV-2012.
16 [Inschrijffase |Contract |Concept Art. 6.4 "Naast de korting is opdrachtgever....... t/m ... op grond |Artikel blijft gehandhaafd. De korting wordt
aannemingsovereenkomst van deze bepaling." Een aanvullende schadevergoeding naast de [gemaximeerd tot 10% van de aanneemsom.
korting is voor ons niet acceptabel. Wij verzoeken u deze bepaling
te laten vervallen.
17 |Inschrijffase [Contract [Concept Art. 6.4 "De korting wordt vermeerderd met..... t/m ... van het Zie antwoord op vraag 16.
aannemingsovereenkomst werk." Een aanvullende schadevergoeding naast de korting is voor
ons niet acceptabel. Wij verzoeken u deze bepaling te laten
vervallen.
18 |Inschrijffase [Contract [Concept Art. 6.4 Het bedrag aan korting is niet gemaximeerd en daarmee |Zie antwoord op vraag 16.
aannemingsovereenkomst niet proportioneel. Wij verzoeken u de korting te maximaliseren
tot 5% van de aanneemsom.
19 |Inschrijffase [Contract [Concept Art. 6.3 U wijkt ongemotiveerd af van de UAV. WIj verzoeken u De Opdrachtnemer is onderdeel van het Bouwteam.
aannemingsovereenkomst toe te lichten waarom u afwijkt dan wel deze bepaling te laten Hierdoor kan van de Opdrachtnemer worden
vervallen. verwacht dat hij binnen de gestelde termijnen de
producten kan leveren.
20 |Inschrijffase [Contract |Concept Art. 6.2 Wat is de reden dat deze bepaling is opgenomen in deze |U dient dit te lezen als "in aanvulling op
aannemingsovereenkomst overeenkomst? § 8, lid 2 van het UAV". Voor de Opdrachtgever is in
dit kader de opleverdatum leidend.
21 |Inschrijffase [Inhoud Concept Art. 4.5 Hoe kijken de eigenaren van de belendende percelen aan |Het plan is in overleg met een klankbordgroep en na
aannemingsovereenkomst tegen de uit te voeren werkzaamheden? openbare presentatie tot stand gekomen. De
klankbordgroep en omwonenden moeten
Hebben omwonenden/eigenaren van belendende percelen al geinformeerd worden over de voortgang.
zienswijzen ingediend tegen de voor het werk benodigde
vergunningen?
22 |Inschrijffase [Contract |Concept Art. 4.1 Wij verzoeken u om in deze concept Door het Bouwteam worden de documenten

aannemingsovereenkomst

aannemingsovereenkomst vast te leggen om welke documenten
het hier gaat.

Aannemer heeft namelijk tijdens aanbesteding geen compleet
pakket met ontwerpdocumenten ontvangen. Hier ontbreken nog
veel zaken om de juistheid en haalbaarheid van het voorgestelde
ontwerp te kunnen verifiéren.

opgesteld. In de definitieve overeenkomst wordt door
het Bouwteam vastgelegd om welke
ontwerpdocumenten het gaat.
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23 |Inschrijffase [Contract |Concept Art. 3.3 Wat is de reden dat deze bepaling met een extreem hoge |De bepaling wordt vervangen door de volgende
aannemingsovereenkomst boete in de overeenkomst is opgenomen? bepaling: "In afwijking van paragraaf 43 van de UAV
2012 is het de Aannemer niet toegestaan de rechten
en verplichtingen uit deze aannemingsovereenkomst
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever over te dragen aan derden. Indien in
zulks geval er sprake is van geleden schade voor de
Opdrachtgever, heeft de Opdrachtgever het recht op
een vergoeding gelijk aan de geleden schade en
eventuele gevolgkosten."
24 |Inschrijffase [Contract |Concept Art. 2.2 lid i. Wat is het verschil met bepaling "h"? Verschil is te duiden in openbare ruimte en openbaar
aannemingsovereenkomst terrein.
25 |Inschrijffase [Contract |Concept Art. 2.2 lid g. Artikel 3.5 is niet opgenomen in deze U dient voor artikel 3.5 te lezen artikel 3.
aannemingsovereenkomst overeenkomst. Vervalt deze bepaling?
26 |Inschrijffase [Contract |Concept Art. 2.2 lid d. Deze werkzaamheden dienen, conform de Binnen het bouwteam wordt bepaald tot welk niveau
aannemingsovereenkomst bouwteamfilosofie, als post te worden opgenomen in het nog op |de werkzaamheden worden uitgewerkt. Hierbij zullen
te stellen bestek. Dit gaarne zo aanpassen. niet alle tekeningen worden uitgewerkt, zeker
wanneer er gebruik wordt gemaakt van
specialistische onderaannemers. Ook de revisie
tekeningen zullen te allen tijde onderdeel zijn van de
uitvoeringswerkzaamheden aangezien op het
moment van oplevering, het bouwteam ontbonden
zal zijn.
27 |Inschrijffase [Contract |Concept Art. 2.1 Wat wordt bedoeld met: de aanneemsom is prijsvast tot |Hiermee wordt bedoeld dat er geen indexering zal
aannemingsovereenkomst einde werk? plaats vinden binnen de looptijd van het project.
28 |Inschrijffase [Contract |Concept Art. 2.1 Het uitsluiten van par. 47 UAV en 7:753 BW (mede Bepaling UAV is van toepassing, de huidige bepaling
aannemingsovereenkomst gezien de huidige pandemie) leidt tot een zeer groot risico en is vervalt.
voor ons dan ook niet acceptabel. Wij verzoeken u deze bepaling
te laten vervallen.
Daarnaast wijkt u ongemotiveerd af van de UAV wat
disproportioneel is.
29 |Inschrijffase [Contract |Concept Art. 1.4 punt 4 Welke offerteaanvraag wordt hier bedoeld? De omschrijving blijft ongewijzigd. Met
aannemingsovereenkomst Wij stellen voor om in plaats van "offerteaanvraag" het RAW- offerteaanvraag wordt de (deel)offerteaanvraag aan
bestek op te nemen. In het RAW bestek worden immers alle de aannemer bedoeld. Deze kan bestaan uit een RAW-
tekeningen en bijlagen benoemd behorende bij het bestek. bestek, maar ook uit een werkomschrijving.
30 |Inschrijffase [Contract |Concept Art. 1.4 punt 3. Nota's van inlichtingen. Het doel van een De opdrachtgever ziet dit ook zo. Het gebruik van een
aannemingsovereenkomst bouwteam is een goed en volledig bestek op te stellen. Op basis |Nota van Inlichtingen zal alleen toegepast worden
van dat bestek doet de bouwteamaannemer zijn aanbieding. In indien er een (kleine) omissie is geconstateerd.
dat bestek zijn dan geen nota's van inlichtingen van toepassing.
Alle opmerkingen en vragen van de bouwteamaannemer zijn
reeds verwerkt in het bestek. Of ziet OG dit anders?
31 |Inschrijffase |Contract |Bouwteamovereenkomst Art. 14.3 Kunt u bevestigen dat het gebruik door OG van de door |Op de producten die binnen het bouwteam door de

Aannemer ingebrachte documentatie, tekeningen etc., nadat OG
aan de financiéle verplichtingen heeft voldaan, voor eigen rekening
en risico van OG is?

Aannemer worden opgeleverd blijven de voorwaarden
van de DNR van toepassing.

Pagina 6 van 22



32 |Inschrijffase [Contract |Bouwteamovereenkomst Art. 10.1 Kunt u bevestigen dat alle kosten zoals beschreven in In de tarieven dienen alle kosten van de adviseurs

de DNR 2011 (wijziging juli 2013) met OG worden verrekend? zoals zijnde, niet limitatief, reis- verblijf, telefoon- en
werplekkosten te worden opgenomen welke regulier
noodzakelijk zijn voor het uitbrengen van deskundig
advies. Kosten voor aanvullende onderzoeken worden
onder stelpost 15 verrekend.

33 |Inschrijffase [Contract |Bouwteamovereenkomst Art. 8.2 D. Normaliter wordt omgevingsmanagement in een In Appendix 2 Taakverdeling deelnemers Bouwteam
bouwteam gezamenlijk opgepakt met de omgevingsmanager van |staat omschreven op welke wijze de taken met
de opdrachtgever, mede gezien de voorgeschiedenis die elk betrekking tot omgevingsmanagement zijn verdeeld.
project al heeft doorlopen. WIj verzoeken u deze bepaling te
wijzigen.

34 |Inschrijffase [Contract |Bouwteamovereenkomst Art. 3.3. Hier staat: "De begroting dient gebaseerd te zijn op de |Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij een
eenheidsprijzen zoals aangeboden door de Aannemer, alle overige |redelijke inschatting kan maken van de voorwaarden
kosten, welke niet onder de aangeboden posten vallen dienen die vanuit de omgeving te verwachten zijn. De
onderbouwd te worden." Hoe wordt omgegaan met kosten die wel [opdrachtgever voorziet geen bijzondere voorwaarden.
tot de aangeboden posten/eenheidsprijzen behoren maar die Opdrachtgever wil er op wijzen dat de
inschrijver niet kon voorzien omdat bijvoorbeeld de voorwaarden |Opdrachtnemer moet uitgaan van een gefaseerde
voor uitvoering nog onbekend zijn op dit moment? aanpak waarbij er gedurende de uitvoering ruimte

beschikbaar wordt gesteld voor de hondenvereniging,
de omliggende percelen en bedrijven bereikbaar
blijven alsmede rekening wordt gehouden met de
aanwezigheid van de gebruikers van deze omgeving.

35 |Inschrijffase [Inhoud Bouwteamovereenkomst Art. 2.3 Begrip DO: Kunt u bevestigen dat het door OG Dit kunnen wij niet bevestigen. U dient uit te gaan
opgestelde DO voldoet aan de eisen uit de van de Offerteaanvraag met bijlagen.
Standaardtaakbeschrijving (STB) van BNA en NLingenieurs?

36 |Inschrijffase [Inhoud 210128 Invulbijlage 3 B Post 401210 & post 515110 Omschrijving van Post 515110 [Leveren en

Inschrijvingsstaat Post 401210 betreft cunetten voor o.a. verharding. Post 515110 |aanbrengen fietspad asfalt rood (3,50 m breed incl.
Uitvoeringswerkzaamheden (fietspad) vraagt echter ook het grondwerk in het tarief op te grondwerk en leveranties)] wordt vervangen door
nemen. Dit is tegenstrijdig met elkaar. [Leveren en aanbrengen fietspad asfalt rood (3,50 m
breed excl. ontgraven cunet, incl. overig grondwerk
en leveranties)]. Zie Invulbijlage 3 B
Inschrijvingsstaat
Uitvoeringswerkzaamheden_HERZIEN.
37 |Inschrijffase [Inhoud 210128 Offerteaanvraag 5.1.1; K1.3: Met uitvoeringsrisico's worden uitsluitend de risico's

Bouwteam VVA-recreatiepark

Bedoelt u hier met uitvoeringsrisico's uitsluitend risico's tijdens de
uitvoering van de fysieke werkzaamheden, of ook tijdens de
uitvoering van de bouwteamwerkzaamheden?

tijdens de fysieke realisatie van het park bedoeld.
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38 |Inschrijffase [Contract |Appendix 3: Taakstellend Dienen de kosten van de interne en externe medewerkers van De kosten van de opdrachtgever ter hoogte van €
Budget Opdrachtgever ook in het taakstellend budget te zitten? 690.000,- zijn onderdeel van het taakstellend
Indien het antwoord ja is, dan hebben wij in deze fase inzicht budget. Zie Appendix 3 budget HERZIEN.
nodig in de verwachtte uitgaven van Opdrachtgever in de
bouwteamfase.
Indien wij deze informatie niet ontvangen, kunnen wij in deze fase
geen gedegen beschouwing doen op het taakstellend budget en
kunnen wij u momenteel ook niet waarschuwen voor een
eventuele kostenoverschrijding die nu al inzichtelijk zou kunnen
zijn.
Wij verzoeken OG, overeenkomstig punt 10 van de considerans in
de bouwteamovereenkomst om de onderbouwing van het budget
z.s.m. te verstrekken.
39 |Inschrijffase [Inhoud App7 Bijlage 6B Gecombineerd [Dit bodemonderzoek maakt melding van de aanwezigheid van Opdrachtnemer mag uitgaan van een 100 m3 grond
onderzoek 20201346_alRAP |[klasse industrie bodemlagen. De preciese omvang van deze lagen |met een achtergrond waarde industrie. De posten
zijn echter niet in kaart gebracht. Hierom, en omdat de precieze |[701010 en 701110 worden gewijzgd de tekst "(incl.
werkzaamheden in dit stadium nog onbekend zijn, is het voor stort)" wordt vervangen door "(excl. stortkosten)".
gegadigde niet mogelijk zelf een inschatting te maken van de Zie Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat
verdeling van vrijkomende grondstromen. Toepassing van kl. Uitvoeringswerkzaamheden_HERZIEN.
industrie grond is echter op basis van de BKK-toepassingskaart
op deze locatie niet toegestaan.
Invulbijlage 3B maakt momenteel geen onderscheid in de
milieukundige kwaliteit van de vrijkomende grond. Qua storttarief
zit er echter een groot verschil tussen klasse Achtergrondwaarde
en klasse Industrie.
Daarom graag post 701010 splitsen in één post voor klasse
Achtergrondwaarde en één post klasse Industrie.
40 |Inschrijffase |Proces 210128 Offerteaanvraag 5.1.1: Welke bouwteampartners voorziet u in het Onder bouwteampartners wordt verstaan de
Bouwteam VVA-recreatiepark |bouwteamtraject? opdrachtgever, de opdrachtnemer van de
bouwteamovereenkomst en alle door de
opdrachtgever en opdrachtnemer ingehuurde
partijen (derden) ten behoeve van de
werkzaamheden vallende binnen de scope van de
bouwteamovereenkomst.
41 |Inschrijffase |Inhoud 210128 Invulbijlage 3 B Post 209210 De drainage betreft drainage voor het
Inschrijvingsstaat Betreft het hier cunetdrainage of drainage t.b.v. speel-, evenemententerrein en de paden.
Uitvoeringswerkzaamheden gazonvelden en evenemententerrein?
42 |Inschrijffase |Inhoud Algemeen Heeft u reeds een hoogtemeting gedaan en het ontwerp daarop |Er is een hoogtemeting uitgevoerd, deze wordt

afgestemd?

meegeleverd als '210304 App7 Bijlage 6F inmeting
VVA terrein VRL-2020-56 C01-AQ' zowel als .pdf als
.dwg document
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43 |Inschrijffase [Inhoud App7 Bijlage 4 gekapte bomen [In dit document wordt aangegeven dat er t.t.v. de aanbesteding |De genoemde 22 bomen moeten worden gekapt
(feb 2021) 22 bomen worden gekapt. Waarom worden alleen vanwege het plan, overige bomen worden bij voorkeur
deze bomen gekapt, terwijl er meerdere bomen niet passen in het|behouden. Uit de nadere uitwerking moet blijken of
huidige ontwerp? Dienen de overige bomen nog verder ingepast |dat haalbaar is.
te worden in het ontwerp?

44 |Inschrijffase |Inhoud 210128 Invulbijlage 3 B In het document "App7 Bijlage 1 DO ontwerpfase VVA-terrein 20-|Deze onderdelen worden in de bouwteamfase nader

Inschrijvingsstaat 02-19" staan ook diversen straatmeubilair weergegeven, zoals uitgewerkt. Kosten hiervoor zijn opgenomen in de
Uitvoeringswerkzaamheden "poefs", bankjes, fietsrekken, een fontein, enz. Waarom is hiervoor|post 800020 'STELPOST LEVEREN EN PLAATSEN
geen post opgenomen in de inschrijvingsstaat? DIVERSEN'. Zie Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat
Uitvoeringswerkzaamheden_HERZIEN.
45 |Inschrijffase |Inhoud App7 Bijlage 1 DO ontwerpfase|Is het juist dat alle arceringen buiten de plangrens geen Arceringen buiten de plangrens vallen buiten de
VVA-terrein 20-02-19 onderdeel uitmaken van dit project? scope van het project, met uitondering van de
bruggen die gedeelteljk buiten de plangrens vallen.
46 |Inschrijffase [Inhoud App7 bijlage 5 Stakeholder De klankbordgroep dient betrokken te worden bij de uitwerking Zie antwoord op vraag 21.
overzicht van het plan. In hoeverre zijn de eisen vanuit stakeholders al
verwerkt in het huidige ontwerp?

47 |Inschrijffase [Inhoud 210128 Invulbijlage 3 B Wij verzoeken u op het volgende punt een level playing field te 1) De grond dient betrokken te worden van de
Inschrijvingsstaat creéren: grondbank. De kosten voor levering grond, excl.
Uitvoeringswerkzaamheden De LIOR stelt op pagina 85 zeer hoge eisen aan de toepassing transportkosten, zijn onderdeel van het taakstellend

van grond t.p.v. toekomstige groenvoorzieningen. Gaarne budget zoals opgenomen in Appendix 3. Appendix 3
ontvangen wij van u een uitgangspunt voor de prijsbepaling in de|[en Inschrijvingsstaat zijn hierop aangepast en bij
inschrijvingsstaat, betreffende deze grondsamenstellingen: deze Nota van Inlichtingen gevoegd.
1) Dienen deze verschillende samenstellingen van grond
betrokken te worden vanaf de Grondbank? Zo ja, inclusief of 2) De grond dient betrokken te worden van de
exclusief aanschafkosten? grondbank. Appendix 3 en Inschrijvingsstaat zijn
2) Dienen deze grondsamenstellingen elders uiit de markt hierop aangepast en bij deze Nota van Inlichtingen
betrokken te worden? gevoegd.
3) Komen deze materialen vrij op de projectlocatie?
3) Er komt ook grond vrij in het project dient aan de
grondbank te worden aangeboden. Onder grond
wordt geen zand verstaan.
48 |Inschrijffase |Inhoud App7 Bijlage 8A LIOR Is het juist dat de opdrachtgever de 'ontwikkelende partij' is voor [Met 'ontwikkelende partij' wordt Gemeente Aalsmeer
gemeente AA Definitief dit project, zoals bedoeld in de LIOR? bedoeld.
december 2017 versie VVA

49 |Inschrijffase |Inhoud 210128 Invulbijlage 3 B Post 701010; Zie antwoord op vraag 47. De opdrachtgever
Inschrijvingsstaat Dienen de stortkosten gerekend door de grondbank opgenomen |verrekent dit zelf met de grondbank. De kosten zijn
Uitvoeringswerkzaamheden te zijn in het eenheidstarief, of worden deze door opdrachtgever |onderdeel van het taakstellendbudget.

rechtstreeks met de Grondbank Aalsmeer verrekend?

50 |Inschrijffase [Inhoud 210128 Invulbijlage 3 B Post 101010 Bestekpost wordt aangepast. De omschrijving van

Inschrijvingsstaat
Uitvoeringswerkzaamheden

"Schone terrein (Conform omschrijving xxxx), 1st"

Wat wordt hier bedoeld?

post 101010 [Schone terrein (Conform omschrijving
xxxx), 1st] wordt vervangen door [Schone terrein
(Conform omschrijving Appendix 7 Bijlage 2
'Inventarisatie te verwijderen objecten'), 1st].
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51 |Inschrijffase [Inhoud Offerteaanvraag Bouwteam 'Een eenmalige korting is niet toegestaan.....; eventuele kortingen |Niet akkoord.
art. 5.2 dienen in het Prijsformulier of in de aangegeven prijzen
verdisconteerd te zijn.
Uit deze bepaling volgt dat de aanbestedende dienst wel een lage
prijs waardeert maar dat deze niet zichtbaar mag zijn als post.
WIj stellen voor om art. 01.01.03 van de Standaard RAW
Bepalingen 2020 van toepassing te verklaren en er wel een
mogelijkheid tot inzichtelijk maken van de korting wordt
opgenomen.
52 |Inschrijffase |Contract |Offerteaanvraag Bouwteam 'Voorwaarden prijsopgave: "Niet in de prijzen opgenomen kosten |1) Hiermee wordt bedoeld dat mogelijke aanvullende
art. 5.2 kunt u niet factureren, althans worden niet vergoed." kosten voor de inzet van de functionarissen zoals
1) Wat wordt bedoeld met deze bepaling? bijvoorbeeld, reiskosten, kosten voor werkplek en
werkplek inrichting etc. beschouwd worden onderdeel
2) Er ontbreken immers nogal een aantal onderdelen uit het te zijn van de kostprijs. Zie tevens antwoord op vraag
huidige ontwerp in het format Inschijvingsstaat zoals door 32.
inschrijvers dient te worden gehanteerd.
Gaarne aangeven hoe hiermee om te gaan. 2) Posten voor artikelen die niet opgenomen zijn in
de invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat
Uitvoeringswerkzaamheden zijn wat betreft de
Electra werkzaamheden opgenomen in stelpost
800010 'Stelpost Electra’ en voor de te plaatsen
objecten zoals bankjes, fietsenrekken, prullenbakken
etc. in stelpost 800030 'STELPOST LEVEREN EN
PLAATSEN DIVERS'. Zie Invulbijlage 3 B
Inschrijvingsstaat
Uitvoeringswerkzaamheden_HERZIEN.
53 |Inschrijffase |Contract |Offerteaanvraag Bouwteam 'U stelt dat inschrijver akkoord moet gaan met Niet akkoord. Inschrijvers hebben gelegenheid gehad
art. 2.24 onrechtmatigheden in de offerteaanvraag. Wij kunnen niet om tijdens de Inlichtingen vragen en opmerkingen
akkoord gaan met een dergelijke bepaling omdat dit onrechtmatig |stellen. De artikelen acht Aanbestedende dienst
is. Wij verzoeken u deze tekst te wijzigen of te laten vervallen redelijk en billijk.
54 |Inschrijffase [Inhoud Offerteaanvraag Bouwteam U stelt dat eventuele tegenstrijdigheden in de Nee, wij kunnen hier niet mee instemmen. Zie tevens

art. 2.24

Aanbestedingsdocumenten of de Inschrijving van de Inschrijver
in het voordeel van de Aanbestedende Dienst zullen worden
uitgelegd. Deze tekst is niet SMART. WIj verzoeken u deze tekst
als volgt te wijzigen: "De aanbestedende dienst is
verantwoordelijk voor de aanbestedingsdocumenten en daarmee
ook verantwoordelijk voor tegenstrijdigheden tussen deze
documenten. Inschrijver is verantwoordelijk voor zijn inschrijving
en dat deze inschrijving voldoet aan de eisen en uitgangspunten
in deze aanbestedingsdocumenten." Kunt u hiermee instemmen?

antwoord op vraag 53.
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55

Inschrijffase

Juridisch

210128 Offerteaanvraag
Bouwteam VVA-recreatiepark

'Paragraaf 2.14.

U stelt:

"Indien een Inschrijver van mening is dat in de Offerteaanvraag
een of meerdere eisen zijn

opgenomen waarvan - ook voor een ervaren, deskundige en goed
geoutilleerde onderneming of samenwerkingsverband van
ondernemingen - nakoming onmogelijk of onredelijk bezwarend
is, zodat nakoming van deze eis(en) in redelijkheid niet kan
worden gevergd, dan dient de Inschrijver dit direct gemotiveerd
schriftelijk te melden bij Opdrachtgever, doch uiterlijk voor de
Nota van Inlichtingen. Indien een Inschrijver niet tijdig op de
voorgeschreven wijze Opdrachtgever aldus heeft geattendeerd, is
die Inschrijver niet ontvankelijk in enige (latere) vordering
dienaangaande."

Dit is geen redelijke en billijke eis. Het is immers voor gegadigde
onmogelijk om het werk op basis van door aanbesteder verstrekte
informatie volledig te doorgronden binnen de gestelde termijn
waarbinnen vragen kunnen worden gesteld, terwijl het risico op
onvolkomenheden volledig wordt weggelegd bij gegadigde. Dit is
ons inziens tevens niet in lijn met de beginselen van een
bouwteamovereenkomst.

Derhalve het verzoek om dit artikel (en alle andere artikelen zoals
bijvoorbeeld art. 2.4.3 en 2.14 punt 5&6 en art. 2.24 met een
soortelijke stelling) dusdanig aan te passen dat het enkel gaat om
KLAARBLIJKELIJKE gevallen waarin het gevraagde niet
realiseerbaar is of tegenstrijdig is met andere informatie welke
door opdrachtgever verstrekt is voor deze aanbesteding.

Zie antwoord op vraag 53.

56

Inschrijffase

Proces

210128 Offerteaanvraag
Bouwteam VVA-recreatiepark.
Art. 2.4.4

"De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor vragen en
opmerkingen ter zijde te leggen of slechts gedeeltelijk te
beantwoorden zolang ze daarmee de aanbestedingsrichtlijnen
niet schenden."

Deze bepaling is ons inziens strijdig het beginsel "transparantie"
dat voortvloeit uit het Aanbestedingsreglement voor Werken
2016. Wij verzoeken u dan ook deze bepaling te laten vervallen en
alle vragen en opmerkingen van inschrijvers te beantwoorden.

Aanbestedende dienst is voornemens alle relevante
vragen te beantwoorden en zal zich slechts bij
uitzondering gebruik maken van dit onderdeel van dit
artikel.
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57 |Inschrijffase [Inhoud 210128 Invulbijlage 3 B De invulcellen voor de regels 'eenmalige kosten' en 'algemene Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat
Inschrijvingsstaat bouwplaatskosten' hebben opmaak 'percentage' maar de Uitvoeringswerkzaamheden is HERZIEN
Uitvoeringswerkzaamheden gevraagde eenheid betreft euro. Conform het gestelde in bijgevoegd,onder andere zijn de cellen E62 en E62
paragraaf 2.5 van de offerteaanvraag is het gegadigde strikt aangepast.
verboden de standaardformulieren zelf te wijzigen.
Wilt u derhalve de opmaak van de cellen E62 en E63 wijzigen in
opmaak 'financieel' en het gewijzigde bestand opnieuw toesturen?
58 |Inschrijffase [Inhoud 210128 Appendix 6_Wijze van |Dit document lijkt niet volledig te zijn. De laatste zin wordt abrupt|Ja, dit document is HERZIEN en bijgevoegd bij deze
opstellen begroting VVA afgebroken. Nota van Inlichtingen.
terrein Kunt u een herziening van dit document aanleveren?
59 |Inschrijffase [Inhoud Offerteaanvraag, 5.1.1 Bij K2.1 vraagt u: ‘...Rekening houdend met de verschillende Opdrachtnemer dient rekening te houden dat er ook
Kwaliteitscriterium 2 typen evenementen (zoals een circus, kermis) die gehouden andere type evenementen op het terrein zullen
worden op het terrein.” Dienen we, naast een circus en een plaatsvinden waarbij de belasting op het terrein
kermis, rekening te houden met andere typen evenementen en maximaal gelijkwaardig zal zijn als bij kermissen en
zo ja welke? /of circussen.
60 |Inschrijffase |Proces Offerteaanvraag, 5.1.1 Bij K2.1 vraagt u: ‘Hoe vindt de communicatie en rapportage Dit betreft de communicatie en rapportage naar
Kwaliteitscriterium 2 plaats in zulks geval?’ Betreft dit communicatie en rapportage opdrachtgever en naar stakeholders.
naar opdrachtgever, naar andere stakeholders (bewoners etc.) of
naar beide?
61 |Inschrijffase |Proces Offerteaanvraag, 5.1.1 Bij K2.1 vraagt u: ‘Hoe vindt de communicatie en rapportage U dient voor de tekst: "Hoe vindt de communicatie en
Kwaliteitscriterium 2 plaats in zulks geval?’ Welk ‘geval’ bedoelt u? rapportage plaats in zulks geval?" te lezen "Hoe vindt
de communicatie en rapportage plaats met
betrekking tot de vorige bullets?"
62 |Inschrijffase |Proces Offerteaanvraag, 5.1.1 Bij K2.1 vraagt u: ‘Hoe zorgt uw aanpak voor positieve draagvlak |Zie antwoord op vraag 21. Tevens is het project door
Kwaliteitscriterium 2 onder de Opdrachtgever, bewoners, omwonenden en (lokale) de Gemeenteraad goedgekeurd.
politiek?’ In hoeverre is reeds draagvlak gecreéerd voor het
project? Welke communicatie/participatie heeft plaatsgevonden
en met welke betrokkenen?
63 |Inschrijffase |Proces Offerteaanvraag, 5.1.1 Bij K2.1 vraagt u: ‘Hoe zorgt uw aanpak voor positieve draagvlak |Voor de verdeling van de taken op het gebied van
Kwaliteitscriterium 2 onder de Opdrachtgever, bewoners, omwonenden en (lokale) omgevingsmanagement verwijzen wij naar Appendix
politiek?’ Is het gewenst dat wij zelfstandig communiceren met 2. Ter verduidelijking: De opdrachtgever is slechts
de stakeholders uit Appendix 7, bijlage 5 en met overige burgers?|complementair bij de communicatie naar de
Of wordt dit gedaan door de gemeente? Wat is op gebied van omgeving en primair naar de politiek.
communicatie met de omgeving de gewenste verdeling van taken
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?
64 |Inschrijffase |Proces Appendix 6 Deze appendix is niet volledig leesbaar (er lijkt een pdf te zijn Zie antwoord op vraag 58.
gemaakt van een screenshot van Word). Kunt u deze opnieuw
aanleveren?
65 |Inschrijffase |Proces Offerteaanvraag, 5.1.1 Wij dienen in te gaan op tijdige realisatie. Kunt u ten behoeve De opdrachtgever gaat er vooralsnog vanuit dat de

Kwaliteitscriterium 1, K 1.3

hiervan aangeven wat de verwachte einddatum is van de
bouwteamfase en de verwachte start van de uitvoeringsfase?

uitvoeringsfase start met de eerste deelopdracht
start in Q3/2021 en de Bouwteamfase eindigt in Q4
2021.
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66 |Inschrijffase |Proces Bijlage 1: Concept U verwijst naar: ‘De planning voor de ontwerpfase (aangehecht in |De planning '210304 App7 Bijlage 12 Planning op
Modelovereenkomst Appendix 7...)'. Deze planning is niet te vinden in de documenten, |hoofdlijnen' wordt toegevoegd. In de eerste fase van
Bouwteam, 3.4, p. 8 kunt u deze aanleveren? het bouwteam zal een detail planning worden

opgesteld.

67 |Inschrijffase [Inhoud Offerteaanvraag, 5.1.1 Bij K1.1 vraagt u: ‘Wat is uw visie op de wijze van samenwerking |Zie antwoord op vraag 40.

Kwaliteitscriterium 1 tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en bouwteampartners?’
Wat verstaat u, naast opdrachtgever en opdrachtnemer, onder
‘bouwteampartners’? Welke partijen/rollen zijn dit?

68 |Inschrijffase |Proces Offerteaanvraag, 5.1 Is het maximum aantal pagina’s voor de uitwerking van het Zie antwoord op vraag 8.
onderdeel ‘Kwaliteit’ (10 A4 en 2 A3) exclusief voorblad en
inhoudsopgave?

69 |Inschrijffase |Proces 210128 Offerteaanvraag U stelt: Opdrachtgever zal niet zonder goedkeuring van de
Bouwteam VVA-recreatiepark, |"In sommige gevallen zal de Aanbestedende Dienst uw vraag betreffende vraagsteller zijn 'individueel' gestelde
art. 2.4.4 corrigeren mocht zij de vraag openbaar publiceren." vraag algemeen (openbaar) beantwoorden.

Wij gaan er vanuit dit het corrigeren en/of toch openbaar
publiceren van vragen welke gegadigde heeft aangemerkt als
'individueel' enkel geschied na overleg en goedkeuring van de
gegadigde die de vraag heeft gesteld.

Kunt u dit bevestigen?

70 |n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

71 |Inschrijffase [Inhoud 210128 Offerteaanvraag K2.2: Bedoeld u met maatregelen ter beperking van de milieu- Hierbij wordt bedoeld de milieu-impact binnen
Bouwteam VVA-recreatiepark |impact de impact binnen de grenzen van Aalsmeer, of wenst u Aalsmeer alsmede de omgeving als gevolg van de

hierbij breder te kijken? realisatie van de park gerelateerde activiteiten.

72 |Inschrijffase [Inhoud 210128 Offerteaanvraag In de offerteaanvraag 210128 wordt wel het doel van de De keuze voor een Bouwteam is gemaakt door
Bouwteam VVA-recreatiepark |aanbesteding toegelicht in algemene zin, maar wij vinden in de Opdrachtgever om samen met de Opdrachtnemer de

stukken geen duidelijke uiteenzetting waarom Opdrachtgever maximale kwaliteit binnen de gestelde kaders van de

ervoor gekozen heeft om een bouwteamaanbesteding in de markt [onderhavige Offerteaanvraag met bijlagen te bereiken

te zetten. binnen de gestelde middelen en de deadline
(opleverdatum).

Kunt u in enkele zinnen aangeven waarom u voor deze

contractvorm heeft gekozen en waarom juist dit project zich daar

uitermate voor leent?

73 |Inschrijffase [Inhoud K2.1 Zijn de door u uitgevraagde risico's (inboet beplanting en De inboet van beplanting is niet project specifiek, de
draagkracht bodem) voor u als top-2 risico's uit uw risicodossier |draagkracht van het evenemententerrein is wel
gekomen, specifiek voor dit project? project specifiek.

74 |Inschrijffase [Contract |Offerteaanvraag, 5.1.2, pagina |Klopt het dat wij in ieder geval het risico op onvoldoende Het klopt dat Aanbesteder de uitvoeringsrisico's

24, K2.1

draagkracht van het evenemententerrein en het risico op inboet
op bomen en beplanting moeten uitwerken? En daarnaast nog
aanvullende risico’s.

beheerst wil zien waarbij er adequate maatregelen
worden genomen voor de risico's met betekking tot
de draagkracht van het evenemententerrein en met
betrekking tot de inboet op bomen en beplanting.
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75 |Inschrijffase [Contract |Offerteaanvraag, 5.1.1, pagina |Hoe bedoelt u “*hoe gaat u om met onvoorziene Uitvoeringsrisico's zijn risico's die specifiek
23,K1.3 omstandigheden”? Wat is het onderscheid tussen deze gerelateerd zijn aan de uitvoering van de
onvoorziene omstandigheden en de uitvoeringsrisico’s uit de werkzaamheden. Onvoorziene omstandigheden
eerste bullet point? kunnen ook omstandigheden betreffen die niet direct
gerelateerd zijn aan de uitvoeringsrisico's.
76 |Inschrijffase |Contract |Offerteaanvraag, 5.1, pagina |Mogen we een voorblad en inhoudsopgave toevoegen bovenop de |Zie antwoord op vraag 8.
22 maximaal 10 pagina’s A4?
77 |Inschrijffase [Inhoud Offerte aanvraag document Kunt u aangeven welke personen (functies, namen en rollen) Nemen en functies worden niet verstrekt. Het
Par. 6.2 Beoordelingsteam zitting nemen in het beoordelingsteam? beoordelingsteam bestaat uit deskundige
medewerkers van de gemeente alsmede
medewerkers die betrokken zijn bij het opstellen van
deze Offerteaanvraag met bijlagen.
78 |Inschrijffase [Contract |Kerncompetentie 2 Kerncompetentie 2 betreft de ervaring met realisatie van een Kerncompetentie 2 mag ook aangetoond worden met
recreatiepark. U vraagt hier om een overheidsopdracht. Kunt u referenties van particuliere opdrachtgever(s)/
deze competentie versoepelen door ook akkoord te gaan met het [ontwikkelaar waarbij het gebruik van het park publiek
aantonen van deze referentie middels een particuliere toegankelijk is. Zie ook antwoord op vraag 2.
opdrachtgever/ ontwikkelaar?
79 |Inschrijffase |Proces Extra vragenronde Ten behoeve van de kwaliteit van de aanbiedingen verzoeken wij u | Zie antwoord op vraag 6.
om een tweede vragenronde toe te voegen
80 [Inschrijffase |Proces Aanbestedingsdatum Om op basis van de beschikbare gegevens e.e.a. goed uit te Uitstel wordt verleend met drie weken, e.e.a. conform
kunnen werken is meer tijd nodig voor gegadigden. Wij verzoeken [de 1e mededeling van de Mededelingen
u daarom de aanbesteding met minimaal 4 weken uit te stellen. |Aanbestedende Dienst.
81 |Inschrijffase [Inhoud Bouwteamovereenkomst Appendix 6 stopt in de derde paragraaf halverwege de zin. Kunt u|Zie antwoord op vraag 58.
Appendix 6 het volledige document toevoegen?
82 |[Inschrijffase |Proces K1.1. Wijze van Samenwerking |U vraagt om de teamsamenstelling van het bouwteam. Kunt u "In het bouwteam zullen de volgende disciplines
aangeven welke rollen u voornemens bent namens opdrachtgever [namens de opdrachtgever plaats nemen.
aan te laten sluiten in het bouwteam? - voorzitter bouwteam
- technisch adviseur
- groen / cultuurtechnische adviseur.
- adviseur omgeving
Indien noodzakelijk worden zij op de diverse gebieden
ondersteund door, niet limitatief, een kosten
deskundigen, vergunning specialisten,
constructeurs, contractadviseurs, etc."
83 |Inschrijffase |Contract |Inschrijvingsstaat 3B Om inschrijvingsstaat 3B in te kunnen vullen dienen er Voor de materialisatie wordt verwezen naar de LIOR.

engineeringswerkzaamheden uitgevoerd te worden in de
tenderfase. Is dit de bedoeling? Zo ja, dan zijn minimaal de
volgende gegevens benodigd:

o Materialisatie van de diverse objecten

o Afmetingen en comstructieopbouw

o Kwaliteit van de aanwezige ondergrond en/of materialen

Voor de (funderings)opbouw van de verhardingen
dient van de minimale eisen te worden uitgegaan. In
het bouwteam wordt dit nader bepaald.

Er zijn bodemonderzoeken aanwezig (App7 Bijlage
6A). Grondmechanische gegevens (sonderingen) van
een aanliggend project zijn meegelverd in '210304
App7 Bijlage 6G sonderingen S 20.457'. Deze
gegevens dienen als maatgevend te worden gebruikt
in deze Offerteaanvraag.
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84 |Inschrijffase [Contract |[Offerteaanvraag par. 6.2 Kunt u aangeven of de beoordelingscijfers door het De punten worden conform de beoordelingsschaal
beoordelingsteam worden afgerond op hele punten of op (par. 6.2.2 van de Offerteaanvraag) toegekend op
decimalen? hele getallen. Het beoordelingsteam komt gezamenlijk

en unaniem tot één puntentoekenning per criterium.

85 |Inschrijffase |Contract |Offerteaanvraag par. 4.2 SROI |U geeft aan dat 5,8% van aanneemsom (o.b.v. plafondbedrag) Voor deze aanbesteding geldt een SROI-percentage
ingevuld dient te worden met SROI. Kunt u dit aanpassen naar van 2%. De SROI-verplichting wordt berekend op
gangbare percentages: Maximaal 2% aanneemsom of 5% basis van gerealiseerde opdrachtwaarde
loonsom? (aanneemsom).

86 |Inschrijffase [Inhoud Appendix 7 bijlage 11 (.dwg Kunt u bijlage 11 ook in .pdf verstrekken? Bijlage 11 wordt als pdf vestrekt, zie hiervoor

bestand) Appendix 7 Bijlage 11A.

87 |Inschrijffase [Inhoud Vrijkomende grond Kunnen wij er van uit gaan dat alle vrijkomende grond tot klasse |Zie antwoord op vraag 39.

AW behoort? Zijn de stortkosten voor opdrachtgever of
opdrachtnemer?

88 [Inschrijffase |Inhoud Bouwteamovereenkomst Wat is de status voor het verleggen van de HD-gasleiding? De HD-gasleiding wordt in Q2/2021 verlegd en vormt

appendix 7 bijlage 7: geen obstakel in de toekomstige uitvoering.

89 |Inschrijffase [Inhoud Garantieperiode groen Kunt u aangeven of er een garantieperiode op het groen van De garantieperiode voor groen is 1 jaar na aanplant.
toepassing is, en zo ja wat deze garantieperiode is?

90 |Inschrijffase [Inhoud Programma van eisen civiele Het document ‘Programma van Eisen civiele constructies' geeft "Programma van eisen Civiele constructies" wordt op

constructies aan dat de brug dient te bestaan uit een dichte doosconstructie. |dit punt aangepast. Er wordt een herziene versie
Dit sluit veel materialen uit. Is opdrachtgever bereidt om dit los te|toegevoegd.
laten?
91 |[Inschrijffase |Inhoud App7 Bijlage 1 DO ontwerpfase|Wij kunnen in het DO de locatie van de 20 stuks 'reguliere’ Er is geen verlichtingsplan gemaakt. De verlichting
VVA-terrein 20-02-19 lichtmasten niet terugvinden. De hoge lichtmasten staan wel moet in overleg met de gemeente worden uitgewerkt.
aangeven op tekening. Kosten voor verlichting zijn in de E-stelpost
opgenomen.
Wilt u reguliere lichtmasten ook toevoegen aan het DO? Dit is
sterk van invloed op de te rekenen kosten voor bekabeling &
aansluitingen.
92 |[Inschrijffase |Inhoud Programma van eisen civiele Documenten spreken elkaar tegen wat de materialisatie van het |Zie antwoord op vraag 90.
constructies dek van de bruggen dient te zijn. Kunt u aangeven waar wij
vanuit kunnen gaan?
93 |Inschrijffase |Proces App7 Bijlage 8A LIOR Wie is, op basis van de LIOR, de exploitant voor dit project? De gemeente is exploitant.
gemeente AA Definitief
december 2017 versie VVA
94 |Inschrijffase [Inhoud Programma van eisen civiele Kunt u de genoemde ‘Norm en wettelijke bepalingen’, waaraan In app7 bijlage 8C vindt u nadere informatie over de

constructies

het ontwerp dient te voldoen (Programma van Eisen civiele
constructies) per object toebedelen, zodat dit duidelijkheid
verschaft waar het aan dient te voldoen?

kunstwerken. Van de Aannemer wordt verwacht dat
hij kennis heeft van de normen, richtlijnen en
wettelijke bepalingen die relevant zijn om de
kunstwerken te dimensioneren.
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95 |Inschrijffase [Juridisch [210128 Invulbijlage 4_Model [Het door u voorgeschreven model-K template biedt slechts Het is toegestaan om onder 'naam' en 'handtekening'
K ruimte voor het ondertekenen door één bestuurder. Binnen onze |twee personen te vermelden.
firma is het echter verplicht om een Model-K verklaring te laten
tekenen door twee bestuurders.
Wilt u het model-K aanpassen zodat er ruimte wordt geboden aan
twee bestuurders, of staat u toe dat wij onder 'naam' en
'handtekening' twee personen vermelden?
96 [Inschrijffase |Inhoud Programma van eisen civiele Document ‘Programma van Eisen civiele constructies’ geeft aan In tegenstelling tot hetgeen vermeldt in Appendex 7
constructies dat er een brug kan worden uitgevoerd als duiker. Kunt u Bijlage 8 c dienen alle 12 bruggen niet als duiker te
aangeven welke brug dit betreft? worden uitgevoerd.
97 |Inschrijffase [Inhoud 210128 Invulbijlage 3 B Kunt u aangeven waar zich de stalen damwand bevindt? Op DO is|De stalen damwand bevindt zich op de aansluiting
Inschrijvingsstaat dit niet weergeven. van het ontmoetingsplein met de vijver.
Uitvoeringswerkzaamheden
98 [Inschrijffase |Inhoud 210128 Invulbijlage 3 B In de “210128 Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat De opdrachtnemer dient in eenheidsprijzen inboet
Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden” staan geen posten voor inboet. Wat |van 10% mee te nemen.
Uitvoeringswerkzaamheden dienen wij aan te houden?
99 |Inschrijffase [Inhoud Bijlage 3 Concept Uitvoeringswerkzaamheden” Leveren en aanbrengen De moerasbeplanting is van toepassig op de
Beplantingsplan moerasplanten kunnen wij niet plaatsen in het beplantingsplan. |moerasgedeelte en oevers van de natuurtuinen
Waar zijn deze gesitueerd? Zijn dit vaste planten? (deelgebied H). Dit betreft vaste planten.
100 (Inschrijffase |Inhoud App7 Bijlage 3B beplantingen |[In het document “"App7 Bijlage 3B beplantingen VVA-terrein De kwaliteitseisen zijn aangevuld, zie hiervoor de
VVA-terrein Aalsmeer Aalsmeer” missen de aanplantmaten van het haag- en bijgevoegde bijlage '210303 App 7 Bijige 4D
bosplantsoen en heesters/sierplantsoen. Kunt u deze toevoegen? |kwaliteitseisen beplanting'.
101 |Inschrijffase [Inhoud App7 Bijlage 3B beplantingen |[In het document “App7 Bijlage 3B beplantingen VVA-terrein De genoemde plantvaknummers 4.07 en 4.08 zijn
VVA-terrein Aalsmeer Aalsmeer” missen de plantvaknummers 2.17 t/m 2.22 en 4.07 bestaande beplantingen, vooralsnog zijn hier geen
t/m 4.10, deze staan wel op tekening “App7 Bijlage 3C aanpassingen in voorzien. De nummers 4.09 en 4.10
beplantingsplan VVA-terrein”. Wat dienen wij aan te houden? ontbreken abusievelijk en moeten worden aangevuld.
Een herziene versie van App7 Bijlage 3B wordt
toegevoegd.
102 |Inschrijffase [Inhoud Programma van eisen civiele Document ‘Programma van Eisen civiele constructies’ beschrijft In de omschrijving van App7 bijlage 8C staan de
constructies civiele constructies ‘verkeerbruggen’. criteria van de bruggen genoemd. Het klopt dat geen
Ons is niet bekend waar in dit plan verkeersbruggen opgenomen |verkeersbruggen zijn. Een aantal bruggen dient wel
zijn. In Appendix 7 Bijlage 8C Aanvullende informatie bruggen geschikt te zijn voor onderhoudsvoertuigen.
VVA, worden al de bruggen genoemd als voetbrug.
Inschrijver gaat uit van uitsluitend voetbruggen. Is dit juist?
103 |Inschrijffase [Inhoud Programma van eisen civiele Het document ‘Programma van Eisen civiele constructies' geeft Voor de burggen verwijzen we naar App7 Bijlage 8C
constructies geen duidelijkheid wat het profiel van vrije ruimte onder de voor doorvaart hoogte dient 1,10 m boven de
bruggen betreft. waterlijn aangehouden te worden.
Kunt u hier ons duidelijkheid in verschaffen?
104 |Inschrijffase [Inhoud Grondmechanische Zijn er ook grondmechanische onderzoeken beschikbaar? Zie antwoord op vraag 83.

onderzoeken
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105 |Inschrijffase [Inhoud Volgorde EMVI criteria Op pagina 23 van de leidraad staat de K1.2 en K1.3 andersom als [ De volgorde van de uitwerking op pagina 23 en 24 is
op pagina 22 en 27. Welke volgorde is leidend. leidend. De volgorde is:
K1 Samenwerking
[1 K 1.1 Wijze van samenwerking
[1 K 1.2 Binnen Taakstellend Budget
[1K 1.3 Tijdige realisatie
K2 Risicomanagement
[1 K 2.1 Beheersbare uitvoeringsrisico’s
[1 K 2.2 Minimale milieu-impact en geluidshinder en
behouden biodiversiteit

106 |Inschrijffase |Inhoud Bruggen post 305010 Invulbijlage 3B. Bij post 305010 wordt verwezen naar een De locatie en lengte is te bepalen uit Appendix 7
ontwerp. Dit heb ik niet in de aanbestedingstukken terug kunnen |Bijlage 1. Overige informatie staat in appendix 7
vinden. Kunt u deze alsnog verstrekken? bijlage 8c.

107 (Inschrijffase |Inhoud Aanbrengen beschoeiing post [Invulbijlage 3B. Kunt u aangeven met welke afmetingen gerekend | Alle beschoeiingen m.u.v. de beschoeiing van de

301010, 302210 en 302220 |moet worden bij post 301010, 302210 en 3022207 natuurtuin dienen 10 cm boven de waterlijn uit te
steken en de planken dienen gezamenlijk 80cm hoog
te zijn. In de natuurtuin dient bovenzijde van de
beschoeiingen op de waterlijn te zijn en dienen de
planken een gezamenlijke hoogte van 80 cm te
hebben. De Damwand dient zodanig uitgevoerd te
worden dat de onderkant deksloof ter hoogte van de
hoogste waterstand is. De deksloof dient een
minimale afmeting van 40 cm breed en 40 cm hoog
te hebben.

108 (Inschrijffase |Inhoud Appendix 7, bijlage 3C Graag ontvangen wij een versie van appendix 7, bijlage 3C Er is een herziene versie van het appendix 7 Bijlage
Beplantingsplan, waarin de leganda/ verklaring en de rest van de |3a, 3b en 3c toegvoegd, waarij Appendix 7 zowel in
tekening in kleur is weergegeven. excel als in .pdf zijn toegevoegd aan deze Nota.

109 |Inschrijffase [Inhoud Appendix 7 bijlage 3B Plantlijst |Kan er een excel bestand verstrekt worden van de appendix 7 App7 Bijlage 3B wordt als herziene .pdf en als Excel-
bijlage 3B Plantlijst? bestand toegevoegd aan deze Nota.

110 |Inschrijffase [Inhoud Kerncompetentie 2 U geeft als voorwaarde aan: Het referentieproject dient op het Hieronder te verstaan dat voor het betreffende werk
moment van Inschrijving opgeleverd te zijn. Verderop vermeldt |minimaal de gevraagde omzet is gefactureerd en
u: betaalbaar gesteld door de opdrachtgever.

"...Indien gebruik wordt gemaakt van een nog niet (geheel)
afgeronde opdracht mogen alleen de werkelijk behaalde resultaten
van de lopende overeenkomst worden opgegeven en kan niet
worden volstaan met een
prognose van de resultaten." hoe zit u dit. Wij hebben een
referentie die voor 95% gereed is waar wel alle relevante
activiteiten reeds zijn uitgevoerd. Mogen we deze dan gebruiken.
111 (Inschrijffase |Inhoud Invulbijlage 3B 602170 Kunt u genoemd object nader specificeren? ...."tegels met diverse |Post 602170 betreft gebakken klinkers, kleur geel. De

kleuren".....kwaliteit/dikte/ maatvoering..e.e.a. leidt op de ze
manier tot strategische inschrijvingen

omschrijving van de post wordt hier op aangepast.
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112 |Inschrijffase [Inhoud Invulbijlage 3B Op de bijlage 3B geeft u aan dat de stelpost voor de uitvoerings [De stelposten zijn verzamelposten welke bij de
kosten, algemene kosten en winst en risico staat, echter gaat de |uitwerking van de uitvraag door het Bouwteam als
AK & WR normaal over het subtotaal zonder de stelposten. Graag |specifieke posten worden omschreven. Deze
bijlage 3b inrichten zoals het in de UAV geregeld is. specifieke posten komen in het totaal dat de basis is
voor de berekening van de uitvoeringskosten,
algemene kosten en Winst en Risico.
113 |Inschrijffase [Contract |Appendix 6 Is deze appendix volledig? Zie antwoord op vraag 58
114 (Inschrijffase |Contract |Offerte uitvraag 4.2 SROI Moeten de kosten voor de SROI ook onderdeel uit maken van de |Zie antwoord op vraag 85.
prijs?
115 |Inschrijffase [Inhoud Sonderingen Voor de fundering van de te maken bruggen ontbreken Zie antwoord op vraag 83.
sondeergegevens. Zijn deze reeds uitgevoerd? Zo ja zou u die
beschikbaar kunnen stellen? E.e.a. leidt op deze manier tot
strategische inschrijvingen.
116 |Inschrijffase [Inhoud Invulbijlage 3 B, post 101010 [U geeft aan "(conform omschrijving xxxx)" kunt u aangeven wat |Zie antwoord op vraag 50.
u hiermee bedoelt?
117 (Inschrijffase |Inhoud APP 7 bijlage 2 "te verwijderen [Kunt u aangeven onder welke post in "bijlage 3 B ISS Zie antwoord op vraag 50. Er wordt hiervoor geen
objecten" uitvoeringswerkzaamheden" deze opruimwerkzaamheden vallen? |aanvullende stelpost opgenomen.
Tevens staan er in het document veel zaken die niet bekend zijn.
Hoe gaan wij hier mee om? Kunt u voor deze werkzaamheden een
stelpost opnemen omdat er teveel onbekend is?
118 |Inschrijffase [Inhoud Invulbijlage 3 B, post 405060 [U geeft aan "aanbrengen drainage" is deze drainage al niet Nee, zie ook antwoord op vraag 41.
voorzien in post 2092107
119 |Inschrijffase [Inhoud Invulbijlage 3 B, post 505070 [U geeft aan: "incl. deels ontgraven grond" kunt u aangeven wel Voor de tekst 'incl. deels ontgraven grond' dien te
deel dit is? Kunt u ook de hoeveelheid te ontgraven m3 worden gelezen als 'ontgraven ten behoeve van
aangeven? Of zit dit al bij de posten uit hoofdstuk 4012 in? grondverbetering' en valt niet onder post 4012.
120 |Inschrijffase [Inhoud invulbijlage 3 B, post 508010 |Kunt aangeven wat de opbouw en de inrichting van de basketbal |Zie voor de specificatie van het basketbalveld de
veld is? In geen enkele bijlage is hiervoor informatie te bijgevoegde bijlage 'App7 Bijlage 8C Basketbalveld'.
vinden.e.e.a. leidt op de ze manier tot strategische inschrijvingen
121 |Inschrijffase [Inhoud Invulbijlage 3 B, post 305010 ["A) “Invulbijlage 3B, 305010 Aanbrengen voet-/fietsbrug De tekst in invulbijlage 3 B wordt aangepast. de
(hout/composiet) tot 10m (totaal 11 st, zie ontwerp) m1 nieuwe post wordt '305010 Aanbrengen voet-
122,00:” /fietsbrug (hout/composiet) tot 14m (totaal 12 st,
De specificatie van appendix 7, bijlage 8C geeft 12 bruggen aan, |zie ontwerp) m1 122,00. Zie de bijgevoegde herziene
hierboven 11. (DO tekening geeft ook 12 bruggen) Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat
Bij maximaal 10 meter lengte x 11 bruggen = totaal 110 meter |Uitvoeringswerkzaamheden.
geen 122 meter. Graag lengte per brug en juiste aantal."
122 |Inschrijffase [Inhoud Invulbijlage 3 B, post na Er staat wel een omschrijving na post 405380 echter staat er Zie de bijgevoegde herziene Invulbijlage 3 B
405380 geen post nummer, klopt dit? Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden.
123 (Inschrijffase |Inhoud Invulbijlage 3 B, post 503190 |Kunt u de betonplaten specificeren? Hier dient uitgegaan te worden van standaard
stelconplaten (200 x 200 x 14 cm).
124 |Inschrijffase [Inhoud Invulbijlage 3 B, post 509010 [Kunt u de traptreden specificeren? De traptredes bestaan uit 2 typen. Traptreden met

een op- en aantrede van 20 cm x 20cm en zittreden
met een op- en aantrede van 40cm x 40cm.
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125 |Inschrijffase [Inhoud Invulbijlage 3 B, post 515110 [U geeft aan: "incl. grondwerk", er is een post opgenomen 401210 |Het ontgraven van cunet valt niet onder het
"Cunet ontgraven tbv verharding", valt dit grondwerk net onder |grondwerk, zoals benoemd in deze post 515110,
deze post? De vrijkomende grond afvoeren valt die onder posten [maar valt onder post 401210
in hoofdstuk 7.1

126 |Inschrijffase |Inhoud Invulbijlage 3 B, post 601100 |Er zijn 2 posten met 601100 en 1 post 601110. Nu lijkt het er De tweede post 601100 en post 601110 komen te

+601110 op dat de 1e post 601100 de hoofdpost is. De 2e post 601100 vervallen.
en post 601110 zijn inhoudlijk gelijk aan de 1e post 601100.
Kunt u aangeven of u inderdaad 2x 300m hekwerk nodig heeft of
1 keer, kunt u aangeven hoe u dit bedoelt heeft?

127 |Inschrijffase [Inhoud Invulbijlage 3 B, post 601120 [Kunt u aangeven wat u bedoelt met "aansluiten"? Is dit De tekst 'incl. aansluiten' in post 601120 en de tekst
aansluiten op een bestaand aanwezig net? Kunt u tevens de "incl. aansluiting' in post 602120 komen te vervallen.
lichtmasten specificeren. E.e.a. leidt op de ze manier tot Deze werkzaamheden zitten in post 800010 Stelpost
strategische inschrijvingen electra.

128 |Inschrijffase [Inhoud Invulbijlage 3 B, post 602120 [Kunt u deze "lichtmast hoog" specificeren? Kunt u tevens De 'Lichtmast hoog' dient zo hoog te zijn dat er op de
aangeven wat u bedoelt met "aansluiten"? Is dit aansluiten op juiste wijze het gehele evenmentterrein verlicht
een bestaand aanwezig net? E.e.a. leidt op de ze manier tot wordt. Zie verder antwoord op vraag 127
strategische inschrijvingen

129 |Inschrijffase [Inhoud Post 209210 => LIOR 4.4.4  |In de lior wordt bij drainage het volgende aangegeven: "e Het Ja.
sleufloos leggen van de drainagereeksen is niet toegestaan". Is
dat ook voor deze drainreeks van toepassing?

130 (Inschrijffase |Inhoud Invulbijlage 3 B, post 209210 [In diverse posten (bv 405060, 405070, 405090) wordt Zie antwoord op vraag 41.
aangegeven "aanbrengen drainage" is deze drainage hiervoor
bedoelt? Zo nee, kunt u aangeven waar deze post drainage voor
bedoelt is.

131 |Inschrijffase [Inhoud Appendix 6 niet leesbaar Appendix 6 is waarschijnlijk niet volledig gedeeld, kanhet bestand |Zie antwoord op vraag 58.
opnieuw volledig en leesbaar gedeeld worden?

132 |Inschrijffase [Inhoud App 7 bijlage 1 "DO Is er een technisch DO beschikbaar? Er is geen techisch DO beschikbaar. Alle relevante

ontwerpfase" beschikbare gevens van het DO zijn beschikbaar
gesteld in Appendix 7.

133 (Inschrijffase |Inhoud Invulbijlage 3 B, post 517110 |U geeft aan "opbouw"profiel, kunt u aangeven hoe u dit bedoelt Hiermee wordt de minimale opbouw vanuit de Lior
heeft? bedoelt.

134 |Inschrijffase [Inhoud Appendix 7, bijlage 3b niet Kunt u appendix 7 bijlage 3b lijst beplantingen opnieuw delen in |Appedix 7 wordt als herziene versie in .pdf en als

leesbaar beter leesbaar bestand? Excel-bestand geleverd.

135 |Inschrijffase [Inhoud Invulbijlage 3 B, post 517110 [U geeft aan "incl. zandleverantie", kunt u aangeven welk zand dit |Zie voor opbouw de van zand de LIOR.
is, is dit een fundering van zand of is dit een straatlaag? Kunt u
de gewenste dikte aangeven?

136 |Inschrijffase |Inhoud Invulbijlage 3 B, post 602170 |U geeft aan "Tegels diverse kleuren" echter als wij kjken bij de Zie antwoord op vraag 111.
legenda van App7 bijlage 1 DO dan zien wij staan "gebakken
klinkers geel". Kunt u aangeven hoe u dit bedoelt heeft?

137 (Inschrijffase |Inhoud Invulbijlage 3 B, post 702110 |U geeft aan "transport puin bouwweg incl. stort". Is dit de Het betreft in principe de bouwweg genoemd in post

bouwweg die we in post 501220 hebben aangebracht? Tevens
ontbreekt in de omschrijving het verwijderen/opnemen van deze
puinbaan.

501220. Aan post 702110 wordt de tekst 'inclusief
verwijderen/opnemen' toegevoegd.
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138 |Inschrijffase [Inhoud Groen "In bijlage 3C staan de plantvakken die overeenkomen met de Dit is aangepast in de herziene versie van Appendix 7
vakken in bijlage 3B. Bijlage 3B en 3C, zie bijlagen bij deze Nota.
De vakken 2.17 t/m 2.22 ontbreken in deze bijlage.
Dienen wij werkzaamheden voor deze vakken uit te voeren?
139 (Inschrijffase |Inhoud Groen In bijlage 8A LIOR staat op pag. 80 Bosplantsoen "Voor de eisen |Het concept beplantingsplan is aangepast, zie bijlage
die gesteld worden aan bosplantsoen wordt verwezen naar bij deze Nota van Inlichtingen. Het aanleggen van
"Beheer Bosplantsoen *, te verkrijgen bij de afdeling Wijkbeheer.” |een Bosplantsoen is niet aan de orde. Benoemd
Kunt u deze toevoegen? document wordt niet toegevoegd.
140 |Inschrijffase [Inhoud Groen De projectgrens staat aangegeven in bijlage 1. Als wij deze In de aanbieding dient uitgegaan te worden van 107
overhalen naar bijlage 3C beplantingsplan, komen wij op een bomen.
aantal bomen van 81 st. Zijn de hoeveelheden in de ISS correct?
141 |Inschrijffase [Inhoud Traptreden ontmoetingsplein |Binnen de inschrijfstaat dienen wij post 509010 leveren en Zie antwoord op vraag 124.
aanbrengen prefab trapreden af te prijzen. Dit dienen volgens
ons de traptreden te zijn bij het ontmoetingsplein, heeft u
informatie over hoe deze traptreden er uit dienen te zien? Heeft u
mogelijk referentiebeelden zodat wij e.e.a. juist kunnen af prijzen?
142 |Inschrijffase [Inhoud Offerte aanvraag hoofdstuk De beschrijving in dit hoofdstuk wijkt op een aantal onderdelen af |Het getal 55.000 is fout. Er dient uitgegaan te
1.5 van de hoeveelheden genoemd in bijlage 3b, als voorbeeld worden van de hoeveelheden bij de besteksposten,
"Grondwerkzaamheden, grondontgraving circa 55.000 m3", post |zie Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat
401210 + 401220 totaal 28.000m3. Kunt u uitleggen hoe u dit [Uitvoeringswerkzaamheden_HERZIEN.
bedoelt heeft?
143 |Inschrijffase [Inhoud Offerte uitvraag 2.24 "U geeft aan: ""Door in te schrijven gaat Inschrijver akkoord met |Niet akkoord. Inschrijvers hebben tijdens de
Conformering voorwaarden de voorwaarden van de Offerteaanvraag Inlichtingenperiode vragen en opmerkingen kunnen
Offerteaanvraag (waaronder eventuele onrechtmatigheden), alsook met de stellen. De artikelen acht Aanbestedende Dienst
(eventueel onwelgevallige) inhoud van de Nota('s) van redelijk en billijk. Zie tevens antwoord op vraag 55.
Inlichtingen, alsmede dat eventuele tegenstrijdigheden in de
aanbestedingsdocumenten of de Inschrijving van de Inschrijver
in het voordeel van de Aanbestedende Dienst zullen worden
uitgelegd. De interpretatie van de Aanbestedende Dienst
prevaleert dus in dergelijke gevallen."" Gezien de onvolledigheid
van de aangeleverde informatie is dit in onze geen reéle eis. Aan
de ontbrekende informatie hangen in onze ogen nog te veel
onzekerheden/risico's die alles bepalend zijn voor het resultaat en
het beschikbare budget. Kunt u deze bepaling laten vervallen."
144 |Inschrijffase [Inhoud Post 101010 niet volledig Naar ons gevoel is post 101010 niet volledig uitgewerkt, wordt Zie antwoord op vraag 50.

uitgewerkt

hiermee niet de werkzaamheden uit appendix 7 bijlage 2 bedoeld?
Kunt u de post aanpassen en specificeren? Daarnaast is appendix
7 bijlage 2 ook nog vrij algemeen en staan er aantal vragen in,
hoe moeten wij hiermee omgaan? Ons verzoek is de post 101010
zo te specificeren dat hier geen vragen over zijn.
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145 |Inschrijffase [Inhoud Appendix 5 bouwteam "U geeft aan: ""Artikel 2 - Aannemingssom Met betrekking tot artikel 2.1 het volgende: De
overeenkomst 2.1 De aannemingssom voor het Werk bedraagt in totaal € prijsvast periode acht de Aanbestedende Dienst
(bedrag) inclusief opslagen, exclusief BTW proportioneel. De risicoregeling is niet van toepassing.
(zegge:uitschrijven bedrag) en is prijs-vast tot het einde van het
werk. Met betrekking tot paragraaf 47 UAV, zie antwoord
De risicoregeling voor woning- en utiliteitsbouw is niet van op vraag 28.
toepassing. Het bepaalde in paragraaf
47 van de UAV 2012 en artikel 7:753 BW is niet van
toepassing.""
Gezien de looptijd van het werk is het onsziens niet redelijk dat
het prijs-vast is einde werk. Kunt u dit aan passen conform de
risico regeling?"
146 (Inschrijffase |Inhoud Appendix 5 bouwteam U geeft aan; "kozijnstaten;" kunt u aangeven waar dit voor Appendix 5 betreft de concept
overeenkomst 2.1 bedoeld is? aannemmingsovereenkomst. De term 'kozijnstaten'
komt te vervallen.

147 (Inschrijffase |Inhoud Appendix 5 bouwteam "U geeft aan: ""e. deelberekeningen constructie volgens Appendix 5 betreft de concept

overeenkomst 2.1 demarcatiestaat constructeur; aannemingsovereenkomst, dit wordt in het
f. installatieadvies vertalen naar productietekeningen en Bouwteam nader uitgewerkt.
revisietekeningen;
g. de vergoeding voor de borging van de constructieve veiligheid
als omschreven in art. 3.5;"" Kunt aangeven waar dit
voor bedoeld is?"

148 (Inschrijffase |Inhoud Appendix 5 bouwteam "U geeft aan: ""De kosten voor eventueel meerwerk worden na de |Zie antwoord op vraag 14.

overeenkomst Artikel 11 - oplevering

Meer- en minderwerk verrekend, evenals de aftrekpost voor eventueel minderwerk. Als
basis voor meer-/minderwerk
verrekening voor materialen en/of arbeid, is een opslagpercentage
van 10% overeengekomen."" Dit is niet reeel gezien de
huidige markt en contractvorm. Wij verzoeken u de staartkosten
over te nemen van de inschrijfstaat bijlage 3B."

149 |Inschrijffase [Inhoud Post 305010 onvolledig? WIj dienen post 305010 af te prijzen, echter zit er overlap in de [De post wordt aangepast. He DO is maatgevend voor
omschrijving van post 305010, de ontwerptekening, de de lengte van de bruggen. Zie Appendix 7 Bijlage 8 c
offerteaanvraag en appendix 7 bijlage 8b. Kunt aangeven van voor de overige projectspecifieke informatie over de
welke informatie wij uit moeten gaan? bruggen.

150 (Inschrijffase |Inhoud Offerteaanvraag Bouwteam In de Offerteaanvraag Bouwteam VVA-recreatiepark.pdf op pagina|Is aan Inschrijver. Zie ook antwoord op vraag 71.

VVA-recreatiepark.pdf 24 onder de kop 5.1.2 Kwaliteitscriterium 2: Risicomanagement
wordt er onder omschrijving criterium K2.2 de milieu-impact
genoemd. Milieu-impact kan als begrip op verschillende manieren
geinterpreteerd worden, waarbij er nadruk gelegd kan worden op
verschillende aspecten. Kunt u nader specificeren welke aspecten
u onder de noemer milieu-impact belangrijk vindt?
151 |Inschrijffase [Inhoud Dubbel post 601100 Op de inschrijfstaat realisatie komt tweemaal de post 601100 Zie antwoord op vraag 126.

voor, zit hier geen overlap in?
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152

Inschrijffase

Inhoud

Kerncompetentie 2

U vraagt aanleg van een recreatiepark. Wat verstaat u hieronder.
Wij zijn nagenoeg gereed met de aanleg van een (openbaar)
sportlandschap met daarin en -omheen wandelpaden/routes (zgn
"avonturenpaden") en groenvoorzieningen,
meubilair/speeltoestellen en parkeergelegenheid waarin recreéren
mogelijk is. Ziet u dit (net als wij ) ook als een recreatiepark.

Aanbestedende Dienst beschouwd het project
conform de omschrijving als 'recreatiepark’.

153

Inschrijffase

Inhoud

Offerte uitvraag 2.4.3 Proactief
handelen Inschrijvers

U geeft aan: "Indien een Gegadigde niet tijdig op de
voorgeschreven wijze de Aanbestedende Dienst aldus heeft
geattendeerd, is die Gegadigde niet ontvankelijk in enige (latere)
vordering gericht tegen de vermeende onjuistheid,
onrechtmatigheid of onregelmatigheid anderszins." Kunt u deze
bepaling schrappen omdat wij op dit moment tijdens de
aanbesteding niet voldoende gegeven hebben om alles 100% te
kunnen bepalen.

Bepaling blijft gehandhaafd.

154

Inschrijffase

Inhoud

Invulbijlage 3B

eenmalige kosten en bouwplaats kosten zijn niet goed verwerkt in
excel. Welke percentages wilt u hier zien?

Zie antwoord op vraag 57.

155

Inschrijffase

Contract

Beoordelingsteam

Kunt u aangeven welke functies/personen er zitting nemen in het
beoordelingsteam van de opdrachtgever bij het beoordelen van
de ingediende PvA's?

Zie antwoord op vraag 77.

156

Inschrijffase

Inhoud

App7 Bijlage 8B 20200921
PVE bruggen VVA terreinl

Wat zijn de dimensies van de baggerboot, deze gegevens zijn van
belang voor het bepalen van het PVR? Klopt het dat wij geen
rekening hoeven te houden met recreatievaart?

Er dient voor baggerboten rekening te worden
gehouden met een doorvaarthoogte van 1,10 meter.
Er dient geen rekening gehouden te worden met
pleziervaart.

157

Inschrijffase

Inhoud

App7 Bijlage 8B 20200921
PVE bruggen VVA terreinl

In het PVE wordt gesproken over een kwelscherm onder de
landhoofdconstructies, wij nemen aan dat dit niet nodig is bij
toepassing van een doorgetrokken beschoeiing, correct?

Deze aanname is correct.

158

Inschrijffase

Inhoud

Bouwteam opdrachtgever

Kunt u aangeven welke functies/personen er vanuit de
opdrachtgever plaats gaan nemen in het bouwteam samen met
de opdrachtnemer?

Zie antwoord op vraag 82.

159

Inschrijffase

Inhoud

Grond- en oppervlaktewater

Kunt u informatie diverse delen omtrent het aanwezige
grondwater en oppervlakte water? Wij denken hierbij aan
informatie als grondwaterpeil, evt. polderpeil, stroomrichting
oppervilakte water, type's waterganges (a, b, etc.), beheer
watergangen (hoogheemraadschap?), mogelijkheden tot
stremming watergangen?

Deze informatie is te vinden in de legger van Rijnland.

160

Inschrijffase

Inhoud

Appendix 7, bijlage 1

Is het mogelijk dat wij, voorkeur voortuitlopend op de NvI en op
korte termijn, appendix 7 bijlage 1 DO in een bewerkbaar dwg
formaat kunnen ontvangen.

Een definitief ontwerp (DO) wordt bij de onderhavige
Nota van Inlichtingen meegeleverd als Appendix 7
Bijlage 1A.

161

Inschrijffase

Inhoud

Omgevingsmanagement

In hoeverre is er draagvlak vanuit de omgeving voor het
project/ontwerp?

Zie antwoord op vraag 46.

162

Inschrijffase

Inhoud

Burgerparticipatie

Kunt u ten aanzien van burgerparticipatie aangeven hoeveel
ontwerpruimte er is voor bewoners?

Het definitief ontwerp is vastgesteld.
Burgerparticipatie betreft met name de detaillering,
communicatie en de afstemming.
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