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1 Toelichting op het BLVC plan 

1.1 Inleiding 

BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Avri hecht er waarde aan dat tijdens de uitvoering van werkzaamheden in 
de openbare ruimte zo min mogelijk hinder en overlast ontstaat. 
 

1.2 Het BLVC-plan 

Het BLVC plan beschrijft aan welke aspecten de aannemer tijdens de uitvoering aandacht dient te schenken en welke eisen daaraan worden gesteld. 
Het BLVC plan gaat met name in op de aspecten van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie met en voor de betrokken partijen bij 
dit bestek gedurende de uitvoering. 
Naast dit BLVC plan kan van de opdrachtnemer verwacht worden dat er ook andere werkplannen worden opgesteld. 
De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat er in de verschillende plannen geen tegenstrijdigheden en hiaten voorkomen. 
Indien dit wel het geval is, bepaalt de directievoerder welk plan leidend is en eventueel op welk moment. 

1.3 Aanleiding 

Onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte kunnen leiden tot overlast voor omwonenden, gebruikers en leveranciers.. Het is mede de taak van 
Avri om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Om ongewenste situaties te voorkomen is het belangrijk om voorafgaand aan de geplande 
werkzaamheden, de mogelijke consequenties voor de omgeving in kaart te brengen. Op basis van deze inventarisatie kan de opdrachtgever in de 
voorbereidingsfase voorwaarden opstellen met betrekking tot de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid gedurende de werkzaamheden en de 
wijze waarop de Communicatie hierover plaatsvindt. Middels een doordacht stappenplan moet een evenwicht gevonden worden tussen het goed blijven 
functioneren van de sportparken, de tijd en ruimte die de aannemer nodig heeft om het project te realiseren. Dit stappenplan noemen we het BLVC-plan 
 

1.4 Doel van dit document 

Het doel van een BLVC-plan is het in een vroeg stadium onderzoeken, beschrijven en in kaart brengen van de maatregelen die nodig zijn om een 
goede balans te creëren tussen veilig en efficiënt bouwen en het handhaven van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de directe 
omgeving. Het plan is ook bedoeld om bestuurders, belanghebbenden en geïnteresseerden te laten zien dat maatregelen zorgvuldig en in overleg met 
de belanghebbenden zijn voorbereid.  
 
Daarnaast geeft het plan de inschrijver c.q. de aannemer uitgangspunten en voorwaarden mee met betrekking tot de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, 
Veiligheid en Communicatie, op basis waarvan hij de uitvoering tijdens de realisatie gestalte kan geven.  
 
In deel 3 van het BLVC-plan staan de minimale eisen beschreven. Het niet nakomen van de aspecten in het BLVC-plan zal beboet worden met € 250,= 
per geval/per dag.  
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Dat betekent dat er dus meerdere boetes kunnen worden verkregen op dit werk, binnen een dag. Alvorens een boete op te leggen is, zal de 
opdrachtgever een mondelinge waarschuwing en of een schriftelijke waarschuwing aan betreffende opdrachtnemer geven inzake de betreffende te 
kortkoming.  
 
Afhankelijk van de aard van de tekortkoming, kan de opdrachtgever direct of in tweede instantie een boete opleggen. 
 

1.5 Relatie met het bestek 

Dit BLVC-plan is een bindend document behorende bij het bestek 2021-BU-AV bermen en watergangen.  
Alle in dit document beschreven eisen zijn van toepassing op de werkzaamheden beschreven in het bestek. De aannemer dient alle fysieke- en 
procesmatige werkzaamheden, voortvloeiend uit dit document, als resultaatsverplichting uit te voeren.  
 
De periode waarop het BLVC-plan en de resultaatsverplichting betrekking hebben loopt vanaf de gunning tot en met het einde van het contract. 
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2 Projectbeschrijving 
 

2.1 Omschrijving project 
Het betreft  maaien van bermen en watergangen in de gemeente Buren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: Overzicht projectomgeving 
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2.2 Betrokken partijen 
De volgende partijen zijn bij dit project betrokken. 
 

Organisatie 
 

Rol in project 

Gemeente Buren Grondeigenaar  

Avri Opdrachtgever 

Hulpverleningsdiensten Ambulance, brandweer, politie 

Begraafplaatsen Uitvaartondernemers, steenhouwers, rouwstoet  

Belanghebbenden Inwoners, ondernemers, evenementen, scholen, sportverenigingen, 
speeltuinverenigingen 

Expediteurs Bevoorrading, pakketdienst etc. 
 
Overige relevante contactgegevens worden tijdens de bouwvergadering aan de aannemer verstrekt. Wanneer (gegevens van) betrokkenen tijdens de 
uitvoering van het werk wijzigen, wordt dit door de opdrachtgever schriftelijk aan de aannemer kenbaar gemaakt.  
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3  Uitvoeringseisen  
 
In dit hoofdstuk worden de eisen beschreven waar de aannemer aan moet voldoen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.  
 
 

Nr. Onderdeel  Betrokken partij Omschrijving Minimale eis 

B01 Bereikbaarheid Hulpdiensten 
Expediteuren 

Bermen bereikbaar houden voor 
voertuigen en of voetgangers . 

Ten alle tijden dienen de bermen 
toegankelijk te zijn voor hulpdiensten 
en expediteurs, gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode.  

B02 Bereikbaarheid Gebruiker Fietsenpaden, voetpaden, in-en 
uitritten en wegen 

Gedurende de uitvoeren van de 
werkzaamheden dienen fiets en 
parkeer mogelijkheden voor 
betreffende gebruikers vrij bruikbaar te 
blijven.   

B03 Bereikbaarheid Hulpdiensten Brandkranen en brandputten  De brandkranen en brandputten 
(bluswaterputten) dienen ten alle tijden 
bereikbaar blijven. 

L01 Leefbaarheid belanghebbenden Geluidsoverlast tijdens gebruik 
van handgereedschap 

Bij gebruik van handgereedschap moet 
gebruik gemaakt worden van 
elektrische machine.  

L02 Leefbaarheid belanghebbenden werktijden De aannemer dient zich aan de tijden 
benoemd in het bestek te houden.  

L03 Leefbaarheid Begraafplaatsen werktijden Opdrachtnemer dient er rekening mee 
te houden dat bij het werken op een 
begraafplaats er een onderbreking van 
de werkzaamheden noodzakelijk is op 
het 
moment van een uitvaart. De totale 
onderbreking kan ongeveer twee uur 
duren, een 
half uur voor aanvang van de uitvaart 
tot ongeveer een half uur na het 
eindigen van de uitvaart. 
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Nr. Onderdeel  Betrokken partij Omschrijving Minimale eis 

 
 

L04 Leefbaarheid Belanghebbenden activiteiten Belanghebbende  mogen geen directe 
hinder ondervinden van de 
onderhoudswerkzaamheden, 
gedurende hun activiteiten. 

V01 Veiligheid Belanghebbenden Veiligheid gebruikers De veiligheid van de gebruikers binnen 
de werkgrenzen dient door de 
aannemer altijd gewaarborgd te zijn. 

V02 Veiligheid Opdrachtgever Maaisel op verhardingen  Maaisel moet direct, uiterlijk dezelfde 
dag verwijderd worden van 
verhardingen. 

V03 Veiligheid Opdrachtgever Bijmaaien rondom obstakels Handwerk dient in alle tijden zonder 
schade aan de omgeving uitgevoerd te 
worden. 

C01 Communicatie Opdrachtgever Melding schade Schades voortvloeiend uit de 
werkzaamheden, dienen direct na het 
ontstaan van de schade gemeld te 
worden door de opdrachtnemer aan de 
opdrachtgever. 

Co2 Communicatie Belanghebbenden  Melden schade Schades voortvloeiend uit de 
werkzaamheden, dient er direct contact 
opgenomen te worden met de 
belanghebbende. 

C03 Communicatie Opdrachtgever, 
belanghebbenden 

Melding/klachten Calamiteiten meldingen (spoedeisend) 
Reactietijd van 1 uur. Oplossingstijd 1 
uur 
Melding algemeen(niet spoedeisend) 
Reactietijd 24 uur. Oplossingstijd 3 
werkdagen 
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Nr. Onderdeel  Betrokken partij Omschrijving Minimale eis 

C02 Communicatie Opdrachtgever Start afroep bij incidentele 
werkzaamheden 

Werkzaamheden dienen 2 werkdagen 
na afroep fysiek te starten. 

C03 Communicatie Opdrachtgever Uitstel uitvoering 
werkzaamheden. 

Indien de werkzaamheden niet volgens 
de eerdere gemaakte afspraken 
worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtnemer ten alle tijden met 
opdrachtgever vooraf overleg te 
plegen. 

 


