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Inleiding

Dit marktconsultatiedocument is door Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en
Onderhoud (RWS) opgesteld ten behoeve van een schriftelijke marktconsultatie als
voorbereiding op de aanbesteding GVO Civiel, Aanleginrichtingen, Loswallen,
Stroomgeleidingsschermen.

Gezien de huidige COVID-19 maatregelen, en het beperkt aantal vragen, is er gekozen
om de marktconsultatie schriftelijk te houden. Bij de voorbereiding van het contract wil
RWS graag de markt betrekken. In dit document geeft RWS aan wat het project zal
inhouden en welke vragen RWS aan de markt heeft.

Pagina 4 van 14



2.1

2.2

2.3

Marktconsultatie GVO Civiel, Aanleginrichtingen, Loswallen, Stroomgeleidingsschermen

Doel en aanpak van de marktconsultatie

Doel van de marktconsultatie

RWS heeft dit marktconsultatiedocument gepubliceerd op TenderNed met als doel
zoveel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot
meedenken.

RWS beoogt met deze marktconsultatie:

e Informatie te verstrekken ten aanzien van dit project;

e Marktpartijen de mogelijkheid te geven om suggesties in te sturen ten aanzien van
de gestelde vragen.

RWS benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de
aanbesteding en dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen
inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voorbereiding
van de stukken voor de aanbesteding. RWS behoudt zich het recht voor om deze
inzichten niet of niet volledig te gebruiken.

Doelgroep van de marktconsultatie
De doelgroep van deze marktconsultatie bestaat primair uit marktpartijen die ervaring
hebben met of kennis hebben over:

e Groot variabel onderhoud aan civiele constructies (in het natte areaal)

Ook andere partijen die hierover informatie kunnen verschaffen worden uitgenodigd
om aan de marktconsultatie deel te nemen.

Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen

Geinteresseerde marktpartijen worden verzocht om de in Bijlage 1 opgenomen vragen
te beantwoorden, u kunt hiervoor het format gebruiken als in Bijlage 2 opgenomen. De
antwoorden kunt u opsturen via de berichtenmodule binnen TenderNed.
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Projectbeschrijving in detail

Scope

In het beheergebied areaal Oosterscheldekering van Rijkswaterstaat Zee en Delta
bevinden zich de Oosterscheldekering, de Roompotsluis, de Brouwersspuisluis, de
Brouwersdam, de Veerse Dam en aangrenzende watersystemen. Binnen dit areaal
zijn een aantal civiele constructies waarvoor een onderhoudsbehoefte bestaat. Voor
dit project gaat het specifiek om de volgende constructies:
- Aanleginrichtingen

- Loswallen

- Oude voorzieningen Mattenhaven
- Stroomgeleidingsschermen Brouwerssluis

Onderstaand is een tabel opgenomen waarin de verschillende civiele constructies
zijn vermeld. Uit inspecties blijkt dat de verschillende constructies zich niet in
optimale staat verkeren en in sommige gevallen niet voldoen aan de geldende
normen. In dat licht is besloten om de civiele constructies te voorzien van groot
onderhoud, dit betreft over het algemeen (daar waar geen kathodische bescherming
meer zit) stralen en conserveren, het herstellen van betonschades en eventueel het
vervangen van hekwerken. Nadere informatie kunt u ook terugvinden in het
bijgevoegd inspectierapport. Dit is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, de
uiteindelijke scope zal middels het aanbestedingsdossier te zijner tijd gepubliceerd

worden.
Onderdeel Benaming Toevoeging Opmerking
Aanleg- Drijvende steiger MS Walverbinding,
inrichtingen Hammen pontons
Drijvende Ponton, Loopbruggen
steiger/wachtplaats drijfelementen, hergebruiken
Pleziervaart Noordland walverbinding
Binnenhaven
Meerpalen Noordland Volledig
Binnenhaven verwijderen
Drijvende Ponton, Loopbruggen
steiger/wachtplaats drijfelementen, hergebruiken
Pleziervaart Noordland walverbinding
Buitenhaven
Drijvende steiger Walverbinding,
Vluchthaven Neeltje ponton
Jans
Vaste steiger Neeltje Volledig
Jans verwijderen
Drijvende steiger
Roggenplaathaven
Mattenhaven Slopen loswal en
Opruimen
voorzieningen
Loswallen Jacobahaven Onderhouden en
onderwaterberm
aanbrengen
Noordland Binnenhaven | Westelijke Scope moet nog
bepaald, naast
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onderhoud moet
er een
voorzetconstructi
e komen om de
stabiliteit te
waarborgen (ON
maakt definitief
ontwerp en
berekening ter
goedkeuring)

Noordland Binnenhaven | Noordelijke

Zie Westelijke

Noordland Buitenhaven

Vluchthaven Neeltje Zuidelijke
Jans
Vluchthaven NJ Noordelijke

Roggenplaathaven

Berm voor
stabiliteit en
onderhoud loswal
incl.
aanmeervoorz,

Veerse Dam

Sloop en
nieuwbouw
conform huidige
regelgeving.

Brouwersdam Middelplaathaven

Noordelijke

Stroomgeleidings
schermen

Brouwerssluis

1 op 1 vervangen
van dit scherm
(damwanden)

Kwaliteitseisen

Ten aanzien van bovengenoemde objecten zijn inspecties uitgevoerd door een
ingenieursbureau, op basis hiervan is vastgesteld welk type onderhoud er uitgevoerd
moet worden. Het inspectierapport is bijgevoegd als bijlage 3.

Voor de benoemde onderdelen wordt de volgende (rest)levensduur nagestreefd en/of
periode waarin geen groot variabel onderhoud uitgevoerd hoeft te worden:

Onderdeel (Rest) levensduur Periode van geen groot
variabel onderhoud

Aanleginrichtingen 30 jaar 20 jaar

Loswallen 40 jaar 20 jaar

Stroomgeleidingsschermen | 50 jaar 20 jaar

Veiligheid, milieu en duurzaamheid

Veiligheid: Rijkswaterstaat streeft naar een proactieve veiligheidscultuur, zoals
opgenomen in de Veiligheidscultuurladder.
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Milieu: De opdrachtnemer dient bij de uitvoeringsmethode zoveel mogelijk rekening te
houden met beheersen van de milieuschade (zoals wijze van stralen, conserveren),
binnen wettelijke kaders en vigerende wet- en regelgeving te acteren.

Duurzaambheidseisen: RWS draagt zorg voor de fysieke wereld om ons heen door
verantwoord om te gaan met de impact op de aarde om zo bij te dragen aan een
duurzame leefomgeving, dit verwacht RWS ook van de ON.

Contractvorm
RWS is voornemens een D&C contract af te sluiten op basis van de UAV-GC.

Planning aanbesteding en uitvoering

Voor de aanbesteding zullen de volgende mijlpalen worden gehanteerd:

Mijlpalen Datum (voorlopig)
Publicatie aanbestedingsleidraad Q3 2021
Inschrijving Q1 2022

Gunning Q2 2022
Realisatiefase 2022 - 2024

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend, de planning kan nog worden
gewijzigd.
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Marktconsultatie

Procedure

Planning
RWS hanteert de volgende planning voor de marktconsultatie:

Activiteit Datum

Publiceren marktconsultatiedocument op TenderNed 11 februari 2021

Uiterste datum voor het stellen van vragen over 1 maart 2021

marktconsultatiedocument

Uiterste datum voor het indienen van de ingevulde 8 maart 2021

vragenlijst

Publicatie Nota van Inlichtingen 17 maart 2021

Mogelijkheid toelichtende gesprekken Medio maart-april
2021

Afronding en publiceren resultaten 23 april 2021

Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen, RWS
behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen.

Vragen over het marktconsultatiedocument

Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke formuleringen
in het marktconsultatiedocument met als doel transparante en eenduidige
communicatie.

Als partijen vragen hebben over het marktconsultatiedocument, kunnen deze, door
gebruik te maken van de berichtenmodule binnen TenderNed, worden gesteld voor de
in paragraaf 4.1.1 genoemde ‘Uiterste datum tot het stellen van vragen over het
marktconsultatiedocument’. De (geanonimiseerde) vragen van marktpartijen
beantwoordt RWS in een Nota van Inlichtingen die op TenderNed wordt gepubliceerd.

Indienen vragenlijst

Iedere geinteresseerde marktpartij die een bijdrage wil leveren aan de
marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragenlijst uit hoofdstuk 5
van dit marktconsultatiedocument in te dienen door gebruik te maken van de
berichtenmodule binnen TenderNed, vd6r de in paragraaf 4.1.1 genoemde ‘Uiterste
datum voor het indienen van de ingevulde vragenlijst’.
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Toelichting op antwoorden
RWS kan marktpartijen eventueel vragen om hun antwoorden schriftelijke te
verduidelijken maar is hiertoe niet verplicht.

Na kennis genomen te hebben van de schriftelijke aanmelding en/of beantwoording
van de vragen kan RWS er ook toe besluiten een aantal marktpartijen uit te nodigen
voor een toelichtend (individueel) gesprek. Marktpartijen worden erop gewezen dat zij
op geen enkele wijze aanspraak maken op een individueel gesprek en dat
marktpartijen niet in een voorkeurspositie komen indien zij uitgenodigd worden voor
een dergelijk gesprek.

RWS is niet verplicht om dergelijke gesprekken te voeren. De eventuele gesprekken
vinden plaats in de genoemde periode (paragraaf 4.1.1).

Afronding marktconsultatie en terugkoppeling resultaten
Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 4.1.1 genoemde
datum bij ‘Afronding en publiceren resultaten’.

RWS zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de marktconsultatie
openbaar te publiceren op www.tenderned.nl. In het verslag zullen de, naar het
oordeel van het projectteam, belangrijkste conclusies van de marktconsultatie
opgenomen worden. In verband met dit verslag wijst RWS marktpartijen uitdrukkelijk
op het volgende:

1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen toestemming aan
RWS om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of
gegevens te gebruiken als input voor dit verslag.

2. De informatie zal geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen. Het verslag
zal wel melding maken van de deelnemende marktpartijen.

3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door RWS zijn verwoord. (De inhoud
van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met deelnemende
marktpartijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave
van het projectteam behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs gedeeld is door de
deelnemende marktpartijen.

Vertrouwelijkheid

RWS behandelt de input van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. RWS toont
deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de
marktconsultatie en/of bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij RWS op grond van
wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. RWS is wel
gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van de
aanbestedingsdocumenten. RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers
of commercieel gevoelige informatie op in het verslag of in de aanbestedingsstukken.

Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie
De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding(en).

Bij de aanbesteding(en) bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet
hebben deelgenomen aan de marktconsultatie.

Informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later (in het kader
van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie
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die in het kader van de marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen rechten worden
ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van de
marktconsultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die
later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt,
is de laatstgenoemde leidend.

RWS kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de marktconsultatie.
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Bijlage 1 Vragenlijst

Context: Ten aanzien van de aanbestedingsprocedure hoopt RWS inzicht te krijgen in
welke mate partijen geinteresseerd zijn in dit werk.

Vraag 1: Kunt u, zover u op dit moment kunt inschatten, aangeven of u interesse
heeft voor dit project?

Vraag 2: Heeft u ervaring opgedaan met soortgelijke projecten?
e Zo ja, bij welke projecten was dat?
e Hoe zijn deze projecten verlopen?
e Wilt u aangeven wat belangrijke succesfactoren waren?
Wilt u aangeven wat belangrijke risico’s en bedreigingen waren?

Context: RWS is benieuwd welke kansen en risico’s de markt ziet ten aanzien van dit
project.

Vraag 3: Welke 3 topkansen en 3 toprisico’s ziet u voor de uitvoering van deze
opdracht?

Context: Voor de aanleginrichtingen, loswallen en Brouwerspuisluis zijn er beperkt
areaalgegevens beschikbaar om aan de markt te verstrekken.

Vraag 4: Welke informatie heeft u minimaal nodig om groot variabel onderhoud te
plegen aan de aanleginrichtingen, loswallen, en het stroomgeleidingsscherm?

Vraag 5: Welke onderzoeken zou u het liefste zelf laten uitvoeren, en welke kunnen
het beste alvast door OG worden uitgevoerd?

Vraag 6: Zijn er volgens u aspecten die door RWS worden onderbelicht en meer
aandacht zouden moeten krijgen?

Context: In het areaalgebied Oosterscheldekering worden beperkt werkzaamheden
toegelaten tijdens het stormseizoen (1 oktober tot 1 april). Daarnaast zullen er veel
aannemers tegelijk werkzaamheden uitvoeren op verschillende onderdelen van de
Oosterscheldekering.

Vraag 7: Wat zou volgens u de uitvoeringstermijn moeten zijn voor dit project?

Vraag 8: Hoeveel uitvoeringstijd denkt u nodig te hebben voor het vervangen van één
loswal?

Context: Duurzaamheid is een speerpunt van Rijkswaterstaat bij aanbesteden van
GWW projecten, om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen wordt vaak BPKV (Beste
prijs kwaliteit verhouding) toegepast.

Vraag 9: Ziet u duurzaamheidskansen die als BPKV kunnen worden uitgevraagd voor
de uitvoering(-smethode), materiaal of materieel keuze binnen dit project?

Vraag 10: Welke overige BPKV criteria zouden wat u betreft onderscheidt kunnen
maken?
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We vragen u vriendelijk om per antwoord, niet meer dan een half A4 te gebruiken. U
kunt tevens gebruik maken van het antwoorddocument (bijlage 2).
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