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Ondergetekenden:

1. Gemeente Amsterdam, gevestigd te Amsterdam aan de Amstel 1, KvK-nummer: 34366966,
ter vitvoering van het bevoegdhedenbesluit van het college van burgemeester en wethouders van
14-4-2015, Gemeenteblad 2015, afd. 3, nr. 99 te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
<<HEER OF MEVROUW>> <<NAAM>>, <<FUNCTIE>>, hierna te noemen: Opdrachtgever

en,

<<NAAM CONTRACTANT>>, KvK-nummer: <<KvK-NUMMER HIER INVOEGEN>> statutair
gevestigd te <<ADRES CONTRACTANT>>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
<<HEER OF MEVROUW>> <<NAAM>>, <<FUNCTIE>>, hierna te noemen: Contractant

Hierna tezamen aan te duiden als: Partijen.

OVERWEGENDE DAT:

a) Opdrachtgever de behoefte heeft aan een Raamovereenkomst met behulp waarvan hij
Nadere Opdrachten kan gunnen, bestaande uit de levering, implementatie en het
onderhoud van camera observatie systemen;

b) Opdrachtgever op 11 januari 2021 daarom een aankondiging van een Europese openbare
aanbesteding via TenderNed, onder AICT-2019-10019062, heeft gepubliceerd voor een
Raamovereenkomst voor de levering van ICT Prestaties als omschreven in artikel 2.1 van
deze Raamovereenkomst, aangeduid als Perceel 2;

c) Opdrachtgever er de voorkeur aan geeft om drie leveranciers te selecteren die beschikken
over de benodigde deskundigheid, ervaring en assortiment met betrekking tot levering,
implementatie en het onderhoud van camera observatie systemen;

d) Contractant op <<DATUM>> een Inschrijving heeft gedaan op deze aanbesteding;

e) deInschrijving van Contractant, alsmede de inschrijvingen van twee andere
Raamcontractanten door Opdrachtgever zijn beoordeeld als de economisch meest
voordelige inschrijvingen met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) en dat deze
Raamovereenkomst daarom door Opdrachtgever aan Contractant is gegund;

f) Opdrachtgever met twee andere Raamcontractanten een soortgelijke overeenkomst als de
onderhavige aangaat; en,

g) Partijen de voorwaarden waaronder de levering van ICT Prestaties plaatsvindt zoals
verwoord in de aanbestedingsdocumenten wensen vast te leggen in deze
Raamovereenkomst.

Z1JN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:
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Begrippen en definities

In aanvulling en/of afwijking op de in de Algemene Inkoopvoorwaarden gehanteerde definities,
worden in deze Raamovereenkomst de hieronder bedoelde begrippen gebruikt conform de
onderstaande definitie. Die begrippen worden in de Raamovereenkomst met een hoofdletter
geschreven en worden in deze Raamovereenkomst zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt.
Indien de begrippen in deze Raamovereenkomst anders zijn gedefinieerd dan in de Algemene
Inkoopvoorwaarden, geldt de definitie zoals is omschreven in deze Raamovereenkomst.

Begrip Definitie

Aanbestedingsleidraad

De uitnodiging tot Inschrijving met daarin een beschrijving van en
toelichting op de organisatie, de te volgen procedure, de
uitsluitingsgronden, de wijze waarop inschrijvers hun geschiktheid
dienen aan te tonen, het van toepassing zijnde gunningscriterium
en alle daarbij behorende bijlagen, inclusief de
Raamovereenkomst.

Aanvullende dienst

Een aanvullende dienst is een dienst die niet nader is
gespecificeerd in het Programma van Eisen, maar die naar haar
aard tot de reikwijdte van de Raamovereenkomst in het kader van
de ICT Prestatie behoort.

Addendum

Het geparafeerde en rechtsgeldig ondertekende document waarin
de overeengekomen mutatie(s) in de Raamovereenkomst of een
Nadere Overeenkomst door Partijen worden vastgelegd. Deze
mutatie(s) kan/kunnen betrekking hebben op één of meerdere
wijzigingen in de Raamovereenkomst of een Nadere
Overeenkomst. Het bepaalde in Addendum prevaleert boven
bepaalde in de Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst.

Algemene
Inkoopvoorwaarden

Van toepassing op deze Raamovereenkomst zijn de Gemeentelijke
Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) van de gemeente Amsterdam
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 20 mei 2020, KvK
nr.34366966. Het eerste deel bestaat uit de Gemeentelijke
inkoopvoorwaarden bij IT, zoals vastgesteld door de VNG d.d.

8 december 2016. Het tweede deel is een Amsterdamse aanvulling.

Bijlagen

De bij de Raamovereenkomst gevoegde bijlagen, welke integraal
onderdeel uitmaken van de Raamovereenkomst.

BIO

De laatst vastgestelde versie van de Baseline Informatiebeveiliging
Overheid.

BIO Integriteit

De Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten van de gemeente
Amsterdam.

Centrale meldkamer

Is het bedrijfsonderdeel van Opdrachtgever dat belast is met het
ontvangen, registreren en beoordelen en athandelen van
incidentmeldingen ten aanzien van de panden en werven welke in
beheer zijn bij de Opdrachtgever.

Contractant De partij waarmee Opdrachtgever de Raamovereenkomst
gesloten heeft.

Derde Een (rechts)persoon die in opdracht van Contractant en onder
diens verantwoordelijkheid een deel van de ICT Prestatie uitvoert.

DAP Het DAP is het ‘Dossier Afspraken en Procedures’, de Bijlage

waarin een gedetailleerde nadere beschrijving is opgenomen van
de afspraken en procedures omtrent de manier van rapporteren,
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overleggen, evalueren, samenwerken en de rollen, taken en
verantwoordelijkheden van Contractant en Opdrachtgever in de
operationele fase van de Raamovereenkomst of een Nadere
Overeenkomst. Contractant sluit aan bij de processen van
Opdrachtgever.

DFA

Het DFA is het ‘Dossier Financiéle Afspraken en Procedures’, de
Bijlage waarin de Vergoeding van een ICT Prestatie is opgenomen
en een gedetailleerde nadere beschrijving is opgenomen van de
afspraken en procedures omtrent de manier van samenwerken en
de rollen, taken en verantwoordelijkheden van Contractant en
Opdrachtgever in de operationele fase van de Raamovereenkomst
of een Nadere Overeenkomst. Afspraken omtrent
contactpersonen en wijze van escalatie worden steeds opgenomen
in bijgewerkte versies van het DAP.

Exit

Voordat een ICT Prestatie wordt beéindigd, wordt een ICT
Prestatie uit productie genomen en, indien Opdrachtgever dat
wenst, wordt geheel of gedeeltelijk voor toekomstige exploitatie
overgedragen aan opvolgend(e) Contractant(s) of naar
Opdrachtgever, een en ander conform afspraken tussen Partijen
met betrekking tot de Exit. De Exit vindt plaats tijdens de
operationele fase.

Gedragscode Re-transitie

De Gedragscode Re-transitie, datum 15 mei 2014, versie 1.2
(definitief) of een herziene versie hiervan.

Gedragsverklaring
aanbesteden (GVA)

De verklaring van de Minister van Veiligheid en Justitie en
Veiligheid, zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet
2012.

ICT Prestatie

Een Nadere Opdracht, bestaande uit de levering en het onderhoud
van parkeermanagementsystemen en parkeerapparatuur, zoals
deze systemen en die apparatuur op hoofdlijnen zijn beschreven in
artikel 2 van deze Raamovereenkomst en zoals in detail blijkt uit de
documenten en bijlagen die onderdeel uitmaken van de tussen
Partijen gesloten Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomst.

Inschrijving

Het door Contractant ingediende geheel van aanbiedingsbrief en
gevraagde informatie zoals omschreven in de
Aanbestedingsleidraad.

Nadere Opdracht

Een opdracht die onder deze Raamovereenkomst wordt verstrekt
op basis van een Nader Offerteverzoek van Opdrachtgever en een
Nadere Offerte van Contractant.

Nader Offerteverzoek

Een verzoek van Opdrachtgever aan Contractant tot het
uitbrengen van een Nadere Offerte met inachtneming van het
bepaalde in deze Raamovereenkomst, waarin Opdrachtgever
bepaalt welke ICT Prestatie hij verlangt voor een
parkeervoorziening .

Nadere Offerte

Een aanbod van Contractant tot het leveren van een ICT Prestatie
met inachtneming van het bepaalde in deze Raamovereenkomst

Nadere Overeenkomst

Een overeenkomst voor het leveren van een ICT Prestatie.

Partijen Opdrachtgever en Contractant gezamenlijk.

Raamovereenkomst Het onderhavige document, waarin de voorwaarden en bepalingen
zijn vastgelegd voor het gunnen van Nadere Opdrachten.

Vergoeding De voor het leveren van een ICT Prestaties overeengekomen prijs.

Overeenkomst Raamovereenkomst COS

Opdrachtgever: <<NAAM>> <<PARAAF>>

pagina 5 van 38

Contractant: <<NAAM>> <<PARAAF>>




X
X

Gemeente
Amsterdam

SLA

Service Level Agreement: het document waarin de door
Contractant te verzorgen service levels voor diverse
(sub)onderdelen van de ICT Prestaties zijn opgenomen in de vorm
van normen en bijbehorende (kritische) waarden en nadere
afspraken omtrent het door Contractant leveren van afgesproken
service levels.

Social Return

Contractuele bijzondere uitvoeringsvoorwaarde op grond waarvan
Contractant gehouden is om een bijdrage te leveren aan de
uvitvoering van het beleid van de Gemeente Amsterdam met
betrekking tot het bieden van werkgelegenheid aan mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uniform Europees
Aanbestedingsdocument
(UEA)

De verklaring waarin Contractant voorafgaand aan de gunning van
de Raamovereenkomst heeft verklaard te voldoen aan de gestelde
geschiktheidscriteria en het (wel of) niet op hem van toepassing
zijn van uitsluitingsgronden.
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2.1

Onderwerp van de Raamovereenkomst

Partijen sluiten hierbij een Raamovereenkomst waarbij Contractant verplicht is ICT Prestaties
zoals gespecificeerd als Perceel 2 in de Aanbestedingsleidraad inclusief bijlagen (Bijlage 12), de
Algemene Inkoopvoorwaarden (Bijlage 2) en naar aanleiding van en conform de door
Contractant gedane Inschrijving en onder de voorwaarden en bepalingen van deze
Raamovereenkomst, inclusief Bijlagen, te leveren. Als tegenprestatie zal Opdrachtgever per ICT
Prestatie een Vergoeding betalen conform de desbetreffende Nadere Overeenkomst en het
gestelde in het DFA van de Aanbestedingsleidraad.

De ICT Prestaties vallen op hoofdlijnen als volgt samen te vatten:

Het leveren, installeren, vervangen en het preventief en correctief onderhoud van
camera’s ten behoeve van de panden welke in beheer zijn bij Facilitair Bureau;

Het leveren, installeren, vervangen en het preventief en correctief onderhoud van
Netwerk Video Recorders;

Encoders voor de bundeling van camera’s en opslag van camerabeelden;

Leveren van centrale netwerkapparatuur (= switches, routers etc.);

Het documenteren van het Camera Observatie Systeem waartoe behoort het actueel
houden van installatieschema’s en revisietekeningen en andere documentatie;

Het meten van en rapporteren over de dienstverlening waaronder beschikbaarheid,
storingen en reactiesnelheid;

Leveren van een UPS voor de recorder voor specifieke locaties;

Leveren en installeren van patchbekabeling (UTP, coax), media convertors, repeaters;
Het installeren van plaatsen van Incidenteel beveiligde draadloze verbindingen (point-
to-point) ten behoeve van de lokale Camera Observatie Systeem;

Het afvoeren oude apparatuur volgens voorschriften BIO inclusief een
logging/certificaat;

De levenscyclus van een ICT Prestatie bestaat in hoofdlijnen uit de volgende fases:

1) De Implementatiefase:

in deze fase worden de activiteiten uitgevoerd, zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het
Programma van Eisen en zoals nader uitgewerkt in het door Opdrachtgever, ten behoeve
van de uitvoering hiervan, vast te stellen Implementatieplan van Contractant, en conform de
planning die is opgenomen in het Implementatieplan van Contractant; bestaande uit:

a)

b)

Planningsfase: in deze fase wordt de definitieve acceptatie van het
Implementatieplan onderling vastgesteld;

Realisatiefase: in deze fase worden de functionaliteiten (inclusief koppelingen)
geconfigureerd conform het Implementatieplan. Daarnaast wordt de ontbrekende

informatie in het DAP door beide Partijen ingevuld en geformaliseerd.

@)

d)

Productiefase: in deze fase worden alle (non) functionaliteiten (inclusief koppelingen) in
productie genomen;

Nazorgfase: in deze fase zal er gedurende twee weken nazorg worden geleverd door
Contractant.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2)

Nadat een ICT Prestatie deze periode succesvol en zonder gebreken heeft gedraaid in de
productieomgeving, het beheer is ingericht en de medewerkers zijn opgeleid vindt de
Acceptatieprocedure plaats. Na Acceptatie start de operationele fase.

A. De operationele fase: deze fase gaat in nadat een ICT Prestatie is geaccepteerd. In deze
fase zal de Contractant de ICT Prestatie leveren conform de prestatie- en
procedureafspraken vermeld in de SLA, DAP en DFA.

B. De Exit zoals omschreven in artikel 18: in deze fase worden de activiteiten vitgevoerd,
zoals bedoeld in artikel 2 van het Addendum van de Verwerkersovereenkomst en door
Contractant aangeboden in zijn Inschrijving om een ICT Prestatie te ontmantelen en
eventueel een ICT Prestatie in de vorm van een transitie van de dienstverlening over te
zetten naar een of meerdere opvolgende Contractanten teneinde Opdrachtgever in staat te
stellen om een ICT Prestatie (geheel of gedeeltelijk en/of in vergelijkbare of gewijzigde
vorm) in de toekomst zelf en/of door een andere Contractant te laten verzorgen, zoals
beschreven in artikel 22 van de Algemene Inkoopvoorwaarden (Bijlage 2) van
Opdrachtgever.

De Exit is onderdeel van de operationele fase.

Contractant verklaart zich in voldoende mate op de hoogte te hebben gesteld van de
doelstelling, uitgangspunten en behoeften van Opdrachtgever met betrekking tot een ICT
Prestatie, zoals die zijn beschreven in de Aanbestedingsleidraad (Bijlage 12) en de onderhavige
Raamovereenkomst.

Contractant verklaart dat Opdrachtgever hem met de aanbestedingsdocumenten van
voldoende en correcte informatie heeft voorzien met betrekking tot de relevante gegevens
omtrent de organisatie van Opdrachtgever om een ICT Prestatie te kunnen leveren conform de
voorwaarden van deze Raamovereenkomst.

Opdrachtgever heeft in het kader van de uitoefening van zijn taak behoefte aan het beoogde
gebruik van een ICT Prestatie zoals ten tijde van het sluiten van de Raamovereenkomst voor
Contractant bekend was of op grond van artikel 3 van de Algemene inkoopvoorwaarden

voor Contractant bekend behoorde te zijn. Tot het overeengekomen gebruik behoort dat een

ICT Prestaties voldoet aan hetgeen beschreven is in de Aanbestedingsleidraad, inclusief bijlagen,
de Algemene Inkoopvoorwaarden en de door Contractant gedane Inschrijving, het een en ander
voor zover dat gebruik in onderhavige Raamovereenkomst niet uitdrukkelijk is uitgesloten of
beperkt.

Contractant zal een ICT Prestatie en de wijze van dienstverlening steeds verbeteren zodat een
geleverde ICT Prestatie onder andere qua mogelijkheden, beveiliging, capaciteit en
beschikbaarheid minimaal de marktontwikkelingen volgt. Contractant dient door aanpassing
van de wijze waarop een ICT Prestatie verricht wordt tijdig te anticiperen op ontwikkelingen die
een bedreiging kunnen vormen voor de dienstverlening ten behoeve van Opdrachtgever.

Opdrachtgever is gerechtigd om Aanvullende diensten te verzoeken voor zover toegestaan op
grond van artikel 2.163b van de Aanbestedingswet en er geen sprake is van een wezenlijke
wijziging. Contractant verplicht zich maximaal in te spannen om binnen redelijke tijd een
passende marktconforme offerte uit te brengen indien Opdrachtgever om het leveren van een
Aanvullende dienst verzoekt. Na daadwerkelijk door Opdrachtgever bestellen van de
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2.7

2.8

geoffreerde Aanvullende dienst is Contractant verplicht om ook deze nieuw gecontracteerde
dienstverlening te verrichten conform de overeengekomen service levels voor de Aanvullende
dienst. Indien Contractant niet of niet tegen redelijke voorwaarden kan voorzien in het leveren
van de gevraagde Aanvullende dienst, is Opdrachtgever vrij om te trachten om een derde in de
onderliggende behoefte te laten voorzien.

De levering van Aanvullende diensten wordt uitgevoerd op de wijze, zoals beschreven in de SLA
of de wijze zoals in een bijbehorend document nader overeengekomen.

Een ICT Prestatie dient te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving alsmede de in

Bijlage(n) opgenomen maatregelen die ontleend zijn aan de in Bijlage 4 opgenomen BIO,
waarmee een ICT Prestatie wordt geacht te voldoen aan het informatiebeveiligingsbeleid van
Opdrachtgever. Contractant zal meewerken aan ieder redelijk verzoek om een ICT Prestatie aan
te passen als het informatiebeveiligingsbeleid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft.
Dergelijke aanpassingen worden vastgelegd in de vorm van een wijziging van de desbetreffende
Nadere Opdracht, waarvoor Contractant gerechtigd is om een nader overeen te komen
marktconforme prijs in rekening te brengen.

Aangezien Contractant fungeert als verwerker van data waarvoor Opdrachtgever
verwerkersverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(hierna: AVG) sluiten Partijen gelijktijdig met het sluiten van deze Raamovereenkomst een
verwerkersovereenkomst. De artikelen 24 tot en met artikel 28 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Tevens geldt dat Contractant steeds is verplicht om op
eerste verzoek van Opdrachtgever haar medewerking te verlenen aan het, naar aanleiding van
wettelijke of maatschappelijke ontwikkelingen, sluiten van een nieuwe versie van de
verwerkersovereenkomst waarvan de inhoud door Opdrachtgever wordt vastgesteld.
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3  Toepasselijke Algemene Inkoopvoorwaarden

3.1 Een digitaal exemplaar van de Algemene Inkoopvoorwaarden is reeds ter hand gesteld tijdens
de voorafgaande aanbestedingsprocedure aan deze Raamovereenkomst. Contractant heeft
door het uitbrengen van een Inschrijving ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene
Inkoopvoorwaarden en het in digitale vorm verstrekken ervan. De Algemene
Inkoopvoorwaarden zijn tevens opgenomen als Bijlage 2 van deze Raamovereenkomst.

3.2 De toepasselijkheid van door Contractant bij het verrichten van een ICT Prestatie gehanteerde
algemene of branchevoorwaarden of door Contractant betrokken derden gehanteerde
algemene of branchevoorwaarden is vitdrukkelijk vitgesloten.

Contractant is als enige verantwoordelijk voor het zelf verkrijgen van de gebruiksrechten die
voor hem vereist zijn om een ICT Prestatie aan derden te mogen aanbieden en vraagt
Opdrachtgever derhalve niet om End User License Agreements (EULA’s) met derden aan te
gaan. Het door Contractant in het kader van zijn bedrijfsvoering aangaan van EULA’s met
derden bindt Opdrachtgever niet. Opdrachtgever kan nooit gehouden worden om enig
gebruiksrecht van Contractant over te nemen.

3.3 In afwijking van, dan wel in aanvulling op, de toepasselijke Algemene Inkoopvoorwaarden
(Bijlage 2) geldt het volgende ten aanzien van de hieronder genoemde artikelen vit de Algemene
Inkoopvoorwaarden, met dien verstande dat afwijkingen en/of aanvullingen op de Algemene
Inkoopvoorwaarden ook bij de betreffende onderwerpen in deze Raamovereenkomst kunnen
zijn opgenomen:
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4.1

4.2

4.3

4.4

Looptijd en het plaatsen van nadere opdrachten

Deze Raamovereenkomst gaat in op 1 juni 2021, heeft een looptijd van vier (4) jaar en eindigt
van rechtswege op 31 mei 2024.

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van de Raamovereenkomst
en Nadere Overeenkomsten voort te duren, blijven na afloop van deze Raamovereenkomst
bestaan. Tot de verplichtingen behoren in ieder geval — maar niet limitatief -

geschillenbeslechting, forumkeuze en toepasselijk recht.

Op grond van deze Raamovereenkomst zal Opdrachtgever op basis van Minicompetities een
Nader Offerteverzoek aan alle Contractanten doen. Contractanten zijn gehouden met
inachtneming van het bepaalde in deze Raamovereenkomst, een Nadere Offerte uit te brengen,
waarbij de volgende doorlooptijden van toepassing zijn:

= Bijwonen van schouw / afstemmingsoverleg: binnen 6 werkdagen;

= Offertetermijn dan wel onderbouwde afwijzing: maximaal 6 werkdagen na schouw /
afstemmingsoverleg;

= Implementatiefase: maximaal 15 weken na opdrachtverstrekking / ondertekening Nadere
Overeenkomst.

Minicompetities worden gegund volgens het EMVI principe beste prijs/kwaliteitsverhouding. Op
basis van een beoordeling van de uitgebrachte Nadere Offertes door de Contractanten wordt de
Nadere Opdracht gegund aan de contractant met de hoogste score waarmee vervolgens een

Nadere Overeenkomst wordt gesloten. Hiermee is de Nadere Opdracht overeengekomen en
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4.5

4.6

dient de Contractant de ICT Prestatie te leveren met inachtneming van de Nadere

Overeenkomst en deze Raamovereenkomst.
De Nadere Opdracht heeft een maximale looptijd van vijf (5) jaar.

De totale looptijd van de Nadere Overeenkomst wordt onderverdeeld in twee fases:
e Fase 1) Implementatiefase;

In deze fase worden de activiteiten uitgevoerd zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van het
Programma van Eisen;

e Fase 2) operationele fase;
In deze fase is de ICT Prestatie volledig operationeel.

De Exit maakt deel vit van de operationele fase en zal binnen de termijn van de operationele
fase moeten worden afgerond. Indien de Exit niet binnen de overeengekomen operationele
fase afgerond kan worden, geldt het bepaalde in artikel 18.6.

De Opdrachtgever verwacht binnen deze Raamovereenkomst een opdrachtwaarde van
ongeveer €300.000,- per contractjaar exclusief BTW aan de Opdrachtnemers te kunnen geven.
Opdrachtgever verwacht binnen deze Raamovereenkomst een opdrachtwaarde van ongeveer €
1.200.000,- exclusief BTW. De geraamde maximale waarde van deze raamovereenkomst
gedurende de gehele looptijd is € 1.500.000,- exclusief BTW gedurende de gehele looptijd van de
Raamovereenkomst. Aan deze twee waarde indicaties kunnen op geen enkele wijze rechten
worden ontleend maar is vermeld vanwege wettelijke voorschriften . Ook kan het zijn dat de

opdrachtwaarde per contactjaar afwijkt van de bovenstaande verwachtingen.

Ondanks dat de opdrachtgever een realistische inschatting heeft gemaakt van de totale
contractwaarde wordt er geen afname verplichting of wel een omzetgarantie gegeven.
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5  Verplichtingen voor Contractant
Een ICT Prestatie moet mede voldoen aan de onderstaande eisen:
5.1 Leverancier is verplicht de door Opdrachtgever in de Nadere Opdracht overeengekomen ICT

Prestatie aan Opdrachtgever aan te bieden, een en ander conform de prijsafspraken in Bijlage

11.

5.2 De Gemeente verwacht van de Contractant een proactieve houding en oplossingsgerichte

samenwerking.
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6  Implementatie fase

6.1 In de Implementatiefase worden de activiteiten uitgevoerd zoals benoemd in artikel 2.1 onder 1)
van deze Raamovereenkomst.

6.2 De Implementatie geschiedt volgens het Implementatieplan, dat na ondertekening van de
Raamovereenkomst in de planningsfase nader wordt uitgewerkt door Partijen en definitief door
Opdrachtgever, uiterlijk vier (4) weken na ondertekening van de Raamovereenkomst, schriftelijk
dient te worden goedgekeurd. Het Implementatieplan wordt als bijlage bij deze
Raamovereenkomst gevoegd.

6.3 De Implementatiefase vangt aan vanaf het moment van ondertekening van een Nadere
Overeenkomst en eindigt op het moment van Acceptatie.
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7 Acceptatie

7.1 De Acceptatieprocedure wordt volgens artikel 7 van de Algemene Inkoopvoorwaarden en

paragraaf 5.4 van het Programma van Eisen uitgevoerd, tenzij hiervan wordt afgeweken in het
Implementatieplan of in een Nadere Overeenkomst.
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8  Operationele fase

8.1 In de operationele fase wordt een door Opdrachtgever geaccepteerde ICT Prestatie door
Contractant geleverd.

8.2 Contractant is verplicht tijdens de operationele fase de kwaliteit van de ICT Prestatie op
minimaal het niveau van de relevante service levels (zoals vastgelegd in de SLA) te leveren.
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9

9.1

9.2

9.3

Inschakeling van derden

Ingeval van inschakeling van derden door Contractant is Contractant volledig aansprakelijk voor
alle afspraken die volgen uit de Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst. Indien om te
kunnen voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen met betrekking tot certificering (zoals 1ISO-
certificering) een beroep wordt gedaan op een Derde, dan geldt de eis dat de betrokkenheid van
Derde alle activiteiten dekt waar het vereiste certificaat op ziet. Tevens dient die Derde
daadwerkelijk belast te zijn met zowel de uitvoering van de taak als het toezicht op de taak waar
de certificering op ziet.

Bij aanvang van deze Raamovereenkomst worden voor het leveren van delen van een ICT
Prestatie door Contractant de volgende Derden ingeschakeld, waarvan de inschakeling door
Opdrachtgever akkoord is bevonden:

e <<NAAM DERDEN>>

Het door Contractant inschakelen van andere(n) dan de hierboven genoemde Derden voor de
levering van een ICT Prestatie geschiedt alleen nadat daartoe schriftelijke toestemming is
verkregen van Opdrachtgever. Het zonder toestemming van Opdrachtgever inschakelen van
een Derde geeft Opdrachtgever het recht om de Raamovereenkomst zonder tot
schadevergoeding gehouden te kunnen worden te beéindigen door opzegging of ontbinding.
Toestemming van de Opdrachtgever voor het inschakelen van een Derde ontslaat Contractant
niet van zijn verplichtingen zoals die in de Raamovereenkomst zijn vastgelegd. Opdrachtgever
kan het mogen inschakelen van Derden weigeren op iedere redelijke grond die uit de aard van de
van de desbetreffende ICT Prestatie voortvloeit.
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10.1

10.2

Samenwerking met derde partijen

Wanneer Contractant wijzigingen aanbrengt in (onderdelen van) een ICT Prestatie, zoals
wijzigingen in koppelvlakspecificaties, zal Contractant dit zo spoedig mogelijk aan
Opdrachtgever melden maar in ieder geval twee maanden voor de datum van inwerkingtreding
van de wijziging. Partijen kunnen het een en ander nader uvitwerken in de SLA. Contractant zal
waar nodig in overleg treden met Opdrachtgever, dan wel met de door haar ingeschakelde
derde(n), om de gevolgen van de wijziging en de te nemen maatregelen te bespreken om het
ononderbroken en ongehinderde gebruik van de desbetreffende ICT Prestatie door
Opdrachtgever te garanderen.

Tijdens de contractduur van de Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst kan er sprake
zijn van een situatie waarbij Contractant met één derde of meerdere door Opdrachtgever
aangewezen derden binnen de totale leveringsketen operationeel dient samen te werken. In
deze situatie of die situaties kan Contractant pas invulling geven aan deze operationele
ketensamenwerking met die derde of deze derden op het moment dat Contractant voorafgaand
hieraan schriftelijke toestemming heeft gekregen van Opdrachtgever. Contractant zal, nadat
deze toestemming is verleend, de belangen van Opdrachtgever te allen tijde in acht nemen bij
de invulling van de samenwerking. Contractant is niet gerechtigd tijdens deze operationele
ketensamenwerking handelingen te verrichten uit naam van en voor risico van Opdrachtgever,
zonder dat Opdrachtgever daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven aan
Contractant. In het DAP leggen Partijen hiervoor de nodige afspraken en procedures vast.
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111

11.2

11.3

11.4

115

11.6

11.7

Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO Integriteit)

Op deze Overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO Integriteit) van
toepassing. De BIO Integriteit is als (Bijlage 4) opgenomen bij deze Overeenkomst. De BIO
Integriteit is tevens op internet te raadplegen en te downloaden van www.amsterdam.nl. Door
ondertekening van deze Raamovereenkomst verklaart Contractant bekend te zijn met de inhoud
van de BIO Integriteit. Voor het begrip van dit artikel dient voor ,Overeenkomst” gelezen te
worden: Raamovereenkomst of Nadere Overeenkomst.

Contractant verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen
integriteitsrisico op hem van toepassing is en ook niet van toepassing is op de door Contractant
in te zetten Onderaannemers. Onder integriteitsrisico wordt verstaan:

a) hetdoor Contractant verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan
misdrijven of overtredingen als vermeld in de artikelen 4 en 5 van de BIO Integriteit. Onder
deelnemen aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen,
uitlokken en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;

b) het feit dat tegen Contractant strafvervolging is ingesteld;

¢) het door Contractant niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen;

Contractant verklaart geen kennis te hebben van integriteitsrisico’s direct verband houdende
met de aard van de ICT Prestatie die op aan Contractant gelieerde partijen van toepassing zijn.
Personen of partijen worden in het kader van deze Overeenkomst ieder geval, maar niet
uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan Contractant indien zij:

1) direct of indirect leiding aan Contractant geven;

2) bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;
3) over Contractant zeggenschap hebben;

4) aan Contractant vermogen verschaffen;

5) onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;

6) in een zakelijk samenwerkingsverband tot Contractant staan;

7) op Contractant anderszins direct of indirect invloed uitoefenen.

Contractant verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst te onthouden
van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de gedragingen als
bedoeld in het tweede lid van dit artikel onder a) en c).

Opdrachtgever kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over
Contractant om advies vragen alvorens te besluiten tot opschorting of ontbinding van de
overeenkomst indien een van de situaties zich voordoet zoals bedoeld in artikel g, derde lid Wet
Bibob.

Contractant zal Opdrachtgever onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra Contractant
kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat
tegen Contractant of een aan Contractant gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.

Contractant meldt aan Opdrachtgever elke overname van de onderneming van Contractant en
elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een
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11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap
groter dan 10% significant is).

Opdrachtgever heeft het recht om Contractant en eventuele Onderaannemers gedurende de
looptijd van de Overeenkomst te screenen op het bestaan van een integriteitsrisico. Indien
Opdrachtgever hiertoe de medewerking van Contractant of een Onderaannemer nodig heeft,
zal Contractant deze op eerste verzoek verlenen en/of Onderaannemer gebieden om hieraan de
benodigde medewerking te verlenen.

Opdrachtgever heeft het recht om door Contractant bij de uitvoering van deze Overeenkomst te
betrekken derden te screenen op het bestaan van een integriteitsrisico. Contractant staat ervoor
in dat bij de uitvoering van deze Overeenkomst te betrekken derden hun medewerking aan deze
screening daartoe op eerste verzoek van Opdrachtgever verlenen. Op grond van een
integriteitsrisico kan Opdrachtgever de inschakeling van een derde partij weigeren of verlangen
dat de inschakeling van deze derde partij wordt beéindigd, tenzij voornoemde beéindiging in
redelijkheid niet van de Contractant kan worden verlangd.

De kosten van de screening komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de Overeenkomst
naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of be&indigd op basis van lid 11 van dit
artikel.

Opdrachtgever kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst met
Contractant onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of beéindigen door middel van
ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en
zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, indien:

1) Contractant niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde in dit
artikel;

2) Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen
aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de BIO Integriteit;

3) Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen
aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO Integriteit;

4) Contractant of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep heeft
begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO Integriteit;

5) al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door
Contractant mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te
verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare feiten te plegen of (iii)
dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is gepleegd;

6) door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen Contractant of een aan Contractant
gelieerde partij is ingesteld;

7) Contractant niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen;

8) Contractant of een (potentiéle) Onderaannemer onvoldoende zijn/haar medewerking heeft
verleend in het kader van een screening door Opdrachtgever;

9) ten aanzienvan Contractant of een aan Contractant gelieerde partij sprake is van andere dan
in dit artikel bedoelde integriteitsrisico’s waardoor onverkorte instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden gevergd.

Alvorens Opdrachtgever overgaat tot het opschorten, of beéindigen door middel van ontbinding
of wel opzegging conform lid 11 van dit artikel, zal Opdrachtgever beoordelen of de te nemen
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maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico en de
al genomen maatregelen door de Contractant.

11.13 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel opschort, ontbindt of
beéindigt, verbeurt Contractant onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is
vereist, jegens Opdrachtgever een boete ten bedrage van € 25.000,- zonder dat Opdrachtgever
enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van Opdrachtgever om
aanvullende schadevergoeding te vorderen.

11.14 Contractant vrijwaart Opdrachtgever voor claims van derden als gevolg van een opschorting,
ontbinding of beéindiging van de Overeenkomst als bedoeld in lid 11 van dit artikel.
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12 Duurzaamheid

12.1  Contractant garandeert dat een ICT Prestatie gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst
of een Nadere Overeenkomst voldoet aan hetgeen met betrekking tot duurzaamheid is
opgenomen in paragraaf 1.8.3 van de Aanbestedingsleidraad, zoals opgenomen in artikel 2 van
deze Raamovereenkomst en zoals opgenomen in de Inschrijving van Contractant.

12.2  Contractant zal over duurzaamheid rapporteren op de wijze zoals in het DAP is weergegeven.
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13.1

13.2

13.3

134

13.5

Social return

Contractant verplicht zich gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst een waarde gelijk
aan 5% van de uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return.

Contractant stelt in overleg met de gemeente Amsterdam (Bureau Social Return)
prestatieafspraken op, waarin de precieze invulling van de Social Return verplichting wordt
vastgelegd. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van deze Overeenkomst.

De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) faciliteert Contractant waar mogelijk bij de
invulling van de Social Return verplichting, en monitort de ondernomen activiteiten en
resultaten verbonden aan de betreffende Social Return verplichting.

Indien Contractant zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het
resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter hoogte
van 10% van het resterende bedrag, bij de Contractant in mindering gebracht op de laatste
betalingstermijn.

Jaarlijks in januari zal Contractant een rapportage over de gerealiseerde Social Return
verstrekken.
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14  Aansprakelijkheid

14.1  Voor wat betreft de aansprakelijkheid van Partijen geldt het bepaalde in artikel 13 van de
Algemene Inkoopvoorwaarden, met inachtneming van artikel 20.9 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden. In afwijking van artikel 13.2 van de Algemene Inkoopvoorwaarden, is de
aansprakelijkheid voor schade, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot vier maal de hoogte van de
Vergoeding per gebeurtenis, met dien verstande dat de aansprakelijkheid nooit meer zal
bedragen dan € 2.000.000,-- per jaar. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij
aangemerkt als één gebeurtenis. De verzekeringsvoorwaarden dienen tevens dekking te bieden
voor schade in verband met cyberrisico’s (waaronder o.a. verlies, lekken en beschadigd raken
van data van Opdrachtgever). Louter de schadeposten, als genoemd in artikel 13.2 onder i t/m x
van de Algemene Inkoopvoorwaarden komen voor vergoeding in aanmerking.
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15 Vergoedingen en facturering

15.1  Overeengekomen Vergoedingen worden opgenomen in de DFA.

15.2  De facturering van een Vergoeding verloopt conform artikel 9.2 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden.

De facturering van een Vergoeding verloopt via onderstaand betalingsschema:

Betaling Implementatie fase:

1. Project- en implementatiekosten
a. 10% van de totale eenmalige project- en implementatiekosten na tekenen van
een Nadere Overeenkomst;
b. 30 % van de totale eenmalige project- en implementatiekosten bij start
Installatie en na goedkeuring door Opdrachtgever van het Implementatieplan

per Nadere Overeenkomst.
c. 50% van de totale eenmalige project- en implementatiekosten na integrale

definitieve succesvolle afronding van de Acceptatieprocedure;
d. 10 % van de totale eenmalige project- en implementatiekosten nadat de ICT
Prestatie drie (3) maanden succesvol heeft gedraaid vanaf Go-live besluit,
beheer volledig is ingericht en restpunten zijn verholpen.
2. Opleidingen
a. 100% van de opleidingskosten nadat de medewerkers zijn opgeleid.
3. Koppelingen/ gegevensuitwisseling bijimplementatie
a. 60% van de eenmalige kosten per koppeling/gegevensuitwisseling na
oplevering van de koppeling in de acceptatieomgeving;
b. 40% van de eenmalige kosten per koppeling na integrale definitieve succesvolle

afronding van de Acceptatieprocedure;

Betaling Operationele fase:

4. Periodieke kosten: maandelijks achteraf wordt de prijs/ maand excl. BTW voor de

dienstverlening gefactureerd.
Betaling Aanvullende diensten:

5. Verrekening van Aanvullende diensten (aanvullende koppelingen/ verdere
doorontwikkeling) vindt plaats nadat de desbetreffende ICT Prestatie definitief is
geaccepteerd of;

6. Maandelijks, achteraf op basis van werkelijk bestede uren in het geval dat dienstverlening

op basis van nacalculatie wordt uitgevoerd (Time and Material).
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15.3  Contractant kan zich gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst niet beroepen op nog niet
berekende kosten of extra kosten voor een ICT Prestatie aangeboden in:

o Het DFA (Bijlage 6) van een ICT Prestatie, waarin hij niet eerder voorzien heeft. Er
kunnen derhalve door Contractant geen kosten in rekening worden gebracht die niet zijn
opgenomen;

. De in het Programma van Eisen gespecificeerde ICT Prestaties, waarin hij niet eerder

voorzien heeft. Er kunnen derhalve door Contractant geen hogere uurtarieven in
rekening worden gebracht die niet zijn opgenomen;

. Tarief Aanvullende diensten (Bijlage 6) [DFA]: hierin staan de consultancy tarieven t.a.v.
meer werk. Er kunnen derhalve door Contractant geen hogere uurtarieven per
aangegeven rol/expertise in rekening worden gebracht die niet zijn opgenomen.
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16.1

16.2

Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

Geen enkele situatie of omstandigheid rechtvaardigt dat Contractant data van Opdrachtgever
zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever ter beschikking laat komen aan enige
derde. In een dergelijk geval is nooit sprake van overmacht.

Contractant is in geval van overmacht slechts bevoegd om de nakoming van zijn verplichtingen
uit deze Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst op te schorten met maximaal een
periode die gelet op de omstandigheden van het geval, van een professionele contractant van
aan de desbetreffende ICT Prestatie vergelijkbare ICT Prestaties mag worden verwacht. In het
geval dat Partijen geen redelijke opschortingstermijn kunnen vaststellen bij een voorkomende
overmachtssituatie, geldt een opschortingstermijn van maximaal 10 werkdagen. Indien een
situatie van overmacht dertig kalenderdagen heeft geduurd, is Opdrachtgever gerechtigd de
Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst te beéindigen en de relevante
werkzaamheden door een derde uit te laten voeren.
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

Beéindiging van de Overeenkomst

Beéindiging van de Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst door opzegging of
ontbinding, of opschorting van de Overeenkomst, geschiedt conform artikel 20 van de
Algemene Inkoopvoorwaarden.

Contractant erkent dat het in het kader van het leveren van een ICT Prestatie schenden van het
in het Nederland geldende recht (nationaal of op Europees niveau ingesteld), waaronder de
AVG, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming oplevert en Opdrachtgever het recht
geeft om de Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst te beéindigen zonder de door
Contractant geleden schade te hoeven vergoeden.

Opdrachtgever kan deze Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst ontbinden zonder
tot enige vergoeding te zijn gehouden indien in de Implementatiefase blijkt dat een ICT Prestatie
niet conform artikel 2 van deze Raamovereenkomst is geleverd en sprake is van naar oordeel van
Opdrachtgever ernstige tekortkomingen. In dit geval zal Opdrachtgever voordat tot ontbinding
wordt overgegaan door Opdrachtgever de Contractant in gebreke stellen en een redelijke
hersteltermijn gunnen. Indien Contractant niet binnen de gestelde hersteltermijn alsnog de
desbetreffende ICT Prestatie conform artikel 2 van deze Raamovereenkomst levert, is hij in
verzuim en kan voornoemde ontbinding plaatsvinden.

In afwijking van artikel 20 van de Algemene Inkoopvoorwaarden kan de Nadere Overeenkomst
eenzijdig door Opdrachtgever tussentijds worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van zes
(6) maanden in acht wordt genomen zonder gehouden te zijn tot enige vorm van
(schade)vergoeding.

Als sprake is van (tussentijdse) beéindiging middels opzegging of ontbinding van de
Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst, dan zal de Exit (conform artikel 18)
aanvangen.
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18.1

18.2

18.3

18.4

Exit

De Exit wordt volgens artikel 22 (e.v.) van de Algemene Inkoopvoorwaarden uitgevoerd. In
aanvulling op artikel 22.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden geldt dat Partijen op het eerste
verzoek van Opdrachtgever binnen twee (2) kalendermaanden gezamenlijk een document
zullen opstellen waarin Partijen zullen aangeven op welke wijze bij het einde van de
Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst Partijen ervoor zullen zorgen dat er een
overdracht naar een andere dienstverlener plaats kan vinden, dan wel Opdrachtgever zelf
zonder belemmeringen een soortgelijke ICT Prestatie ten behoeve van zichzelf kan verrichten
(hierna aangeduid als: “Exit Plan”). Contractant zal alle medewerking verlenen die nodig is bij
het invullen van dit Exit Plan. Indien Contractant zijn medewerking niet verleent, heeft
Opdrachtgever de mogelijkheid om de Raamovereenkomst en de Nadere Overeenkomsten te
ontbinden. In geval van ontbinding neemt dit de verplichting van Contractant niet weg om aan
de vereisten te voldoen, zoals opgenomen dit artikel. Partijen zullen het Exit Plan als Bijlage bij
de Raamovereenkomst voegen.

Het Exit Plan bewerkstelligt de migratie en/of overstap van een ICT Prestatie of de ICT Prestaties
naar een nieuwe door Opdrachtgever gekozen opvolgende partij, dan wel het uitvoeren van een
soortgelijke ICT Prestatie zonder belemmeringen door Opdrachtgever zelf. Partijen zullen ieder
de eigen kosten dragen voor het opstellen en bijhouden van het Exit Plan.

In aanvulling op artikel 22 van de Algemene Inkoopvoorwaarden (bijlage 2) verklaren Partijen de
Gedragscode Re-transitie (Bijlage 9) van toepassing ten aanzien van de Exit. In aanvulling op
artikel 22 van de Algemene Inkoopvoorwaarden omvatten de redelijke maatregelen als bedoeld
in artikel 22.4 van de Algemene Inkoopvoorwaarden:

(i) het aanleveren van de in de ICT Prestaties opgeslagen gegevens conform de norm voor
dataportabiliteit die deel uitmaakt van de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen;

(i) het vernietigen van de gegevens waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is (tegen
afgifte van bewijs van vernietiging);

Verder bevat het Exit Plan in elk geval een volledige omschrijving van:

(iii) de taken die Contractant op zich zal nemen in verband met de voorzetting van de ICT
Prestatie(s) voor een bepaalde periode en overdracht van de ICT Prestatie(s) en overige
informatie;

(iv) de samenwerking tussen Contractant enerzijds en Opdrachtgever of een door

Opdrachtgever aangestelde derde anderzijds, en

(V) verdeling van de kosten van de exit procedure.

Tijdig voordat de Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst afloopt, bij opzegging of bij
ontbinding van (een gedeelte van) de Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst zullen
Partijen uitvoering geven aan het Exit Plan. Op verzoek van Opdrachtgever zullen alle data van
Opdrachtgever onverwijld aan Opdrachtgever worden geretourneerd c.q. geleverd in een
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18.6

18.7

18.8

bewerkbaar formaat (zoals .xIsx of .csv of wat in het concrete geval gangbaar is), zonder dat
Contractant een kopie in welke vorm dan ook behoudt.

Opdrachtgever kan binnen de looptijd van deze Raamovereenkomst of een Nadere
Overeenkomst te allen tijde naar een nieuwe ICT Prestatie van de Contractant overstappen,
indien dit geen verslechtering betekent ten opzichte van de bestaande dienstverlening. De
kosten voor het gebruik van een nieuwe ICT Prestatie en de beheer- en onderhoudskosten
blijven ongewijzigd.

Tot aan de einddatum voor een ICT Prestatie, zoals bepaald in de Raamovereenkomst of een
Nadere Overeenkomst, door welke vorm van beéindiging dan ook, blijft Contractant volledig
verantwoordelijk voor een volledige, tijdige en juiste uitvoering van de ICT Prestatie(s). Tenzij
Opdrachtgever anders besluit, komen Partijen overeen dat de Overeenkomst pas eindigt op het
moment dat het Exit Plan is uitgevoerd. De Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst
wordt enkel verlengd voor de duur die nodig is om het Exit Plan volledig uit te voeren.
Contractant zal vitvoering van het Exit Plan onder geen omstandigheid vertragen of hinderen,
bijvoorbeeld met het oogmerk verlenging van de Raamovereenkomst of een Nadere
Overeenkomst te bewerkstelligen.

Partijen zullen ervoor zorgdragen dat het Exit Plan op ieder moment geschikt is voor
onmiddellijke vitvoering. Wanneer blijkt dat het Exit Plan niet actueel is, Opdrachtgever
Contractant hiervan schriftelijk op de hoogte stelt en Contractant de gestelde tekortkomingen
niet binnen een termijn van tien (10) werkdagen wegneemt, is Opdrachtgever gerechtigd om,
voor zover redelijkerwijs mogelijk, een derde in te schakelen om het Exit Plan aan de in dit artikel
gestelde garantie te laten voldoen dan wel de Raamovereenkomst of de Nadere Overeenkomst
te beéindigen. De kosten die gemoeid zijn met de inzet van deze derde zullen door Contractant
aan Opdrachtgever betaald worden.

Tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Contractant ervoor zorgen dat iedere overeenkomst
die Contractant gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst
sluit ten behoeve van of in verband met een ICT Prestatie, overdraagbaar is aan Opdrachtgever.
Indien het Exit Plan wordt uitgevoerd ten aanzien van het geheel of een gedeelte van de ICT
Prestatie, zal Contractant alle voor de overdracht benodigde medewerking verlenen.
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19.1

19.2

19.3

194

19.5

Audit

Contractant verplicht zich ertoe om medewerking te verlenen aan alle vormen van audits met
betrekking tot een ICT Prestatie die zijn geinitieerd door Opdrachtgever. In de SLA en/of het
DAP kunnen nadere afspraken worden gemaakt over vorm, voorwaarden en frequentie van
audits. Opdrachtgever bepaalt welke auditor(s) wordt c.q. worden ingezet. Opdrachtgever stelt
de opdrachtformulering aan de IT-auditor op. De kosten van de auditor ter verkrijging van een ‘in
control’-statement zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien naar aanleiding van de audit
gebreken worden vastgesteld ten opzichte van een overeengekomen ICT Prestatie dan dient
Contractant deze gebreken binnen een maand op te lossen. Deze worden via het proces
wijzigingsbeheer, zoals opgenomen in het DAP (Bijlage 7) afgehandeld. Voor deze
werkzaamheden worden geen kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever en zullen volledig
ten laste komen van Contractant.

Na afronding van de hiervoor bedoelde werkzaamheden zal opnieuw een audit worden
uitgevoerd op kosten van Opdrachtgever om vast te stellen of de eerder vastgestelde gebreken
adequaat zijn opgelost. Indien blijkt dat vastgestelde gebreken niet adequaat zijn verholpen zijn
zullen de kosten van de audit in voornoemde zin ten laste worden gebracht van Contractant.

Bij het herhaald in gebreke blijven van Contractant is Opdrachtgever gerechtigd om de
Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst door opzegging of ontbinding te beéindigen.

Opdrachtgever wordt in staat gesteld door Contractant om penetratietesten uit te (laten) voeren
om te toetsen of Contractant de beveiliging op minimaal het niveau dat door Opdrachtgever van
Contractant verwacht mag worden heeft ingericht. Opdrachtgever zal de uitvoering van een
penetratietest voorafgaand aan de uitvoering bekend maken aan Contractant. Als daartoe
aanleiding is, zullen Partijen overleg voeren over de uitvoering van een penetratietest.

In dit onderhavige artikel zijn algemene auditafspraken gemaakt. De (audit)afspraken omtrent
de beveiliging van persoonsgegevens en herstel en melding van beveiligingsgebreken zoals
opgenomen in de Verwerkersovereenkomst gelden aanvullend.
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20.5
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20.7

Communicatie en contactpersonen

De communicatie over de samenwerking, inclusief escalaties, bij de uitvoering van de
Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst geschiedt op de in het DAP (Bijlage 7)
vastgelegde wijze en steeds slechts tussen de daarin benoemde relevante functionarissen van
Partijen. Opdrachtgever en Contractant wijzen ieder een functionaris aan die bevoegd is om
beslissingen te nemen om de verdere uitvoering van de Raamovereenkomst of een Nadere
Overeenkomst te garanderen in het geval de afspraken en procedures in het DAP niet adequaat
blijken.

Partijen nemen steeds slechts contact op met de contactpersonen van wederpartij die voor de
onderhavige kwestie vanuit hun rol daartoe in het DAP (Bijlage 7) aangewezen zijn. Escalatie
vindt steeds plaats op de in het DAP (Bijlage 7) beschreven wijze.

Contractant rapporteert conform de in de DAP opgenomen wijze en frequentie aan
Opdrachtgever over de vitvoering van elke ICT Prestatie.

Als Opdrachtgever andere personen wenst voor de uitvoering van de Raamovereenkomst of een
Nadere Overeenkomst, omdat zij meent dat dit van belang is voor een deugdelijke uitvoering
van de desbetreffende overeenkomst, deelt zij dit schriftelijk mede aan Contractant, onder
opgave van redenen. Contractant zal zo spoedig mogelijk voor vervanging van genoemde
personen zorgdragen. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven zullen bij
vervanging van die personen niet verhoogd worden.

Bij een eventuele vervanging van de personen bedoeld in het vorige artikellid, dienen personen
beschikbaar te worden gesteld die qua deskundigheid, opleiding en ervaring in ieder geval
gelijkwaardig zijn aan de oorspronkelijk ingezette personen.

Alleen na expliciet schriftelijk daartoe door Opdrachtgever verstrekte toestemming is
Contractant bevoegd om in enige publicatie melding te maken van het feit dat Contractant
diensten verricht ten behoeve van Opdrachtgever of Opdrachtgever als referentie op te geven.

Alle communicatie tussen Partijen geschiedt in de Nederlandse taal.

Overeenkomst Raamovereenkomst COS pagina 32 van 38

Opdrachtgever: <<NAAM>> <<PARAAF>> Contractant: <<NAAM>> <<PARAAF>>



Gemeente
Amsterdam

) 4
) 4
21 Evaluatie

21.1  Opdrachtgever evalueert een keer per jaar de uitvoering van de opdracht en het resultaat van
een ICT Prestatie. De onderwerpen van evaluatie omvatten in ieder geval en indien van

toepassing:

(i) de kwaliteit;

(ii) de prijs;

(iii) oplevering en levertijd;

(iv) service, nazorg onderhoudstermijnen en garantie;
(v) algemene ervaringen met Contractant.

21.2  Verder worden de tussen Partijen gesloten contractbijlagen (zoals de SLA, DAP en DFA)
minimaal één (1) maal per jaar, of op verzoek van de Partijen, geévalueerd. Partijen kunnen
voorstellen doen om de betreffende deelovereenkomst aan te passen. Aanpassingen op de
documenten worden door Contractant verwerkt. Tijdens deze evaluatie wordt het document in
ieder geval getoetst op de bruikbaarheid in achterliggende periode van het document,
contactpersonen en hun functie, scope van de dienstverlening of de lopende procedures. Indien
nodig, kunnen additionele onderwerpen voor de evaluatie uiterlijk twee (2) weken voor het
evaluatieoverleg ingediend worden.
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22 Wijzigingen

22.1  Inhoudelijke mutaties van deze Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst geschieden
telkens slechts door schriftelijk door Partijen aangaan van een Addendum op de desbetreffende
overeenkomst. Mutaties die geen wijziging van een ICT Prestatie betreffen en naar hun aard
thuishoren in een nieuwe versie van een Bijlage, zoals bijvoorbeeld de SLA (Bijlage 5), het DAP
(Bijlage 7) of het DFA (Bijlage 6) worden steeds opgenomen in een bijgewerkte versie van het
betreffende document. Ondertekening van de betreffende gewijzigde documenten geschiedt
door de in het DAP (Bijlage 7) benoemde functionarissen. Door ondertekening van Partijen van
de betreffende gewijzigde Bijlage, komt de voorgaande versie(s) van het betreffende document
te vervallen.
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23.1

23.2

Continuiteitsregeling

Gelet op de grote afhankelijkheid van Contractant alsmede het continuiteitsrisico bij incidenten
en calamiteiten (zoals faillissement) die er bij het leveren van de ICT Prestaties bestaat, draagt
Contractant er zorg voor dat in geval van faillissement, of een andere bedreiging waarmee de
continuiteit van de te leveren ICT Prestaties in gevaar komt, de ICT Prestaties voor een termijn
van zes (6) maanden wordt gecontinueerd. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht de
Raamovereenkomst en de Nadere Overeenkomsten op ieder moment te beéindigen. Indien
Opdrachtgever gebruik blijft maken van de ICT Prestaties, zal hij aan Contractant, dan wel de
rechtspersoon die de ICT Prestaties voortzet, de gebruikelijke Vergoeding voor de ICT Prestaties
voldoen. Het is Opdrachtgever toegestaan bedragen te verrekenen. Voorts verklaart
Contractant zich voor nu en alsdan bereid om conform artikel 32.3 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden:

1) Afspraken te maken over het periodiek terug, of aan een derde partij, leveren van de door
Contractant verwerkte gegevens, de data, de broncode en/of de applicatie; en/of

4) met een derde partij een (tri-partite) overeenkomst te sluiten die ertoe in ieder geval toe
strekt dat de betreffende derde partij (voortdurend) over alle benodigde gegevens komt te
beschikken om in voorkomend geval (een deel van) de ICT Prestaties uit de Raamovereenkomst
en de Nadere Overeenkomsten — al dan niet op basis van een nieuwe overeenkomst — in plaats
van Contractant te kunnen (gaan) verrichten.

In aanvulling op het vorige lid, zal Contractant zorgdragen voor alle maatregelen, procedures,
voorbereidingen of andere activiteiten die nodig zijn om de continuiteit van de ICT Prestaties te
waarborgen.

Zodra er vertraging dreigt te ontstaan in de nakoming van verplichtingen onder de
Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst, zal Contractant Opdrachtgever daar direct
schriftelijk over informeren, onder vermelding van de oorzaak en mogelijke gevolgen van de
vertraging alsmede de termijn, waarop Contractant denkt wél aan zijn verplichtingen vit hoofde
van de desbetreffende overeenkomst te kunnen voldoen. Tevens stelt Contractant redelijke
maatregelen voor om een dergelijke vertraging te verhelpen en in de toekomst te voorkomen.
Het door Contractant informeren over het niet zullen halen van een overeengekomen fatale
termijn, doet het intreden van verzuim niet vervallen.
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24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

Slotbepalingen

De bijlagen genoemd in deze Raamovereenkomst worden door Partijen geparafeerd en maken
integraal deel uit van deze Raamovereenkomst.

Voor zover deze Raamovereenkomst of daarbij behorende Bijlagen met elkaar in tegenspraak
zijn, prevaleert het hieronder eerdergenoemde document boven het later genoemde, waarbij de
laatste versie van dat document prevaleert:

- Raamovereenkomst;

- Verwerkersovereenkomst (Bijlage 1);

- Algemene Inkoopvoorwaarden (GIBIT) (Bijlage 2);

- Beleidsregel Integriteit Overeenkomsten van de gemeente Amsterdam (BIO — Amsterdam)
(Bijlage 3)

- Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) (Bijlage 4);

- SLA(Bijlage 5);

-  DFA(Bijlage 6);

-  DAP (Bijlage 7);

- Exit Plan (Bijlage 8);

- Gedragscode Re-transitie (Bijlage 9);

- Implementatieplan van Contractant (Bijlage 10);

- Nota's van Inlichtingen behorende bij de aanbesteding (Bijlage 11), waarbij geldt dat de
laatste Nota van Inlichtingen prevaleert en opzichte van de voorgaande Nota’s van
Inlichtingen;

- Aanbestedingsleidraad inclusief bijlagen (Bijlage 12);

- de door Contractant aan Opdrachtgever uvitgebrachte Inschrijving van <<DATUM>>, met
kenmerk AICT-2019-10019062 (Bijlage 13).

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beéindiging van de
Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst voort te duren, waaronder maar niet
uitsluitend: garantie, toepasselijk recht, aansprakelijkheid, boetes, geheimhouding en de
verplichting om het lekken van data van Opdrachtgever aan Opdrachtgever te melden, blijven
ook na eindigen van de desbetreffende overeenkomst (ongeacht de wijze waarop beéindiging
plaatsvindt) van kracht.

Op deze Raamovereenkomst en de Nadere Overeenkomsten en eventuele geschillen is
vitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Opdrachtgever wil steeds een goed Opdrachtgever zijn. Opdrachtgever vertrouwt erop dat
Contractant een goed en professioneel Contractant is. Partijen spreken daarom beide hierbij de
intentie uit om onverhoopte toekomstige geschillen steeds onderling conform de daarvoor
afgesproken wijze en in goed overleg te beslechten. Indien geschillen niet in onderling overleg
kunnen worden beslecht, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam.

Overeenkomst Raamovereenkomst COS pagina 36 van 38

Opdrachtgever: <<NAAM>> <<PARAAF>> Contractant: <<NAAM>> <<PARAAF>>



Gemeente
Amsterdam

X
X

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te <<PLAATS VAN ONDERTEKENING>>

Opdrachtgever Contractant

Gemeente Amsterdam <<NAAM CONTRACTANT>>

Datum: Datum:

Naam: <<NAAM FUNCTIONARIS>> <<NAAM FUNCTIONARIS>>

Functie: <<FUNCTIE ONDERGETEKENDE>> <<FUNCTIE ONDERGETEKENDE>>
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(Voor elke bijlage 1 pagina als oplegger gebruiken):

Bijlage 1 Verwerkersovereenkomst

Bijlage 11 Nota’s van Inlichtingen

Bijlage 12 Aanbestedingsleidraad inclusief alle bijlagen

Bijlage 2 Algemene Inkoopvoorwaarden (GIBIT)

Bijlage 3 Beleidsregel Integriteit Overeenkomsten gemeente Amsterdam (BIO Amsterdam)
Bijlage 4 Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

Bijlage 5 SLA

Bijlage 6 DFA

Bijlage 7 DAP

Bijlage 8 Exit Plan

Bijlage 9 Gedragscode Re-transitie

Bijlage 10 Implementatieplan van Contractant

Bijlage 13 De door Contractant aan Opdrachtgever uitgebrachte Inschrijving van <<DATUM>>,

met kenmerk AlICT-2019-10019061
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