

Annex VI: Het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

VERBAND MET ANDERE WERKEN

Er zijn andere werken die door nevenopdrachtnemers in het kader van dit werk worden uitgevoerd.

INFORMATIE VERSTREKKING

In verband met § 3 lid 1 sub a van het UAV-GC deelt de OG het volgende mede:

- De volgende werkzaamheden van de OG door andere opdrachtnemers worden in het kader van Circulaire RWZI Terwolde gepland:

Diensten en leveringen Nereda®-technologie door RHDHV

Uitvoeringsontwerp (UO)	
UO voor Nereda Internals	
Review van relevante UO documenten	
Realisatiefase	
Leveren Nereda Internals	
Leveren Nereda Instrumentatie	
Leveren Aquasuite Nereda Controller Software	
Ondersteuning bij beheer en data monitoring	
Controleren en testen	
Expert input voor controleren en testen van kritische componenten en internals; Inclusief FAT en SAT van de communicatie tussen PLC en Nereda Controller	
Review van de Definitieve controle- en testrapporten	
Inbedrijfname	
Start-up protocol (voor Nereda)	
Review van overall Start-up protocol & Planning	
Procestechnologische ondersteuning op de installatie bij Start-up	