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Welkom

Voorstelronde Rijkswaterstaat (RWS)

TeamRWs |

Voorzitter B. van Harmelen
projectteam

Contractmanager H. Visser

Contractadviseur R. Budding

Adviseur Inkoop L. Peeters

Adviseur Inkoop J. Kuijpers

+ enkele toehoorders van RWS



Spelregels

U ontvangt de presentatie via TenderNed

Vragen over de presentatie kunnen na afloop van de presentatie
gesteld worden. Antwoorden hierop zijn niet juridisch bindend.

Vragen stellen via de vraag- en antwoordmodule van TenderNed

Tijdens presentatie microfoon graag op ‘mute’
Tijdens vragenronde graag ‘handje’ gebruiken (geen chat)



Agenda

« Toelichting overeenkomst

« Aanbestedingsprocedure

« Aanbestedingsplanning

« Locaties kunstwerken

« De SCB producten

« Sleutelfunctionaris zijnde toetscodrdinator
« Contractdocumenten

« Vragen en afsluiting

Presentatie circa 30 minuten, daarna gelegenheid voor vragen



Toelichting overeenkomst

« Sinds 1-2-2021 ROK-loze periode voor SCB, nieuwe ROK na zomer
met ‘stuwmeer’.

 Bruggenprogramma Oost-Nederland (ON), het team dat zorgt voor
groot variabel onderhoud en renovatie van kunstwerken, vooral vaste
bruggen en soms viaducten. Normaliter werkend vanuit regiokantoor
Arnhem.

« Komende jaren diverse projecten in uitvoering, als eerste viaduct
Hoog Burel overeenkomst juni

 Na opdracht / voor zomervakantie > start SCB diensten Hoog Burel



Aanbestedingsprocedure

 Niet-openbare procedure, onder regime ARW2016
« Standaard proces met nadere en individuele inlichtingen

- Korte toelichting op volgende onderdelen:
— Fase 1 (selectiefase)
« geschiktheidseisen
« selectieprocedure

— Fase 2 (inschrijvingsfase)
« BPKV
 beoordelen met M.A.R.K.



Fase 1 (selectiefase),
geschiktheidseisen (paragraaf 3.2 leidraad)

a) Aantoonbare kennis van SCB op het gebied van civieltechnische werken
bestaande uit staalconstructies, betonconstructies, asfalt- en
conserveringswerkzaamheden, gericht op vervanging en renovatie van
kunstwerken, zoals viaducten, bruggen en aquaducten.

b) Aantoonbare kennis van en ervaring met geintegreerde
contractvormen (UAV-gc) waarbij zowel engineering als uitvoering is
belegd.

n.b.: vette tekst alleen tbv leesbaarheid presentatie, zie AL



Fase 1 (selectiefase), selectieprocedure

« Maximaal 6 selecteren voor fase 2 - inschrijvingsfase:
- 5 gegadigden:
met de hoogste eindscore in de nadere-selectie
worden uitgenodigd

- 1 gegadigde:
via lotingsprocedure



Fase 1 (selectiefase), selectieprocedure

Selectie 5x hoogste eindscore (bijlage F, AL)

n.b.: vette tekst alleen tbv leesbaarheid presentatie, zie AL

Selectiecriteria Referentieopdrachten.

A) De gegadigde heeft in de periode van drie jaar
voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van
de verzoeken tot deelneming aantoonbaar ervaring
opgedaan met SCB producten voor meerdere
projecten en heeft door middel van een
raamovereenkomst of erkenningsregeling met en voor
één (1) opdrachtgever SCB producten geleverd voor
minimaal twee separate projecten van een civieltechnisch
werk.

B) De gegadigde heeft in de periode van drie jaar
voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van
de verzoeken tot deelneming aantoonbaar ervaring
opgedaan met een SCB product procestoets of
producttoets voor een of meer van de volgende
deskundigheidsgebieden (conform bijlage A
paragraaf 3.3): flora&fauna, verkeersmanagement,
ruimtelijke kwaliteit&vormgeving, milieu, onderhoud
of voegovergangen, voor projecten van een
civieltechnisch werk.

Haalbare score
(Aantal referentieopdrachten die ieder
afzonderlijk aan een criterium
voldoet)
Raamovereenkomst met minimaal:
1 projecten = 0 punten
2 projecten = 10 punten
t/m 4 projecten = 20 punten

1 deskundigheidsgebied = 5 punten
2 deskundigheidsgebieden = 10
punten

3 deskundigheidsgebieden = 15
punten

4 deskundigheidsgebieden = 20
punten

5 deskundigheidsgebieden = 25
punten

6 deskundigheidsgebieden = 30
punten

Score Referentieopdrachten:(som van de scores)

Behaalde
score



Fase 2 (inschrijvingsfase), BPKV (bijlage H, AL)
N e

1. Plan van aanpak Opdrachtgever ontvangt kwalitatief goede producten, kan tijdig beschikken over de
(PvA) gevraagde producten, waarbij de relatie met risicomanagement, onvoorziene
omstandigheden en de voortgang door Opdrachtnemer worden bewaakt, met zo
min mogelijke bijsturing en zo laag mogelijke belasting voor Opdrachtgever.

Opdrachtgever ontvangt een uniforme werkwijze “over de projecten heen”
waarmee verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd en het continue verbeteren
van processen en producten is geborgd.

Opdrachtgever ontvangt een proactieve en klantgerichte houding en gedrag dat
de snelheid van handelen en het raakvlakken management tussen alle bij het SCB
proces betrokken partijen stimuleert en daarmee bijdraagt aan de doelstellingen
voor 1.1 en 1.2.

2. Competenties
sleutelfunctionaris
zijnde de
toetscoordinator

 PVA indienen bij inschrijving (leidraad 6.4.3)

n.b.: vette tekst alleen tbv leesbaarheid presentatie, zie AL
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Fase 2 (inschrijvingsfase), BPKV (bijlage H, AL)
n__Jbostsling s

2. Competenties Sleutelfunctionaris - zijnde de toetscodrdinator - doorgrondt de doelstellingen onder
sleutelfunctionaris 1.1, 1.2 en 1.3, heeft een heldere visie hoe hij/zij hier invulling aan wil geven, heeft
zijnde de aantoonbare kennis om dit in de praktijk te brengen, voldoet aan de eisen
toetscoordinator opgenomen in bijlage A paragraaf 4.1 en garandeert een ongestoorde start en
voortgang van de werkzaamheden.

« Interview met toetscodrdinator (zie planning), die ingezet
wordt voor deze opdracht
« (Geen nieuw PVA
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Fase 2 (inschrijvingsfase),

12

beoordelen met M.A.R.K.

Beoordeling inschrijvingen door RWS via beoordelingssystematiek
M.A.R.K.

Het Meerkleurig Argumentatief ReferentieKader (M.A.R.K.) zorgt voor
uniforme, duidelijke, goed gemotiveerde beoordelingen

Handleiding voor inschrijver wordt gedeeld via een Nota van
Inlichtingen

Zie link op website RWS:

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/economische-meest-
voordelige-inschrijving.aspx

Bijdrage aan doelstelling (bijlage H, AL)



https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/economische-meest-voordelige-inschrijving.aspx

Fase 2 (inschrijvingsfase),
beoordelen met M.A.R.K.

Argumentatlestructuur inschrijvingen

WAT gt'qag je
ga jo dat bij aan de
realiseren? doelstelling?




Aanbestedingsplanning - selectiefase

Activiteit Datum

Aanmeldingsfase

Verzenden aankondiging door publicatie op 18-02-2021
www.tenderned.nl

Inlichtingenbijeenkomst 04-03-2021
Uiterste datum indiening verzoeken om nadere 11-03-2021
inlichtingen

Publicatie nota van inlichtingen aanmeldingsfase 16-03-2021

Uiterste datum ontvangst van de verzoeken tot 26-03-2021
deelneming

Selectiefase

Openen digitale kluis in TenderMed met verzoeken | 29-03-2021
tot deelneming

Verzenden mededeling van selectiebeslissing 13-04-2021
(uitsluiting, afwijzing en/of uitnodiging)
Uiterste datum indienen bezwaar op de 20-04-2021

selectiebeslissing
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Aanbestedingsplanning - inschrijvingsfase

Inschrijvingsfase

Uitnodiging tot inschrijving 21-04-2021
Inlichtingenbijeenkomst verstrekken nadere 28-04-2021
inlichtingen

Uiterste datum indienen verzoek om nadere 07-05-2021
inlichtingen

Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase 14-05-2021
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen 04-06-2021
Beoordelingsfase

Openen digitale kluis in TenderMed met 07-06-2021
inschrijvingen

Presentatie/Interview sleutelfunctionaris 16-06-21 t/m 18-06-21
Verzenden gunningsbeslissing 05-07-2021
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn 19-07-2021
Verzenden opdracht 26-07-2021

15



16

Apeldoorn

. Viaduct Hoog Burel e
\\!

e — -

\\ -///

/ Eerbeek

ﬂ*»jf‘”‘“\\ﬁ/\

y

A \
/ QOosterbeek

Rheden
/

Arnihm

Dieren

(A348]

Brummen

Doesburg

Zut

v

A & o
/ Westervoort e
: \\,
Duiven ™~

e AT

\ A'-?'H' Huissen

\&-’.fz lJsselbruggen
John Frostbrug a9

\
I\

Zevenaar »

Didam

aaal

A

P

v




De SCB producten
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Producten zijn naast de reguliere (product-/procestoets) uitgebreid
met een Documentenoverzicht.

Er zit een stelpost in voor mogelijke projecten die zich (onverwacht)
aandienen.

De producten zijn onderling uitwisselbaar (voorbeeld: een
producttoets wordt procestoets)

De producten zijn ook uitwisselbaar per brug (indien brug Y meer
nodig heeft en brug X minder bijvoorbeeld).

Eisen aan producten zijn uitgebreid én een intake is onderdeel van
het product.



Sleutelfunctionaris zijnde toetscoordinator

« Doelstelling van RWS is om een kwaliteitsverbetering van SCB te
realiseren.

 Het Bruggenprogramma ON wil dit bereiken door het aan te besteden
SCB contract voor een langere periode bij alle projecten in te zetten.

« Dit moet leiden tot een consistent SCB proces met bijbehorende
documentatie, die compleet en volledig herleidbaar is.

 De rol van de toetscoordinator is hiervoor essentieel. Hij/zij moet
over alle projecten een consistent en kwalitatief goed SCB proces
borgen.

« RWS verwacht dat de Toetscoordinator pro-actief handelt en
leereffecten meeneemt in het SCB proces.

« Wijziging van Toetscoordinator moet ingediend worden ter acceptatie
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Contractdocumenten

Belangrijkste documenten:
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Dienstverleningsovereenkomst
Vraagspecificatie (Bijlage A)
Productbladen

Overige documenten (o0.a. RWS Kaders)



Vragen?

* Vragen graag stellen via de vraag- en antwoordmodule van
TenderNed.




