



Zaaknr.	31167184
Omschrijving project	Verrichten van capaciteitsonderzoek rijkswegen 2021 t/m 2024

nr	EMVI-BPKV-criterium	nr	Sub-criterium	Aandachtspunten waarop wordt beoordeeld	Maximale kwaliteitswaarde (€) (MK)	Beoordelingscijfer (BC)	Behaalde kwaliteitswaarde (€)	Doelstelling Opdrachtgever Beschrijving van het doel dat de opdrachtgever met dit criterium wil bereiken
1	Kwaliteit				300.000		Σsubcriterium 1	
		1.1	Mate waarin de aanpak tot directe verbetering(en) leidt bij toepassing van de gevraagde methoden om de capaciteit te berekenen	- hoe de verbeteringen organisatorisch worden gerealiseerd; - hoe duidelijk wordt gemaakt op welke wijze keuzes worden gemaakt om te komen tot een verbeterde aanpak, en hoe grondig de voorbereiding en risicobeheersing zullen zijn	50.000		= (BC-6)/4 * MK	De verkeersgegevens vormen een essentiële schakel bij deze opdracht. Daarom ligt er een groot belang bij het uiteindelijke resultaat van deze opdracht en de vakbekwame aansturing door de ON. De OG stelt prijs op een aanpak die bijdraagt aan verbetering van de nu gebruikte methoden om de capaciteit te berekenen, inclusief een grondige voorbereiding en een goede risicobeheersing.
		1.2	Mate waarin de aanpak tot directe inhoudelijke (toekomstige) verbeteringen leidt bij toepassing van de gevraagde methoden om de capaciteit te berekenen	- hoe de gevraagde methoden inhoudelijk worden verbeterd, en daarbij hoe: a) veel betrouwbaarder de resultaten zullen worden; b) hoe duidelijk wordt gemaakt (i.e. inzicht) op welke wijze keuzes worden gemaakt om te komen tot een verbeterde aanpak, en hoe grondig de voorbereiding zal zijn. Hierbij wordt ook in ogenschouw genomen de vooronderzoeken voor de geschiktheid van locaties voor het bepalen van de capaciteit en hoe met weefvakken wordt omgegaan. - de mate waarin de visie van ON bijdraagt aan het eindresultaat en aan beheersing van de inhoudelijke risico's.	200.000		etc...	Verskillende situaties kunnen de aanleiding vormen voor verbeteringen t.a.v. de nu gebruikte methoden om de capaciteit te berekenen. De OG vindt in de aanpak van de ON graag terug in welke mate de komende jaren nieuwe methoden kunnen worden toegepast. Visie, betrouwbaarheid en duidelijkheid zijn cruciaal.
		1.3	De mate van evenwichtigheid bij de beheersing van de risico's, mede in relatie tot die van de ON en de OG	Proactiviteit en het voorkomen van het leggen van risico's eenzijdig bij de OG, alsmede de wijze waarop ON omgaat met tussentijdse vragen van OG	50.000			Een positieve samenwerking met de OG en een evenwichtige spreiding bij de beheersing van de risico's onder ON en OG, met ruimte voor de belangen van de OG voortvloeiend uit de gewenste flexibiliteit, politieke vragen of de actualiteit
		1.4						
		1.5						
2	Processen en planning				100.000		Σsubcriterium 2	
		2.1	Mate waarin de planningsrisico's worden beheerst, alsmede de ingebouwde flexibiliteit en inzichtelijkheid van de planning	Planningsproces, met de: - wijze waarop geborgd wordt dat de einddata voor de levering van de producten gehaald worden (leveringszekerheid), waaronder de mate waarin een robuuste en realistische planning is opgesteld met inzicht in kritieke pad en mijlpalen, alsmede de maatregelen die ON neemt om tegenvallers bij OG of ON op te vangen; - mate waarin de planning van de ON rekening houdt met de planning van de OG, waaronder de controles door en de afstemming met medewerker(s) van de OG.	50.000			Planning ligt bij uitstek bij de ON. Er moet ook ruimte zijn voor flexibiliteit en inzichtelijkheid, wijzigingen voor tegenvallers, of bij nieuwe ontwikkelingen. De planning moet het liefst op elk moment duidelijk zijn. Afstemming met de OG moet in balans zijn, een grote mate van proactiviteit gaat hoger scoren.
		2.2	Mate waarin de processen op het gebied van de kwaliteit zijn geborgd	Wijze waarop de ON zijn kwaliteitsproces inricht, met daarbij: - de mate van aandacht voor de wijze waarop de kwaliteit van de afzonderlijke producten wordt geborgd, waaronder hoe intern bij de ON verificatie en validatie van opleveringen plaatsvindt; - mate waarin alle aspecten van de opdracht duidelijk zijn omschreven en uitgewerkt, waaronder de samenwerking en terugkoppeling met de OG.	50.000			Het project- en kwaliteitsmanagement van de ON moeten goed in zijn processen zijn verankerd. Vereist is echter ook een goede samenwerking met de OG, duidelijke escalatielijnen en duidelijke werkprocessen om te voldoen aan de in de Vraagspecificatie gestelde eisen aan producten.
		2.3						
		2.4						
		2.5						
3					-		Σsubcriterium 3	
		3.1						
		3.2						
		3.3						
		3.4						
		3.5						
Totaal kwaliteitswaarde kwaliteitscriteria					400.000		A (= Σ kwal.crit)	

Nr	Prestatiecriteria	Aantal aangeboden prestatieeenheden	Eenheid	€ per prestatie-eenheid	Behaalde kwaliteitswaarde (€)	Doelstelling Opdrachtgever Beschrijving van het doel dat de opdrachtgever met dit criterium wil bereiken
1						
2						
3						
4						
Totaal kwaliteitswaarde prestatiecriteria					B (= Σ prest.crit)	
Totaalscore kwaliteitwaarde					A+B	
Inschrijvingsprijs					IP	
Fictieve inschrijvingsprijs					IP -/-(A+B)	

Fictieve inschrijfprijs

Rijkswaterstaat
Water, Verkeer en
Leefomgeving

Contactpersoon:

dhr. H. de Snoo

T 088-7982638

E henk.desnoo@rws.nl