



Europese openbare aanbesteding
Advies & Ingenieursdiensten Brug Woerden-West en Harmelerwaard

Nota van inlichtingen 2

Versie	1.0
Datum	13 maart 2020

Behandeling vragen en antwoorden

Nr.	Vraag	Antwoord
1.	Hoe kijkt de gemeente naar onze commitment op inzet op lange termijn. Vraagt de gemeente commitment op inzet op persoonsniveau of juist op resultaat en inzet kennis en kunde?	Het resultaat staat voorop. De invulling om te komen tot dit resultaat is aan de inschrijver.
2.	Is de gemeente voornemens de revitalisering van het bedrijventerrein binnen project Woerden West te halen of juist daar buiten te houden?	Dit is nog niet geheel duidelijk. Er loopt een revitaliseringsproject binnen de gemeente, maar dit is buiten het project Woerden-west belegd. Het project Brug Woerden-west is van invloed op de revitalisering, het realiseren van het tracé vraagt aankoop van panden etc. maar in welk project nadere werkzaamheden worden belegd, is nog niet besloten.
3.	Heeft de gemeente al een beeld van ambities met het bedrijventerrein? Betreft het kleine aanpassingen en/of grote revitalisering (vergunningen, milieuzones e.d.)?	De ambitie was het verbeteren en vergroenen van de openbare ruimte. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar het verschuiven van bedrijven, dit is een parallel proces. Door het project Brug Woerden-west worden bedrijven aangekocht en percelen veranderd waardoor de revitaliseringsopgave groter worden.
4.	In hoeverre heeft gemeente zelf getoetst of het voorbereidende werk en opgestelde rapporten Raad van State Proof zijn?	De gemeente heeft tijdens de reeds uitgevoerde werkzaamheden zorgvuldig gehandeld om te komen tot een Raad van State Proof resultaat. De opdrachtgever beoogt om samen met de opdrachtnemer de juiste dingen te doen om een voor het project positief besluit van de Raad van State te behalen.

5.	Wanneer zijn de beide projecten voor de gemeente een succes?	Voor Harmelerwaard geldt binnen budget en tijd gerealiseerd, passend in de omgeving. Voor Brug Woerden-west geldt als eerste doel een politiek akkoord dit voorjaar. Dit vertalen in een definitief omgevingsplan, de vertaling naar een realiseerbaar project, is een eerste belangrijk doel.
6.	Hoe is het KES-proces tot nu toe vastgelegd? Is er een KES? Of alleen een schetsontwerp?	Voor Harmelerwaard is er een schetsontwerp, maar geen KES. Voor Brug Woerden-west zijn er stukjes van een KES vanuit een aantal stakeholders, maar dit is nog niet volledig en gereed.