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01

Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de volgende gemeenten en het Dagelijks Bestuur van
Waterschap Rijn en IJssel treden op als Opdrachtgever voor de werkzaamheden in het betreffende
werkgebied.

Gemeente Berkelland
Postbus 7270 HA BORCULO
Bezoekadres: Marktstraat 1
7271 AX BORCULO

Gemeente Oost Gelre

Postbus 17

7130 AA LICHTENVOORDE
Bezoekadres: Varsseveldseweg 2
7131 AA LICHTENVOORDE

Gemeente Winterswijk
Postbus 101

7100 AC WINTERSWIJK
Bezoekadres: Beatrixpark 18
7101 BN WINTERSWIJK

Waterschap Rijn & IJssel
Postbus 148

7000 AC DOETINCHEM
Bezoekadres: Liemersweg 2
7006 GG Doetinchem

Gemeente Bronckhorst
Postbus 200

7255 ZJ HENGELO GLD
Bezoekadres: Elderinkweg 2
7255 KA HENGELO GLD

Gemeente Doetinchem
Postbus 9020

7000 AA DOETINCHEM
Bezoekadres: Raadhuisstraat 2
7001 EW DOETINCHEM

Gemeente Oude |Jsselstreek
Postbus 42

7080 AA GENDRINGEN
Bezoekadres: Staringstraat 25
7081 BN GENDRINGEN

Gemeente Montferland

Postbus 47

6940 BA DIDAM

Bezoekadres: Bergvredestraat 10
6942 GK DIDAM

Gemeente Aalten
Postbus 119

7120 AC AALTEN
Bezoekadres: Markt 7
7121 CS AALTEN
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Directie
De volgende personen treden als directie op namens de deelnemende opdrachtgever:

Gemeente Berkelland
Contactpersoon: de heer T. Slutter

Gemeente Oost Gelre
Contactpersoon: de heer M. Hendriks

Gemeente Winterswijk
Contactpersoon: de heer B. Garstenveld

Gemeente Bronckhorst
Contactpersoon: mevrouw M. te Stroet

Gemeente Doetinchem
Contactpersoon: de heer M. van Rijsewijk

Gemeente Oude |Jsselstreek
Contactpersoon: de heer K. Ebbers

Gemeente Montferland
Contactpersoon: de heer E. Rutjes

Gemeente Aalten
Contactpersoon: de heer V. te Wiel

Waterschap Rijn & IJssel
contactpersoon: de heer G. Houwers

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland,
Oost Gelre, Oude |Jsselstreek en Winterswijk.

Voor gegevens met betrekking tot de deelnemende partijen, zie hiervoor de websites van de deelnemende
gemeenten en het waterschap:

www.aalten.nl

www.gemeenteberkelland.nl

www.bronckhorst.nl

www.doetinchem.nl

www.montferland.info

www.oostgelre.nl

www.oude-ijsselstreek.nl

www.winterswijk.nl

www.wrij.nl

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het preventief spuiten tegen eikenprocessierups;

b. het opzuigen, direct verbranden en/of verzamelen en afvoeren van eikenprocessierupsen en nesten;
c. het verzorgen van een calamiteitendienst;

d. het middels GPS registreren van uitgevoerd werk.

De opdrachtgever verplicht zich middels deze overeenkomst niet alle werkzaamheden voor het bestrijden van
de eikenprocessierups binnen het werkgebied door de betreffende aannemer te laten uitvoeren.
Opdrachtgevers zijn bevoegd om in bijzondere omstandigheden (zoals bijvoorbeeld grote plaagdruk) tijdelijk
één of meerdere bedrijven extra in te zetten voor de bestrijding van de eikenprocessierups.

De hoeveelheden in de overeenkomst zijn fictief en gebaseerd op één kalenderjaar. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend.



RAWO0868-126414 Samenwerking gemeenten & waterschap regio Achterhoek Bladnr. 5van 17

Bestek OlJ 88-00 "Bestrijding Eikenprocessierups" Administratieve deel Afdrukdatum:
Anacon Infra BV - Korenbree 34A - Borculo - 0545 272 275 25-11-2020

PAR

05

06

07

Tijdsbepaling

De ingangsdatum van de raamovereenkomst is 15 februari 2021. De raamovereenkomst loopt tot en met 31
december 2022, met de OPTIE tot het 1x verlengen van de opdracht met 2 jaar (1 januari 2023 tot en met 31
december 2024).

De dienst uiterlijk opleveren op 1 november 2021, waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim
aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig
artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

De diensten dienen jaarlijks te worden uitgevoerd in de periode van 1 maart tot 1 november.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

Voertaal op het werk
De voertaal met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal. De dagelijkse leiding van de aannemer op
het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
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Tekeningen

De bestekstekeningen worden na aanbesteding aan de aannemer ter beschikking gesteld.

Peilen en hoofdafmetingen
Peilen en hoofdafmetingen zijn in dit werk niet van toepassing.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

BIJLAGE 01
BIJLAGE 02
BIJLAGE 03

BIJLAGE 04
BIJLAGE 05
BIJLAGE 06
BIJLAGE 07

Oppervlakten

: Veiligheids- en gezondheidsplan;

: Gedragscode Flora- en Faunawet;

; Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten voor leveringen en diensten
(AIAG 2017).

: NEN-EN Norm verwijderen vanrupsen en nesten

: Informatieblad -3-wegzuigen
: Informatieblad -1-Nematoden
: Hoeveelhedenstaat percelen

Ter informatie zijn hierna de oppervlakten van de verschillende gemeenten weergegeven:

preventieve bestrijding:
PERCEEL 1:

- Berkelland

- Oost Gelre

- Winterswijk

- Waterschap Rijn & IJssel

PERCEEL 2:
- Bronckhorst
- Doetinchem
- Waterschap Rijn & IJssel

PERCEEL 3:

- Oude |lJsselstreek

- Montferland

- Aalten

- Waterschap Rijn & IJssel

26.053 hectare
11.012 hectare
13.882 hectare
50.947 hectare

28.642 hectare
7.966 hectare
36.608 hectare

13.795 hectare
10.664 hectare
9.705 hectare

34.164 hectare

eiken (st)

36.857
12.143
5.366
1.330

20.000
4.700
260

7.150
4.586
5.727
640
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01

01 01

01 01 o1
01
02
04
05
06

01 01 03
06

01 01 10
07
08
09
10

01 02

01 02 04
01

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk (dienst) zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

Op dit werk zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten (AIAG 2017) van
toepassing.

Bij tegenstrijdigheden is de AIAG 2017 ondergeschikt aan de ARW 2016 voor de aanbesteding en
de UAV 2012 voor de uitvoering.

Inschrijvingsstaat

Ten behoeve van de werkadministratie dient de Opdrachtnemer, aan wie de Opdrachtgever
voornemens is het werk op te dragen, binnen 5 dagen na het daartoe ontvangen verzoek, een
ingevulde inschrijvingsstaat (sluitend op het bedrag waarvoor het werk is aangenomen) als
ZSX-bestand en Excel-formaat in bij de directie.

Overige algemene bepalingen

Verrekening meer en minder werk

In aanvulling op paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 geldt het volgende:

Prijsvorming bestekswijzigingen:

Het ophoogpercentage dat wordt toegepast op de nieuwe eenheidsprijzen bij bestekswijzigingen
wordt vastgesteld op 10%. Het ophoogpercentage bij minder werk wordt vastgesteld op het
ophoogpercentage bij inschrijving.

Uitvoeringskosten ten gevolge van een bestekswijziging worden in beginsel niet vergoed. Slechts
indien deze bestekswijziging aantoonbaar leidt tot een onredelijke verhoging van de
uitvoeringskosten, zal vergoeding plaatsvinden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid op
basis van een door de Opdrachtnemer te verstrekken schriftelijke onderbouwing van deze kosten.

Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
Ook een geschil welke slechts door één van de partijen als zodanig wordt beschouwd, zal volgens
de in lid 09 benoemde procedure behandeld worden.

Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst, of van de overeenkomsten die daarvan
een uitvloeisel zijn, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontstaan, worden beslecht door de
rechtbank Gelderland te Arnhem.

De te contracteren Opdrachtnemers hebben geen exclusief recht op de uitvoering van de
bestrijding van de eikenprocessierups. Opdrachtgevers zijn bevoegd om in bijzondere
omstandigheden (zoals bijvoorbeeld grote plaagdruk) tijdelijk één of meerdere bedrijven extra in te
zetten voor de bestrijding van de eikenprocessierups.

Betalingsregelingen: aannemingssom
RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de

betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk is aan acht
weken, direct na de oplevering van de deelopdracht.
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01 02 05
01 04
01 04 01
01 07
01 07 01
01 08
01 08 01
01 10
01 10 02
01 11
01 11 01
01 12
01 12 04
01 13

01

02

01

01

01

01

02

01

01

Contractverlenging

De vaste periode van gunning tot en met 31-12-2022 kan optioneel worden verlengd met 1 periode
van 2 jaar. De Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen minimaal 6 maanden voor beéindiging van
het contract schriftelijk aangeven of hij het contract wenst te verlengen. Er vindt maximaal 1
verlenging plaats. De eventuele voorwaarden voor verlenging worden in overleg vastgesteld
waarbij de Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om zonder opgave van reden niet over te gaan tot
verlenging.

Van contractverlenging zal sprake zijn indien de samenwerking naar tevredenheid van de directie
en de Opdrachtnemer verloopt en de werkzaamheden naar tevredenheid van de directie worden
uitgevoerd en er -indien van toepassing- overeenstemming is bereikt over de voorwaarden voor
verlenging. Bij contractverlenging mogen de eenheidsprijzen worden geindexeerd zoals
beschreven in artikel 01 21 12,

Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
Zekerheidstelling

Waarde en vorm zekerheidstelling

Van de Opdrachtnemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV
2012 verlangd.

Bijdragen
Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard,
wordt verlangd.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
Vergunningen algemeen

Het werken tussen 22.00 uur 's avonds en 6.00 uur 's ochtends en op zon- en feestdagen is niet
toegestaan met uitzondering van de preventieve bestrijding met Nematoden.

Afwijking van het in lid 01 gestelde geschiedt alleen in overleg en na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de directie of wanneer dit uitdrukkelijk in het bestek (calamiteitendienst) vermeld
wordt.

Verband met andere werken

Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de Opdrachtnemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- eventuele overige onderhoudsmaatregelen van de diverse Opdrachtgevers.

Maatregelen in het belang van het verkeer

Veiligheidskleding

In aanvulling op artikel 01.12.04 lid 01 moet men veiligheidskleding ook dragen binnen het
werkvak.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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01 13 06
01 13 07
01 13 08
01 16

02

04

05

01

01

Algemeen tijdschema, werkplan

Van de Opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema verlangd met daarin een dynamische

karakter.

- Opdrachtnemer maakt een planning waarop de aangegeven uren per gemeenten en
Waterschap t.b.v. de curatief verwijderen evenredig worden verdeelt over een periode van 6
weken. Uitgangspunt daarbij is dat in elke gemeente gedurende 6 weken op vaste
weekdagen inzet kan verwachten voor het curatief bestrijden van eikenprocessierupsen.

- Opdrachtnemer deelt de planning voor de curatieve beheersing in voorafgaand aan de start
van de preventieve beheersing. De start van de 6 weken wordt per Opdrachtgever bepaald en
gaat in nadat de eerste melding van de desbetreffende Opdrachtgever is gedeeld met de
Opdrachtnemer.

- De Opdrachtnemer dient in zijn uurtarief voor zowel preventief als curatief er vanuit te gaan dat
registratie digitaal plaats kan vinden. De Opdrachtnemer dient rekening te houden dat voor de
uitvoering van de werkzaamheden een mobiele divice met voldoende data bundel
noodzakelijk kan zijn.

- Mocht de plaagdruk minder worden dat minder inzet nodig is in de eerste 6 weken dan kan de
Opdrachtnemer hieraan geen rechten ontlenen. Wekelijks is er contact tussen de
Opdrachtgevers of de geplande inzet volgens de aangeleverde planning ook daadwerkelijk
wordt ingezet.

- Dagelijks kunnen de contactpersonen van de deelnemende gemeenten en het waterschap
meldingen van de te bestrijden nesten van de eikenprocessierups aanbieden ter verwerking
in de planningen.

- Niet urgente meldingen van geconstateerde nesten in het weekend worden uiterlijk op
maandag 12.00 uur aan de Opdrachtnemer verstrekt. Uitgevoerde meldingen kunnen via een
digitaal systeem of per e-mail worden doorgegeven.

- De Opdrachtnemer verwerkt dagelijks de meldingen in een planningsoverzicht met als
uitgangspunt dat gemelde nesten binnen 7 kalenderdagen vernietigd worden (met
uitzondering van de meldingen volgens de calamiteitendienst)

- De planning dient 2 maal per week (op dinsdag en donderdag voor 12.00 uur) per e-mail aan
alle contactpersonen van de deelnemende gemeente verstrekt te worden.

Uitvoeringsrapportage:

- Per maand stelt de Opdrachtnemer een uitvoeringsrapportage op van de verrichte
werkzaamheden van de afgelopen maand. Deze uitvoeringsrapportage geeft inzicht in de
totaal bestede werkzaamheden van alle gemeentes tesamen en van elke gemeente en het
waterschap afzonderlijk.

- De uitvoeringsrapportages dienen op de eerste maandag van de maand aan alle
contactpersonen van de deelnemende gemeenten en het waterschap ter goedkeuring
verstrekt te worden.

Nesten van de eikenprocessierups dienen binnen 7 dagen na melding te zijn verwijderd.

Bepaling uurbesteding van de te verrichten werkzaamheden:

De aanwezige reis- en bestrijdingstijd (binnen de reguliere werktijden) binnen de gemeentegrens
van de betreffende gemeente en het waterschap is verrekenbaar op de besteksposten. Hiervoor
dient de Opdrachtnemer documenten bij te houden zoals weergegeven volgens bepaling 70.03.05
in deel 3 van dit bestek.

Werk- en evaluatiebespreking

1 x per jaar zal per Opdrachtgever een werkbespreking worden belegd waarbij de Opdrachtnemer
aanwezig dient te zijn.

1 x per jaar houden de Opdrachtgevers gezamenlijk een evaluatiebespreking, waarbij de
Opdrachtnemer aanwezig dient te zijn.

Verslaglegging van bovengenoemde sessies worden verzorgt door de Opdrachtgever.

Aanvullende bepalingen m.b.t. het tijdschema en werkplan

Mocht de voortgang van het werk van het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema
en/of gedetailleerde werkplan afwijken,dan dient de Opdrachtnemer op schriftelijk verzoek van de
directie het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan te herzien. Dit dient zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na het verzoek daartoe, aan de directie te worden
voorgelegd. Ten aanzien van de beslissing op deze herziening is de U.A.V. 2012, paragraaf 26 lid 3,
van toepassing.

Verzekeringen
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01 20

01
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04

01
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04
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02
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Verzekeringen door Opdrachtnemer

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer moet deze,
mede ten behoeve van de Opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de
looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer en van de Opdrachtgever voor
door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering
van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.000.000,- per
gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 4.537,- per gebeurtenis bedragen.

De Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd)
materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan
geven, gedekt is door een verzekering (WAM).

Als gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel moet tevens de aansprakelijkheid van de
Opdrachtgever, de directie en de huurder zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse
kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

De Opdrachtnemer moet de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

Vrijgekomen materialen

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- alle vrijgekomen materialen die worden afgevoerd.

Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en
gescheiden vervoeren.

Bescherming te handhaven beplanting
Schadevergoeding bomen

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 geldt voor schadevergoeding aan bomen
een minimum van vijtfhonderd euro (€ 500,00) per boom.

In afwijking op het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 zijn de taxatiekosten voor rekening van de
Opdrachtnemer.

Arbeidsomstandigheden
Veiligheids- en gezondheidscodérdinatie

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de Opdrachtnemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Korting niet naleven arbeidsomstandigeheden

Als de Opdrachtnemer de maatregelen volgens Arbo wetgeving en het V&G-plan met betrekking tot
het gebruik van PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) niet naleeft, zal per voorkomend

geval en/of per dag een korting van vijthonderd Euro (€ 500,=) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd veklaard zonder dat in gebreke stelling nodig is.

SROI
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Afspraken Social return on investment (SROI)

De bijdrage van de Inschrijver aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting
5% van de waarde van de opdracht (ex btw) te besteden aan de creatie van kansen voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt, in de vorm van werkgelegenheid en/of stageplaatsen. Zo
krijgen (langdurig) werkzoekenden en arbeidsgehandicapten met geringere kwalificaties een kans
werkervaring op te doen. Dit versterkt hun positie op de arbeidsmarkt. Als doelgroepen worden
bijvoorbeeld gezien mensen met een bijstandsuitkering, WSW-ers, jongeren met een beperking of
langdurig werklozen, maar ook stagiairs van beroepsopleidingen. De Inschrijver aan wie de
opdracht is gegund, dient in het kader van social return in overleg te treden met het Werkgevers
Servicepunt Achterhoek (WSA) telefoonnummer (088) 36 50 400 en website:
www.wspachterhoek.nl. Het WSA fungeert als aanspreekpunt voor alle Achterhoekse gemeenten.
In samenspraak wordt door de Opdrachtnemer een plan van uitvoering opgesteld op welke wijze
de

prestatieafspraak wordt ingevuld. Dit plan bestaat minimaal uit de navolgende onderdelen:

" Opdrachtsom, of in het geval dat deze nog niet bekend is de verwachtte opdrachtsom.

" Hoe invulling wordt gegeven aan SROI

" Wijze van (tussentijdse) evaluatie, inclusief bewijsstukken dat voldaan is aan de
Prestatieafspraken

" Eind evaluatie, inclusief bewijsstukken dat voldaan is aan de prestatieafspraken

" Akkoord Aanbestedende dienst c.q. WSA.

Het resultaat is een plan wat concreet en realiseerbaar is. Dit plan is gereed en goedgekeurd bij
aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden.

Inschrijver aan wie de opdracht is gegund, is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de
prestatieafspraken en de rapportage daarover.

Verificatie

De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat hij voor de onderhavige opdracht een nieuwe
medewerker, leerling, stagiair (afhankelijk van hetgeen wordt overeengekomen in de
prestatieafspraken) aanneemt. Medewerkers, leerlingen, stagiairs die op het moment van
opdrachtverlening al werkzaam zijn bij Opdrachtnemer, mogen uitdrukkelijk niet opgevoerd worden
ter verantwoording van de social return verplichting in het kader van deze opdracht. De
Opdrachtnemer dient aan te tonen dat elke persoon die via social return wordt/is ingezet, behoort
tot de doelgroep. De activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd, maar ook in de
bedrijffsvoering van de Opdrachtnemer of bij een onderaannemer of toeleverancier (bijvoorbeeld
een SW-bedrijf). Voorwaarde is wel dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze
activiteit alleen bij de Opdrachtgever wordt opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde
activiteiten worden niet meegenomen. De Opdrachtnemer is eindverantwoordelijke voor het
nakomen van de social return-verplichtingen, ook als de activiteiten bij een toeleverancier worden
uitgevoerd.

Ondersteuning

De Opdrachtgever c.q. WSA kan de Opdrachtnemer ondersteunen bij het realiseren van social
return door kennis van de plaatselijke situatie. Hoe duidelijker de Opdrachtnemer in zijn aanbod
aangeeft welke mogelijkheden hij ziet voor social return, des te sneller en beter kan de
Opdrachtgever c.q. WSA de Opdrachtnemer van dienst zijn. In onderling overleg wordt de vacature
concreet gemaakt. Hierbij worden de functie, het niveau, de functie-eisen, de periode en het aantal
uren in beeld gebracht. Tevens wordt besproken of het hier om een reguliere vacature gaat met
uitzicht op een dienstverband bij de Opdrachtnemer of dat het bijvoorbeeld om een leerwerkstage
gaat. Uiteraard blijft de Opdrachtnemer vrij om andere wervingskanalen aan te boren.

Boete

Indien de Opdrachtnemer niet voldoet aan de prestatieafspraken zal een bedrag (boete) op zijn
betaling worden ingehouden, ter grootte van dat deel plus 50% van voornoemde waarde dat ten
onrechte niet is ingezet. Deze boete zal niet worden opgelegd, indien Opdrachtnemer aannemelijk
kan maken, dat hem geen verwijt treft voor het niet (volledig) realiseren van social return. Een
reden kan zijn dat het, ondanks aantoonbare pogingen van Opdrachtnemer en ondanks
realistische

prestatieafspraken, niet is gelukt om acceptabele kandidaten voor de opdracht te selecteren. Dit ter
beoordeling van de Opdrachtgever c.q. WSA. Door Inschrijving verklaart een mogelijke
Opdrachtnemer zich akkoord met de toepassing van social return en hetgeen hierover in deze
paragraaf is opgenomen.

RAW-raamovereenkomst
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RAW-raamovereenkomst: omzetverwachting

De Opdrachtgever verwacht dat de Opdrachtnemer onder de RAW-raamovereenkomst jaarlijks
voor een bedrag van ten minste 50% van de inschrijvingssom, aan deelopdrachten zal uitvoeren.

RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden alleen bij een contractverlenging de prijzen per
eenheid geindexeerd, de eerste keer in de eerste maand van de contractverlenging van de
raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd overeenkomstig het door het
Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw
(GWW); inputprijsindex 2015=100 (Deelgebied 42/43: Grond-, weg- en waterbouw).

De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1- B0)/B0*100,0 = .... % (afgerond op één decimaal), waarin:
B0= de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst
is gesloten;

B1= de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden
geindexeerd.

Wanneer er sprake is van een contractverlenging legt de Opdrachtnemer een nieuwe geindexeerde
inschrijfstaat ter goedkeuring voor aan de Opdrachtgever.

Te beschermen plant- en diersoorten
Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
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Groenvoorzieningen

Beplantingen

Eisen en uitvoering onderhoud beplanting
Bestrijding eikenprocessierups

Werkzaamheden uitvoeren volgens de vigerende richtlijnen "Type beschermende kledij en
bijpehorende NEN-EN normen voor verwijdering van rupsen en nesten" welke als bijlage aan het
bestek is gevoegd.

Preventieve bestrijding met Nematoden uitvoeren overeenkomstig de vigerende richtlijnen in het
informatieblad 1 van het Kennisplatform Processierups welke als bijlage aan het bestek is
gevoegd.

Curatieve bestrijding uitvoeren overeenkomstig de vigerende richtlijnen in het informatieblad 3 van
het Kennisplatform Processierups welke als bijlage aan het bestek is gevoegd.

Op locaties, waarvan de Vlinderstichting deze heeft aangemerkt als een rode lijst vlindersoorten, is
het niet toegestaan om preventieve bestrijding toe te passen, tenzij door de directie anders wordt
aangegeven.

Zie: www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/vlinders-beschermen/rode-lijst-dagvlinders

Indien de Opdrachtnemer inschat dat het risico aanwezig is dat de nevel te ver buiten de boom
gespoten word en overlast kan veroorzaken voor gebruikers van de omgeving, mag de capaciteit
van de boomnevelspuit in overleg met de directie worden verminderd.

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat het moment van bestrijden, welke
afhankelijk is van de weersomstandigheden, in overleg en met afstemming met de directie moet
worden bepaald.

Informatie-overdracht
Eikenprocessierrups

Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de Opdrachtnemer de
eikenprocessierups op nog niet (eerder) geregistreerde locaties worden geconstateerd, dient de
Opdrachtnemer dit onmiddelijk ter kennis van de directie te stellen.

Bomen
Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen
Garantiebepaling

De Opdrachtnemer geeft garantie op de effectiviteit van de preventieve bestrijding van de
eikenprocessierups volgens het garantie profiel zoals beschreven in deel 2.2. De garantie is
inclusief eventuele vervolg behandelingen.

Bij niet afdoende preventieve werking dient een nabehandeling uitgevoerd te worden door zuigen
of plukken van de aanwezige nesten. De kosten van deze nabehandeling dient in de prijs per
eenheid voor preventieve behandeling te zijn in begrepen.

De nabehandeling is gekoppeld aan de volgende risicoprofielen:

BIOLOGISCHE BESTRIJDING (NEMATODEN):
Risico profiel VOORGESCHREVEN GARANTIE
- In iedere preventief behandelde boom met nematoden mogen maximaal 2 nesten per
boom voorkomen.

BESTRIJDING (XENTARI):
Risico profiel 100% GARANTIE:

- Onder dit risico profiel garandeert de Opdrachtnemer de kwaliteit van de preventieve
bestrijding en zijn alle nabehandelingen op bomen waarop een preventieve bestrijding
is uitgevoerd voor rekening van de Opdrachtnemer.

Risico profiel VOORGESCHREVEN GARANTIE

- Onder dit risico profiel mogen maximaal 3 nesten per 10 min of meer aaneengesloten

bomen voorkomen;
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- Tot 5 stuks bomen ((solitaire)boomgroepen) mag na bestrijding maximaal 1 (één) nest
worden aangetroffen.

04 Met "min of meer aaneengesloten bomen" als benoemd in lid 03 wordt bedoeld een rij bomen
bestaande uit 1 of meerdere rijen van bomen ongeacht onderbrekingen door inritten, gerooide
bomen of andere boomsoorten. Zijwegen vallen hier niet onder, bij een zijweg of wegkruising
begint een nieuwe rij min of meer aaneengesloten bomen.
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Technische bepalingen uitvoering werkzaamheden
Deelhoofdstuk 70.0

Personeel

Personeel

De Opdrachtnemer mag alleen personeel/ploegen inzetten welke voldoen aan:

- In te zetten personeel dient aantoonbaar opgeleid te zijn voor veilig werken langs de weg.

- Hetin te zetten personeel dient te beschikken over aantoonbare gebiedskennis dan wel op
een andere wijze in staat zijn zelfstandig op de werklocatie te komen.

- Per ploeg dient minimaal 1 persoon de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig te zijn.

- Minimaal 1 persoon per bestrijdingsploeg moet in het bezit zijn van het cerificaat 'veilig
bestrijden van de Eikenprocessierupsen' of gelijkwaardig

De Opdrachtnemer stelt een contactpersoon aan voor de codrdinatie van de werkzaamheden
binnen deze overeenkomst, ongeacht de aard van de werkzaamheden. Dit dient bij voorkeur voor
de gehele duur van het contract (behoudens eventuele verlenging) dezelfde persoon te zijn.

Verslaglegging
Wekelijks in te dienen documenten

Wekelijks uiterlijk elke woensdag voor 12:00 uur levert de Opdrachtnemer de daglijsten inclusief
het bijbehorende GPS bestand aan als onderbouwing van de uitgevoerde werkzaamheden. Dit
geldt voor zowel de preventieve als mede de curatieve beheersing:

Op elke daglijst dient het volgende minimaal te worden vermeld:

- kenteken voertuig;

- GPS registratie van begin werkdag tot einde werkdag (origineel GPS bestand uitleveren
en de dag registraties visualiseren op een ondergrond met wegenstructuur en
uitleveren in pdf formaat);

- namen uitvoerend personeel.

Per bestrijdingsbron (volgens melding):

- de aankomsttijd;

- een GPS registratie van de werklocatie (origineel GPS bestand uitleveren en de dag
registraties visualiseren op een ondergrond met wegenstructuur en uitleveren in pdf
formaat);

- het aantal verwijderde nesten;

- bijzonderheden (waaronder calamiteiten);

Calamiteitendienst
Calamiteitendienst

De deelnemende Opdrachtgevers (gemeentes en het waterschap) beschikken over een 'eigen’
meldpunt.

Per Opdrachtgever worden de meldingen doorgezet naar de Opdrachtnemer. Standaard is elke
melding een reguliere melding. In geval van calamiteiten zal de Opdrachtgever telefonisch contact
opnemen met de Opdrachtnemer en de calamiteitenmelding per e-mail bevestigen.

De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever een algemeen telefoonnummer (en contactpersoon)
t.b.v. calamiteiten ter beschikking dat dagelijks van 8:00 tot 18:00 uur bereikbaar is.
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT
bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van o RAW bijdrage o FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres | Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon [ Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer’ RAWO0868 - 126414
Besteknummer OlJ 88-00
Korte werkomschrijving Bestrijding Eikenprocessierups

Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie

Aannemingssom exclusief btw EUR
Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)? EUR

(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening
van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW — Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT — Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT
een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

' Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld:
RAW0123-00001.

2 Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:
rawbijdrage@crow.nl

CROW e Galvanistraat 1, 6716 AE Ede e Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318—69 53 00 e Website: www.crow.nl




