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01

02

03

Opdrachtgever

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA,

Leeuwarden.

Directie

De directie zal worden gevoerd door de directeur van de Dienst Fysiek Domein, sector Wijkzaken, team

Bedrijfsbureau.

In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om namens de directeur Stadsontwikkeling en

-beheer als directie UAV op te treden.

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in en rondom de stad Leeuwarden.
Zie voor een overzicht van de locaties van de verkeersregelinstallaties binnen het areaal onderstaande opsomming

of bijlage 1.

VRI-nummer

Locatie omschrijving

K spoor AdeH
K2
K3
K4
K6
K9
K10
K12
K13
K14-(50)
K20
K21
K22
K23
K24
K31
K32
K33
K34
K35
K36
K39
K40
K41
K45
K50(-14)
K51
K52
K53
K55
K60

Willem Lodewijkstraat - Achter de Hoven

Valeriusplein
Wollegaast - Dammelaan
Luchtenrek - Dammelaan

Verzetstraat - Gerbrandyweg

Pieter Stuyvesantweg

De Merodestraat - FrieslandCampina

Drachtsterplein
Rietgras - Aldlansdyk
Oostergoplein
Westeinde
Werpsterhoek
Techum
Jabikswoude
Goutum

Haak west - WIW
Haak oost - WIW
Newtonlaan
Slauerhoffweg
Zwettestraat
Stephensonviaduct
Planetenlaan
Tolhuis

Hemriksein
Holwortel
Oostergoweg - Aldlansdyk
Borniastraat
Huizumerlaan
Zuiderplein
Vrijheidsplein
Keegsdijkje
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04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het correctief onderhouden van verkeersregelinstallaties, waaronder:

- Het regie voeren over de afhandeling van storingen en schades en verbindingsproblemen van
bijvoorbeeld modems op onderdelen van de VRI's die in beheer/onderhoud zijn bij derden, bijvoorbeeld
de VRI-centrale en het netwerk van Liander;

- Het inrichten en in standhouden 24-uurs storingsdienst;

- Het herstellen van URGENTE en niet-urgente storingen;

- Het herstellen van schades en schade afhandeling;

- Het zo spoedig mogelijk vaststellen en eventueel creéren van een veilige situatie voor alle weggebruikers
na binnenkomst van een storing of schade. Veilige situatie creéren door o.a. inzet van verkeersregelaars
en indien benodigd verkeersmaatregelen zoals het verminderen van aantal rijpanen en terugbrengen van
de maximaal toegestane snelheid;

- Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

- Het preventief onderhouden van verkeersregelinstallaties, waaronder:

- Het inspecteren en schouwen van VRI's en daarmee o.a. de lampen;

- Het controleren van detectielussen en het opstellen van meetrapporten detectielussen;

- Het registreren en uitlezen van meldingen;

- Het vervangen van lampen, de lampremplace;

- Het conserveren van objecten van verkeersregelinstallaties;

- Het onderhouden van verkeersregeltoestellen;

- Het vervangen van objecten van verkeersregelinstallaties met bijbehorende werkzaamheden op
projectbasis;

- Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

- Nieuw werk, waaronder:

- Het verwijderen en/of leveren en aanbrengen van objecten van verkeersregelinstallaties met bijbehorende
werkzaamheden op projectbasis;

- Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Omvang van het areaal, ten tijde van de start van het werk en niet uitputtend, met 31 verkeersregelinstallaties:
- 31 verkeersregeltoestellen, waarvan 2 op terrein van Prorail, gesitueerd langs het spoor.

- Circa 108 portalen;

- Circa 28 masten met uitlegger;

- Circa 295 universeelmasten;

- Circa 76 drukknoppalen;

- Circa 731 verkeerslantaarns;

- Circa 1961 lampen;

- Circa 1158 lussen.

05 Tijdsbepaling
1. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 geldt als datum van aanvang 3 mei 2021.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van drie (3) jaar.
3. De optionele verlengingsmogelijkheid is maximaal drie (3) maal één (1) jaar.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht zes
(6) maanden. Uitzondering is het straatwerk en kabelwerk, hierop bedraagt de onderhoudstermijn twaalf (12)
maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Onderaanneming

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor

het werk in te schakelen onderaannemer een ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:

- zijn inschrijving in het handelsregister;

- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;

- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door de desbetreffende bedrijfstak;

- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van
de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door de onderlinge
waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.
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09 Social Return (SR)

1. Deze aanbesteding is door de opdrachtgever aangemerkt als project voor toepassing van Social Return on
Investment (in het vervolg Social Return), waarbij de bepalingen nader afgestemd dienen te worden met de
opdrachtgever.

2. Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de inschrijver zich om bij gunning, minimaal 2% van
de totale opdrachtwaarde excl. BTW met een maximum van €300.000,- aan Social Return per opdracht - die
hij uit deze opdracht genereert - aan te wenden in het kader van Social Return.

10 Past performance
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om
de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te
komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de
opdrachtnemer door het invullen van het beoordelingsformulier, dit formulier is te vinden op de website
www.crow.nl/past-performance. Dit formulier wordt in een gesloten database opgenomen en is alleen ter inzage
voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance'. Goede scores kunnen
gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van
een opdracht 'uit de hand'.

1 Arbeidsvoorwaarden

1. Opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van de opdracht aan de geldende wet- en regelgeving op het
gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.

2. Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige
opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan Opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen
van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht.

5. Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvioeiend uit de vorige leden onverkort -mede ten behoeve van de
gemeente Leeuwarden- op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering
van de opdracht en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort -en
wederom mede ten behoeve van de gemeente Leeuwarden- opleggen aan alle partijen met wie zij op hun
beurt contracten aangaan ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6. Boetes die voortvloeien uit het niet nakomen van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden
en de CAO komen voor rekening van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever ter
zake.

12 Beheersysteem
De opdrachtgever maakt gebruik van het online beheersysteem Moon, verder in deze overeenkomst algemeen
aangeduid met "beheersysteem". De opdrachtnemer dient gebruik te maken van het systeem van de
opdrachtgever voor alle activiteiten, aangeduid in de bijlage werkprocessen.

13 Verkeerscentrale
De opdrachtgever maakt gebruik van een verkeerscentrale voor alle VRI's. In het systeem van de verkeerscentrale
kunnen de werkingen en automatisch gedetecteerde storingen van de VRI's worden geraadpleegd. Het
beheersysteem Moon wordt onder andere aangevuld met informatie komend uit de verkeerscentrale. De
opdrachtnemer krijgt bij opdracht inloggegevens voor digitale toegang tot de verkeerscentrale.
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2.1 Algemene gegevens
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01

02

03

Tekeningen
Bij dit bestek behoren geen bestekstekeningen.

Peilen en hoofdafmetingen
Materiaalmaten en -diameters in millimeters tenzij anders aangegeven.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met onderstaande stoppunten en bijwoonpunten. Deze stoppunten en bijwoonpunten zijn alleen
van toepassing op werkzaamheden welke volgen uit het preventief onderhoud.

Stoppunten:
S.1. Goedkeuring verkeersplan en -maatregelen waarbij de verkeerssituatie veranderd en/of beinvioed wordt;
S.2. Testen VRI voordat kruispunt wordt vrijgegeven voor het verkeer.

In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard geldt:
De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip
waarop een stoppunt wordt bereikt.

Bijwoonpunten:
B.1. Aanbrengen detectielus;
B.2. Uitvoeren meting detectielussen;
B.3. Aanvang uitvoering preventief onderhoud aan een buiteninstallatie;
B.4. Aanvulling en verdichting sleuf;
B.5. Aanvulling en verdichting cunet / zandbed;
B.6. Aanvulling en verdichting funderingslaag;
B.7. Aanbrengen grondlaag schilderwerk.

In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard geldt:
De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip
waarop een bijwoonpunt wordt bereikt.
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04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. VRI overzicht met nummering 2019-07-31;
Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase);
Werkproces beheersysteem Moon;
Algemene specificaties ondersteuningsconstructies voor verkeersregelinstallaties (ASOV) 2020;
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
Leidraad voor kabel- en leidingbeheerders inzake werken in de openbare ruimte;
Modelformulier declaratie termijn en meerwerk;
Modelformulier bankgarantie;
Detectielussen en kabels.

©OxNOorwN

- Standaard kennisgevingsformulier (ingesloten bij deze raamovereenkomst),
- Inschrijvingsbiljet met inschrijvingsstaat (ingesloten bij deze raamovereenkomst).

Tevens zijn de volgende bijlagen ter informatie bijgevoegd bij deze raamovereenkomst:

Revisietekeningen / ontwerptekeningen. In het veld zijn enkele afwijkingen geconstateerd, onderstaande tekeningen
geven echter wel een goed beeld van de verkeersregelinstallaties:

- K02 - Revisietekening VRI_v2 Valeriusplein Leeuwarden maart 2017 d.d. 23-09-2016
- KO3 - 4206241 - Tek2 Wollegaast-600 d.d. 08-2017

- K04 - 4026241 - Tek 3 Luchtenrek-600 d.d. 08-2017

- K09 - VRI09_20101913_150330_REV d.d. 30-03-2015
- K12 - tekening Ri45 12001023-VRI-K12- versie B-d5c verkeerde strook - tellus d.d. 07-12-2012

toegevoegd

- K13 - VRI13_20159615_160226_REV-600-mrt 2016 d.d. 13-07-2016
- K14 - 4026241 - Tek A1 Oostergoplein d.d. -

- K20 - VRI20_20107314_150330_REV d.d. 30-03-2015
- K21 - 32608_AS BUILT d.d. 28-01-2015
- K22 - A1-2014-320035_KO022 - fc2 is rechtdoor - geen bekabeling d.d. 22-12-2014
- K24 - 91150869 VRI AS BUILT d.d. 13-11-2015
- K31 -T_100_AB_040 d.d. 13-06-2014
- K32 - T_100_AB_041 d.d. 13-06-2014
- K33 - T_100_AB_042 d.d. 16-06-2014
- K34 - 4390-1.1.0-REV-TEK-903 VRI 23-03-2015 d.d. 02-02-2015
- K35 - bstk_VRI_Stephvia-V1.2-VRI35 17-3-2017 d.d. 17-03-2017
- K36 - def. bekabeling K 36 bstk_VRI_Stephvia-V1.2-VRI36 17-3-2017 d.d. 17-03-2017
- K39 - VRI39_20102113_141125_REV d.d. 25-11-2014
- K40 - VRI40_20154315_160226_REV-600-mrt 2016 d.d. 29-02-2016
- K41 - 33059_AS BUILT d.d. 28-01-2015
- K45 - 20101413 _140804_REV-600 revisie ziut na asfalt onderhoud okt 2015 d.d. 08-12-2015
- K50 - VRI50_20101514_16-02-29_REV-600 mrt 2016 d.d. 29-02-2016
- K51 - VRI51_20100713_160229_REV-600-mrt 2016 d.d. 29-02-2016
- K52 - VRI52_20107714_150330_REV d.d. 10-12-2014
- K53 - Ziut_VRI-053_rev_tek_P16257_01 d.d. 29-03-2017
- K60 - 160726-bstk-keegsd-V0.1-A1 d.d. 29-07-2016

05 Ter beschikking te stellen gegevens

Na de opdrachtverstrekking zullen de volgende gegevens ter beschikking worden gesteld aan de inschrijver aan wie
het werk gegund zal worden:
- Revisietekeningen in *.DWG-bestandsformaat.
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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..... Voor het vervangen van onderdelen als gevolg van
..... correctief onderhoud (storingen en schades) dient
..... gebruik gemaakt te worden van de posten zoals
..... deze zijn genoemd in hoofdstuk 3 van dit bestek.
1 Organisatie

110010 [356099 | . . . . . Inrichten 24-uurs storingsdienst. keer 1,00 F
..... Betreft het inrichten van een 24-uurs

..... storingsdienst t.b.v. verwerken en uitzetten van
..... werkzaamheden aan VRI's.

..... Een en ander conform Deel 3, artikel 35.02.03 van
..... dit bestek.

..... De storingsdienst dient gedurende de overeenkomst
..... in stand te worden gehouden conform

..... bestekspostnr. 110020.

..... Uitvoering van de storingsdienst omvat:

..... - Ontvangst melding via het beheersysteem van de
..... gemeente Leeuwarden en een permanent (24 uur, 7
..... dagen per week) bereikbaar algemeen

..... telefoonnummer op te zetten door de aannemer;
..... - Analyse storing.

..... - Overleg prioriteit;

..... - Inplannen herstel;

..... - Gereed melden reparatie;

..... - Rapporteren diagnose en herstelmaatregel;
..... - Digitale verwerking van de storing in het meld-
..... en beheersysteem van de gemeente Leeuwarden;
..... - Contact met de installatie verantwoordelijke.

110020 (356099 | . . . . . In stand houden 24-uurs storingsdienst. week 156,00 F
..... Betreft het in stand houden van een 24-uurs
..... storingsdienst t.b.v. verwerken en uitzetten van
..... werkzaamheden aan VRI's.

..... Een en ander conform Deel 3, artikel 35.02.03 van
..... dit bestek en bestekspostnr. 110010.

..... De storingsdienst dient gedurende de overeenkomst
..... in stand te worden gehouden.

12 Herstel storingen en schades

121 | .. URGENTE storingen en schades

..... De aannemer dient bij het binnenkomen van de
..... melding binnen een half uur de melding in

..... behandeling te hebben genomen en binnen twee (2)
..... uur ter plaatse te zijn en bij aankomst in het
..... beheersysteem te registreren dat er gewerkt wordt
..... aan de storing en/of schade.

..... Indien de aannemer niet binnen twee (2) uur ter
..... plaatse aanwezig is, wordt de storing of schade
..... verrekend als niet-urgente storing of schade
..... conform bestekspostnrs. 122.

..... Een en ander conform Deel 3, artikel 35.02 van
..... dit bestek.

..... Bij deze besteksposten worden geacht de volgende
..... werkzaamheden en kosten te zijn inbegrepen:
..... - Eerste handeling op locatie: Veiligstellen na
..... melding. Alle handelingen die nodig zijn om op
..... locatie een veilige situatie te creéren voor alle
..... weggebruikers. Tijdens de gehele duur van het
..... veiligstellen t/m moment van openstelling van de
..... VRI.

..... - Alle kosten verbonden aan het voorrijden en
..... analyseren van storingen, stellen diagnose na
..... melding of de melding terecht of onterecht is en
..... de eerste twee uur van het verhelpen van de

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  HOEVEELHED HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HED  RESULTAATS- TER

NUMMER __ [CODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

1L CORRECTIEF ONDERHOUD
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121010

121020

121030

122

100799

100799

100799

storing of schade worden geacht verwerkt te zijn
in deze posten.

- De eerste twee uur gaan in op het moment dat de
melding binnen is gekomen.

- Wachttijd op netbeheerder i.v.m. ondergronds
veiligstellen; codrdinatie netbeheer door
aannemer.

- Bij het afhandelen van de melding behoort ook

dag afmelden in het beheersysteem indien de
storing of schade verholpen is.
- Direct na het verhelpen van de storing of

e-mail af bij de opdrachtgever.

- Tevens dient de aannemer de storing of schade
te noteren in het logboek in de
verkeersregeltoestel.

- Daadwerkelijk uitgevoerde storing- of
schadereparaties verrekenen op basis van de
materialen zoals vermeld onder bestekspostnrs.

onder bestekspostnrs. hoofdstuk 62 en de
hoofdstuk 7.

Afhandelen URGENTE storing, knipperen.
Betreft het athandelen van de URGENTE storing
wanneer de verkeersregelinstallatie op knipperen
staat.

Afhandelen URGENTE storing, gedoofd.
Betreft het afhandelen van de URGENTE storing
wanneer de verkeersregelinstallatie gedoofd is.

Afhandelen URGENTE schades.

Betreft het afhandelen van URGENTE schades.
Een en ander volgens Deel 3, artikel 35.02.05 van
dit bestek.

Niet-urgente storingen en schades

De aannemer dient indien de melding binnenkomt,

uiterlijk de volgende werkdag te beginnen met het

athandelen van de storing of schade en bij
aankomst in het beheersysteem te registreren dat

er gewerkt wordt aan de storing en/of schade.

Een en ander conform Deel 3, artikel 35.02 van

dit bestek.

Bij deze bestekspost worden geacht de volgende

werkzaamheden en kosten te zijn inbegrepen:

- Eerste handeling op locatie: Veiligstellen na
melding. Alle handelingen die nodig zijn om op
locatie een veilige situatie te creéren voor alle
weggebruikers. Tijdens de gehele duur van het

VRI. Kosten voor instandhouden veiligstelling
worden geacht te zijn inbegrepen bij de
eenheidsprijs.

- Alle kosten verbonden aan het voorrijden en
analyseren van storingen, stellen diagnose na
melding of de melding terecht of onterecht is en
het eerste uur van het verhelpen van de storing

besteksposten.
- Het eerste uur gaat in op het moment dat de
monteur arriveert op de betreffende locatie.
- Wachttijd op netbeheerder i.v.m. ondergronds
veiligstellen; codrdinatie netbeheer door
aannemer.

een visuele inspectie van de VRI, het uitlezen en
verhelpen van foutmeldingen en het binnen één (1)

schade meldt de aannemer zich telefonisch en per

hoofdstuk 3, de verkeersmaatregelen zoals vermeld

uurtarieven zoals vermeld onder bestekspostnrs.

veiligstellen 'm moment van openstelling van de

of schade worden geacht verwerkt te zijn in deze

st

st

st

30,00

6,00

10,00
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122010

122020

122030

122040

122050

122060

122070

100799 | . . . . .
100799 | . . . . .
100799 | . . . . .
100799 | . . . . .
100799 | . . . . .
100799 | . . . . .
100799 | . . . . .

- Bij het afhandelen van de melding behoort ook
een visuele inspectie van de VRI, het uitlezen en
verhelpen van foutmeldingen en het binnen één (1)
dag afmelden in het beheersysteem indien de
storing of schade verholpen is.

- Tevens dient de aannemer de storing of schade
te noteren in het logboek in de
verkeersregeltoestel.

- Daadwerkelijk uitgevoerde storing- of
schadereparaties verrekenen op basis van de
materialen zoals vermeld onder bestekspostnrs.
hoofdstuk 3, de verkeersmaatregelen zoals vermeld
onder bestekspostnrs. hoofdstuk 62 en de
uurtarieven zoals vermeld onder bestekspostnrs.
hoofdstuk 7.

Afhandelen niet-urgente storing, geen verbinding.
Betreft het afhandelen van de niet-urgente
storing wanneer de verkeersregelinstallatie geen
verbinding/connectie heeft met de
verkeerscentrale en/of internet.

Afhandelen niet-urgente storing, lampstoring.
Betreft het afhandelen van de niet-urgente
storing wanneer de verkeersregelinstallatie een
lampstoring en/of lampfout heeft.

Afhandelen niet-urgente storing, detectiefout.
Betreft het afhandelen van de niet-urgente
storing wanneer er een detectiefout en/of lusfout
is.

Afhandelen niet-urgente storing, rateltikker.
Betreft het afhandelen van de niet-urgente
storing wanneer de akoestische signaalgever
(rateltikker) niet functioneerd.

Afhandelen niet-urgente storing, voorspeller.
Betreft het afhandelen van de niet-urgente
storing wanneer de wachttijdvoorspeller defect is.

Afhandelen niet-urgente storing, drukknop.
Betreft het afhandelen van de niet-urgente
storing wanneer de drukknop defect is.

Afhandelen niet-urgente schades.

Betreft het afhandelen van niet-urgente schades.
Een en ander volgens Deel 3, artikel 35.02.05 van
dit bestek.

st

st

st

st

st

st

st

36,00

36,00

36,00

18,00

30,00

24,00

30,00
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De kosten voor het toepassen van de benodigde
verkeersmaatregelen worden geacht te zijn
inbegrepen bij de eenheidsprijs.

21 L Voorbereidende werkzaamheden

210010 623099 | . . . . . Maken verkeersplan t.b.v. verkeersmaatregel(en). st 31,00 F
Betreft: maken verkeersplan ten behoeve van

tijdelijke afsluitingen van kruising, rijstroken

of signaalgroepen van een

verkeersregelinstallatie.

Een dergelijk plan dient te worden opgesteld bij

preventief onderhoud zoals deze zijn opgenomen in

besteksposthoofdstuk 2.

Uitgangspunt: doorstroming van het verkeer zoveel

mogelijk waarborgen. Geen volledige kruising

afzetten voor het verkeer. Verkeersmaatregelen en

werkzaamheden niet tijdens spitstijden uitvoeren.

Plan voorafgaand aan de uitvoering van de

werkzaamheden indienen, uiterlijk twee weken voor

de start van de werkzaamheden.

Een en ander in overleg met en ter goedkeuring

aan de directie.

Aantal uit te werken fases: 1.

Tekeningen aanleveren op schaal 1:500.

Formaat van de tekeningen: A1 of A2-formaat in

*.PDF-bestandsformaat.

Tekeningen uitwerken in kleur.

Tekeningen digitaal aanleveren.

210020 356099 | . . . . . |Inspecteren werking VRI. st 93,00 F

Betreft het 1x per contractjaar inspecteren van
een complete verkeersregelinstallatie op de
technisch juiste werking conform het gestelde in
Deel 3, artikel 35.02.04 van dit bestek.
Doormeten van alle aanwezige

detectielussen conform het gestelde in
bestekspostnr. 210021.

210021 356099 | . . . . . Doormeten detectielus.
Betreft het 1x per contractjaar doormeten van de

detectielussen vanaf de kast. Meten van de

zelfinductie, isolatieweerstand en elektrische

gelijkstroomweerstand van alle detectielussen,

inclusief aanleveren van een rapportage met

meetgegevens (digitaal in Excel-formaat).

De directie bepaalt op basis van de rapportage of

de detectielussen worden vervangen, dat de

afdichtende bitumenlaag worden vervangen, een

extra meting tussen het verkeersregeltoestel en

detectie wordt uitgevoerd of er geen verder

onderhoud benodigd is.

Werkzaamheden:

- Voor vervanging van de detectielussen wordt
verwezen naar bestekspostnrs. 351, 352 en 353

- Voor het nabranden en afgieten van de
afdichtende bitumenlaag t.b.v. detectielussen
wordt verwezen naar bestekspostnrs. 354.

- Voor het uitvoeren van een meting van de
grondkabel wordt verwezen naar bestekspostnrs. 355

22 .. .. . |Reiniging
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220010 356099 | . . . . . Reinigen VRI. st 31,00 F
..... Betreft het 1 x per vier jaar reinigen van een
..... hele verkeersregelinstallatie conform Deel 3,
..... artikel 35.02.04 van dit bestek. Reinigen lenzen
..... van LED-lantaarns volgens bestekspostnr. 220020
..... en lensen van conventionele lantaarns tijdens
..... lampenremplace volgens bestekspostnr(s). 230010
..... en 230020.
220020 356099 | . . . . . Reinigen lenzen van VRI, LED. st 4.500,00 F
..... Betreft het 1 x per contractjaar reinigen van de
..... lenzen van de LED-verkeerslantaantaarns van een
..... verkeersregelinstallatie conform Deel 3, artikel
..... 35.02.04 van dit bestek.
220030 356099 | . . . . . Verwijderen graffiti VRI. st 31,00 F
..... Betreft het 1 x per vier jaar verwijderen van
..... aanwezige graffiti op een verkeersregelinstallatie
23 | ... Lampenremplace
230010 356099 | . . . . . Lampremplace verkeerslantaarn conventionele lamp st 500,00 F
..... (hoog).
..... Betreft: het uitvoeren van de lampremplace per
..... verkeersregelinstallatie met conventionele lampen
..... per jaar.
..... Betreft hoge armaturen
..... Een en ander conform Deel 3, artikel 35.02.04 van
..... dit bestek.
..... Inclusief:
..... - Leveren benodigde krypton, halogeen en/of
..... gloeilampen;
..... - Reinigen lenzen;
..... - Afvoeren vrijgekomen materialen;
..... - Benodigde verkeersmaatregelen.
230020 356099 | . . . . . Lampremplace verkeerslantaarn conventionele lamp st 400,00 F
..... (laag).
..... Betreft: het uitvoeren van de lampremplace per
..... verkeersregelinstallatie met conventionele lampen
..... per jaar.
..... Betreft lage armaturen
..... Een en ander conform Deel 3, artikel 35.02.04 van
..... dit bestek.
..... Inclusief:
..... - Leveren benodigde krypton, halogeen en/of
..... gloeilampen;
..... - Reinigen lenzen;
..... - Afvoeren vrijgekomen materialen;
..... - Benodigde verkeersmaatregelen.
2 Conserveren
240010 356099 | . . . . . Conserveren portaal. st 41,00 F

Betreft het voorbehandelen en conserveren van
alle typen portalen.

Frequentie: 1x per 8 jaar.

Conform:

- Deel 3, artikel 35.02.04 van dit bestek;

- Hoofdstuk 56 van de Standaard.

Inclusief (knie)opzetstukken en neiginrichtingen.
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240020

240030

240040

240050

356099

356099

356099

356099

Conserveren zweepmast.

Betreft het voorbehandelen en conserveren van
alle typen zweepmasten.

Frequentie: 1x per 8 jaar.

Conform:

- Deel 3, artikel 35.02.04 van dit bestek;

- Hoofdstuk 56 van de Standaard.

Conserveren universeelmast.

Betreft het voorbehandelen en conserveren van
alle typen universeelmasten.

Frequentie: 1x per 8 jaar.

Conform:

- Deel 3, artikel 35.02.04 van dit bestek;

- Hoofdstuk 56 van de Standaard.

Inclusief opzetstukken.

Conserveren drukknopmast.

Betreft het voorbehandelen en conserveren van
alle typen drukknopmasten.

Frequentie: 1x per 8 jaar.

Conform:

- Deel 3, artikel 35.02.04 van dit bestek;

- Hoofdstuk 56 van de Standaard.

Conserveren lichtmast behorend bij VRI.
Betreft het voorbehandelen en conserveren van
alle typen lichtmasten gecombineerd met
verkeerslantaarns, behorend bij de VRI.
Frequentie: 1x per 8 jaar.

Conform:

- Deel 3, artikel 35.02.04 van dit bestek;

- Hoofdstuk 56 van de Standaard.

Inclusief (knie)opzetstukken.

Inclusief (knie)opzetstukken en neiginrichtingen.

st

st

st

st

11,00

105,00

29,00

6,00

F
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3

31

311

311010

311020

311040

355003

355003

353003

VERWIJDEREN EN AANBRENGEN MATERIAAL

- Op te geven eenheidsprijzen t.b.v. correctief
onderhoud en overig op te dragen werk.

- T.b.v. grondwerkzaamheden e.e.a. volgens Deel
3, artikel 26.02.08 van dit bestek i.v.m.
mogelijke (bodem)verontreinigingen.

- Bij bijplaatsing of vervallen van objecten van
de VRI dient de revisietekening bijgewerkt te
worden conform Deel 3, artikel 35.15.02 van dit
bestek.

- De kosten voor het aan- en afvoer van het

materiaal worden geacht te zijn inbegrepen bij de

eenheidsprijs van de betreffende bestekspost.

MASTEN

Portaal

Verwijderen ligger van portaal.

Betreft het verwijderen van een ligger van een
portaal.

Uitgangspunt materiaal: staal.

Lengteklasse tot 12 m.

Ligger van staal

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen ligger van portaal.

Betreft het verwijderen van een ligger van een
portaal.

Uitgangspunt materiaal: staal.

Lengteklasse vanaf 12 m.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen portaal.

Betreft het leveren en aanbrengen van een

staander en ligger t.b.v. portaal.

Inclusief verhardingswerkzaamheden,

grondwerkzaamheden.

Portaal van thermisch verzinkt staal.

Inclusief klemmenstroken.

Lengte van ligger: < 12 m.

Conservering conform Deel 3, artikel 35.02.04 van

dit bestek.

Staander.

Staanders afvullen met draineerzand met daarop

vochtwerende korrels

opbouw:

- tot maaiveld draineerzand;

- 0,3 m boven maaiveld vochtwerende fundatie
korrels.

Staanders voorzien van vaste grondankers.

Aantal ankers per staander: 2 st.

Afdoende stabiliseren met beton.

Grondstukbescherming

van 0,25 m beneden tot 0,25 m boven maaiveld.

st

st

st

st

st

m3
m3

st

m3

3,00

3,00

3,00

3,00 L

6,00 L

0,42 L
0,42 L
0,18 L

12,00 L

6,00 L
6,00 L
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311050 353003 | . . . . . Aanbrengen portaal. st 3,00 F

..... Betreft het leveren en aanbrengen van staanders
..... en ligger t.b.v. portaal.
..... Inclusief verhardingswerkzaamheden,
..... grondwerkzaamheden.

9. . . .. Portaal van thermisch verzinkt staal. st 3,00 L
..... Inclusief klemmenstroken.
..... Lengte van ligger: > 12 m.
.9. . . . |Conservering conform Deel 3, artikel 35.02.04 van
..... dit bestek.
. .9. . . |Staander st 6,00 L
. . .3. . |Staanders afvullen met draineerzand met daarop
..... vochtwerende korrels

..... opbouw: m3 0,42/ L
..... - tot maaiveld draineerzand; m3 0,42/ L
..... - 0,3 m boven maaiveld vochtwerende fundatie m3 0,18/ L
..... korrels.

. . . .9. |Staanders voorzien van vaste grondankers. st 12,00 L
..... Aantal ankers per staander: 2 st.

..... Afdoende stabiliseren met beton. m3 6,00 L
..... 1/Grondstukbescherming st 6,00 L

..... van 0,25 m beneden tot 0,25 m boven maaiveld.
311060 353099 | . . . . . Meerprijs toepassen opzetstuk t.b.v. OVL st 4,00 F
..... Betreft de meerprijs voor het leveren en
..... aansluiten van een opzetstuk voor openbare
..... verlichting op de portaal.

..... Maximale lichtpunthoogte van 9 of 12 meter,

..... enkele of dubbele uithouder met lengte van 1250

..... mm.

..... Opzetstuk van thermisch verzinkt staal. st 4,00 L

..... Conserveren in de kleur RAL 7032.

311070 353099 | . . . . . Meerprijs voorzieningen voor bewegwijzering. st 9,00 F

..... Betreft de meerprijs per staander voor het

..... leveren en aanbrengen van voorzieningen voor het

..... bevestigen van bewegwijzeringsvlaggen in de vier

..... windrichtingen aan de staander van de portaal.

..... Voorziening voor bewegwijzering. st 9,00 L

..... Conserveren in de kleur RAL 7032.

311080 (353099 | . . . . . Corrigeren stand staander. st 2,00 F

..... Betreft het rechtzetten en/of draaien van een

..... staander van een portaal.

..... Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

..... - Verdichten van de grond rondom de staander;

..... - Visueel inspectie en onderzoek reden

..... scheefstand;

..... - Terugkoppeling in beheersysteem na correctie;

..... - Directie op hoogte brengen per e-mail van

..... vermoedelijke oorzaak (aanrijding, wind,

..... vandalisme, enz.).

311090 355005 | . . . . . Verwijderen staander. st 3,00 F
..... Betreft het verwijderen van een staander van een
..... portaal.

..... Uitgangspunt materiaal: staal.

..... Inclusief verhardingswerkzaamheden,

..... grondwerkzaamheden en verwijderen fundering (op
..... buispaal).

1. .. .. Staander van portaal
. . . .4. |Wijze van bevestiging niet bekend
..... 1|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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311100 355005 | . . . . . Verwijderen staander. st 3,00 F
..... Betreft het verwijderen van een staander van een
..... portaal.

..... Uitgangspunt materiaal: staal.
..... Inclusief verhardingswerkzaamheden,
..... grondwerkzaamheden en verwijderen fundering (in
..... beton).
1. .. .. Staander van portaal
. . . .4. |Wijze van bevestiging niet bekend
..... 1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
312 | .. Zweepmast

312010 355002 | . . . . . Verwijderen uithouder van zweepmast. st 2,00F
..... Betreft het verwijderen van een uithouder van een
..... zweepmast.

..... Uitgangspunt materiaal: staal.

9. . . .. Lengteklasse tot 7,5 m.

..... 1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

312020 355002 | . . . . . Verwijderen uithouder van zweepmast. st 2,00 F
..... Betreft het verwijderen van een uithouder van een
..... zweepmast.

..... Uitgangspunt materiaal: staal.

9. . . .. Lengteklasse vanaf 7,5 m.

..... 1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

312030 355005 | . . . . . Verwijderen staander. st 2,00 F
..... Betreft het verwijderen van een staander van een
..... zweepmast.

..... Uitgangspunt materiaal: staal.
..... Inclusief verhardingswerkzaamheden,
..... grondwerkzaamheden en verwijderen fundering.

2. .. .. Staander van zweepmast
. . . .4. |Wijze van bevestiging niet bekend
..... 1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

312040 353002 | . . . . . Aanbrengen zweepmast. st 2,00 F
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... staander en uithouder t.b.v. zweepmast.
..... Inclusief verhardingswerkzaamheden,
..... grondwerkzaamheden.

9. . . .. Zweepmast van thermisch verzinkt staal. st 2,00 L
..... Inclusief klemmenstrook.

..... Lengte van de uithouder: < 7,5 m.

.9. . . . |Conservering conform Deel 3, artikel 35.02.04 van
..... dit bestek.

. .9. . . |Staander st 2,00 L
. . .3. . |Staander afvullen met draineerzand met daarop
..... vochtwerende korrels

..... opbouw: m3 0,14/ L
..... - tot maaiveld draineerzand; m3 0,14/ L
..... - 0,3 m boven maaiveld vochtwerende fundatie m3 0,06/ L
..... korrels.

. . . .9. |Staander voorzien van vaste grondankers. st 4,00L
..... Aantal ankers per staander: 2 st.

..... Afdoende stabiliseren met beton. m3 2,00 L
..... 1|Grondstukbescherming st 2,00 L

..... van 0,25 m beneden tot 0,25 m boven maaiveld.
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312050 353002 | . . . . . Aanbrengen zweepmast. st 2,00 F

..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... staander en uithouder t.b.v. zweepmast.
..... Inclusief verhardingswerkzaamheden,
..... grondwerkzaamheden.

9. . . .. Zweepmast van thermisch verzinkt staal. st 2,00 L
..... Inclusief klemmenstrook.
..... Lengte van de uithouder: >7,5 m.
.9. . . . |Conservering conform Deel 3, artikel 35.02.04 van
..... dit bestek.
. .9. . . |Staander st 2,00 L
. . .3. . |Staander afvullen met draineerzand met daarop
..... vochtwerende korrels

..... opbouw: m3 0,14/ L
..... - tot maaiveld draineerzand; m3 0,14/ L
..... - 0,3 m boven maaiveld vochtwerende fundatie m3 0,06/ L
..... korrels.

. . . .9. |Staander voorzien van vaste grondankers. st 4,00L
..... Aantal ankers per staander: 2 st.

..... Afdoende stabiliseren met beton. m3 2,00 L
..... 1/Grondstukbescherming st 2,00 L

..... van 0,25 m beneden tot 0,25 m boven maaiveld.
312060 (353099 | . . . . . Meerprijs toepassen opzetstuk t.b.v. OVL st 4,00 F
..... Betreft de meerprijs voor het leveren en
..... aansluiten van een opzetstuk voor openbare
..... verlichting op de staander van de zweepmast.
..... Maximale lichtpunthoogte van 9 of 12 meter,
..... enkele of dubbele uithouder met lengte van 1250
..... mm.

..... Opzetstuk van thermisch verzinkt staal. st 4,00 L
..... Conservering, kleur van de conservering: RAL 7032.
312070 353099 | . . . . . Meerprijs voorzieningen voor bewegwijzering. st 8,00 F
..... Betreft de meerprijs per staander voor het
..... leveren en aanbrengen van voorzieningen voor het
..... bevestigen van lichtwegwijzers in de vier

..... windrichtingen aan de staander van de zweepmast.
..... Voorziening voor bewegwijzering. st 8,00 L
..... Conservering, kleur van de conservering: RAL 7032.
312080 (353099 | . . . . . Corrigeren stand staander. st 1,00 F
..... Betreft het rechtzetten en/of draaien van een
..... staander van een zweepmast.

..... Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - Verdichten van de grond rondom de staander;
..... - Visueel inspectie en onderzoek reden
..... scheefstand;

..... - Terugkoppeling in beheersysteem na correctie;
..... - Directie op hoogte brengen per e-mail van
..... vermoedelijke oorzaak (aanrijding, wind,
..... vandalisme, enz.).

313 | .. Universeelmast

313010 355004 | . . . . . Verwijderen mast. st 4,00 F
..... Betreft het verwijderen van een universeelmast.
..... Uitgangspunt materiaal: staal.

..... Inclusief verhardingswerkzaamheden,

..... grondwerkzaamheden en verwijderen fundering.
..... 1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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313020 353001 | . . . . . Aanbrengen mast. st 400F

..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... universeelmast.
..... Inclusief verhardingswerkzaamheden,

..... grondwerkzaamheden.

9. . ... Universeelmast. st 4,00L
.2. . . . |Materiaal: thermisch verzinkt staal
. .9. . . |Conservering conform Deel 3, artikel 35.02.04 van
..... dit bestek.
. . . .3. |Mast afvullen met draineerzand met daarop m3 0,22 |
..... vochtwerende korrels
..... opbouw: m3 0,15 L
..... - tot maaiveld draineerzand. m3 0,15 L
..... 1|Grondstukbescherming st 4,00 L

..... van 0,25 m beneden tot 0,25 m boven maaiveld.
313030 (353099 | . . . . . Corrigeren stand universeelmast. st 4,00 F
..... Betreft het rechtzetten en/of draaien van een
..... universeelmast.

..... Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - Verdichten van de grond rondom de mast;
..... - Visueel inspectie en onderzoek reden
..... scheefstand;

..... - Terugkoppeling in beheersysteem na correctie;
..... - Directie op hoogte brengen per e-mail van
..... vermoedelijke oorzaak (aanrijding, wind,
..... vandalisme, enz.).

314 | ... Drukknopmast

314010 355006 | . . . . . Verwijderen drukknopmast. st 2,00F
..... Betreft het verwijderen van een drukknopmast.
..... Uitgangspunt materiaal: staal.

..... Inclusief verhardingswerkzaamheden,
..... grondwerkzaamheden en verwijderen fundering.

1. .. .. Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers
..... 1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

314020 353005 | . . . . . Aanbrengen drukknopmast. st 2,00 F
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... drukknopmast.

..... Inclusief verhardingswerkzaamheden,
..... grondwerkzaamheden.

1. .. .. Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 2,00L
..... Inclusief klemmenstrook
.2. . . . |Mast van thermisch verzinkt staal
. .1. . . |Conservering
..... conform Deel 3, artikel 35.02.04 van dit bestek.
. . .3. . |Mast afvullen met draineerzand met daarop m3 0,02 L
..... vochtwerende korrels
..... opbouw: m3 0,01|L
..... - tot maaiveld draineerzand. m3 0,01|L
. . . .1. |Grondstukbescherming st 2,00 L
..... van 0,25 m beneden tot 0,25 m boven maaiveld.

314030 353099 | . . . . . Corrigeren stand drukknopmast. st 2,00 F

..... Betreft het rechtzetten en/of draaien van een

..... drukknopmast.

..... Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

..... - Verdichten van de grond rondom de mast;

..... - Visueel inspectie en onderzoek reden

..... scheefstand;

..... - Terugkoppeling in beheersysteem na correctie;

..... - Directie op hoogte brengen per e-mail van

..... vermoedelijke oorzaak (aanrijding, wind,

..... vandalisme, enz.).
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32 | . MASTBEVESTIGING EN MAST TOEBEHOREN

321 Opzetstuk

321010 355099 | . . . . . Verwijderen opzetstuk. st 15,00 F

..... Betreft het verwijderen van een opzetstuk op mast.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

321020 353006 | . . . . . Aanbrengen opzetstuk. st 5,00 F
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... opzetstuk op een mast.

1. .. .. Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 st 5,00 L
..... verkeerslantaarn
.2. . . . |Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
. .9. . . |Conservering
..... Kleur van de conservering: RAL 7032.

321030 353006 | . . . . . Aanbrengen opzetstuk. st 5,00 F
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... opzetstuk op een mast.

2. .. .. Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 st 5,00/ L
..... verkeerslantaarns
.2. . . . |Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
. .9. . . |Conservering
..... Kleur van de conservering: RAL 7032.

321040 353006 | . . . . . Aanbrengen opzetstuk. st 5,00 F
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... opzetstuk op een mast.

3. .. .. Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 st 5,00 L
..... verkeerslantaarns
.2. . . . |Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
. .9. . . |Conservering
..... Kleur van de conservering: RAL 7032.

322 | L. Verlengstuk

322010 355099 | . . . . . Verwijderen verlengstuk. st 5,00 F
..... Betreft het verwijderen van een verlengstuk op
..... mast.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

322020 353099 | . . . . . Leveren en aanbrengen verlengstuk. st 500F
..... Betreft het leveren en aanleveren van een

..... verlengstuk voor de montage van verkeerslantaarns
..... op een mast.

..... Verlengstuk 50, 135, of 250 mm. st 5,00 L
..... Conservering

..... Kleur van de conservering: gelijk met bestaande
..... VRI.

323 | ... Knieopzetstuk

323010 355099 | . . . . . Verwijderen knieopzetstuk. st 5,00 F
..... Betreft het verwijderen van een knieopzetstuk op
..... mast, staander of lichtmast.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.
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Bladnr. 29

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

323020

323030

324

324010

324020

325

325010

325020

325030

325040

353007

353007

355099

353008

355099

354006

354006

354006

Aanbrengen knieopzetstuk.

Betreft het leveren en aanbrengen van een
knieopzetstuk aan een mast.

Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 1
verkeerslantaarn

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032.

Bevestigen m.b.v. een beugel

Aanbrengen knieopzetstuk.

Betreft het leveren en aanbrengen van een
knieopzetstuk aan een mast.

Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 2
verkeerslantaarns

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032.

Bevestigen m.b.v. een beugel

Neiginrichting

Verwijderen neiginrichting.

Betreft het verwijderen van een neiginrichting
aan mast, staander, ligger of uithouder.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn.
Betreft het leveren en aanbrengen van een
neiginrichting aan een mast, staander, uithouder
of portaal t.b.v. een verkeerslantaarn.
Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn
Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032.

Drukknopschakelaar en akoestische signaalgever

Verwijderen drukknopschakelaar.

Betreft het verwijderen van een
drukknopschakelaar op mast, staander of lichtmast.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Aanbrengen drukknopschakelaar.

Betreft het leveren en aanbrengen van een
drukknopschakelaar.

Drukknopschakelaar

met ingebouwde terugmelding type Brightbutton.

Aanbrengen drukknopschakelaar.

Betreft het leveren en aanbrengen van een
drukknopschakelaar.

Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal
type RTB.

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Aanbrengen drukknopschakelaar.

Betreft het leveren en aanbrengen van een
drukknopschakelaar.

Drukknopschakelaar

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

5,00

5,00

3,00

3,00

20,00

10,00

5,00

5,00

5,00 L

5,00 L

3,00 L

10,00 L

5,00 L

5,00 L
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325050 355099 | . . . . . Verwijderen akoestische signaalgever. st 5,00 F

..... Betreft akoestische signaalgever in mast,
..... staander of lichtmast.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

325060 (354005 | . . . . . Aanbrengen akoestische signaalgever. st 500F
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... akoestische signaalgever.

9. .. .. Rateltikker. st 5,00 L
.9. . . . |Aansluiten zoals bestaand.
325070 354008 | . . . . . |Aanbrengen aansluitsnoer. m 15,00 F
9. . ... Snoer: 5x1,5 mm2 RTPR m 15,00/ L
325080 354008 Aanbrengen aansluitsnoer. m 15,00 F
9. . ... Snoer: 6x1,5 mm2 RTPR m 15,00/ L
328 .. .. . |Aanduiding (sticker)
328010 [355099 | . . . . . |Verwijderen aanduiding, sticker st 30,00 F

..... Betreft het verwijderen van een sticker op mast,
..... staander of lichtmast.

..... Inclusief plaatselijk reinigen.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

328020 354010 | . . . . . Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 15,00 F
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een sticker
..... nabij de drukknop t.b.v. fietsoversteek.

1. .. .. Type aanduiding: sticker st 15,00 L
1. . . . |Afbeelding: fietsers
328030 354010 | . . . . . |Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 15,00 F

..... Betreft het leveren en aanbrengen van een sticker
..... nabij de drukknop t.b.v. voetgangersoversteek.
1. .. .. Type aanduiding: sticker st 15,00/ L
.2. . . . |Afbeelding: voetganger binnen kanalisatiestrepen
33 . .. .. |VERKEERSLANTAARNS
..... - Nieuwe armaturen dienen van hetzelfde type te
..... zijn als bestaand in geval van vervanging bij
..... storingen en schades.
331 Verkeerslantaarns, verwijderen

331010 355001 | . . . . . Verwijderen verkeerslantaarn. st 16,00 F
..... Betreft verkeerslantaarn hoog gesitueerd aan
..... portaalligger of aan uithouder zweepmast.

.9. . . . |Verkeerslantaarn met lensdiameter van 200 of 300
..... mm.

. .1. . . |Inclusief demonteren achtergrondschild

. . .9. . |Eventueel aanwezige neiginrichting demonteren
..... conform bestekspostnr. 324010.

..... 1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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331020 355001 | . . . . . Verwijderen verkeerslantaarn. st 16,00 F

..... Betreft verkeerslantaarn laag gesitueerd op of

..... aan mast, staander of lichtmast.

.9. . . . |Verkeerslantaarn met lensdiameter van 200 of 300

..... mm.

. .1. . . |Inclusief demonteren achtergrondschild

..... 1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen

331030 355001 | . . . . . Verwijderen verkeerslantaarn. st 10,00 F

..... Betreft verkeerslantaarn laag gesitueerd op of

..... aan mast, staander of lichtmast.

.9. . . . |Verkeerslantaarn met lensdiameter van 80 of 90 mm.

..... 1|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen

332 | ... Verkeerkeerslantaarn, lens @ 300 mm, LED

..... Betreft verkeerslantaarns met LED-lampen.

332020 354002 | . . . . . Aanbrengen tram/buslantaarn. st 2,00 F
..... Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar
..... maken van een buslantaarn op of aan een mast,
..... uitlegger of staander.

1. .. .. Tram/buslantaarn st 2,00 L
. .1. . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
. . .4. . |Lamptype: LED klasse Il

332030 354099 | . . . . . Meerkosten aanbrengen hoge verkeerslantaarn. st 3,00 F

..... Betreft meerkosten per verkeerslantaarn of

..... achtergrondschild om een willekeurig type

..... lantaarn of achtergrondschild aan portaalligger

..... of aan uithouder zweepmast te monteren.

332040 354001 | . . . . . Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00 F
..... Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar
..... maken van een verkeerslantaarn op of aan een
..... mast, uitlegger of staander.

1. .. .. Drielichts verkeerslantaarn st 3,00/L
.9. . . . |[Kleur achterzijde van de lantaarn gelijk met de
..... VRI.

. .3. . . |Lens met een diameter van 300 mm
. . .9. . |Volle lens
. . . .6. |Lamptype: LED klasse Il

332050 354001 | . . . . . Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00 F
..... Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar
..... maken van een verkeerslantaarn op of aan een
..... mast, uitlegger of staander.

1. .. .. Drielichts verkeerslantaarn st 3,00 L
.9. . . . |[Kleur achterzijde van de lantaarn gelijk met de
..... VRI.

. .3. . . |Lens met een diameter van 300 mm
. . .9. . |Demontabel sjabloon (pijl).
. . . .6. |Lamptype: LED klasse Il

333 | ... Verkeerkeerslantaarn, lens g 300 mm, con.
..... Betreft verkeerslantaarns met conventionele
..... lampen.
333020 354099 Meerkosten aanbrengen hoge verkeerslantaarn. st 1,00 F

..... Betreft meerkosten per verkeerslantaarn of
..... achtergrondschild om een willekeurig type
..... lantaarn of achtergrondschild aan portaalligger
..... of aan uithouder zweepmast te monteren.
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333030 354001 | . . . . . Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00 F

..... Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar
..... maken van een verkeerslantaarn op of aan een
..... mast, uitlegger of staander.
1. .. .. Drielichts verkeerslantaarn st 1,00 L
.1. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
. .3. . . |Lens met een diameter van 300 mm
. . .9. . |Volle lens
. . . .9. |Lamptype: halogeen of krypton
333040 354001 | . . . . . Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00 F
..... Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar
..... maken van een verkeerslantaarn op of aan een
..... mast, uitlegger of staander.
1. .. .. Drielichts verkeerslantaarn st 1,00 L
.1. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
. .3. . . |Lens met een diameter van 300 mm
. . .9. . |Demontabel sjabloon (pijl).
. . . .9. |Lamptype: halogeen of krypton
334 | ... Verkeerkeerslantaarn, lens g 200 mm, LED
..... Betreft verkeerslantaarns met LED-lampen.
334010 354001 | . . . . . Aanbrengen verkeerslantaarn. st 20,00 F
..... Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar
..... maken van een verkeerslantaarn op of aan een
..... mast, uitlegger of staander.
1. .. .. Drielichts verkeerslantaarn st 20,00 L
.1. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
. .2. . . |Lens met een diameter van 200 mm
. . .2. . |Sjabloonfiguren op lens: fietser
. . . .6. |Lamptype: LED klasse I
334020 354001 | . . . . . Aanbrengen verkeerslantaarn. st 15,00 F
..... Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar
..... maken van een verkeerslantaarn op of aan een
..... mast, uitlegger of staander.
3. . ... Enkellichts verkeerslantaarn st 15,00/ L
.1. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
. .2. . . |Lens met een diameter van 200 mm
. . .9. . |Wachttijdvoorspeller.
. . . .6. |Lamptype: LED klasse Il
334030 354001 | . . . . . Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F
..... Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar
..... maken van een verkeerslantaarn op of aan een
..... mast, uitlegger of staander.
3. .. .. Enkellichts verkeerslantaarn st 10,00/ L
.1. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
. .2. . . |Lens met een diameter van 200 mm
. . .9. . |Deelconflict.
. . . .6. |Lamptype: LED klasse Il
334040 354099 | . . . . . Meerkosten aanbrengen hoge verkeerslantaarn. st 24,00 F
..... Betreft meerkosten per verkeerslantaarn of
..... achtergrondschild om een willekeurig type
..... lantaarn of achtergrondschild aan portaalligger
..... of aan uithouder zweepmast te monteren.
335 | ... Verkeerkeerslantaarn, lens g 200 mm, con.
..... Betreft verkeerslantaarns met conventionele
..... lampen.
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335010

335020

336

336010

336020

337

337010

337020

354001

354099

354001

354001

354003

354003

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar
maken van een verkeerslantaarn op of aan een
mast, uitlegger of staander.

Drielichts verkeerslantaarn

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 200 mm
Sjabloonfiguren op lens: fietser

Lamptype: halogeen of krypton

Meerkosten aanbrengen hoge verkeerslantaarn.
Betreft meerkosten per verkeerslantaarn of
achtergrondschild om een willekeurig type
lantaarn of achtergrondschild aan portaalligger
of aan uithouder zweepmast te monteren.

Verkeerkeerslantaarn, lens g 90 mm (onderlicht)
Betreft verkeerslantaarns (onderlicht) met
LED-lampen.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar
maken van een verkeerslantaarn aan een mast,
uitlegger of staander.

Drielichts verkeerslantaarn

opbouw.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 90 mm
Sjabloonfiguren op lens: fietser

Lamptype: LED klasse Il

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar
maken van een verkeerslantaarn aan een mast,
uitlegger of staander.

Drielichts verkeerslantaarn

inbouw.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 90 mm
Sjabloonfiguren op lens: fietser

Lamptype: LED klasse Il

Achtergrondschild en zonnekap

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v.
verkeerslantaarn.

Betreft het leveren en aanbrengen van een
achtergrondschild t.b.v. een verkeerslantaarn.
Achtergrondschild

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
Lichten met een lensdiameter van 300 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v.
verkeerslantaarn.

Betreft het leveren en aanbrengen van een
achtergrondschild t.b.v. een verkeerslantaarn.
Achtergrondschild

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 2 lichten
Lichten met een lensdiameter van 300 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

6,00

3,00

5,00

5,00

10,00

2,00

6,00 L

5,00 L

5,00 L

10,00 L

2,00L
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337030 354003 | . . . . . Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. st 2,00 F

..... verkeerslantaarn.
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... achtergrondschild t.b.v. een verkeerslantaarn.
1. .. .. Achtergrondschild st 2,00L
.1. . . . |Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht
. .2. . . |Lichten met een lensdiameter van 300 mm
. . .1. . |Kleur achterzijde: RAL 7032
337040 354004 | . . . . . Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. st 4,00 F
..... tram/buslantaarn.
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... achtergrondschild t.b.v. buslantaarn.

1. .. .. Achtergrondschild st 4,00 L
..... Formaat 200 mm
.1. . . . |Kleur achterzijde: RAL 7032

337050 354003 | . . . . . |Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. st 10,00 F

..... verkeerslantaarn.
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... achtergrondschild t.b.v. een verkeerslantaarn.
1. .. .. Achtergrondschild st 10,00 L
.3. . . . |Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
. .1. . . |Lichten met een lensdiameter van 200 mm
. . .1. . |Kleur achterzijde: RAL 7032
337060 354003 | . . . . . Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. st 2,00 F
..... verkeerslantaarn.
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... achtergrondschild t.b.v. een verkeerslantaarn.
1. .. .. Achtergrondschild st 2,00 L
.2. . . . |Geschikt voor een verkeerslantaarn met 2 lichten
. .1. . . |Lichten met een lensdiameter van 200 mm
. . .1. . |Kleur achterzijde: RAL 7032
337070 354003 | . . . . . Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. st 2,00 F
..... verkeerslantaarn.
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... achtergrondschild t.b.v. een verkeerslantaarn.
1. .. .. Achtergrondschild st 2,00 L
.1. . . . |Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht
. .1. . . |Lichten met een lensdiameter van 200 mm
. . .1. . |Kleur achterzijde: RAL 7032
337080 354099 | . . . . . Meerkosten aanbrengen hoge verkeerslantaarn. st 15,00 F
..... Betreft meerkosten per verkeerslantaarn of
..... achtergrondschild om een willekeurig type
..... lantaarn of achtergrondschild aan portaalligger
..... of aan uithouder zweepmast te monteren.
338 | ... Zonnekap

338010 354099 | . . . . . Leveren+aanbrengen zonnekap, hoog, lang, @ 300 mm. st 10,00 F
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... zonnekap aan een verkeerslantaarn welke hoog
..... gesitueerd is aan een uithouder van een zweepmast
..... of een ligger van een portaal.

..... Zonnekap, standaard lengte. st 10,00 L
..... T.b.v. lens g 300 mm.
338020 354099 | . . . . . Leveren+aanbrengen zonnekap, laag, lang, @ 300 mm. st 10,00 F
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... zonnekap aan een verkeerslantaarn welke laag
..... gesitueerd is aan een mast.

..... Zonnekap, standaard lengte. st 10,00 L
..... T.b.v. lens g 300 mm.
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338030

338040

339

339040

34

341

341010

341020

341050

341060

354099

354099

354011

354099

354099

354099

354099

Leveren+aanbrengen zonnekap, laag, lang, @ 200 mm.

Betreft het leveren en aanbrengen van een
zonnekap aan een verkeerslantaarn welke laag
gesitueerd is aan een mast.

Situering: aan een verkeerslantaarn t.b.v.
fietsers.

Zonnekap, standaard lengte.

T.b.v. lens @ 200 mm fietsverkeerslantaarns.

Leveren+aanbrengen zonnekap, laag, kort, @ 200 mm.
Betreft het leveren en aanbrengen van een

zonnekap aan een verkeerslantaarn welke laag
gesitueerd is aan een mast.

Situering: aan een verkeerslantaarn t.b.v.
voetgangers.

Zonnekap, korte lengte.

T.b.v. lens @ 200 mm voetgangersverkeerslantaarns.

Codering (sticker)

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.
Betreft het leveren en aanbrengen van codering
(sticker) op (achtergrondschilden van)
verkeerslantaarns.

Een en anders volgens Deel 3, artikel 35.45.01
van dit bestek.

Codering bij verkeerslantaarn

LAMPEN

Lamp @ 300 mm, LED

Verwijderen lamp, hoog gesitueerd.

Betreft het verwijderen van een lamp in een
verkeerslantaarn welke welke hoog gesitueerd is
aan een uithouder van een zweepmast of een ligger
van een portaal.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Verwijderen lamp, laag gesitueerd.

Betreft het verwijderen van een lamp in een
verkeerslantaarn welke laag gesitueerd is aan een
mast.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Aanbrengen lamp, hoog gesitueerd.

Betreft het aanbrengen van een lamp in een
verkeerslantaarn welke welke hoog gesitueerd is
aan een uithouder van een zweepmast of een ligger
van een portaal.

Levering lamp volgens bestekspostnr(s). 341070,
341080, 341090, 341100, 341110 of 341120 of bij
garantie door de betreffende leverancier.

Aanbrengen lamp, laag gesitueerd.

Betreft het aanbrengen van een lamp in een
verkeerslantaarn welke laag gesitueerd is aan een
mast.

Levering lamp volgens bestekspostnr(s). 341070,
341080, 341090, 341100, 341110 of 341120 of bij
garantie door de betreffende leverancier.
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10,00

10,00
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6,00
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6,00
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20,00 L
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341070

341080

341090

341100

341110

341120

342

342010

342020

342030

342040

354014

354014

354014

354014

354014

354014

354099

354099

354014

354099

Leveren lamp.

Betreft het leveren van een lamp.
Lamp van het type LED klasse |
Kleur: Rood

Afmeting: g 300 mm

Leveren lamp.

Betreft het leveren van een lamp.
Lamp van het type LED klasse |
Kleur: Geel

Afmeting: @ 300 mm

Leveren lamp.

Betreft het leveren van een lamp.
Lamp van het type LED klasse |
Kleur: Groen

Afmeting: @ 300 mm

Leveren lamp.

Betreft het leveren van een lamp.
Lamp van het type LED klasse Il
Kleur: Rood

Afmeting: @ 300 mm

Leveren lamp.

Betreft het leveren van een lamp.
Lamp van het type LED klasse Il
Kleur: Geel

Afmeting: g 300 mm

Leveren lamp.

Betreft het leveren van een lamp.
Lamp van het type LED klasse Il
Kleur: Groen

Afmeting: @ 300 mm

Lamp @ 300 mm, conventioneel

Verwijderen lamp, hoog gesitueerd.

Betreft het verwijderen van een lamp in een
verkeerslantaarn welke welke hoog gesitueerd is
aan een uithouder van een zweepmast of een ligger
van een portaal.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Verwijderen lamp, laag gesitueerd.

Betreft het verwijderen van een lamp in een
verkeerslantaarn welke laag gesitueerd is aan een
mast.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Leveren lamp.

Betreft het leveren van een lamp.
Lamp van het type halogeen
Afmeting: @ 300 mm

Aanbrengen lamp, hoog gesitueerd.

Betreft het aanbrengen van een lamp in een
verkeerslantaarn welke welke hoog gesitueerd is
aan een uithouder van een zweepmast of een ligger
van een portaal.

Levering lamp volgens bestekspostnr. 342030 of

bij garantie door de betreffende leverancier.
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2,00L

2,00L

2,00 L

2,00L

2,00L

2,00L

900,00 L




RAWO0013-127837 Project: Beheer en onderhoud verkeersregelinstallaties Leeuwarden Bladnr. 37
Opdrachtgever: College van B&W van de Gemeente Leeuwarden
WERKBESTEK besteknummer: Z232879-2021 dd 01-04-2021
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
342050 354099 | . . . . . Aanbrengen lamp, laag gesitueerd. st 300,00 F
..... Betreft het aanbrengen van een lamp in een
..... verkeerslantaarn welke laag gesitueerd is aan een
..... mast.
..... Levering lamp volgens bestekspostnr. 342030 of
..... bij garantie door de betreffende leverancier.
343 ... .. |Lamp 200 mm, LED
343010 354099 | . . . . . |Verwideren lamp, laag gesitueerd. st 30,00 F
..... Betreft het verwijderen van een lamp in een
..... verkeerslantaarn welke laag gesitueerd is aan een
..... mast.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.
343020 354014 | . . . . . |Leveren lamp. st 10,00 F
..... Betreft het leveren van een lamp.
3. .. .. Lamp van het type LED klasse | st 10,00 L
..... Afmeting: @ 200 mm
343030 (354014 | . . . . . Leveren lamp. st 20,00 F
..... Betreft het leveren van een lamp.
4. . . .. Lamp van het type LED klasse Il st 20,00 L
..... Afmeting: @ 200 mm
343040 354099 | . . . . . |Aanbrengen lamp, laag gesitueerd. st 30,00 F
..... Betreft het aanbrengen van een lamp in een
..... verkeerslantaarn welke laag gesitueerd is aan een
..... mast.
..... Levering lamp volgens bestekspostnr. 343020 of
..... 343030 of bij garantie door de betreffende
..... leverancier.
344 Lamp @ 200 mm, conventioneel
344010 354099 | . . . . . Verwijderen lamp, laag gesitueerd. st 60,00 F
..... Betreft het verwijderen van een lamp in een
..... verkeerslantaarn welke laag gesitueerd is aan een
..... mast.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.
344020 354014 | . . . . . |Leveren lamp. st 60,00 F
..... Betreft het leveren van een lamp.
1. .. .. Lamp van het type halogeen st 60,00/ L
..... Afmeting: @ 200 mm
344030 354099 | . . . . . |Aanbrengen lamp, laag gesitueerd. st 60,00 F
..... Betreft het aanbrengen van een lamp in een
..... verkeerslantaarn welke laag gesitueerd is aan een
..... mast.
..... Levering lamp volgens bestekspostnr. 344020 of
..... bij garantie door de betreffende leverancier.
35 . .. .. DETECTIELUSSEN
..... In de eenheidsprijzen moeten alle mogelijke kosten
..... opgenomen zijn, die gemaakt moeten worden om de
..... betreffende detectielussen weer bedrijfsklaar op
..... te leveren.
3%1 | Detectielus in asfaltverharding
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Bladnr. 38

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
INLICHTING

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

351010 352001

ERPLICHTING

351020

351030

351040

3562

..... Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 250,00 F

Aantal lussen: Per deelopdracht geeft de
opdrachtgever het aantal aan te brengen lussen
aan.

Metingen verrichten conform bestekspostnrs. 355.
In asfaltverharding

Slijplengte: minder dan 50 m

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
minder dan 50 meter detectie aangebracht moet
worden.

Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer
e.e.a. conform bijlage 9.

Inclusief leveren lusdraad.

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielus aanbrengen in deklaag.

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Aantal lussen: Per deelopdracht geeft de
opdrachtgever het aantal aan te brengen lussen
aan.

Metingen verrichten conform bestekspostnrs. 355.

In asfaltverharding

Slijplengte: van 50 en 100 m

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
van 50 tot 100 m detectie aangebracht moet worden.
Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer
e.e.a. conform bijlage 9.

Inclusief leveren lusdraad.

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielus aanbrengen in deklaag.

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Aantal lussen: Per deelopdracht geeft de
opdrachtgever het aantal aan te brengen lussen
aan.

Metingen verrichten conform bestekspostnrs. 355.
In asfaltverharding

Slijplengte: van 100 tot 200 m

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
van 100 tot 200 meter detectie aangebracht moet
worden.

Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer
e.e.a. conform bijlage 9.

Inclusief leveren lusdraad.

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielus aanbrengen in deklaag.

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Aantal lussen: Per deelopdracht geeft de
opdrachtgever het aantal aan te brengen lussen
aan.

Metingen verrichten conform bestekspostnrs. 355.
In asfaltverharding

Slijplengte: meer dan 200 m

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
meer dan 200 m detectie aangebracht moet worden.
Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer
e.e.a. conform bijlage 9.

Inclusief leveren lusdraad.

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielus aanbrengen in deklaag.

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Detectielus in betonverharding

500,00

500,00

600,00

F

F

F

250,00

500,00

500,00

600,00
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HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

OMSCHRIJVING

RESULTAATS- [TER
INLICHTING

ERPLICHTING

INUMMER ICODE

352010 352001

352020

352030

353

352001 | .

352001

1:2:3:4:5:6

2. .. |8
Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

van 50 tot 100 m detectie aangebracht moet worden.

..... aan.
Metingen verrichten conform bestekspostnrs. 355.
In betonverharding

of creteprint verharding.

Slijplengte: van 100 tot 200 m

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
van 100 tot 200 meter detectie aangebracht moet

worden.
Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer

e.e.a. conform bijlage 9.

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Aantal lussen: Per deelopdracht geeft de
opdrachtgever het aantal aan te brengen lussen

. . . |aan.

de

Metingen verrichten conform bestekspostnrs. 355.

In betonverharding

of creteprint verharding.

Slijplengte: minder dan 50 m

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
minder dan 50 meter detectie aangebracht moet
worden.

Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer
e.e.a. conform bijlage 9.

Inclusief leveren lusdraad.

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
. . .1. |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
1|Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van

verharding

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Aantal lussen: Per deelopdracht geeft de
opdrachtgever het aantal aan te brengen lussen

. . . . |aan.

In
of

Metingen verrichten conform bestekspostnrs. 355.

betonverharding
creteprint verharding.
ijplengte: van 50 en 100 m

.5. . . |Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer

... . e

..1. . |D

e.a. conform bijlage 9.

Inclusief leveren lusdraad.

ekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

. . .1. |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
. . . .1|Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van

. . . . |de verharding

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Aantal lussen: Per deelopdracht geeft de
opdrachtgever het aantal aan te brengen lussen

nclusief leveren lusdraad.

. . .1. . |Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
. . . .1. |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
..... 1|Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van

de verharding

Aansluiten detectielus op grondkabel

100,00 F

200,00 F

400,00

F

100,00 L

200,00 L

400,00 L
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

[EEN-
HEID

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

353010

354

354010

354020

355

355010

355020

36

361

361010

352004

352099

352099

265312

265312

241101

Aansluiten detectielus op grondkabel.

Betreft het aansluiten van de detectielus op de
grondkabel.

Inclusief het doormeten en inregelen van de
detectielus.

Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

M.b.v. een spuitgietmof met tweecomponenten
vulmassa

Buiten gebruik maken detectielus

Nabranden en afgieten van detectielussen.
Betreft het nabranden en afgieten van
detectielussen indien uit de inspectie uit
bestekspostnr. 210021 of afroep van de
directie blijkt dat de lus niet meer voldoet.
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa.
Betreft aan- en afvoer te gebruiken materieel.
Betreffende m worden verrekend volgens
bestekspostnr. 354020

Nabranden en afgieten van detectielussen.
Betreft het nabranden en afgieten van
detectielussen indien uit de inspectie uit
bestekspostnr. 210021 of afroep van de

directie blijkt dat de lus niet meer voldoet.
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa (incl.
levering).

Betreft de verrekening van het aantal meters.
Aan- en afvoer te gebruiken materieel wordt per
keer verrekend volgens bestekspostnr. 354010

Doormeten kabel

Doormeten kabel.

Betreft het doormeten van een detectiekabel.

Een en ander conform Deel 3, artikel 35.27.01 van
dit bestek.

Uitvoeren nulmeting op nieuwe kabel.

Rapportage digitaal aanleveren in Excel-formaat
aan directie. Rapportage is in concept,
eindrapportage opmaken na uitvoering eindmeting
volgens bestekspostnr. 355020.

Doormeten kabel.

Betreft het doormeten van een detectiekabel.

Een en ander conform Deel 3, artikel 35.27.01 van
dit bestek.

Uitvoeren eindmeting

Rapportage digitaal aanleveren in Excel-formaat
aan directie. Dit betreft het definitieve rapport.

GRONDKABELS
De kosten voor de KLIC-melding worden geacht te
zijn verwerkt in de onderstaande besteksposten.

Verhardingswerkzaamheden
Opnemen sleufbedekking - tegels

Betontegels 0,30 x 0,30 m.
Breedte gemiddeld: 0,60 m

st

st

st

st

st

m2

20,00

40,00

200,00

30,00

30,00

100,00

F

20,00
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Bladnr.

41

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

361020

361030

361040

361050

361060

361070

361080

362

241102

241102

241108

241111

241112

241112

241118

Opnemen sleufbedekking -straatstenen
Betonstraatstenen
Breedte gemiddeld: 0,60 m

Opnemen sleufbedekking -straatstenen
Breedte gemiddeld: 0,60 m

Opnemen sleufbedekking -graszoden
Breedte gemiddeld: 0,60 m

Herstellen sleufbedekking -tegels

Betontegels vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 361010.

De kosten voor bijleveren als gevolg van breuk
worden geacht te zijn inbegrepen bij de
eenheidsprijs van deze bestekspost. Materiaal
dient qua materiaal, kleur, sterkte en formaat
gelijk te zijn aan het omliggende.

Breedte gemiddeld: 0,60 m

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
tegels , breuk.

Afstrooien en invegen met zand

Herstellen sleufbedekking -straatstenen
Betonstraatstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 361020.

De kosten voor bijleveren als gevolg van breuk
worden geacht te zijn inbegrepen bij de
eenheidsprijs van deze bestekspost. Materiaal
dient qua materiaal, kleur, sterkte en formaat
gelijk te zijn aan het omliggende.

Breedte gemiddeld: 0,60 m

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
straatstenen , breuk.

Afstrooien en invegen met zand

Herstellen sleufbedekking -straatstenen
Straatbakstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 361030.

De kosten voor bijleveren als gevolg van breuk
worden geacht te zijn inbegrepen bij de
eenheidsprijs van deze bestekspost. Materiaal
dient qua materiaal, kleur, sterkte en formaat
gelijk te zijn aan het omliggende.

Breedte gemiddeld: 0,60 m

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
straatstenen , breuk.

Herstellen sleufbedekking -graszoden

Breedte gemiddeld: 0,60 m

De zoden na het leggen afstrooien met 0,5 m3
grond per 100 m2

Inclusief leveren en inzaaien graszaad.

Grondwerkzaamheden

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

75,00

50,00

200,00

100,00

75,00

50,00

200,00

F

1,00 L
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
362010 240201 | . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 425,00 F

..... Betreft het ontgraven en aanvullen van een sleuf
..... t.b.v. aan te brengen kabels of buizen.

..... Bij aantreffen asbest verdacht materiaal dient
..... in overleg met de directie bepaald te worden hoe
..... de verdere werkzaamheden volgen. Werkzaamheden
..... t.b.v. sanering en/of verwijderingswerkzaamheden
..... dienen op stelpost te worden verrekend.

9. .. .. Bij het aanvullen van de sleuf de grondsoorten in
..... de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
..... verdichten tot 90% van de oorspronkelijke

..... verdichtingsgraad.

.5. . . . |Sleufdiepte 0,60 m

. .9. . . |Sleufbreedte niet breder dan noodzakelijk.

. . . .2. |Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal
..... aanbrengen

..... Kunststofband in de kleuren rood/geel/groen met m 425,00 L
..... op elke 3 meter de tekst "verkeerslichten".
362020 242199 | . . . . . Maken pneumatische boring: staal. st 34,00 F
..... Grondsoort: vaste grond.

..... Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St 235
..... Buitendiameter: 125 mm

..... Fabrieksstandaardlengte

..... Gerekend is met een buislengte van 3 m
..... De levering van de stalen buis volgens
..... bestekspostnr. 360040.

362030 262101 | . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 75,00 F
1. .. .. Ten behoeve van te leggen kabel(s)
..... verkeersregelinstallatie.
. .1. . . |PVC-buis, kleur: grijs. m 375,00/ L
. . .1.4. |[Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
..... 1|Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 150,00 L
..... deksel/kap
362040 242199 | . . . . . Leveren stalen buis m 100,00 F

..... Betreft de levering van stalen buis t.b.v.
..... bestekspostnr. 362020

..... Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St 235 m 100,00| L
..... Buitendiameter: 125 mm

..... Fabrieksstandaardlengte

..... Gerekend is met een buislengte van 3 m
363 | ... .. Kabels tussen VRI-kast en masten

..... - Het aanbrengen van grondkabels dient inclusief
..... het leveren en aanbrengen van een afdekband in de
..... kleuren geel/rood/groen boven het gelegde tracé
..... te zijn e.e.a. conform bestekspostnr. 362010.

363010 266001 | . . . . . Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00 F
..... Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.
1. .. .. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V m 250,00 L

..... Kleur buitenmantel: grijs

..... e.e.a. conform bijlage 9.

.1. . . . |Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

. .1. . . |4-aderige kabel

. . .1. . |Aderdoorsnede: 1,5 mm2

. . . .1. |Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw.
..... Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen.
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

363020

363030

363040

363050

364

364010

364020

266001

266001

266001

263122

266002

266002

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V

Kleur buitenmantel: grijs

e.e.a. conform bijlage 9.

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw.

Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V

Kleur buitenmantel: grijse.e.a. conform bijlage 9.
Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
12-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw.

Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V

Kleur buitenmantel: grijse.e.a. conform bijlage 9.
Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
16-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw.

Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel
laagspanning

Kunststofkabel volgens bestekspostnrs. 363010 tot
en met 363040.

Adermateriaal: koper

Verbinding door middel van spuitmof

Afvullen met 2-componenten vulmassa.

Kabels tussen VRI-kast en lussen/drukknoppen
- Het aanbrengen van grondkabels dient inclusief

het leveren en aanbrengen van een afdekband in de

kleuren geel/rood/groen boven het gelegde tracé
te zijn e.e.a. conform bestekspostnr. 362010.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V

Kleur buitenmantel: groen

e.e.a. conform bijlage 9.

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V

Kleur buitenmantel: groen

e.e.a. conform bijlage 9.

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
4-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

st

st

250,00

250,00

250,00

20,00

250,00

250,00

F

F

F

F

250,00

250,00

250,00

20,00

250,00

250,00
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

364030 263122

365

365010 266003

365020 266003

365030 265221

Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel
laagspanning

Kunststofkabel volgens bestekspostnrs. 364010 en
364020.

Adermateriaal: koper

Verbinding door middel van spuitmof

Afvullen met 2-componenten vulmassa.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kasten.
Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V
Kleur buitenmantel: grijs

e.e.a. conform bijlage 9.

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
Koppelkabel: 15 x 4 x 0,8 mm2.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kasten.
Inclusief leveren en aanbrengen van kabellabels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V
Kleur buitenmantel: grijs

e.e.a. conform bijlage 9.

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
Koppelkabel: 25 x 4 x 0,8 mm2.

Aanbrengen verbinding in koperkabel.

Doorlas
Spuitmof afvullen met 2-componenten vulmassa.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-apparatuurkasten

Kabel: volgens bestekspostnrs. 365010 en 365020.

st

st

st

st

5,00

400,00

400,00

10,00

F

F

5,00 L

400,00 L

400,00 L

10,00 L
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HOEVEELHEID

IBESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[EEN-
HEID

[TER
INLICHTING

INUMMER ICODE

6

61

610010 623099

62

620010

620020

620030

621014

621015

621017

VERKEERSMAATREGELEN
Verkeersmaatregelen t.b.v. correctief en
nieuwbouw.

Voorbereidende werkzaamheden

Maken verkeersplan t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Betreft: maken verkeersplan ten behoeve van
tijdelijke afsluitingen van kruising, rijstroken

of signaalgroepen van een

verkeersregelinstallatie.

Uitgangspunt: doorstroming van het verkeer zoveel
mogelijk waarborgen. Geen volledige kruising
afzetten voor het verkeer.

Een dergelijk plan dient te worden opgesteld

t.b.v. URGENTE, niet-urgente storingen of bij
opgedragen deelopdrachten indien er sprake is van
hinder.

Plan voorafgaand aan de uitvoering van de
werkzaamheden indienen, uiterlijk twee weken voor
de start van de werkzaamheden dient het plan
goedgekeurd te zijn.

Een en ander in overleg met en ter goedkeuring
aan de directie.

Aantal uit te werken fases: 1.

Tekeningen aanleveren op schaal 1:500.

Formaat van de tekeningen: A1 of A2-formaat in
*.PDF-bestandsformaat.

Tekeningen uitwerken in kleur.

Tekeningen digitaal aanleveren.

Uitvoeren verkeersmaatregelen

Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van: het afzetten van een gedeelte

van een kruispunt.

Stationaire afzetting volgens

CROW-publicatiereeks Wil 96a/96b figuurnummer en
richtlijnen van de gemeente Leeuwarden.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

=30 km/h

2|Met materiaal van de aannemer

Instandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Stationaire afzetting volgens
CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 620010.

Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Betreft verwijderen van afzetting(en) op
kruispunten.

Stationaire afzetting volgens
CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 620010.

st 10,00 F

keer

week

keer

3,00 F

3,00 F

3,00 F
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HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID

ICODE 1:2:3:4:5:6

IBESTEKS-
POST-

INUMMER INLICHTING

7

71

710010

710020

710030

72

720010

720020

100501

100501

100501

100516

100599

INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

- De besteksposten in dit hoofdstuk dienen voor
de inzet van personeel en materieel voor diverse
werkzaamheden. De eenheidsprijzen gelden alleen
voor het verrekenen van reparaties als gevolg van
vandalisme, noodweer en aanrijdingen.

- Verrekening van URGENTE storingen een en ander
volgens bestekspostnrs. 121 en Deel 3, artikel
01.04.07 van dit bestek.

INZETTEN WERKNEMERS

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader

door de directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: gekwalificeerde monteur.

Beschikt over:

- MBO diploma Elektrotechniek niveau 3;

- VCA (VOL);

- Certificaten BEI VP LS (aansluiting, meterkast
en netten);

- Certificaat Veilig werken langs de weg;

- Minimaal 3 jaar kennis en ervaring met
verkeersregelinstallaties.

Inclusief materieel en materiaal om de

onderhoudswerkzaamheden aan

verkeersregelinstallatie uit te voeren.

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers: kabel/grondwerker.

Inclusief materieel en materiaal om de
onderhoudswerkzaamheden aan bekabeling van de
verkeersregelinstallatie uit te voeren.

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers: gecertificeerde verkeersregelaars.
Ten behoeve van het regelen van verkeer op
verzoek van de directie bij uitval van een
verkeersregelinstallatie.

Inclusief materieel en materiaal.

INZETTEN STELLEN MATERIEEL

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 10 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten hoogwerker.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Hoogwerker (hoogte en reikwijdte minimaal 10
meter)

De hoogwerker moet bedienbaar zijn vanuit de bak
en vanaf de grond.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

uur

uur

uur

uur

uur

40,00

20,00

20,00

10,00

10,00
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720030 100599 | . . . . . Inzetten servicewagen. uur 10,00 F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader

..... door de directie op te dragen werkzaamheden

..... Servicewagen voorzien van alle benodigde

..... gereedschappen en apparatuur voor het uitvoeren

..... van storingsanalyse en reparatiewerkzaamheden aan

..... de verkeersregeltoestellen.

..... Inclusief chauffeur/gekwalificeerde monteur voor

..... deze werkzaamheden (overeenkomstig artikel

..... 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
720040 100599 | . . . . . Inzetten servicewagen met hoogwerker. uur 10,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden.
Servicewagen met hoogwerker voorzien van alle
benodigde gereedschappen en apparatuur voor het
uitvoeren van storingsanalyse en
reparatiewerkzaamheden aan de buiteninstallaties.
De hoogwerker moet bedienbaar zijn vanuit de bak
en vanaf de grond.

Inclusief chauffeur/gekwalificeerde monteur voor
deze werkzaamheden (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

8

80

800010

81

810010

82

820010

820020

100199

100899

109999

109999

ALGEMEEN

- Dein Deel 2.2. genoemde hoeveelheden
resultaatsverplichting zijn gebaseerd op een
periode van 3 jaar.

- De aannemer kan er van uitgaan dat de locaties
van de VRI's archeologisch onverdacht zijn.

UITVOEREN NULINSPECTIE

Uitvoeren nulinspectie

Betreft het uitvoeren van een nulinspectie van
het gehele VRI areaal t.b.v. informatie voor de
inschrijver m.b.t. de huidige toestand en
uitvoering (gebruikte materialen per VRI) van het
areaal.

JAARLIJKSE BUREAUSTUDIE

Toets bodemkwaliteit/-verontreiniging.

Betreft toetsen bodemkwaliteit en/of
bodemverontreiniging.

Binnen 2 weken van start (deel)opdracht een
bureaustudie uitvoeren en afronden aan de hand
van beschikbare informatie over mogelijke
bodemverontreiniging van de graaf locatie.

Te gebruiken bronnen is de gemeentelijke
bodemkwaliteitskaart welke in te zien is via:

- www.leeuwarden.nl/grond-afgraven-en-verplaatsen;
- www.zichtopgrond.nl;

alsook de bodeminformatiekaart welke in te zien

is via:

- www.leeuwarden.nl/bodeminformatie
Uitgangspunt bodemkwaliteit (t.b.v. prijsvorming):

- Klasse Industrie;

- Her te gebruiken binnen dezelfde locatie.
Uitgangspunt bodemverontreiniging (t.b.v.
prijsvorming):

- Zonder veiligheidsklasse.

Indien de uitkomst van de bureaustudie een andere
uitkomst geeft als het uitgangspunt zoals is
vermeldt zullen, na overleg met de directie, de
(financiéle) consequenties overeengekomen worden.

KWALITATIEVE ONDERDELEN EMVI

Maatregelen EMVI onderdeel 1: Procesbeheersing.
Betreft de kosten voor het treffen van de
maatregelen die voortvloeien uit het door de
inschrijver ingediende plan voor het onderdeel
procesbeheersing.

Een en ander conform gunning op basis van de
Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).
Zie ook de inschrijvingsleidraad behorend bij

deze opdracht.

Maatregelen EMVI onderdeel 2: Duurzaamheid.
Betreft de kosten voor het treffen van de
maatregelen die voortvloeien uit het door de
inschrijver ingediende plan voor het onderdeel
duurzaamheid.

Een en ander in geval van gunning op basis van de
Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).
Zie ook de inschrijvingsleidraad behorend bij

deze opdracht.
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01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvioeiende overeenkomsten zijn van toepassing de
Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de
Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

04 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de voertaal
Nederlands zal zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

05 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
- De actuele veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd
door TenneT,;
- CROW publicaties "Veilig werken aan wegen";
- NEN 3140+A3:2019 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning’;
- NEN-EN 50110-1 'Bedrijfsvoering van electrische installaties";

06 Wijzigingen in de UAV 2012:
- Daar waar in de UAV 2012 sprake is van:
'aannemingssom’
dient gelezen te worden:
'‘aannemingssom van de deelopdrachten'.

01 01 05 RAW-raamovereenkomst: inschrijving

01 In de RAW-systematiek wordt van de inschrijver verlangd dat hij bij zijn inschrijvingsbiljet een ontleding
van zijn aannemingssom aanlevert op de bij de inschrijvingsdocumenten gevoegde inschrijvingsstaat.
Met behulp van deze inschrijvingsstaat dient de inschrijver de uitvoering van het werk financieel
inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de inschrijver de kosten die hij maakt voor de uitvoering van het
werk op de daarvoor bestemde plaats invult. Dat geldt niet alleen voor de posten boven het subtotaal (zie
art. 01.01.05 lid 02). Schuiven tussen posten (strategisch inschrijfgedrag) past dan ook niet binnen de
RAW-systematiek en leidt tot uitsluiting.

02 In aanvulling op artikel 01.01.05 dient inschrijver een realistisch beeld van de kosten te geven, dat wil
zeggen dat de inschrijver voor iedere afzonderlijke post op de inschrijvingsstaat aannemelijk moet
kunnen maken dat de onder die desbetreffende post vallende werkzaamheden voor de bij die
betreffende post in de inschrijvingsstaat opgevoerde kostprijs kunnen worden uitgevoerd, met dien
verstande dat daarin geen staartkosten dan wel kosten die tot andere besteksposten behoren, mogen
zijn verwerkt.

03 Hetin lid 04 gestelde geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder het subtotaal.
Ook van deze niet-productiegebonden posten dient een realistisch beeld van de kosten te worden
gegeven. De (realistische) Uitvoeringskosten dienen in dit verband bijvoorbeeld te zijn gerelateerd aan de
uitvoeringstermijn van het werk.

04 Hetin lid 05 gestelde geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder het subtotaal.
Ook van deze niet-productiegebonden posten dient een realistisch beeld van de kosten te worden
gegeven. De (realistische) Uitvoeringskosten dienen in dit verband bijvoorbeeld te zijn gerelateerd aan
de uitvoeringstermijn van het werk.

05 Daar waar de inschrijver een Korting wil geven op dit werk, is dat (vanzelfsprekend) mogelijk. Deze
Korting dient in de daarvoor opgenomen post in de staat te worden opgevoerd (post: 919990 'Korting').

06 Voor de Korting geldt dat deze niet mag worden toegepast op andere posten.

07 In geval van meer- en minderwerk vindt er geen verrekening van de Korting plaats, zulks met
uitzondering van een saldo meer-/minderwerk bij oplevering als bedoeld in paragraaf 40 lid 1 UAV 2012



Bladnr. 54 Project: Beheer en onderhoud verkeersregelinstallaties Leeuwarden RAWO0013-127837
Opdrachtgever: College van B&W van de Gemeente Leeuwarden
WERKBESTEK besteknummer: Z232879-2021 dd 01-04-2021

HFD PAR ART LID

dat resulteert in een saldo minderwerk groter dan 25%. In zo'n geval komt de bij inschrijving opgegeven
Korting voor verrekening in aanmerking ter grootte van het percentage aan saldo minderwerk (groter dan
25%).

08 De AKW+R mag niet boven het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van
een resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen.
Voor verrekening van eventueel meer- en minderwerk hanteert de aanbestedende dienst een vastgesteld
percentage voor AKW+R van 13%.

09 Een inschrijving in strijd met de bedoeling van de RAW-systematiek zoals die blijkt uit artikel 01.01.06
van de Standaard 2020 en de hiervoor weergegeven toelichting/aanvulling daarop, leidt tot ongeldigheid
als bedoeld in artikel 01.01.07 lid 03 van de Standaard, zulks met uitzondering van een gebrek dat zich
leent voor herstel als bedoeld in artikel 01.01.07 lid 04 van de Standaard.

In afwijking van artikel 01.01.07 lid 02 Standaard is de te verstrekken toelichting, om redenen van

proportionaliteit, in twee fasen opgeknipt en wel als volgt:

- De inschrijver die ten aanzien van een of meer posten een verzoek om toelichting als bedoeld in
artikel 01.01.07 lid 02 ontvangt, dient in eerste instantie binnen 4 kalenderdagen na dagtekening van
het verzoek, een kostenonderbouwing van die post(en) te verstrekken. Die kostenonderbouwing
moet blijk geven van de inzet van alle wezenlijke componenten die noodzakelijk zijn voor het tot
stand brengen van de bij de post behorende resultaatsverplichting (denk aan: inzet arbeid zoals
bijvoorbeeld de kraanmachinist; inzet materieel zoals bijvoorbeeld graafmachines en/of
vrachtauto's; en inzet wezenlijk materiaal zoals bijvoorbeeld stortsteen).

- Mocht de kostenonderbouwing wel blijk geven van de inzet van alle noodzakelijke componenten,
maar het vermoeden als bedoeld in artikel 01.01.07 lid 02 daarmee niet is weggenomen, dan
verzoekt de aanbestedende dienst om een aanvullende toelichting (ondersteund met
bewijsmiddelen) op de (door de aanbestedende dienst in twijfel getrokken) prijs van een of meer
componenten van de kostenonderbouwing. Deze aanvullende toelichting dient binnen 3
kalenderdagen na dagtekening van het verzoek te worden verstrekt. De inschrijver dient daarmee
aannemelijk te maken dat de in de kostenonderbouwing opgevoerde prijs van die ene of meerdere
in twijfel getrokken componenten, de kostprijs behelst van dat (die) component(en).

01 01 13 Overige algemene bepalingen

01 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als
die nog niet is beschreven in de Standaard of in een hoofdstuk in Deel 3 van dit bestek:
Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en
buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het
afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

02 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijffsschade, welke het gevolg zijn van het
aantreffen of het opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01.01.13 van de Standaard leden 01
t/m 03, zijn voor rekening van de aannemer.

03 Indien in Deel 2.2 van dit bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheden ter inlichting" niets is
aangegeven en uit de omschrijving van de betreffende bestekspost niet blijkt dat de bouwstof vrijkomt uit
het werk, geldt de verplichting van de aannemer de betreffende bouwstof te leveren overeenkomstig
paragraaf 6 lid 3a van de UAV 2012.

04 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik
mochten worden ingesteld".

05 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan; waarvoor de garanties zijn verstrekt, in eigendom
of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook
te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na de oplevering.

06 Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:

a. Hetis de aannemer verboden vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of
daaruit voortvloeiende of daarmede verband houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te
verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der
overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden
toestand een einde zal hebben genomen.

c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder punt a. gestelde verbod
ontheffing verlenen onder de voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen.
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Paragraaf 49 van de UAV 2012, leden 1, 4 en 5 vervallen.

Paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:

"Alle geschillen, -daaronder begrepen die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden
beschouwd-, die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een
uitvloeisel mochten zijn, tussen aannemer en opdrachtgever mochten ontstaan, worden beslecht door
de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden".

In paragraaf 49 lid 3 van de UAV 2012 wordt "de Raad" vervangen door "de Rechter".

Betalingsregelingen: aannemingssom
Weekrapport en termijnstaat

Overeenkomstig paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie de weekrapporten op. Daarnaast
maakt zij, in afwijking van de Standaard, art. 01.06.01 lid 02, ook de termijnstaten op.

Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
Meer en minder werk

Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de aannemer
een specificatie in te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene
kosten, winst, werkadministratie, bouwplaatskosten en risico. Dit bedrag is vastgesteld op een
maximum van 13% van de netto kosten. Eventuele engineeringskosten dienen afzonderlijk te worden
opgegeven.

Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen

Paragraaf 47 van de UAV 2012 en artikel 7:753 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
Loonkosten- en brandstofbestandd.: kosten van bouwstofgroepen

Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt
geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 50 % van
de aannemingssom (de omzetbelasting niet inbegrepen).

De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de

hierna genoemde percentages van de aannemingssom (de omzetbelasting niet inbegrepen):
Brandstofgroep Percentage (%)

01 Gasolie met hoog accijnstarief 7,5 %

Verrekening van werken buiten kantoortijden

Indien de opdrachtnemer genoodzaakt is om buiten de kantoortijden te werken als gevolg van een
URGENTE storing, mag de opdrachtnemer na overleg en goedkeuring van de directie het uurtarief
verhogen met de volgende factoren:

Maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 22:00 uur: 1,25

Maandag t/m vrijdag van 22:00 tot 07:00 uur: 1,50

Zaterdag: 1,50

Zon- en feestdagen: 2,00

Betalingsregelingen: declaraties

Indienen declaraties

De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever. De
declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in tweevoud indienen bij het kantoor van de

directie.

De declaraties moeten worden uitgeschreven op formulieren conform de als bijlage bij dit bestek
gevoegde modelformulieren declaratie termijn en meerwerk.

Zekerheidstelling
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01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidsstelling

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard, moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane
verzoek.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard, is niet van toepassing.

03 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie ter grootte van 5% van de
aanneemsom, zie bijlage voor het modelformulier bankgarantie.

01 08 Bijdragen
01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ‘bildrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard,
wordt verlangd.

03 In aanvulling op de Standaard 2015 art. 01.08.01 lid 03 zal de aannemer een kopie van het
betalingsbewijs van de "bijdrage RAW- systematiek" binnen 1 week na ontvangst verzenden aan de
aanbestedende dienst:

Gemeente Leeuwarden
Wijkzaken, team Bedrijfsbureau
T.a.v. dhr. J. Kuipers

Postbus 21.000

8900 JA Leeuwarden

01 09 Kabels en leidingen
01 09 01 Algemeen

03 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste drie (3) dagen voor het begin
van het werk in verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www klic.nl) in de
regio van de locatie van het werk.

De kosten van de bovengenoemde communicatie en melding van graafwerkzaamheden dienen in de
desbetreffende besteksposten opgenomen te zijn.

04 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.09.01 van de Standaard dient de aannemer de melding over de
aangetroffen kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.

01 09 02 Informatieoverdracht

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer
voor aanvang van de werkzaamheden contact dient op te nemen met het Kabel- en Leidingen Informatie
Centrum (Kadaster-KLIC)

Het Kadaster-KLIC is bereikbaar:
per telefoon : 0800 - 0080;
via e-mail : klic@kadaster.nl;
via internet : www.kadaster.nl/klic.

01 09 04 Verplichtingen van de opdrachtgever

01 De directie draagt zorg voor de verslaggeving inclusief verzending van de verslagen van de in lid 02
genoemde bespreking alsmede van eventuele vervolgbesprekingen.

02 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt, dat voor aanvang van het werk
de directie een bouwbespreking betreffende de ligging van de ondergrondse leidingen en kabels zal
houden met de leidingbeheerder(s). De aannemer dient bij deze bespreking aanwezig te zijn.
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Verplichtingen van de aannemer

Voor het beschadigen van een op tekening van de nutsbedrijven aangegeven kabel of leiding zal een
boete worden geheven van € 150,- per beschadiging voor het eerste, tweede en derde geval. € 300,- per
beschadiging voor het vierde, vijfde en zesde geval en € 600,- per beschadiging voor elk volgend geval.
Voor het beschadigen van van een op een detailtekening aangegeven huisaansluiting wordt een boete
van € 150,-geheven. Alle boeten worden geheven onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer
voor de kosten van de directe en indirecte schade.

De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen, dat brandkranen, afsluiters
e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

Publiekrechterlijke en privaatrechterlijke toestemmingen
Algemeen

De aannemer draagt zorg voor alle voor de uitvoering van het werk benodigde publiekrechtelijk en
privaatrechtelijk toestemmingen.

Voor het buiten de beperkingen gestelde gebruik van B-wegen moet de aannemer toestemming
aanvragen bij de desbetreffende wegbeheerder.

De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende toestemmingen,
vergunningen, ontheffingen en dergelijke.

Alle kosten, welke zijn verbonden aan de door de aannemer aan te vragen toestemmingen,
vergunningen en ontheffingen, zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer heeft de verplichting om zorg te dragen voor naleving van de eisen die gesteld zijn aan de
door hem en de opdrachtgever verkregen toestemmingen, vergunningen en ontheffingen. De aannemer
vrijwaart de opdrachtgever en de directie voor alle schadelijke gevolgen van het niet, niet tijdig of niet
volledig nakomen van genoemde verplichtingen.

Verband met andere werken
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen

dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- werkzaamheden aan de verkeersregeltoestellen door de gecontracteerde leveranciers van gemeente
Leeuwarden;

werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallaties welke uitbreiding, wijziging, verandering en
verwijdering tot gevolg kunnen hebben;

- het opnemen, herstellen of aanbrengen van groenvoorzieningen, rooien en verplanten van bomen;

- het (ver)leggen van kabels en leidingen door diverse nutsbedrijven;

- het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden door derden;

- het wijzigen en aanbrengen van bewegwijzering en bebording;

- bouwwerkzaamheden.

In afwijking van par. 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de codrdinatie van de in elkaar grijpende werken

door de aannemer van dit bestek.

In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de
uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder
dat dit de aannemer aanspraak geeft op verlenging, bijbetaling of schadevergoeding.

Bij uitvoering van werken die gelijktijdig plaatsvinden (bijvoorbeeld reconstructies), dient de aannemer
hiermee rekening te houden in de planning en zorgen voor afstemming.

De aannemer dient grondwerkzaamheden te registreren in LTC.

Maatregelen in het belang van het verkeer
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01 12 01 Algemeen

03 De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven wordt door de aannemer gegarandeerd. De
aannemer treft daarvoor de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van vionders,
(kunststof) rijplaten of tijdelijke verhardingen.

04 Gedurende de looptijd van het werk dienen hulpdiensten een vrije doorgang te worden verleend.

05 Omleidingen voor doorgaand verkeer dienen te worden geleid via de hoofdwegen structuur. Als bijlage bij
dit bestek is een overzichtstekening van de hoofdwegen structuur.

06 Indien ten behoeve van verkeers omleidingen en/of verkeersmaatregelen een verkeersplan wordt geéist,
moet de aannemer dit verkeersplan vier weken voorafgaand aan de start van de uitvoering van de
werkzaamheden in tweevoud bij de directie indienen.

De directie controleert het ingediende verkeersplan, waarna de aannemer het plan, eventueel voorzien
van commentaar, vier weken voorafgaand aan de start van de uitvoering van de werkzaamheden, terug
ontvangt.

De aannemer moet vervolgens het definitieve verkeersplan uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start
van de uitvoering van de werkzaamheden bij de directie indienen.

30 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor
de veiligheid van het werk en het verkeer, een en ander in overleg met en op aanwijzing van politie,
directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in de
CROW-Publicatiereeks 96b, "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen
binnen de bebouwde kom".

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
01 13 02 Kwaliteitsplan
01 Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in paragraaf 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard wordt verlangd.

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de uitvoering
van de onder artikel 01.11.01. genoemde werken.

01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop- en bijwoon- en registratiepunt

01 In aanvulling op de Standaard artikel 01.13.05 lid 01 heeft de verificatie en acceptatie door of vanwege de
directie van (deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen, (tussen)producten en dergelijke niet tot gevolg
dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat
naar de directie en/of de opdrachtgever.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd.

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als
gevolg van roostervrije dagen e.d.

04 Van de opdrachtnemer wordt jaarlijks een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV
2012, verlangd. Het algemeen tijdschema dient 1 week voor het start overleg bij de directie te worden
ingediend. Periodiek dient het schema te worden aangepast.

Het tijldschema dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten (indien van toepassing), ingedeeld
naar kruising:

- Inspectie;

- Doormeten detectielussen;

- Reinigingswerkzaamheden;

- Lampenremplace;

- Conserveringswerkzaamheden.

Het tijdschema wordt aangevuld met andere opdrachten en afspraken daaromtrend zoals opleverdata
en besteltermijnen materialen. Deze aanpassingen worden binnen 1 week na de betreffende
opdrachtverlening ingediend door de aannemer.

01 13 08 Risicoverdeling en garanties algemeen tijdschema
01 De benodigde voorzieningen ten behoeve van faseringen komen voor rekening van de aannemer.

01 14 Bouwstoffen
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Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- CE-markering;

-  KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

-  KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

- Certificaat en/of partijkeuringsrapport conform het Besluit Bodemkwaliteit; met
inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor CE-markering de Website van Nando[5] (New Approach Notified and Designated Organisations)
van de EC;

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij KIWA GAS TECHNOLOGY te Apeldoorn.

De aannemer dient bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02,
de voorschriften welke daaromtrent door de leverancier zijn afgegeven te volgen, tenzij dit in het bestek
anders is aangegeven.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten
voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een
door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het
keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie
is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 18 en de inspectie als bedoeld in lid 05 is de directie bevoegd
(de monstername ten behoeve van) de controle ook te doen plaatsvinden na verwerking (en verdichting)
van de bouwstof.

Bouwstoffen welke door of vanwege de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat
door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
- meerdere plaatsen van herkomst;

- herkeuring;

- afkeuring;

- nader onderzoek;

- selecte keuringen (op basis van ongelijk);

- bijboringen in verband met afwijking eerste keuring.

Besluit Bodemkwalitieit

In afwijking van lid 04 van artikel 01.14.06 van de Standaard dient de milieuhygiénische verklaring uiterlijk
een week voor de levering van de bouwstoffen schriftelijk aan de directie te worden verstrekt. Anders is
het niet toegestaan de betreffende grond, baggerspecie of bouwstof te verwerken.

Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieu hygi€nische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit.
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Keuring van bouwstoffen

In aanvulling op paragraaf 18 van de UAV en in afwijking van artikel 01.14.03 lid 01 van de Standaard is
de directie bevoegd alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer te keuren. Bij herkeuring
en nader onderzoek is de directie tevens bevoegd de controle te doen plaats vinden na verwerking en
verdichting van de bouwstof. Paragraaf 17 van de UAV blijft van toepassing. Dit geldt ook voor
bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring en/of CE-markering worden geleverd.

Bouwstoffen welke door of namens de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat
door de aannemer een bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen. De bedoelde keuringen
vinden steeksproefsgewijs plaats.

Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
- meerdere plaatsen van herkomst;

- herkeuring;

- aanvullend onderzoek;

- nader onderzoek;

- selecte keuringen.

Verrekening keuringskosten (Par. 18 lid 5 v/d UAV 2012)

De door de aannemer te leveren producten, waarvoor nog geen certificaatregeling bestaat, moeten door
het KIWA worden gekeurd op de bestekseisen. De keuringskosten komen in afwijking van par. 18 lid 5
van de UAV 2012 ten laste van de aannemer.

Informatie-overdracht bouwstoffen

ledere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar het
bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende
geharmoniseerde Europese norm.

Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten
aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

Verwerken bouwstoffen - algemeen

Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te
worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".

Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte
verwerkingsvoorschriften.

De eisen in een artikel aan bouwstoffen gesteld, gelden voor het gehele bestek, behalve indien hiervan
uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet is toegestaan.

Verontreinigde grondstoffen mogen niet worden verwerkt, tenzij anders in Deel 2.2 van dit bestek is
voorgeschreven.

VERZEKERINGEN
CAR-verzekering

Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen
van de wet, het bestek of de overeenkomst zal door de opdrachtgever mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers een Constructie All Risks- verzekering (CAR- verzekering) worden
afgesloten.

De dekking van de CAR- verzekering loopt vanaf de datum waarop Het Werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

De maximum bouwtermijn bedraagt 36 maanden (verlenging dient gemeld te worden).

De maximum onderhoudstermijn bedraagt 6 maanden voor civieltechnische werken en 12 maanden
voor bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werken (zie polis).

Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan Het Werk voortvioeiend
uit fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen, constructiefouten en onvoldoende deskundigheid,
een en ander met terzijdestelling van Artikel 7:951 BW.

De CAR- verzekering is primair behoudens voor aansprakelijkheid. De dekking voor Sectie
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Aansprakelijkheid is namelijk secundair aan de aansprakelijkheids- en andere verzekeringen van de
betrokken aannemer(s).

Overeenkomstig het in de polis bepaalde zijn de volgende Secties verzekerd:

Sectie Maximum Eigen risico
verzekerd bedrag per gebeurtenis
Het Werk EUR 5.000.000,00 EUR  2.500,00
Aansprakelijkheid (secundair) EUR 2.500.000,00 EUR  2.500,00
Bestaande Eigendommen EUR 1.250.000,00 EUR  2.500,00
Eigendommen Directie/Personeel EUR 25.000,00 EUR 250,00

Let op: de Sectie Aansprakelijkheid is secundair aan de aansprakelijkheids- en andere verzekeringen van
de aannemer(s)!

Indien de in de polis opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden
nagekomen geldt in geval van schade een verhoogd eigen risico van EUR 10.000,00 per gebeurtenis.

Als verzekerde som voor Het Werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten,
adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar bilijkt.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan, gereedschappen,
machines, enzovoort, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen
enkele aansprakelijkheid.

De polis van deze CAR- verzekering ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer
zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt ge-acht met de inhoud
van deze polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen
na te komen.

In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie. De bouwdirectie c.q. de opdrachtgever zal vervolgens zorgen
voor melding bij de verzekeringsmakelaar.

De ter zake van schade aan Het Werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan
de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg
kwam, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang en kwaliteit van Het Werk
respectievelijk het herstel.

De eigen risico's die op in deze paragraaf genoemde verzekeringen van toepassing zijn komen ten laste
van de aannemer, evenals alle niet door deze verzekeringen gedekte schaden en/of vorderingen,
waarvoor de aannemer volgens de wet, het bestek of de overeenkomst aansprakelijk is.

Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in deze bestekparagraaf,
waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en Het Werk
volgens het bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten CAR-
verzekering. Aan een verschil tussen de polis-condities en deze bestekparagraaf kunnen geen rechten
worden ontleend.

De aannemer is verplicht ten aanzien van Het Werk een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven
(AVB- verzekering) af te sluiten en in stand te houden. Deze AVB- verzekering biedt primaire dekking en
het minimaal verzekerd bedrag bedraagt EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis, of zoveel meer als de
aannemer nodig acht.

Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die per
1 januari 2014 van kracht is.

De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te zijn opgenomen.

Onverminderd de inhoud van het voorgaande artikel, zal de aannemer en de mede- en onderaannemers
voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van wettelijke

aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM- verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die
wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.
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Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag (gevolg)schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

De aannemer is gehouden de polissen met voorwaarden van de verzekeringen als onder 14 en 15
vermeld (AVB- en WAM- verzekeringen) - op verzoek - ruim voor aanvang van Het Werk aan de
opdrachtgever te overleggen.

Het uitsluitend overhandigen van een verzekeringsbewijs/certificaat wordt op voorhand niet goedgekeurd.
Vertragingen en kosten als gevolg van het niet tijdig overhandigen van de verzekeringen en/of een afkeur
en/of aanvullende c.q. nieuwe inkoop van genoemde verzekeringen, zijn volledig voor rekening van de
aannemer.

Vrijgekomen materialen
Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 04 van de Standaard geldt:

Vrijgekomen materialen, zoals afgekeurde betonproducten en straatbakstenen, die voor de
opdrachtgever niet van waarde zijn verklaard, en die eventueel na bewerking geschikt zijn voor
hergebruik, moeten legaal worden afgevoerd en verwerkt.

De aannemer is vrij in het (gedeeltelijk) legaal verhandelen of direct hergebruiken van de materialen in
een ander werk. Als de aannemer deze materialen niet legaal kan hergebruiken of verhandelen, dan
dient zij de materialen overeenkomstig de Standaard art. 01.17.06 te vervoeren en af te leveren. De
aannemer levert de directie het bewijs van acceptatie door de legale koper / innemer / verwerker.

Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of verordeningen wordt
aangemerkt als ontdoener van een afvalstof, verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige
formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). De desbetreffende doorslagen moeten
worden verstrekt aan de directie.

Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst, als bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard 2020
kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die
daarvoor worden gesteld en dient hij tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken
over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de

Standaard, wordt verlangd voor de volgende materialen:

- vrijgekomen materialen welke moeten worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende
bewerkings- en/of eindverwerkingsinrichting.

- vrijgekomen materialen welke met de algemeen gangbare technieken kunnen worden omgezet in
bouwstoffen.

- vrijgekomen materialen welke herbruikbaar worden geacht als secundaire bouwstof.

Met vrijgekomen bouwstoffen die geen waarde hebben voor de opdrachtgever wordt in dit bestek

bedoeld dat deze als volgt worden afgevoerd:

- PVC (polyvinylchloride) naar een inzamelpunt / recyclingbedrijf;

- beton en steenachtige materialen naar een erkende be- en/of eindverwerkingsinrichting;

- overige bouwstoffen naar een gecontroleerde stortplaats.

Vrijgekomen teerhoudend asfalt moet afgevoerd worden naar een inrichting voor thermische reiniging.

De aannemer dient van de afgevoerde vrijgekomen materialen naar een gecontroleerde stortplaats c.q.
een erkende be- en/of eindverwerkingsinrichting afleveringsbonnen te overleggen.

De kosten van het afvoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting of naar een gecontroleerde
stortplaats dienen, met inbegrip van de kosten van het laden, vervoeren en lossen en de eventuele stort-
en acceptatiekosten, in de prijs per eenheid resultaatsverplichting van de desbetreffende besteksposten
te zijn begrepen, tenzij in dit bestek anders is vermeld.

Opgenomen materialen, die moeten worden hergebruikt, tijdelijk in een afsluitbaar depot opslaan, met
inbegrip van noodzakelijk transport. De aannemer is verantwoordelijk voor de locatie en de
instandhouding van het depot. Een en ander in overleg met en ter goedkeuring aan de directie.
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Vrijkomende grond vervalt direct na het ontgraven aan de aannemer. De vrijgekomen grond moet

conform de regels van het Besluit Bodemkwaliteit en overige vigerende regels over het vervoeren, de

toepassing en de opslag van grond verwerkt worden.

Voorzover van toepassing moet de aannemer de directie informeren over:

a. de resultaten van de conform het APO4-onderzoek uitgevoerde eindbemonstering.

b. de eindbestemming van de grond, zowel bij overdracht van de grond aan een derde partij als bij het
elders toepassen/verwerken van de grond door de aannemer.

Bewijs van ontvangst/verklaring teerhoudend asfalt

Aanvullend op lid 01 van artikel 01.17.09 van de Standaard verstrekt de aannemer de directie een
verklaring van de thermische reiniger waarin de thermische reiniger verklaart dat het uit het werk
vrijgekomen teerhoudend materiaal (met vermelding project en hoeveelheid) daadwerkelijk thermisch is
gereinigd.

Conform artikel 01.17.09 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020 verstrekt de aannemer aan de
directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting afgegeven vrijgekomen
materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de
hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een
inrichting beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506
recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden
aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag
materiaal in beton.

PVC, PE en PP

Vrijgekomen restmaterialen van buizen & hulpstukken en dakgoten & hulpstukken van PVC, PE en PP
ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging afvoeren naar een erkend
verwerker met gebruikmaking van het door Bureau Leiding gecodrdineerde landelijke Buis Inzamel
Systeem (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
- Bureauleiding

Bezoekadres: Loire 150, 2491 AK Den Haag

Postadres: Postbus 152, 2260 AD Leidschendam

Tel.: 070 4440 650

Fax: 070 4440 661

E-mail: info@bureauleiding.nl

website: www.bureauleiding.nl

Verwerking van klein chemisch afval

Gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot de verschillende categorieén van gevaarlijke afvalstoffen, worden
van elkaar en van andere afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden gegeven.

De aanwezige afvalstoffen worden zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden
voorkomen. Voorzover voorkomen niet mogelijk is, worden zij zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen
voor het milieu zoveel mogelijk worden beperkt en gescheiden afgifte mogelijk blijft.

Afgifte dient te geschieden aan een erkende afvalinzamelaar, die in het bezit is van een vergunning voor
het inzamelen van deze gevaarlijke afvalstoffen. Voorzover zij zijn afgegeven dan wel zijn
voorgeschreven worden registraties, documenten of een kopie daarvan gedurende vijf jaar na
dagtekening bewaard.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende

gegevens te bevatten:

- de handelwijze bij alarmsituaties;

- de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of
telefonisch bereikbaar zijn;

- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en eerste
hulp afdelingen van ziekenhuizen;

- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de inspectie SZW;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen moeten in de aanneemsom zijn inbegrepen.
Coordinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coordinator)

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coodrdinator voor de

uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de codrdinatietaken voor

de uitvoeringsfase van de volgende werkzaamheden:

- verleggen en aanleggen kabels, leidingen en openbare verlichting van nutsbedrijven en
verkeersregelinstallaties;

- aanbrengen bewegwijzeringsborden (ANWB) en wegsignaleringen.

Kennisgeving

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde
kennisgeving wordt namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving
ontvangt de opdrachtgever een afschrift.

De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020,
brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in
artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Besteksanalyse-algemeen

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen Arbeidsinspectie) van
toepassing zijn en nageleefd dienen te worden.

In het door de aannemer te completeren V&G-plan moet voor de uitvoeringsfase nadrukkelijk aandacht
worden besteed aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats
aanwezige aannemers, neven- en onderaannemers.

De veiligheid van aanwonenden en van bezoekers aan bedrijven dient deel uit te maken van het
V&G-plan uitvoeringsfase.

RAW-raamovereenkomst
Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

In afwijking van artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het, in de inschrijvingsstaat vermelde,
percentage voor korting van toepassing op de totale looptijd van de raamovereenkomst.

Bijkomende werkzaamheden

Voor het geval de som van de verrekende bedragen van alle deelopdrachten met inbegrip van alle
bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 01.21.06 van de Standaard, lager is dan het in lid 02
genoemde bedrag, heeft de aannemer geen recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze
totalen.
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06 Het staat de opdrachtgever vrij om deelopdrachten te clusteren. In voorkomende gevallen kan een
deelopdracht bestaan uit werkzaamheden op meerdere kruispunten.

07 Aannemer heeft geen exclusief recht op alle VRI-projecten binnen de gemeente Leeuwarden.
01 26 Inzet personenen in het kader van Social Return
01 26 01 Begrippen

01 Artikelen 01.26.01 t/m 01.26.07 van de Standaard zijn niet van toepassing.
De inzet van Social Return On Investment wordt geregeld in Deel 1 van dit bestek.

01 27 Uitvoeringsaspecten en verplichtingen van de aannemer
01 27 02 Geluidshinder materieel

01 Indien het bevoegd gezag niet kan beoordelen of de tijdelijke werkzaamheden kunnen voldoen aan de
geluidsvoorschriften omschreven in lid 2, dient de aannemer de benodigde gegevens hiervoor aan te
leveren.

02 Ten behoeve van op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en de daar te verrichten werkzaamheden
mag het equivalente geluidsniveau ter plaatse van de gevels van woningen of andere geluidsgevoelige
gebouwen en terreinen niet meer bedragen dan:

- 65 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur, indien de werkzaamheden langer duren dan een maand;
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

03 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

04 Indien nut en noodzaak aangetoond kunnen worden dat de lawaaierige werkzaamheden de in lid 02
vermelde geluidsnormen overschrijden, kunnen B&W een geluidsontheffing verlenen. Een aanvraag
hiervoor dient minimaal acht weken voorafgaande aan de werkzaamheden te zijn ingediend.

05 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde woningen of geluidsgevoelige gebouwen
c.q. objecten of op de grens van geluidsgevoelige terreinen. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld
volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI 1999).

06 Geluidsgevoelige gebouwen en terreinen: zoals omschreven in artikel 1 van de Wet Geluidhinder.
01 27 03 Voorwaarschuwing omwonenden

01 De aannemer dient, in overleg met de directie, de bewoners en belanghebbenden langs de wegen en
straten, waar werkzaamheden en/of afsluitingen gaan plaatsvinden, minimaal 2 werkdagen voor
aanvang van de werkzaamheden schriftelijk in te lichten.

02 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's o0.i.d. zijn voor rekening van
de aannemer.

01 27 04 Inzameling regulier huishoudelijk afval

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieders en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval, geen
hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van
zijn werkzaamheden. Indien nodig, zorgt de aannemer voor het vervoer van het huishoudelijk afval naar
en van een plaats buiten het werk op een voor de huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt. Een en
ander in overleg met de ophaaldienst/ op aanwijs van de directie.
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Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.

Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de
aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om
welke redenen hij bezwaar heeft.

De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.
Weekoverzichten/ -rapporten

In afwijking van het gestelde in de UAV 2012 paragraaf 27 moet de aannemer zowel weekrapporten als
weekoverzichten maken (in GwwBestekAdministratie Online - Advanced van Ibis bv).

Van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt
weekoverzichten,inhoudende een gecumuleerd opgave van de per bestekspost en per locatie in die
week verwerkte hoeveelheden.

Weekrapporten worden opgemaakt in GwwBestekAdministratie Online - Advanced.

De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld,
moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het
overzicht betrekking heeft digitaal worden verstreki.

In de weekrapporten de in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 vermelde aantekeningen opnemen.
Elk weekrapport behoeft de goedkeuring van de directie.
Termijnstaten

In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.03 lid 01 van de Standaard worden van de aannemer
termijnstaten verlangd in GwwBestekAdministratie Online - Advanced..

De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens
betrekking hebben worden verstrekt.

Elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.

De aannemer dient voor het maken van termijnstaten gebruik te maken van het softwareprogramma
GwwBestekAdministratie Online - Advanced / GwwBestekAdministratie Mobiel.

De aannemer dient voor het maken van termijnstaten gebruik te maken van het softwareprogramma
GwwBestekAdministratie Online - Advanced.

Dagboek, lijsten en rapporten

De aannemer kan op eigen naam een tijdelijke licentie aanvragen, die een jaar geldig is, voor het
programma GwwBestekAdministratie Online - Advanced en GwwBestekAdministratie Mobiel (t.b.v. App).
De aannemer sluit hiervoor een overeenkomst af met IBIS. Hiervoor kan contact opgenomen worden
met de heer D.A. (Dik) Berkheij, accountmanager bij Ibis. Telefoon 06-20491755, email
d.berkheij@ibis.nl.

De aannemer verstrekt elke dinsdag aan de directie de verwerkte hoeveelheden digitaal met behulp van
voornoemd programma.

De aannemer verstrekt de directie tevens schriftelijk elke dinsdag een overzicht van de per werkdag
verwerkte hoeveelheden en een narekenbaar en controleerbaar opgestelde berekening van de
betreffende hoeveelheden.

Tevens verstrekt de aannemer de directie een overzicht van de locatie waar de betreffende hoeveelheid
is verwerkt. Dit overzicht dient voorzien te zijn van een situatieschets. De kosten voor het aanleveren
van deze gegevens dienen begrepen te zijn in het totale bedrag voor bestekspostnummer 929990
(uitvoeringskosten)
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01 28 Wet Ketenaansprakelijkheid
01 28 01 Algemeen

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op het
niet-afdragen van loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet
Ketenaansprakelijkheid.

02 Indien de gegevens zoals de aannemer deze aanreikt op de "verklaring inzake inschrijvingsvereisten"
door de opdrachtgever onvoldoende worden geacht is de opdrachtgever gerechtigd het loonsom
CSV-percentage van het loonkostenbestanddeel van de aannemingssom te storten op een geblokkeerde
(G)-rekening van de aannemer.

01 29 Kwaliteitsaspecten meetmiddelen
01 29 01 Door de aannemer ter beschikking te stellen meetmiddelen

01 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd een calibratierapport, welke niet ouder mag zijn dan 1
jaar, van de door de aannemer ter beschikking te stellen meetmiddelen.

01 30 Informatie- en reclameborden
01 30 01 Informatie- en reclameborden van de aannemer

01 Indien de aannemer voor zijn rekening informatie- c.q. reclameborden wenst te plaatsen, dient het
informatie-c.q. reclamebord in overeenstemming te zijn met het format voor bouwborden van de
Gemeente Leeuwarden. Een en ander na goedkeuring van de opdrachtgever.

02 De aannemer dient zelf te zorgen voor de bouwvergunning respectievelijk melding bij het bevoegd
gezag. De hieruit voortkomende legeskosten zijn voor rekening van de aannemer.

03 In aanvulling op het gestelde uit paragraaf 16 lid 3 van de UAV 2012 geldt dat reclameborden uiterlijk 2
weken na de oplevering moeten zijn verwijderd.

01 31 Door de aannemer aan te leveren gegevens
01 31 01 Procedure

01 De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van toepassing op eventueel
elders in dit bestek genoemde tekeningen, berekeningen en overige door de aannemer te leveren
gegevens, tenzij daarbij specifiek andere bepalingen zijn vermeld.

02 Van alle door de aannemer aan te leveren gegevens met betrekking tot uitgevoerde
beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke overzichtelijke rapportages
opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van het betreffende onderdeel indienen.

03 De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen, berekeningen en overige
gegevens moet in nauwe relatie plaatsvinden met het vastgestelde tijdschema met dien verstande dat
rekening is gehouden met een marge voor levertijden, fabricage, transport en verwerking op de
bouwplaats, alsmede voor de goedkeuringsprocedure.

04 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens steeds in 3-voud ter goedkeuring indienen, waarvan 1
exemplaar gewaarmerkt door de directie teruggezonden zal worden. Bij afkeuring de tekeningen en
berekeningen en overige gegevens aanpassen en opnieuw in 3-voud indienen. De
aannemer dient er rekening mee te houden dat de beoordeling telkens 4 weken in beslag kan nemen.
Eerst na goedkeuring mag met de uitvoering/fabricage worden begonnen.

05 Na goedkeuring tekeningen, berekeningen en overige gegevens in 3-voud indienen.

06 Hetindienen van tekeningen en berekeningen en een beoordeling hiervan, ontheft de aannemer niet van
zijn verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingediende tekeningen en berekeningen. De aannemer
blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem vervaardigde tekeningen en berekeningen.

07 In geval van afkeuring van geleverde tekeningen en berekeningen komen de extra kosten, die hiervan het
gevolg zijn, inclusief alle extra kosten van de directie en de door haar ingeschakelde specialisten, voor
rekening van de aannemer.
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01 31 02 Berekeningen - algemeen

01 Berekeningen logisch en overzichtelijk opstellen en voorzien van een toelichting waaruit de gehanteerde
uitgangspunten, randvoorwaarden en voorschriften blijken.

02 Met behulp van de computer gemaakte berekeningen voorzien van een toelichting waaruit blijkt op welke
mechanicaprincipes en rekenmodellen het toegepaste computerprogramma berust. Bij de berekeningen
een overzicht toevoegen met de relevante invoergegevens.

01 31 03 Tekeningen - algemeen

01 Tekeningen digitaal aanleveren in #DWG-formaat #DXF-formaat #DGN-formaat en in
Rijksdriehoekscodrdinaten (RD-stelsel), indien van toepassing op basis van de door de opdrachtgever
aangeleverde bestanden van de bestaande situatie, waarbij de diverse te onderscheiden onderdelen
(bijvoorbeeld putten, strengen, opzetters, uitleggers) ieder in een aparte laag zijn getekend.

02 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten:
AO, A1, A2, A3, A4, 3Z,5Z of 7Z.

03 Voor de tekeningen de volgende schalen aanhouden:
- situaties 1:100, 1:200, 1:500 of 1:1000;
- dwarsprofielen: 1:20, 1:50 of 1:100;
- details: 1:5, 1:10 of 1:20.
Per onderdeel de werkelijk toe te passen schaal in overleg met de directie bepalen.

04 Indien van toepassing tekeningen en berekeningen voorzien van verwijzingen naar de bijbehorende
berekeningen respectievelijk bijpbehorende tekeningen.

05 Voor de puntdichtheid van het platte vlak (x,y) gelden de volgende eisen:
- De maximale afstand tussen twee punten in een string is 25 meter;
- Bij bochten is de afstand tussen 2 punten/detailpunten in een bocht minimaal Y4[wortel]R en
maximaal [wortel]R (R in meters);
- Het bodemvlak van een watergang meten in een raster van maximaal 5 x 5 meter.

06 De revisietekeningen moeten getekend zijn in NLCS.
01 31 04 Hoeveelheden - algemeen

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de
aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde
besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.

02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in
overleg met de directie.

03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het
verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen
tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de
hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

05 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter
kennis gebracht van de directie.

06 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het werk zonodig
worden onderbroken.

07 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar
is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting
wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor
de rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven
hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. In
dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

08 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport geen
aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen.
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01 31 05

01

Sonderingen

Omgaan met gegevens ondergrond in het kader van wet BRO

De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de
verplichtingen die voor Gemeente Leeuwarden voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond
(BRO), waaronder het namens Gemeente Leeuwarden uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de terugmeldplicht en de onderzoeksplicht n.a.v. een terugmelding met betrekking tot de
Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

Indien de opdrachtnemer in het kader van de werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen deze
te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO. De eisen, het format en een handleiding voor
bronhouderportaal zijn te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl. Als kvk-nummer van de
bronhouder dient 59734817 van de gemeente Leeuwarden te worden ingevuld in de metadata.

De opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van
inwinning te leveren aan www.bronhouderportaal-bro.nl. Om te kunnen leveren dient de opdrachtnemer
in te loggen met e-herkenning 2+. De aanleverplicht aan DINO van gegevens ingewonnen na 1 januari
2018 komt hiermee te vervallen."
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26 Kabelwerk

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 02 Eisen en uitvoering

26 02 02 Kabelbuizen en kabelkokers

03 Kabelbuizen onder rijbanen, voet- en fietspaden op een diepte van minimaal 0,60 m onder de verharding
aanbrengen. De kabelbuizen dienen minimaal 1,0 m buiten de verharding uit te steken.

04 De kabelbuizen dienen (na doorvoeren van de kabels) afgedicht te worden.
26 02 07 Aanbrengen grondkabels voor verkeersregelinstallaties

04 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze
kabel worden onderstopt met een dragend, duurzaam materiaal.

26 02 08 Regelgeving

01 Op de uitvoering van de werkzaamheden is de Leidraad voor kabel- en leidingbeheerders inzake werken
in de openbare ruimte van toepassing, deze is opgenomen in de bijlagen.

02 Opbreekmelding.
U moet uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de werkzaamheden digitaal een opbreekmelding doen met uw
inlogcode via:
- https://itc.andes.nl/ltcmv
Heeft u nog geen inlogcode, dan kunt u deze krijgen door een e-mail te sturen naar support@andes.nl of
bellen naar 088-2100350.
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35 Verkeersregelinstallaties

35 0 Verkeersregelinstallaties, algemeen
35 01 Begrippen

35 01 01 Algemeen

01 Te verstaan is onder:

Aanrijdingsschade
Schade (onderdeel van een storing) teweeggebracht door een voertuig.

Beheersysteem
Online beheersysteem voor o.a. VRI's en openbare verlichting genaamd 'Moon', welke gebruikt
wordt door de gemeente Leeuwarden. Het beheersysteem is web-based waardoor het met
inloggegevens overal te raadplegen is. Zie bijlage Werkprocessen voor een werkbeschrijving van
het beheersysteem.

Definitief herstel
Het definitief herstellen van een storing met gebruik van standaard materiaal.

Eerstelijnsonderhoud
Alle werkzaamheden om onderdelen of objecten van de verkeersregelinstallatie te herstellen, met
uitzondering van de verkeersregeltoestel en objecten van de installatie die nog binnen de
garantietermijn vallen.
Onder het eerstelijnsonderhoud valt onder meer:
- Het vervangen van defecte lampen en LED-modules (inclusief eventuele zekeringen op
lampstuurkaarten);
- Het vervangen van defecte lusverbindingsmoffen;
- Het vervangen van defecte lantaarns, drukknoppen, etc.
- Het regie voeren over de afhandeling van storingen en schades op onderdelen van de VRI's die
in beheer/onderhoud zijn bij derden, bijvoorbeeld de verkeerscentrale en het netwerk van
Liander.

- Feestdag
Nationaal erkende feestdagen zijn als volgt:
- Nieuwjaarsdag
- Goede vrijdag
- Eerste en tweede paasdag
- Koningsdag
- Bevrijdingsdag
- Hemelvaartsdag
- Eerste en tweede pinksterdag
- Eerste en tweede kerstdag

- Gekwalificeerde monteur
Monteur welke ten minste beschikt over:
- MBO diploma Elektrotechniek niveau 3;
- VCA (VOL);
- Certificaten BEI VP LS (aansluiting, meterkast en netten);
- Certificaat Veilig werken langs de weg;
- Minimaal 3 jaar kennis en ervaring met verkeersregelinstallaties.

- Hersteltijd
De tijd tussen aanvang reparatie op locatie en het tijdstip van gereedmelding van de storing.

- iVRI
Intelligente verkeersregelinstallatie welke kan communiceren met voertuigen en fietsers door
middel van onder andere een internetverbinding.

- Kantooruren
Tijd tussen 08:00 - 16:00 uur op werkdagen.

- OVL
Openbare verlichting.

- Prioriteit
De volgorde in belangrijkheid van herstel van storingen.
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- Responstijd
De tijd tussen het tijdstip van storings- of schademelding aan de aannemer en het tijdstip van
aanvang reparatie op locatie.

- Schade
Schade (onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak, niet
zijnde aanrijdingen door voertuigen. Voorbeelden hiervan zijn: beschadiging ten gevolge van
vandalisme, harde wind, hagelbuien, blikseminslag, ontploffing, werkzaamheden, enz.

- Spitstijd
Tijd tussen 07:00 - 09:00 uur en 16:00 - 18:00 uur op werkdagen.

- Spoedeisende storingen
Calamiteiten waarbij de veiligheid voor het verkeer of omgeving in het geding is en/of sprake is
van levensbedreigende situaties. Eén en ander ter beoordeling voor de directie.

- SLA
Afkorting voor service-level agreement, ook wel bekend als serviceniveau-overeenkomst. De
overeenkomst tussen de leveranciers van de verkeersregeltoestellen en de opdrachtgever.
Daarin is bepaald wat de leverancier van het verkeersregeltoestel mag en moet uitvoeren en
leveren. De aannemer wordt hiervan op de hoogte gesteld.

- Storing
Het niet naar behoren functioneren van een installatie of onderdeel van de installatie zoals dat in
het oorspronkelijk ontwerp of de aanpassing hierop is vastgelegd, alsmede een verstoord
aanzicht van het object, bijvoorbeeld scheefstand. Er wordt een onderverdeling gemaakt tussen
URGENTE en niet-urgente storingen. Zie artikel 35.02.07 lid 03 van dit bestek.

- Storingsdienst
Het beschikbaar houden van een storingsmonteur die zodanig is te werk gesteld dat hij of zij
aanwezig kan zijn bij een door de directie aangemelde storing binnen de vereiste responstijd.

- Tijdelijk herstel
Het direct tijdelijk herstellen van een storing. Hierbij wordt de storing provisorisch verholpen.

- Veiligstellen
Het elektrotechnisch zo achter laten van de installatie dat er geen aanrakingsgevaar voor
passanten mogelijk is. Het mechanisch zo achter laten van de installatie dat er geen gevaar voor
passanten mogelijk is. Het verkeerstechnisch zo achter laten van de installatie dat deze nog veilig
en naar behoren kan functioneren. Indien bovenstaande niet mogelijk dient de installatie direct
uitgeschakeld te worden en de directie direct te informeren.

- Verkeerscentrale
De opdrachtgever maakt gebruik van een verkeerscentrale voor alle VRI's. In het systeem van de
verkeerscentrale kunnen de werkingen en automatisch gedetecteerde storingen van de VRI's
worden geraadpleegd. Het beheersysteem Moon wordt onder andere aangevuld met informatie
komend uit de verkeerscentrale. De opdrachtnemer krijgt bij opdracht inloggegevens voor digitale
toegang tot de verkeerscentrale.

- Verkeersregeltoestel
Alle hardware en software in de apparatuurkast welke de verkeersregelinstallatie aanstuurt en de
connectie vormt met de verkeerscentrale. Ook wel bekend als verkeersregelautomaat of VRA.

- VRI
Verkeersregelinstallatie.
35 02 Eisen en uitvoering
35 02 03 Storingen in verkeersregelinstallaties

01 De aannemer is verantwoordelijk om, zonder tussenkomst van de directie, in geval van storingen
(eerstelijnsonderhoud), binnen de gestelde responstijden aanwezig te zijn voor analyse van storingen en
zo snel mogelijk de verkeersregelinstallatie weer in werking te stellen.

- Indien een storing aantoonbaar veroorzaakt wordt door een fout in het verkeersregeltoestel dient de
aannemer de door de opdrachtgever gecontracteerde systeemleverancier in te schakelen. Mits de
in lid 02 aangehaalde verplichtingen zijn uitgesloten. De codrdinatie wordt verzorgd door de
aannemer.

- Indien een storing aantoonbaar veroorzaakt wordt door een fout in de verkeerscentrale dient de
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aannemer de door de opdrachtgever gecontracteerde systeemleverancier in te schakelen.

Tot de verplichting van de aannemer behoort het analyseren van storingen aan de te onderhouden

verkeersregelinstallatie, te weten:

- Het uitlezen en analyseren van melding in de verkeersregeltoestel, eerste analyse mag via de
verkeerscentrale;

- Het controleren van de zekering van de voeding van de verkeersregeltoestel;

- Het controleren, resetten en inregelen van de detectoren;

- Het nemen van de juiste bedieningmaatregelen, zoals resetten, instellen op knipperen etc. om een
schade, storing of defect te verhelpen;

- Het schouwen van de lantaarns indien deze geheel of gedeeltelijk niet naar behoren functioneren;

- Het doormeten van bekabeling en/of detectielussen;

- Het codrdineren van het oplossen van de storing in geval een derde partij de storing moet oplossen;

- Het veiligstellen van het kruispunt voor de weggebruiker;

- Melding aan de directie;

- Het (laten) herstellen van de aansluiting voor elektriciteit en/of telecommunicatie;

- Het (laten) herstellen van softwarestoringen;

- Het bijwerken van het logboek, onder vermelding van datum en tijdstip.

De aannemer dient leveringen en diensten van (systeem-) leveranciers e.d. (derden) die de limiet van €
2.500,00 overschrijden, vooraf te melden aan de directie. De originele factuur van derden dient te
worden bijgesloten bij de termijnfactuur. Hierbij mag de aannemer ten opzichte van de originele factuur
van derden een opslagpercentage van 5% bij leveringen en 10% bij diensten hanteren.

Indien ten behoeve van de werkzaamheden bedoeld in Deel 2.2 van dit bestek (onder)delen van een
verkeersregelinstallatie vervangen moeten worden, dienen daartoe nieuwe of gereviseerde (onder)delen
te worden gebruikt van overeenkomstige kwaliteit c.q. specificatie als van de oorspronkelijke
(onder)delen, een en ander ter beoordeling door directie.

Indien een storing wordt afgehandeld door middel van het resetten van de verkeersregeltoestel dient de
aannemer een half uur te wachten en te controleren of de verkeersregeltoestel nog steeds goed werkt
en na te gaan of dezelfde storing niet meer is teruggekomen. Indien een verkeersregeltoestel 1 of meer
keer per 4 weken wordt gereset, dient de aannemer binnen 1 werkdag contact op te nemen met de
directie. De aannemer start in overleg met de directie

dan wel de betreffende verkeersregelkundige en/of de betreffende systeemleverancier een
onderzoekstraject op om het probleem definitief op te lossen.

De aannemer dient een storingsdienst te organiseren die zowel 24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar is. De aannemer dient hiervoor zowel 1 telefoonnummer als een e-mailadres beschikbaar te
stellen. Het beschikbaar houden van persoon, materieel en materiaal dient in de uitvoeringskosten te zijn
verdisconteerd.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat storingen per telefoon, sms, e-mail of het
beheersysteem gemeld kunnen worden door:

Directie;

b. Calamiteitendienst;

c. Omwonenden;

d. Verkeersdeelnemers.

o

De aannemer zorgt voor een klantvriendelijke aanname van alle storingen en klachten en neemt deze
beleefd aan en doet indien nodig achter de schermen alles wat in haar macht ligt om te achterhalen
waar en wat de gemelde storing is.

Indien de aannemer na een gemelde storing of klacht aan de verkeersregelinstallatie geen afwijking
constateert of een storing constateert waarvan het herstel niet tot zijn verplichtingen hoort, vindt wel
verrekening plaats. Deze melding / klacht dient in de bouwvergadering besproken te worden. De
aannemer houdt een lijst bij van dergelijke (valse) meldingen/klachten, inclusief naam en functie melder.

De aannemer is te allen tijden verantwoordelijk voor het oplossen van storingen en de coérdinatie
daarvan, dient te allen tijde op de hoogte te zijn en te informeren over de voortgang van het oplossen van
een storing. Dit geldt voor zowel de storingen die de aannemer oplost als voor storingen die door derden
worden opgelost. Indien een storing niet binnen de gestelde hersteltijd verholpen is, dient te allen tijde de
directie dezelfde werkdag met opgave van reden geinformeerd te worden.

De aannemer dient van alle genoemde verkeerslantaarns in Deel 2.2 van dit bestek ten minste 3
verkeerslantaarns op voorraad te hebben om deze verkeerslantaarns zo snel mogelijk te kunnen
vervangen.

Het is de plicht van de aannemer om voldoende materiaal en gereedschappen op voorraad te hebben
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zodat adequaat op storingen gereageerd kan worden. Hieronder wordt klein gereedschap en materialen
bedoeld. Voor LED aspecten geldt dat er altijd direct 1 uniek exemplaar beschikbaar is (LED1 en LED2
zowel 200 mm als 300 mm in alle kleuren en met alle sjablonen). Indien de aannemer de materialen niet
op voorraad heetft zijn alle extra kosten voor het definitief herstel voor de aannemer.

Verkeersregeltoestel en detectielussen
- Resetten van het verkeersregeltoestel:

Het nemen van de juiste bedieningsmaatregelen, zoals het resetten van de automaat, instellen

op knipperen, enz. teneinde een storing, defect of schade te verhelpen.

Het resetten van het regeltoestel kan noodzakelijk blijken tijdens een URGENTE en niet-urgente
storingen. De aannemer moet het verkeersregeltoestel ieder moment van de dag kunnen resetten. Het
resetten van de modem mag alleen tijdens spitstijden bij URGENTE storingen.
Bij het resetten van de automaat is de aannemer verantwoordelijk voor het volgen van de juiste
procedure. De aannemer heeft kennis genomen van de procedure en kan deze ook uitvoeren.
De aannemer is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het verkeersregeltoestel na het
resetten.
- Het, indien noodzakelijk, controleren en resetten van de detectoren;
- Het, indien noodzakelijk, doormeten en/of bijstellen van bekabeling en/of detectielussen.

Inschakelen leverancier verkeersregeltoestel

De scope van de technische werkzaamheden van de regelautomaten van de aannemer beperken zich
tot storingen aan het buitenwerk van de installatie. Storingen aan het verkeersregeltoestel zelf waar
softwarematige of hardwarematige vervangen dienen doorgevoerd te worden dienen door de leverancier
van de verkeersregeltoestel te worden opgelost. De gemeente Leeuwarden heeft installaties van
verschillende leveranciers (momenteel Vialis, Dynniq en Swarco) Bij deze leveranciers heeft de
gemeente een onderhoudscontract afgesloten voor het onderhoud van de verkeersregeltoestel.

Bij een storing aan het verkeersregeltoestel moet de aannemer de storing melden bij de betreffende
leverancier en tegelijkertijd bij de opdrachtgever op het eerder genoemde e-mailadres voor het melden
van storingen. De contactgegevens van de desbetreffende leveranciers worden door de directie aan de
aannemer verstrekt bij aanvang van de dienstverlening.

Indien de urgentie van de storing het wachten op de toestemming van de directie niet toelaat, hierbij
moet worden gedacht aan zeer gevaarlijke verkeerssituaties, dient de aannemer conform de procedure
onder lid 01 direct na het opheffen van de storing te melden bij de directie en bij de melding aan te geven
dat dit het gevolg is van een aanrijding of ongeval. Bij deze specifieke melding dient de aannemer de
aard van de storing te vermelden.

Het personeel dat de storingsdienst verricht, mag geen deel uitmaken van het personeel dat in deze
tijden de inspectie, controle en onderhoud uitvoert en daardoor een storingsdienst activiteit niet kan
uitvoeren.

Aannemer is verplicht om de bereikbaarheid van de storingsmonteur te garanderen d.m.v. het
verstrekken van een mobiele telefoon.

Het beheersysteem dient bijgewerkt te worden na afhandeling storing conform het werkproces. O.a.
verwerken: status storing, genomen maatregelen, eventuele verwerkte materialen.

Preventief onderhoud verkeersregelinstallaties

De volgende handelingen dienen minimaal uitgevoerd te worden bij het preventief onderhoud van de
verkeersregeltoestellen:

- Controle van de buitenkast (beschadigingen, roestvorming, vocht, graffiti, etc.);

- Controle van de sloten;

- Controle van de verwarming en de thermostaat;

- Controle van de werking van de verlichting;

- Controle van de aansluitingen in de groepenkast;

- Controle van de werking van de aardlekschakelaar;

- Controle van de printen in het draaiframe;

- Controle van de connectoren en kabels op bevestiging en bedrading;

- Controle van de batterijenspanning;

- Controle van de werking van de dimeenheid;

- Controleren van datum en tijd;

- Controleren van diverse spanningen;

- Controle van het foutcodedisplay;

- Controle van het modem (test modems liggen op locatie K4 Luchtenrek - Dammelaan);
- Controle van de werking toegepaste selectieve (openbaar vervoer) systeem;

- Controle van de werking van de drukknoppen en lusdetectie;

- Controle van de werking van de roodlichtbewaking units;

- Controle van de overspanningsbeveiliging;
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- Leverancier van de verkeersregeltoestellen inschakelen via opdrachtgever (via SLA overeenkomst)
ten behoeve van vervangen en repareren van defecte en onvoldoende bedrijfsvaardige onderdelen.

- Registreren van storingen en/of schades in het beheersysteem inclusief afmelden indien de storing
en/of schade verholpen is.

Reinigen verkeersregelinstallatie en verkeerslantaarns.

Onder de reinigingswerkzaamheden valt het uitwendig reinigen van (zweep)masten en portalen al dan
niet gecombineerd met openbare verlichting en/of bewegwijzering.

De verkeersregelinstallatie en de buitenkant van het verkeersregeltoestel dient gereinigd te worden met
schoonmaakmiddelen welke hiertoe geschikt zijn, geen schade aanrichten en biologisch afbreekbaar
zijn. Het eindresultaat dient zodanig te zijn dat al het vuil verwijderd is. Onder vuil wordt ook verstaan:
graffiti, kauwgom, stickers, papier en tape. Uitzondering: het verwijderen van graffiti op locatie K53
Zuiderplein wordt gedaan door derden.

Plantengroei in de binnenkant van het verkeersregeltoestel wordt dient door de aannemer verwijderd te
worden.

Indien tijdens het reinigen van de verkeerslantaarns blijkt dat de lantaarnnummering niet meer aanwezig
is, niet compleet is of beschadigd is dient de lantaarnnummering opnieuw aangebracht te worden. Indien
tijdens het reinigen schades en of gebreken aan de verkeersregelinstallatie aan het licht komen, dient de
aannemer deze op te nemen in het beheersysteem. Indien de schade daar aanleiding toe geeft dient de
aannemer conform artikel 35.02.05 een schaderapportage te verzorgen.

Reinigen lenzen.

Het reinigen van lenzen van verkeerslantaarns dient zoveel mogelijk samen met lampremplace plaats te
vinden. De lenzen dienen gereinigd te worden met schoonmaakmiddelen welke hiertoe geschikt zijn,
geen schade aanrichten en biologisch afbreekbaar zijn. Het eindresultaat dient zodanig te zijn dat al het
vuil verwijderd. Onder het reinigen van lenzen wordt ook het reinigen van de aanwezige domecamera's
en/of de videodetectie verstaan.

Indien tijdens het reinigen schades en of gebreken aan de verkeersregelinstallatie aan het licht komen,
dient de aannemer deze in het beheersysteem te melden. Indien de schade daar aanleiding toe geeft
dient de aannemer conform artikel 35.02.05 een schaderapportage te verzorgen.

Remplaceren lampen.

Onder het remplaceren van lampen valt tevens:

- Maken draaiboek met planning voor aanvang werkzaamheden;

- Inspectie van de complete verkeerslantaarn;

- Uitvoeren van kleine reparaties.

- Het reinigen van de lens;

- Het reinigen van de binnenkant van de lantaarn, inclusief spiegel/reflector;

- Het invetten van de scharnieren, lens- en deurrubbers.

De aannemer geeft 12 maanden garantie op de vervangen lampen (incl. materiaal, materieel en
manuren).

De aannemer dient tijdens de remplace de installaties zoveel mogelijk te laten functioneren. Het
leveren van materiaal, bij het groepsgewijs vervangen van lampen behoort tot de verplichtingen van de
aannemer. Ook de kosten voor deze materialen vallen onder het contract. De vervanging van lampen
achter de rode lenzen dient te geschieden tijdens de groen- en geelfase, om het uitvallen van de
installatie te voorkomen ten gevolge van het aanspreken van de roodlichtbewaking.

De planningen dienen minimaal 3 werkweken voor uitvoering te zijn goedgekeurd door de directie. Indien
de directie niet akkoord gaat met de planningen van de aannemer, maakt hij dat binnen één werkweek
nadat de planningen zijn ingediend, bekend aan de aannemer.

De aannemer meldt zijn bevindingen en gepleegde acties uiterlijk op de eerstvolgende werkdag aan de
directie. De rapportage dient minimaal te bestaan uit een ingevuld inspectierapport in Excel-formaat.

De aannemer dient de verrichte preventieve werkzaamheden beknopt te noteren in het logboek, welke
zich binnenin het verkeersregeltoestel bevindt, onder vermelding van datum en tijdstip van aanvang en
voltooiing van de uitgevoerde werkzaamheden.

Onder de werkzaamheden van de inspectieronde valt tenminste het doormeten van alle detectielussen
en het uitvoeren van een visuele inspectie en het rapporteren hiervan.

Conserveren van staanders van portalen en zweepmasten.
Voor alle staanders van portalen en zweepmasten geldt de volgende opbouw van kleuren vanaf maaiveld
naar boven gerekend:
- 0-0,6 mboven maaiveld: zwart RAL 9005 of zwart RAL 9017.
- 0,6 - 2,1 m boven maaiveld: Wit-zwart-banden. Onderaan beginnend met witte band, eindigend
met een zwarte band. Per band 150 mm. Wit RAL 9010 of RAL
9016 en zwart RAL 9005 of RAL 9017.
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- 2,1 men hoger: conform overige VRI-objecten op locatie: grijs RAL 7032, RAL 9010
of RAL 9016.

E.e.a. volgens bijlage 4: Algemene specificaties ondersteuningsconstructies voor

verkeersregelinstallaties (ASOV) 2020.

11 Conserveren van universeelmasten.
Voor alle universeelmasten, exclusief opzetstuk of verlengstuk, geldt de volgende opbouw van kleuren
vanaf maaiveld naar boven gerekend:

- 0-0,6 mboven maaiveld: zwart RAL 9005 of zwart RAL 9017.

- 0,6 - tot bovenzijde mast: Wit-zwart-banden. Onderaan beginnend met witte band. Per band
150 mm. Wit RAL 9010 of RAL 9016 en zwart RAL 9005 of RAL
9017.

E.e.a. volgens bijlage 4: Algemene specificaties ondersteuningsconstructies voor
verkeersregelinstallaties (ASOV) 2020.

12 Conserveren (schilderen) algemeen.
Conservering van objecten omvat:
- Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.

Slecht hechtende of anderszins ondeugdelijke verflagen verwijderen door schrapen met scherpe
schrapers.

Alle roest verwijderen en beschadigingen in zinklaag grondig ontroesten door bikken, schrapen,
steken, borstelen, schuren, e.d. tot een duidelijke metaalglans is verkregen. Ontroestingsgraad ISO
8501-1 St 2.

- De overgang van de bestaand blijvende verflagen en kaal gekomen ondergrond zoveel mogelijk tot op

nul wegschuren.

- Waar nodig de kale delen zorgvuldig ontvetten.

- De kale ondergrond gronden. De verflaag moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 80

micrometer worden aangebracht.

- Intacte oude verflagen reinigen. Daarna grondig schuren en stofvrij maken.

- Geheel over gronden. Deze verflaag moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 80 micrometer

worden aangebracht.

- Geheel afschilderen. Deze verflaag moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 80 micrometer

worden aangebracht.

E.e.a. volgens bijlage 4: Algemene specificaties ondersteuningsconstructies voor

verkeersregelinstallaties (ASOV) 2020.

35 02 05 Schades aan verkeersregelinstallaties

01 Indien er schade aan de verkeersregelinstallatie is ontstaan door vandalisme en/of ongevallen dient de
aannemer namens/voor de opdrachtgever de volgende zaken af te handelen:

- Veilig stellen na melding: alle handelingen die nodig zijn om op locatie een veilige situatie te creéren
voor alle weggebruikers.

- Telefonisch verstrekken van de benodigde informatie aan de opdrachtgever en invoeren in het
beheersysteem.

- Het vastleggen van de schade met het aanleveren van ten minste 3 detailfoto's, 2 overzichtsfoto's en
2 situatiefoto's, voorzien van datum en tijd.

- Het opstellen van een schaderapport, inclusief vermelding van de oorzaak van de schade en
aangeven van maatregelen met prijsopgave voor tijdelijk en definitief herstel.

- Het, indien van toepassing, leveren van een door de politie gewaarmerkt schademeldingsformulier
en/of een door de politie ondertekende aangifte.

- Het vastleggen van de situatie en schade conform de regels van het Waarborgfonds
(http://www.waarborgfonds.nl), waarbij alle informatie wordt verstrekt die noodzakelijk is voor het
doen van aangifte door de gemeente Leeuwarden.

- Het zo snel mogelijk weer in bedrijf stellen van de VRI.

- Het tijdelijk opslaan van materiaal t.b.v. de waardebepaling door een expertise bureau. De terreinen
waarop de (door aanrijding) beschadigde materialen zijn opgeslagen dienen tijdens kantooruren vrij
toegankelijk te zijn voor het expertisebureau van de gemeente Leeuwarden.

02 Opdrachtgever verhaalt de schade op basis van het schaderapport. Indien blijkt dat deze niet correctief
is ingevuld of essentiéle informatie ontbreekt, is opdrachtgever gerechtigd de schade te verhalen bij
opdrachtnemer.

03 De aannemer registreert per schadegeval de genomen maatregel en meld deze uiterlijk twee (2) dagen
na herstel op internet via het beheersysteem van de opdrachtgever conform werkproces.

04 De aannemer handelt namens de opdrachtgever alle inkomende en uitgaande correspondentie,
alsmede mondeling en telefonisch overleg af teneinde een spoedige en correcte afwikkeling van het
schadegeval te bereiken.

05 Indien het object met schade kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de
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sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van een sticker met
daarop het logo van de aannemer en de tekst:
- "Deze schade is in behandeling bij [naam aannemer], info: [telefoonnummer aannemer]".

Eisen ten aanzien van personeel

De aannemer garandeert dat er vanaf de start van het werk, tijdens kantooruren, te allen tijden een
medewerker aanwezig is. De medewerker heeft voldoende kennis van zaken over
verkeersregelinstallaties om vragen over de status van de onderhoudswerkzaamheden en planningen
adequaat te beantwoorden.

Uiterlijk 2 weken voor aanvang van het werk verstrekt de aannemer een lijst met naam, telefoonnummer,
e-mailadres(sen) en een kopie van het identiteitsbewijs van de in te zetten medewerker. Eventuele
wijzigingen in de lijst dienen direct aan de directie te worden gemeld.

De aannemer dient aan te tonen dat de door hem ingezette medewerkers gekwalificeerd zijn om de
genoemde werkzaamheden uit te voeren. ledere medewerker van de aannemer, welke werkzaamheden
bedoeld onder deze aanbesteding uitvoert, moet beschikken over de volgende certificaten of
gelijkwaardig: VCA en LTS elektrotechniek, NEN3140, NEN 1010 en

Veilig werken langs de weg conform CROW publicatie 96b 'Handboek maatregelen bij werk in uitvoering
— Niet-autosnelwegen'. De aannemer dient de kwalificaties op verzoek te kunnen tonen.

Respons- en hersteltijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

Responstijd

Na aankomst dient de aannemer de werkzaamheden ononderbroken voort te zetten totdat de storing is
verholpen, tenzij zwaarwichtige redenen, zoals bijv. een stroomstoring, dat ongewenst of onmogelijk
maken, één en ander ter beoordeling van de directie. Indien de aannemer de herstelwerkzaamheden niet
kan voortzetten, dient hij hierover uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact op te nemen met de directie.
Bij overschrijding van de responstijd wordt een korting toegepast van €250,- per uur.

Hersteltijd

De volgende hersteltijden gelden:

Type storing: Hersteltijd

- Herstel defecte lamp/LED bij uitval VRI 2 uur

- Herstel andere oorzaak dan defecte lamp/LED bij uitval VRI 2 uur*

- Overige lampstoring 1 werkdag

- Storing aan internetverbinding iVRI's (co6rdinatie)*** 1 werkdag

- Detectiestoring 5 werkdagen **
- Overige storingen 1 werkdag *

Bij overschrijding van hersteltijd wordt een korting toegepast van € 250,- per uur bij 'herstel defecte
lamp/LED bij uitval VRI' en bij 'herstel andere oorzaak dan defecte lamp/LED bij uitval VRI'. Bij de
resterende storingen betreft de korting € 250,- per dagdeel.

* Indien als gevolg van de complexiteit van de storing, de aannemer de storing niet heeft kunnen
verhelpen binnen de voorgeschreven hersteltijd, dan past de directie geen korting toe, mits de
aannemer wel binnen de hersteltijd de noodzakelijke verkeersregelaars op aanwijzing van de
directie heeft geregeld. Indien het aantoonbaar is, dat als gevolg van de inzet van een derde, door
de gemeente gecontracteerde partij de aannemer de storing niet heeft kunnen verhelpen binnen de
voorgeschreven hersteltijd, dan past de directie geen korting toe, mits de aannemer de
opdrachtgever hierover tijdig heeft geinformeerd.

Betreft het een detectiestoring waarvoor de lus gezaagd moet worden dient eerst akkoord te
worden gegeven door de directie. De aannemer neemt na akkoord van de directie direct contact op
met de wegbeheerder om nadere afspraken te maken over datum en tijd van herstel. De datum en
tijdstip van herstel worden binnen 1 werkdag na het overleg met de wegbeheerder gemeld aan de
directievoerder. De directie kan naar aanleiding hiervan besluiten om de hersteltijd te verlengen / uit
te stellen.

Contactpersoon storing internetverbinding iVRI's:

Jasper van Stijn

Mobiel telefoonnummer: 06-26881147
E-mailadres: j-van.stijn@contrasys.nl
ConTraSys

Rossinistraat 22

6904 KV Zevenaar

Nederland

*%

*kk

URGENTE storingen zijn:
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- Volledige uitval van een verkeersregelinstallatie of geel knipperen tijdens bedrijfsuren;

- Langere tijd volledig vastgelopen verkeersregelinstallatie (lichten blijven onbedoeld in een kleur
hangen);

- Verkeerslantaarn los van mast of ligger dreigt los te laten;

- Verkeerslantaarn gedraaid (met kans op signalering van de verkeerde rijrichting) of niet zichtbaar;

- Aanrijding / (grote) schade aan een verkeerslantaarn of mast (knik of omver);

- Schade aan verkeersregeltoestel;

- Openstaand luik / deur (mast of kast);

- Los hangende of openliggende elektriciteitsdraad;

- Plotseling ander gevaar;

- Doorstroming hoofdwegennet wordt ernstig belemmerd.

Incidenteel kan ook een ander gebrek door of namens opdrachtgever URGENT verklaard worden.

04 Niet-urgente storingen zijn alle storingen die niet voldoen aan het predikaat URGENT zoals is
beschreven in lid 03.

05 Regulier onderhoud

De aannemer mag de reguliere onderhoudswerkzaamheden zowel binnen als buiten de voor hem

gebruikelijke werktijden uitvoeren. Op werkdagen moeten de werkzaamheden uitgevoerd worden buiten

de spitstijd.

De aannemer kan aan het werken buiten de gebruikelijke werktijden geen rechten ontlenen op bijbetaling.

In stillere perioden (bijvoorbeeld vakanties) en op wegvakken waar aantoonbaar weinig verkeer rijdt kan,

in overleg met de directie, van bovengenoemde tijden worden afgeweken.

Op de volgende dagen mag niet gewerkt worden:

- Nationaal erkende feestdagen;

- De zaterdag voor Pasen;

- De vrijdag na Hemelvaartsdag;

- Nader door de opdrachtgever aan te geven evenementen;

- Er mag niet gewerkt worden indien sprake is van ongevallen;

- Er mag niet gewerkt worden tenzij na goedkeuring van een plan ten aanzien van
verkeersmaatregelen;

- Er mag niet worden gewerkt op wegen en kruisingen die deel uitmaken van een omleidingsroute
tenzij (na overleg) toestemming van de directie is verkregen.

35 03 Informatie-overdracht
35 03 01 Berekeningen en tekeningen

01 Uiterlijk 20 werkdagen na verkrijgen deelopdracht dient de aannemer volledige berekeningen en
tekeningen van de door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en funderingen gedateerd
en ondertekend, digitaal, in bij de directie. Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien van een
toelichting.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en
deelt de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten
van deze beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in lid
01 bedoelde bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

35 03 02 Informatie over de verkeersregelinstallatie

01 Uiterlijk 20 werkdagen na verkrijgen deelopdracht dient de aannemer gedateerd en ondertekend, digitaal,
bij de directie in:

a. Bekabelings- en opstellingstekeningen;

b. Specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en type-aanduidingen;

c. Lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, enkel of dubbelrood,
(pijl) sjablonen, toegepaste lamp, lampspanning en of het geel van de lamp knippert tijdens de
toestand van geel knipperen;

d. Lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de lengte van de lus,
de breedte van de lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand tot de stopstreep,
het aantal windingen en het type detectielusdraad;

e. Lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de
aderdikte, het lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn, het nummer
van het voorwaarschuwingssein en de kabellengte.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en
deelt de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten
van deze beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in de
lid 01 bedoelde bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.
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Rapportages / overleg

De aannemer houdt een gedegen administratie bij van de onderhoudswerkzaamheden. Vragen over de
status dient de aannemer behalve mondeling ook schriftelijk op een overzichtelijke wijze te kunnen
aanleveren.

Minimaal 1 week voorafgaand aan de bouwvergadering verstrekt de aannemer een digitale rapportage

(in Excel-formaat) aan de directie. De rapportage dient minimaal de volgende zaken te vermelden;

- Afwijkingen ten opzicht van het bestek;

- Status van de lampremplace;

- Status van het reinigen van de installaties;

- Status van het schilderen van de installaties (conserveren);

- Voortgang van de inspectie/preventief onderhoud, inclusief standlijn in de planning en zo nodig een
voorstel om een achterstand in te lopen;

- Een financieel overzicht, inclusief onderbouwing van de uitgevoerde werkzaamheden in de afgelopen
periode, inclusief een omschrijving van de werkzaamheden;

- Schade en een overzicht van de status van de afthandeling van de schades;

- Status revisiegegevens en -tekeningen;

- Voorraadlijst reserveonderdelen.

Vanaf de start van het werk vindt ieder kwartaal een bouwvergadering plaats bij de directie. Indien het
bouwoverleg door opdrachtgever op minder frequente basis noodzakelijk wordt geacht, kan de
frequentie van het overleg (geleidelijk) verschuiven naar eenmaal per 6 maanden. Tijdens de
bouwvergadering dienen minimaal de volgende zaken besproken te worden:

- Voortgang;

- Rapportage;

- Afwijkingen ten opzicht van het bestek;

- Planning;

- Organisatie;

- Veiligheid & gezondheid;

- Financién;

- Storingsprocedure;

- Kwaliteit;

- Informatie;

- Risico's;

- Toekenning bonus;

- Actie- en besluitenlijst.

De kosten voor het opstellen en opsturen van rapportages aan de directie dienen verdisconteerd te zijn
in de aanneemsom.

ledere 3 maanden verdient opdrachtnemer, bij uitmuntend presteren, een bonusuitkering van 500 euro.
Uitkering van de bonus vindt plaats bij het periodieke evaluatieoverleg, wanneer opdrachtnemer aan al de
opgestelde criteria op het evaluatieformulier voldoet. Hieronder wordt door opdrachtgever ten minste
verstaan:

- Tijdig en correctief uitvoeren van storingswerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden;

- Tijdig en correctief aan- en afmelden tijdens onderhoudswerkzaamheden;

- Tijdig en correctief opstellen en aanleveren van rapportages.

Overleggen opgelegd door opdrachtgever vanwege disfunctioneren worden niet in rekening gebracht
door opdrachtnemer.

Risicoverdeling en garanties
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35 04 01 Garanties

04 LED-aspecten worden door de aannemer gegarandeerd voor een periode van 5 jaar na de datum van
oplevering van de installatie. Defecte LED-aspecten worden in de eerste 5 jaar na de datum van
oplevering vervangen door de aannemer. In deze garantieperiode na oplevering zijn alle kosten, zoals
materiaal- en arbeidskosten, maar ook kosten voor verkeersmaatregelen en dergelijke, voor het
vervangen van een LED-aspect in de verkeersregelinstallatie, voor rekening van de aannemer. De
aannemer vervangt een LED-aspect door een nieuw exemplaar met hetzelfde uiterlijk en dezelfde
technische eigenschappen als het defecte exemplaar.

Een LED-aspect is defect als dit niet meer functioneert zoals beschreven in de "Grensvlakdefinities" of
de norm NEN-EN 12368 inclusief aanvullingen. Bij toepassing van LED-aspecten waarin de afzonderlijke
LED's zichtbaar zijn geldt bovendien dat het LED-aspect defect is als meer dan 10% van het aantal
LED's defect is.

De responsetijd op een melding van een defect LED-aspect is, binnen de garantieperiode na oplevering,
gelijk aan de responsetijd op de melding van storingen zoals is vermeld in het onderhoudscontract voor
het verkeersregeltoestel, vermeerderd met een aantal uren. Als het defecte LED-aspect heeft geleid tot
geelknipperen of doven van de installatie moet het defecte LED-aspect door de aannemer worden
vervangen door een nieuw werkend exemplaar binnen 1 uur.

Als het defecte LED-aspect niet heeft geleid tot uitschakeling van de installatie is het defecte
LED-aspect door de aannemer vervangen door een nieuw werkend exemplaar binnen 24 uren.

Na de garantieperiode wordt een nieuw LED-aspect door de aannemer geleverd binnen 5 werkdagen.
De aannemer levert uiterlijk bij de oplevering van de installatie een schriftelijke garantieverklaring aan de
directie.

05 Verkeersregelinstallaties welke jonger dan 2 jaar zijn, hebben nog garantie van de 'aanlegaannemer'. De
aannemer stuurt de ontvangen storingsmelding door naar de 'aanlegaannemer’ en stelt de
opdrachtgever hiervan op de hoogte. Het daadwerkelijk oplossen van de storing is niet de
verantwoordelijkheid van de aannemer doch dient de aannemer een actieve rol hierin op zich te nemen
als overall onderhoudsaannemer.

35 1 Verkeersregeltoestel
35 12 Eisen en uitvoering
35 12 03 Verkeersregelprogramma

07 Met betrekking tot tijdelijke VRI gelden de volgende eisen:
De VRI moet cyclisch draaien met een zeer korte vaste groentijd en op basis van de hoeveelheid
verkeer verlengen tot een vooraf ingesteld maximum groentijd. Verkeer meten via radar of infra rood.

35 15 Bijbehorende verplichtingen
35 15 02 Revisietekeningen en bijbehorende stuklijsten van verkeersregelinstallaties

04 De in artikel 35.15.02 van de Standaard bedoelde revisietekeningen moeten digitaal aan de directie
worden verstrekt als *.DWG-bestand alsook een *.PDF-bestand.

05 Naast het gestelde in artikel 35.15.02 lid 01 van de Standaard dienen revisietekeningen aan de volgende
eisen te voldoen:
- Conform NLCS standaard. Te downloaden via: https://www.gww-nics.nl/
- Maximale schaal in *.PDF-bestand: 1:500
- Maximale papierformaat in *.PDF-bestand: AO
- Alle xref's dienen 'gebind' te worden in het aan te leveren *.DWG-bestand.
- Inclusief topografische ondergrond Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
- Getekend in meters in Rijksdriehoeknet.

06 De aannemer maakt revisietekeningen en bijbehorende stuklijsten van verkeersregelinstallaties en
verstrekt deze uiterlijk 30 werkdagen na de dag van opneming dan wel de dag van ingebruikneming van
de verkeersregelinstallatie aan de directie.

De revisietekeningen en bijbehorende stuklijsten moeten de gegevens bevatten die nodig zijn voor het in
bedrijf houden, herstellen, zo nodig veranderen en bestellen van onderdelen van de
verkeersregelinstallatie, zoals:

- verkeersregeltoestel,

- portalen, zweepmasten, masten en drukknopmasten;

- opzetstukken en knieopzetstukken;

- neiginrichtingen;

- verkeerslantaarns en verkeerslichtlampen (inclusief type en merk);

- signaalgevers en drukknopschakelaars (met of zonder terugsingalering) (inclusief type en merk);

- detectielussen en detectievoorzieningen
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- grondkabels en leidingen;
- mantelbuizen en moffen;
- stopstreep wegmarkering.

07 Alle tijdens de onderhouds- of servicetermijn aangebrachte veranderingen, zowel in de materialen als in
de verkeersregeling, moeten in de revisietekeningen en bijbehorende stuklijsten worden opgenomen. De
gewijzigde revisietekeningen en stuklijsten moeten uiterlijk binnen 30 werkdagen na de aangebrachte
veranderingen aan de directie worden geleverd. Voor elke werkdag waarmee deze termijn wordt
overschreden, kan een korting van € 450,- op de aannemingssom worden toegepast.

35 15 05 Preventief onderhoud verkeersregeltoestellen

01 De volgende handelingen dienen minimaal uitgevoerd te worden bij het preventief onderhoud van de
verkeersregeltoestellen:

- Controle van de buitenkast (beschadigingen, roestvorming, vocht, graffiti, etc.);

- Controle van de sloten;

- Controle van de verwarming en de thermostaat;

- Controle van de werking van de verlichting;

- Controle van de aansluitingen in de groepenkast;

- Controle van de werking van de aardlekschakelaar;

- Controle van de printen in het draaiframe;

- Controle van de connectoren en kabels op bevestiging en bedrading;

- Controle van de batterijenspanning;

- Controle van de werking van de dimeenheid;

- Controleren van datum en tijd;

- Controleren van diverse spanningen;

- Controle van het foutcodedisplay;

- Controle van het modem;

- Controle van de werking toegepaste selectieve (openbaar vervoer) systeem;

- Controle van de werking van de drukknoppen en lusdetectie;

- Controle van de werking van de roodlichtbewaking units;

- Controle van de bliksembeveiliging;

- Leverancier van de verkeersregeltoestellen inschakelen via leverancier (met de leverancier is een
SLA overeenkomst met de opdrachtgever) ten behoeve van vervangen en repareren van defecte en
onvoldoende bedrijffsvaardige onderdelen.

- Registreren van storingen en/of schades in het beheersysteem inclusief afmelden indien de storing
en/of schade verholpen is.

35 2 Detectie
35 27 Meet- en verrekenmethoden
35 27 01 Aanbrengen van detectielussen

04 Detectie meetrapport
De specifieke meetwaarde van de detectielussen dient te worden gemeten en op een meetrapport te
worden vastgesteld. Het concept meetrapport moet bij de inbedrijfstelling van het werk in het bezit van
de directie zijn. Het definitieve meetrapport moet uiterlijk één (1) maand na de inbedrijfstelling in het bezit
van de directie te zijn.

05 De aannemer dient met eigen middelen het functioneren van de detectielussen te testen.

35 4 Bovengrondse voorzieningen
35 45 Bijbehorende verplichtingen
35 45 01 Aanbrengen codering op achtergrondschilden

01 Op de voorzijde van de achtergrondschilden moet de codering midden-onder van de lantaarns met witte
karakters worden aangebracht, zoals weergegeven op de bij het bestek behorende revisietekening.
De hoogte van de gebruikte karakters voor verkeerslantaarns zijn als volgt:
- Bij # 300 mm verkeerslantaarns: 70 mm
- Bij # 200 mm verkeerslantaarns: 50 mm
Bij ruimtegebrek mag hiervan worden afgeweken. Als geen achtergrondschild wordt toegepast, moet de
codering op de verkeerslantaarn worden aangebracht.

35 46 Bouwstoffen
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35 46 03

07

08

09

Verkeerslantaarns

Lage verkeerslantaarns en signaalgevers dienen zodanig vergrendeld te zijn dat ze niet zonder
hulpstukken te openen zijn.

Indien onderlichten worden toegepast, dienen deze dezelfde sjablonen te hebben als de bijbehorende
hoofdlantaarns.

Voetgangerslantaarns dienen te worden voorzien van korte zonnekappen met een lengte van 100 mm.
Alle overige verkeerslantaarns dienen te worden voorzien van 'standaard lengte' zonnekappen met een
lengte van 200 mm.
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Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Eisen en uitvoeringen

Algemeen

Het werk dient zodanig te worden uitgevoerd, dat de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd en dat het
verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd. Hierbij moet vooral worden gelet op de toegankelijkheid voor
minder validen, voetgangers, hulpdiensten en leveranciers. Alle bestemmingen moeten steeds behoorlijk
bereikbaar zijn. Brandkranen dienen ten alle tijden

bereikbaar te blijven.

Staken werkzaamheden

Opdrachtgever en haar directie zijn bevoegd, indien naar hun oordeel het gestelde in dit hoofdstuk
onvoldoende wordt nageleefd, de werkzaamheden of gedeelte(n) daarvan niet te laten aanvangen, te
doen onderbreken of vervroegd te doen beéindigen zonder dat hierdoor voor aannemer recht op
bijbetaling ontstaat.

Bijbehorende verplichtingen

Maatregelen in het belang van het verkeer

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z232879-2021
Beheer en onderhoud verkeersregelinstallaties
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet
betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die
is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
hetAanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming
van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

11

110010
110020

12

121

121010
121020
121030

122

122010
122020
122030
122040
122050
122060
122070

2

21

210010
210020

22

220010
220020
220030

23

230010
230020

24

240010
240020
240030
240040
240050

3

31

311

311010
311020
311040
311050
311060
311070
311080
311090
311100

312

CORRECTIEF ONDERHOUD
Organisatie

Inrichten 24-uurs storingsdienst.
In stand houden 24-uurs storingsdienst.

Herstel storingen en schades
URGENTE storingen en schades

Afhandelen URGENTE storing, knipperen.
Afhandelen URGENTE storing, gedoofd.
Afhandelen URGENTE schades.

Niet-urgente storingen en schades

Afhandelen niet-urgente storing, geen verbinding.
Afhandelen niet-urgente storing, lampstoring.
Afhandelen niet-urgente storing, detectiefout.
Afhandelen niet-urgente storing, rateltikker.
Afhandelen niet-urgente storing, voorspeller.
Afhandelen niet-urgente storing, drukknop.
Afhandelen niet-urgente schades.

PREVENTIEF ONDERHOUD
Voorbereidende werkzaamheden

Maken verkeersplan t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Inspecteren werking VRI.

Reiniging

Reinigen VRI.
Reinigen lenzen van VRI, LED
Verwijderen graffiti VRI.

Lampenremplace

Lampremplace verkeerslantaarn conventionele lamp (hoo
Lampremplace verkeerslantaarn conventionele lamp (laa

Conserveren

Conserveren portaal.

Conserveren zweepmast.

Conserveren universeelmast.
Conserveren drukknopmast.
Conserveren lichtmast behorend bij VRI.

VERWIJDEREN EN AANBRENGEN MATERIAAL
MASTEN
Portaal

Verwijderen ligger van portaal, lengte < 12 m.
Verwijderen ligger van portaal, lengte > 12 m.
Leveren+aanbrengen portaal, lengte < 12 m.
Leveren+aanbrengen portaal, lengte > 12 m.
Meerprijs toepassen opzetstuk t.b.v. OVL.
Meerprijs voorzieningen voor bewegwijzering.
Corrigeren stand staander.

Verwijderen staander van portaal.
Verwijderen staander van portaal.

Zweepmast

keer
week
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312010
312020
312030
312040
312050
312060
312070
312080

313

313010
313020
313030

314

314010
314020
314030

32

321

321010
321020
321030
321040

322

322010
322020

323

323010
323020
323030

324

324010
324020

325

325010
325020
325030
325040
325050
325060
325070
325080

328
328010
328020
328030
33

331

331010
331020

Verwijderen uithouder zweepmast, lengte < 7,5 m.
Verwijderen uithouder zweepmast, lengte > 7,5 m.
Verwijderen staander van zweepmast.
Leveren+aanbrengen zweepmast, lengte < 7,5 m.
Leveren+aanbrengen zweepmast, lengte > 7,5 m.
Meerprijs toepassen opzetstuk t.b.v. OVL.
Meerprijs voorzieningen voor bewegwijzering.
Corrigeren stand staander.

Universeelmast

Verwijderen mast.
Leveren+aanbrengen mast, universeelmast.
Corrigeren stand universeelmast.

Drukknopmast

Verwijderen drukknopmast.
Leveren+aanbrengen drukknopmast.
Corrigeren stand drukknopmast.

MASTBEVESTIGING EN MAST TOEBEHOREN
Opzetstuk

Verwijderen opzetstuk.

Leveren+aanbrengen opzetstuk, 1x aansluiting.
Leveren+aanbrengen opzetstuk, 2x aansluiting.
Leveren+aanbrengen opzetstuk, 3x aansluiting.

Verlengstuk

Verwijderen verlengstuk.
Leveren+aanbrengen verlengstuk.

Knieopzetstuk

Verwijderen knieopzetstuk.
Leveren+aanbrengen knieopzetstuk, 1x aansluiting.
Leveren+aanbrengen knieopzetstuk, 2x aansluiting.

Neiginrichting

Verwijderen neiginrichting.
Leveren+aanbrengen neiginrichting.

Drukknopschakelaar en akoestische signaalgever

Verwijderen drukknopschakelaar.
Leveren+aanbrengen drukknopschakelaar, signaal..
Leveren+aanbrengen drukknopschakelaar, RTB.
Leveren+aanbrengen drukknopschakelaar.
Verwijderen akoestische signaalgever.
Leveren+aanbrengen akoestische signaalgever.
Aanbrengen aansluitsnoer (5x1,5 mm2 RTPR).
Aanbrengen aansluitsnoer (6x1,5 mm2 RTPR).

Aanduiding (sticker)

Verwijderen aanduiding, sticker.

Lev. + aanbr. aanduiding bij drukknop, fiets.

Lev. + aanbr. aanduiding bij drukknop, voetganger.
VERKEERSLANTAARNS

Verkeerslantaarns, verwijderen

Verwijderen verkeerslantaarn, hoog gesitueerd.
Verwijderen verkeerslantaarn, laag gesitueerd.
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331030

332

332020
332030
332040
332050

333

333020
333030
333040

334

334010
334020
334030
334040

335

335010
335020

336

336010
336020

337

337010
337020
337030
337040
337050
337060
337070
337080

338

338010
338020
338030
338040

339

339040

34

341

341010
341020
341050
341060
341070
341080
341090
341100
341110
341120

Verwijderen verkeerslantaarn, onderlicht
Verkeerkeerslantaarn, lens ¢ 300 mm, LED

Leveren+aanbrengen buslantaarn.

Meerkosten aanbrengen hoge verkeerslantaarn.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, 3-lichts
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, 3-lichts

Verkeerkeerslantaarn, lens g 300 mm, con.

Meerkosten aanbrengen hoge verkeerslantaarn.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, 3-lichts.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, 3-lichts.

Verkeerkeerslantaarn, lens g 200 mm, LED

Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, 3-lichts
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, wachttijd.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, deelconflict.
Meerkosten aanbrengen hoge verkeerslantaarn.

Verkeerkeerslantaarn, lens g 200 mm, con.

Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, 3-lichts
Meerkosten aanbrengen hoge verkeerslantaarn.

Verkeerkeerslantaarn, lens g 90 mm (onderlicht)

Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, opbouw.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, inbouw.

Achtergrondschild en zonnekap

Lev. + aanbr. achtergrondschild, 3x g 300 mm.

Lev. + aanbr. achtergrondschild, 2x g 300 mm.

Lev. + aanbr. achtergrondschild, 1x g 300 mm.
Leveren+aanbrengen achtergrondschild buslantaarn.
Lev. + aanbr. achtergrondschild, 3x @ 200 mm.

Lev. + aanbr. achtergrondschild, 2x @ 200 mm.

Lev. + aanbr. achtergrondschild, 1x @ 200 mm.
Meerkosten aanbrengen hoge verkeerslantaarn.

Zonnekap

Leveren+aanbrengen zonnekap, hoog, lang, @ 300 mm.

Leveren+aanbrengen zonnekap, laag, lang, @ 300 mm.
Leveren+aanbrengen zonnekap, laag, lang, @ 200 mm.
Leveren+aanbrengen zonnekap, laag, kort, @ 200 mm.

Codering (sticker)

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.
LAMPEN

Lamp @ 300 mm, LED

Verwijderen lamp, hoog gesitueerd.
Verwijderen lamp, laag gesitueerd.
Aanbrengen lamp, hoog gesitueerd.
Aanbrengen lamp, laag gesitueerd.
Leveren lamp, LED klasse | (rood).
Leveren lamp, LED klasse | (geel).
Leveren lamp, LED klasse | (groen).
Leveren lamp, LED klasse Il (rood).
Leveren lamp, LED klasse Il (geel).
Leveren lamp, LED klasse Il (groen).
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342

342010
342020
342030
342040
342050

343

343010
343020
343030
343040

344

344010
344020
344030

35

351

351010
351020
351030
351040

352

352010
352020
352030

353

353010
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354010
354020

355

355010
355020

36

361

361010
361020
361030
361040
361050
361060
361070
361080

362

362010
362020
362030
362040

Lamp @ 300 mm, conventioneel

Verwijderen lamp, hoog gesitueerd.
Verwijderen lamp, laag gesitueerd.
Leveren lamp, halogeen.
Aanbrengen lamp, hoog gesitueerd.
Aanbrengen lamp, laag gesitueerd.

Lamp ¢ 200 mm, LED
Verwijderen lamp, laag gesitueerd.
Leveren lamp, LED klasse I.
Leveren lamp, LED klasse II.
Aanbrengen lamp, laag gesitueerd.
Lamp @ 200 mm, conventioneel
Verwijderen lamp, laag gesitueerd.
Leveren lamp, halogeen.
Aanbrengen lamp, laag gesitueerd.
DETECTIELUSSEN

Detectielus in asfaltverharding

Aanbrengen lussen in asfalt, lengte < 50 m.

Aanbrengen lussen in asfalt, lengte 50 - 100 m.
Aanbrengen lussen in asfalt, lengte 100 - 200 m.

Aanbrengen lussen in asfalt, lengte > 200 m.
Detectielus in betonverharding

Aanbrengen lussen in beton, lengte < 50 m.

Aanbrengen lussen in beton, lengte 50 - 100 m.
Aanbrengen lussen in beton, lengte 100 - 200 m.

Aansluiten detectielus op grondkabel
Aansluiten detectielus op grondkabel.
Buiten gebruik maken detectielus

Nabranden en afgieten van detectielussen.
Nabranden en afgieten van detectielussen.

Doormeten kabel

Doormeten kabel, nulmeting nieuwe kabel.
Doormeten kabel, eindmeting.

GRONDKABELS
Verhardingswerkzaamheden

Opnemen sleufbedekking, tegels.

Opnemen sleufbedekking, betonstraatstenen.

Opnemen sleufbedekking, straatklinkers
Opnemen sleufbedekking, graszoden.
Herstellen sleufbedekking, tegels.

Herstellen sleufbedekking, betonstraatstenen.

Herstellen sleufbedekking, straatklinkers.
Herstellen sleufbedekking, graszoden.

Grondwerkzaamheden

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
Maken pneumatische boring: staal.
Aanbrengen kabelbuis in sleuf.

Leveren stalen buis
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363
363010
363020
363030
363040
363050
364
364010
364020
364030
365
365010
365020
365030
6
61
610010
62
620010
620020
620030
7
71
710010
710020
710030
72
720010
720020
720030
720040
8
80
800010
81
810010
82

820010
820020

Kabels tussen VRI-kast en masten

Leveren+aanbrengen grondkabel, 4-aderig.
Leveren+aanbrengen grondkabel, 8-aderig.
Leveren+aanbrengen grondkabel, 12-aderig.
Leveren+aanbrengen grondkabel, 16-aderig.

Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel, Is

Kabels tussen VRI-kast en lussen/drukknoppen

Leveren+aanbrengen grondkabel, 2-aderig.
Leveren+aanbrengen grondkabel, 4-aderig.

Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel, Is

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-apparatuurkasten

Leveren+aanbrengen grondkabel, 15 x 4 x 0,8 mm2.
Leveren+aanbrengen grondkabel, 25 x 4 x 0,8 mm2.
Leveren+aanbrengen verbinding in koperkabel.
VERKEERSMAATREGELEN

Voorbereidende werkzaamheden

Maken verkeersplan t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Uitvoeren verkeersmaatregelen

Aanbr. afzetting(en) op kruispunten.
Instandhouden afzetting(en) op kruispunten
Verwijderen afzetting(en) op kruispunten.
INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
INZETTEN WERKNEMERS

Inzetten werknemer, monteur.

Inzetten werknemer, kabel/grondwerker.

Inzetten werknemer, verkeersregelaar.
INZETTEN STELLEN MATERIEEL

Inzetten vrachtauto.

Inzetten hoogwerker.

Inzetten servicewagen t.b.v. verkeersregeltoestel.
Inzetten servicewagen t.b.v. buiteninstallatie
ALGEMEEN

UITVOEREN NULINSPECTIE

Uitvoeren nulinspectie

JAARLIJKSE BUREAUSTUDIE

Toets bodemkwaliteit/-verontreiniging.

KWALITATIEVE ONDERDELEN EMVI

Maatregelen EMVI onderdeel 1: Procesbeheersing.
Maatregelen EMVI onderdeel 2: Duurzaamheid.
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NUMMER ERPLICHTING INEURO
TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 |Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 |Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 |Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 |Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




