

Welkom bij de presentatie van:

**Europese aanbesteding “Extra slijtvaste” spoordelen
t.b.v. project
Noordzijdse Voorburgwal Noord (NZVW)**

Presentatie via MS teams

15 september 2019

Introductie en programma

- Introductie (10:00 uur)

- Edwin Koenen
- Ad Horst
- Ramon Otto

Gemeente Amsterdam – technisch manager
GVB Infra - Projectleider
GVB Infra - Inkoper


- Introductie GVB Infra (Ramon Otto)
- Toelichting op project Oranje Loper (Edwin Koenen / Ad Horst)
- Toelichting op project NZVW Noord (Ad Horst)
- Toelichting op aanbesteding (Ramon Otto)
- Afsluiting

GVB Infra (Rail Services)

Railinfra-beheerder en onderhouder van GVB

- Maken en bewaken i.o.v. gemeente Amsterdam, MJOP en vervangingsplan
- Complete rail infrastructuur
- Gepland onderhoud: baan, energievoorziening, systemen en stations
- 24/7 verhelpen van storingen en calamiteiten
- Eigen spoorfabriek, voor 'standaard groefrail constructies'
- En.....speciale projecten

Programma en project Oranje Loper






Aanleiding

- Ter hoogte van Raadhuisstraat – Nieuwezijds Voorburgwal tramverkeer 5 lijnen
- Reden voor slijtvaste(re) groefrail spoordelen
- GVB heeft op dit moment niet de capaciteit om deze slijtvaste(re) spoordelen zelf te produceren

Doelen

- Investeren in materialen die langer meegaan
- Spoordelen op tijd, met vooraf bepaalde kwaliteit, in delen aan te leveren



Aandachtspunten aanbesteding (1)

- Openbare Europese aanbesteding
- Aantoonbaar voldoen aan de selectie- en geschiktheidseisen
- Tijdsplaat en belangrijke data:
 1. Indienen vragen 1e nota uiterlijk 4 oktober 2019
 2. Publicatie 1e nota 9 oktober 2020
 3. Indienen vragen 2e nota uiterlijk op 25 oktober 2020
 4. Publicatie 2e nota 29 oktober 2020
 5. Indienen Inschrijving 26 november 2020 14:00 uur
- Wacht niet met stellen van vragen tot sluiten van de termijn voor indiening
- Hoofdstuk 3.5.2: Vergeet niet alle vereiste stukken mee te zenden!

Aandachtspunten aanbesteding (2)

- Gunning o.b.v. laagste fictieve inschrijvingsprijs waarbij Prijs ca 60% en kwaliteit voor ca 40% meeweegt
- EMVI onderdelen:
 - Plan van aanpak en (balken)planning (ca. 60%)
 - Borging van de kwaliteit (ca. 20%)
 - Kwaliteit van het projectteam en de logistiek (ca. 20%)
- Beoordeling door een beoordelingscommissie van maximaal 4 deskundigen

Aandachtpunten aanbesteding (3)

- Contractvorm: gecombineerde koop- en leveringsovereenkomst o.b.v. AIV GVB met aanvullingen hierop
- Uitvoeringsfase in coördinatie met GVB als onderaannemer van GVB in het project Oranje Loper

Afronding, vragen en locatiebezoek

- Vragen?
- Stel u vragen voor de 1^e Nota uiterlijk op 4 oktober 2020
- De locatie kunt u op eigen gelegenheid bezoeken, met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen i.v.m. Corona, uiteraard. Better safe, then sorry.

A light gray background map of Amsterdam, showing a dense network of streets and canals. A blue vertical line with a white circle at the top is positioned on the left side of the slide.

**Dank u voor uw tijd en
veel succes met uw Inschrijving**