syntera
Adviesbureau
voor bouw en infra

BOUW- EN WOONRIJP FASE 2 t/m 5 BLAUWESTAD

Bestekspost	OMSCHRIJVING	Eenheid	Kleiig zand	Leverantie zand	Leverantie grond
113410	Grond ontgraven uit greppel	m3	88,00		
121110	Ontgraven grond uit cunet voetpaden	m3	58,00		
121120	Ontgraven grond uit zitterras	m3	50,00		
121130	Ontgraven grond uit cunet rijweg	m3	2448,00		
121210	Grond ontgraven uit nutsstrook	m3	914,00		
121220	Ontgraven sleuven hoofdriolering en putten	m3	2008,00		
121230	Ontgraven kolk- en leidingsleuven	m3	305,00		
121310	Ontgraven watergangen	m3	3321,00		
121410	Ontgraven pompput	m3	184,00		
121420	Ontgraven sleuf HDPE	m3	25,00		
122120	Grond vanaf depot				2000,00
404010	Ontgraven grond uit cunet inritten, gefaseerd	m3	825,00		
125010	Leverantie zand			5810,00	
	TOTAAL ONTGRAVEN	m3		18036,00	

Bestekspost	OMSCHRIJVING	Eenheid	Kleiig zand	Grond	Zand
122110	Grond vervoeren binnen het werk	m3	10226,00		
122120	Grond vanaf depot provincie	m3		2000,00	
125010	Leverantie zand	m3			5810,00
	TOTAAL VERVOEREN	m3		18036,00	

Bestekspost	OMSCHRIJVING	Eenheid	Kleiig zand	Zand + leveren	
123110	Grond verwerken in terreinophoging	m3	12138,00		
123210	Grond verwerken in greppel	m3	88,00		
123310	Grond verwerken in voetpaden	m3		251,00	
123320	Grond verwerken in cunet rijweg	m3		2040,00	
123330	Grond verwerken in nutsstrook	m3		1120,00	
123340	Grond verwerken in (hoofd) rioleringen	m3		1562,00	
123350	Grond verwerken in cunet pompput	m3		149,00	
404210	Grond verwerken in inritten, gefaseerd	m3		688,00	
	TOTAAL VERWERKEN	m3		18036,00	