
No. Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Uitvoering afwerking zitbank Kunt u van de zitbank post 114010 een detail geven waar het gaat om de afwerking zichtzijden. De zichtzijden betreffen het bovenvlak en de vier zijvlakken. Deze dienen gevlamd afgewerkt te 

worden. 

2 Inhoud Afwerking zitranden Er wordt nu gevraagd 2 zijden van de zitranden gevlamd af te werken. Is het niet aan te raden de 

achterzijde ook 15 cm v.a. boven gevlamd af te werken.

Ja. De achterzijde 15cm vanaf de bovenkant van de zitrand gevlamd afwerken. 

3 Contract afname verplichting Gezien de producten speciaal geproduceerd moeten worden stellen we voor dat er een afname 

verplichting in het contact komt te staan.

Dit is niet noodzakelijk. Op het moment van definitieve gunning (zie paragraaf 6.3 in de 

inschrijvingsleidraad) van de aanbestede opdracht is de gemeente gebonden aan de overeenkomst 

alsmede het aanbod van inschrijver. 

4 Contract Tijdsbepaling In deel 1 hoofdstuk 05 tijdsbepaling noemt u een boete t.g.v. overschrijding levertijd. Gezien de 

ontwikkeling van de Cofid-19 in de wereld mogelijk dit toch van invloed kan zijn op de levertijd vragen 

wij hiervoor een uitzondering te maken .

Vooralsnog is er geen aanleiding om deze boete te schrappen en/of een uitzondering te maken 

vanwege COVID-19 omstandigheden.
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