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Aanleiding

HDSR heeft een nieuwe standaard laten ontwikkelen voor de procesbesturing van de zuiveringsinstallaties en rioolgemalen. Deze PA standaard is gebaseerd op Wonderware System Platform met PLC’s van het type M580 van Schneider Electric. De standaard is getest op de rwzi Oudewater en zal de komende jaren uitgerold worden over de overige installaties.
De 14 rwzi’s kunnen als separaat deelproject worden uitgevraagd of in combinatie.
Prijsvorming

Afhankelijk van de omvang van de deelprojecten, zullen de werkzaamheden 1 op 1 of in concurrentie tussen de raamcontrac​tanten worden uitgevraagd. De basis voor de uitvraag wordt gevormd door de door HDSR aangeleverde documentatie van de bestaande installaties. Op basis van deze documentatie en gecombineerd met een uit te voeren schouw van de betreffende installatie, wordt de aannemer verzocht een gespecificeerde kostenopgave in te dienen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt tussen aannemer en HDSR, behoud opdrachtgever zich het recht voor één van de andere raamcontracten te vragen om een offerte op te stellen.
Indien tijdens de voorbereidende werkzaamheden of bij de realisatie afwijkingen worden geconstateerd van de uitgangspunten in de offerte, dan zullen deze worden verrekend op basis van de gehanteerde tarieven en eenheidsprijzen in de offerte.
Beschikbare documentatie

De volgende documenten maken deel uit van de nadere uitvragen:

· PA standaard, inclusief handleiding
· Functioneel ontwerp / besturingsplan van de rwzi, incl. besturingsbladen

· Elektrische schema’s en tekeningen (in E-plan)
· Lijst met cruciale installatie onderdelen
Werkzaamheden aannemer
De werkzaamheden van de aannemer omvatten op hoofdlijnen:

· Controleren van de aangeleverde documentatie (schema’s, tekeningen, besturingsplan) met de werkelijke situatie
· Uitvoeren van een NEN 3140 inspectie

· Engineering van de hardware en software

· Opstellen van een ombouwplan

· Leveren, aanleggen, installeren en/of vervangen van de benodigde hardware (PLC’s, systeembekabeling, communicatie​netwerk, etc.)
· Implementeren van de nieuwe standaard en programmeren van de software

· Ombouwen en testen van de installaties
· Aanleveren van het opleveringsdossier met gereviseerde documenten
Gedurende de werkzaamheden dient de betreffende rwzi en de bijbehorende rioolgemalen te kunnen blijven functioneren. 
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