
Nr Label Onderwerp Vraag Antwoord
1 Contract Verband met 

andere projecten
De aanbesteding van het werk "Realisatie 4 gemalen Contract 3" loopt grotendeels parallel met de 
aanbesteding van het werk "Realisatie 4 gemalen Contract 4 (DIG-11964)".
Contract 3 wordt op 29 april 2021 aanbesteed en de voorlopige gunning wordt kenbaar gemaakt op 6 mei 
2021. Op 4 mei 2021 wordt echter contract 4 aanbesteed. 
Gezien onze bedrijfsomvang en onze slagkracht als een gemiddeld MKB bedrijf kunnen wij op een 
bepaalde manier invulling geven aan de realisatie van deze projecten. De wijze van invulling geven hangt 
er erg vanaf of het gaat om 8 gemalen of om 4 gemalen. Om op de juiste wijze invulling te kunnen geven 
aan de beide aanbestedingen willen wij u daarom verzoeken om de aanbesteding van Contract 4 (DIG-
11964) met één week te verplaatsen zodat de voorlopige gunning van Contract 3 bekend is voordat we 
inschrijven op Contract 4. Op deze wijze wordt het MKB niet "buiten spel" gezet en kunnen we de 
aanbestedingen (en uiteindelijk de fysieke projecten) op de juiste wijze behartigen.
Kunt u hierin meegaan?

Wij kunnen hierin meegaan. De planning wordt alsvolgt:

Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen op TenderNed:
Dinsdag 11-05-2021; 12:00

Beoordeling inschrijvingen:
Dinsdag 11-05-2021 tot Dinsdag 18-05-2021

Bekendmakinggunningsvoornemen op TenderNed:
Dinsdag 18-05-2021

Streefdatum ondertekening Overenkomst/Definitieve gunning:
08-06-2021

2 Voor de start van de werkzaamheden wordt het gebied vrijgegeven tav NGE ( t haasje, Abessinië) 
en Archeologie (Abessinië). Rijnland zal de hiervoor benodigde onderzoeken in gang zetten.

2 punten uit vorige NvI:

Asbest ontbreekt bij Abessinië. 
Deze blijkt niet noodzakelijk aangezien het gemaal is gebouwd na 1993. Het toegangspad is eerder 
getoetst, hieruit is gebleken dat er geen asbest in de bodem/asfalt aanwezig was.

Sonderingen ontbreekt bij Rhijnenburg.
Op basis van hetgeen bekend in Dinoloket dient een inschatting gemaakt te worden van de lengte 
van de fundatie. Middels een door aannemer uitgevoerde sondering op locatie dient aangetoond te 
worden dat de damwand diep en sterk genoeg zal zijn. Deze sondering dient te voldoen aan de 
vigerende regelgeving.

Het percentage van het gebruik van duurzame brandstof in
verhouding tot het totale brandstof gebruik van het in te
zetten materieel gedurende de uitvoering kan op bijgevoegd formulier worden aangegeven.

 Bijlage - EMVI-formulier CO2 reductie


