
  

Marktconsultatie decanters van 
slibontwateringsinstallaties 

 

1. Inleiding 
 

1.1. Aanleiding 
Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) heeft in Vlaardingen op zuivering De Groote 
Lucht een slibontwateringsinstallatie die dateert uit 2000. Delfland is voornemens om in de komende 
jaren een nieuwe of volledig gerenoveerde zuiveringsinstallatie te bouwen, compleet met een 
nieuwe slibontwateringsinstallatie. Om ervoor te zorgen dat tot en met 2028 de huidige 
slibontwateringsinstallatie aan de hoge beschikbaarheid kan blijven voldoen, is ervoor gekozen om 
over te gaan tot een levensduur verlengende revisie van de huidige slibontwatering.  
 
Specificaties installatie: 
De installatie is van het merk Alfa Laval en bestaat uit 2 decanters van het type AVNX4550. De 2 
decanters zijn na inspectie mechanisch in goede staat bevonden, waarvan wordt geacht dat deze tot 
en met 2028 mee kunnen.   
 
Echter moet daarvoor de randapparatuur (besturing, remmotor, hoofdmotor etc.) van de 2 
decanters compleet vervangen worden. 
 

1.2 doel van de marktconsultatie 
Delfland wil door middel van deze marktconsultatie een beeld krijgen welke partijen de 
randapparatuur van de bestaande slibontwateringsinstallatie op zuivering De Groote Lucht uiterlijk 
oktober 2021 kunnen reviseren. Dit is de uiterlijke einddatum.  Indien een partij de revisie eerder kan 
uitvoeren, heeft dit de voorkeur van Delfland.   
 
Vraag 1: kunt u aangeven of u aan het onderstaande kunt voldoen? Graag motiveren waarom 
wel/niet. Voor beide antwoorden ontvangen wij graag een heldere onderbouwing.  
 
Gelieve ook aan te geven wanneer (planning) u de revisie uit zal kunnen voeren.  
 
Met de opdracht wil Delfland de volgende resultaten behalen:  

a) Het compleet vervangen van de huidige decanter besturing (ABC controllers) voor nieuwe 
besturingscontrollers;  

b) Het in de bestaande schakelkasten afmonteren van deze nieuwe besturingscontrollers en 
koppelen aan de Delfland ABB besturingscontroller AC800M, waardoor 
besturingsparameters vanaf afstand (centrale controlekamer) kunnen worden gewijzigd; 

c) Aanleg van beneden uit de schakelruimte tot boven in het gebouw waar de decanters 
opgesteld staan (extra benodigde bekabeling); 

d) Vervangen van de huidige remmotoren voor een duurzaam automatisch remsysteem met 
teruglevering van energie; 

e) De hoofdmotor vervangen voor een nieuwe, geschikt voor het toepassen van een 
frequentieomvormer; 



  
f) Het leveren en installeren in de bestaande schakelkasten van de 4x frequentieomvormers 

gekoppeld aan de hoofdmotoren en de automatische remsystemen;  
g) U voert het specialistische onderhoud uit (betreft het uitvoeren van alle benodigde revisies 

aan de decanters) voor de duur van 8 jaar 
 
Uitgangspunten 

a) Voor de installatie moet een faseringsplan opgesteld worden waarbij eerst 1 decanter 
volledig aangepast wordt (zie doel van de marktconsultatie) en de andere decanter vol in 
bedrijf blijft. Pas na testen en gebruiksklaar opleveren kan de 2e decanter volledig worden 
aangepast 

b) De installatie moet uiterlijk 1 december 2021 geheel aangepast opgeleverd en in bedrijf zijn. 
c) De huidige slibontwateringsresultaten moeten minimaal gehandhaafd blijven. 

 

 

 

Aanmelding 
Delfland publiceert deze marktconsultatie op donderdag 18 maart 2021 op TenderNed. 
Geïnteresseerde partijen kunnen, door middel van het beantwoorden van de bovenstaande vragen 
deelnemen aan de marktconsultatie en daarmee tevens hun interesse voor een dergelijke opdracht 
aangeven.  
  



  
 

2. De Marktconsultatie  
2.1 Planning 

Aan deze planning kunt u geen rechten ontlenen.  

Datum Activiteit 

donderdag 18 maart 2021 Uitzetten marktconsultatie 

Woensdag 7 april 2021 Sluitingsdatum indienen reactie en daarmee 
tevens het tonen van interesse 

12 april t/m 16 april 2021 Eventuele aanvullende uitnodiging (optioneel) 

Dinsdag 27 april 2021 Publicatie resultaten (eindverslag) 

 

2.2 Vragenronde en nota van inlichtingen 

Deelnemers kunnen doorlopend via TenderNed vragen stellen. Van deze vragen met de 
bijbehorende antwoorden wordt een nota van inlichtingen opgesteld, welke wordt gepubliceerd op 
TenderNed. Delfland beseft dat er nog veel details in de aangereikte informatie ontbreken, omdat dit 
document een globale beschrijving is. 
  

2.3 Wijze van indienen van de antwoorden 

Deelnemers aan deze marktconsultatie verzoeken wij de vragen die zijn opgenomen in hoofdstuk 1 
te beantwoorden en de antwoorden uiterlijk op woensdag 7 april 2021 in te dienen via TenderNed. 
Uw input wordt vertrouwelijk behandeld.  
 

2.4 Toelichting schriftelijke reactie 

Indien Delfland na de schriftelijke toelichting nog vragen heeft, kan het zijn dat Delfland één of 
meerdere partijen uitnodigt voor een mondelinge toelichting.  
 

2.5 Kosten 

Marktpartijen die deelnemen aan deze marktconsultatie kunnen daarvoor geen kosten in rekening 
brengen bij Delfland.  

2.6 Afronding consultatie 

De consultatie wordt afgerond in de vorm van een kort verslag dat aan alle partijen wordt 
toegezonden die deelnemen aan deze marktconsultatie.  
 


