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[bookmark: _Toc11154638]Bijlage 1: Antwoordformulier 


Gegevens contactpersoon
	Naam:
	

	Organisatie:
	

	Functie:
	

	E-mailadres:
	

	Telefoonnummer:
	

	Voorkeursdata eventueel toelichtend gesprek:
	



Vragen in relatie tot de aanbesteding
	Nr. 
	Vraag:

	1.
	[bookmark: _GoBack]Zou u zich gaan aanmelden/inschrijven bij deze Europese aanbesteding (opdracht) op het gebied van standaard, klein variabel, preventief en correctief onderhoud, registratie ervan, storingen, inspecties en keuringen binnen meerdere disciplines (E, WTB, Civiel en IA) aan (beweegbare) bruggen, spuisluizen en schutsluiscomplexen?


	Beantwoording 1:




	2.
	Ervaart u bepaalde beperkingen/belemmeringen om mee te kunnen doen aan zo’n aanbesteding? Zo ja, welke beperkingen/belemmeringen?

	Beantwoording 2:




	3.
	Welke (Europese) aanbestedingsprocedure acht u geschikt bij een aanbestedingen van dit soort opdrachten?

	Beantwoording 3:




	4.
	Welke uitdagingen/risico’s ziet bij de berekening van de inschrijfsom, ook in relatie tot potentiële aanvullende opdrachten, voor een soortgelijke opdracht en hoe gaat u daarmee om? Wilt u het ook verder toelichten?

	Beantwoording 4:




	5.
	Welke mogelijke kwalitatieve gunningscriteria acht u relevant en waarom?

	Beantwoording 5:




	6.
	Denk u dat een 2-fasenaanpak, of een andere soortgelijke benadering, voor dit soort opdrachten/aanbestedingen geschikt is? Waarom denk u dat en wilt u het verder toelichten?

	Beantwoording 6:




	7.
	Kunt u aangegeven welke gevolgen een soortgelijke aanpak zou hebben voor de voorbereidingstijd en de doorlooptijd? Wilt u het verder toelichten?

	Beantwoording 7:




	8.
	Welke gevolgen zou zo’n aanpak hebben voor risico’s en beprijzing van deze risico’s?

	Beantwoording 8:




	9. 
	Rijkswaterstaat gunt in beginsel altijd op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Vindt u dit de juiste gunningsmethodiek bij dit soort opdrachten? Wilt u het ook toelichten?

	Beantwoording 9:




	10.
	Ziet u uitdagingen qua prijscomponent bij een 2-faseaanpak voor de beschreven werkzaamheden? Heeft u ook suggesties voor oplossingen?

	Beantwoording 10:




	11.
	Heeft u behoeft om tijdens de aanbesteding fysiek kennis te nemen van het areaal?

	Beantwoording 11:




	12.
	Op welke manier zou u fysiek kennis willen nemen van het areaal? Wilt u het ook toelichten?

	Beantwoording 12:




	13.
	Welke informatie betreffende het areaal mag volgens u echt niet missen bij de aanbestedingsstukken? Wilt u het ook toelichten?

	Beantwoording 13:




	Vragen in relatie tot het contract

	14.
	Welk type contract acht u geschikt voor dit soort opdrachten en waarom?

	Beantwoording 14:




	15.
	Welke risico’s ziet u bij contracten die u geschikt acht?

	Beantwoording 15:




	16.
	Welke kansen ziet u bij contracten die u geschikt acht?

	Beantwoording 16:




	17.
	Wat is volgens u een geschikte looptijd van een contract voor de beschreven werkzaamheden en waarom?

	Beantwoording 17:




	18.
	Op welke manier zouden volgens u de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever een constructieve langdurige en open samenwerking kunnen realiseren bij zo’n opdracht?

	Beantwoording 18:




	19.
	Wat vind u van de risicoverdeling tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever bij Prestatiecontracten?

	Beantwoording 19:




	20.
	Welke mogelijke incentives (stimuli) ziet u binnen Prestatiecontracten en hoe zou dat volgens u beter ingevuld kunnen worden?

	Beantwoording 20:




	21.
	Hebt u ervaring met prestatiecontracten van Rijkswaterstaat en wat is uw mening daarover? Wilt u dat verder toelichten?

	Beantwoording 21:




	Vragen in relatie tot de opdracht

	22.
	Hoe zou volgens u een mogelijke verschil in inzicht wat de scope betreft tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever geminimaliseerd kunnen worden?

	Beantwoording 22:




	23.
	Hoe kan volgens u het beste omgegaan worden met een stukje onbekende scope tijdens de voorbereiding van de aanbesteding en daarna in de uitvoering?

	Beantwoording 23:




	24.
	Hoe kijkt u naar het scheiden van regulier onderhoud en variabel onderhoud (vervanging van deelinstallaties)?

	Beantwoording 24:




	25.
	Op welke wijze kunnen volgens u areaalwijzigingen (o.a. uitbreiding) gedurende de looptijd van de overeenkomst tijdens de voorbereiding opgevangen worden? 

	Beantwoording 25:




	26.
	Stel dat op enkele kunstwerken de areaalinformatie niet op orde is, hoeveel invloed heeft dit op de samenwerking en uitvoering van de werkzaamheden?

	Beantwoording 26:




	27.
	Hoe zou volgens u de areaalinformatie het beste op orde gebracht kunnen worden en welke oplossingen ziet u tijdens de aanbesteding maar ook tijdens de uitvoering?

	Beantwoording 27:




	28.
	Wat is volgens u de minimale voorbereidingstijd na de gunning om de werkzaamheden aan variabele activiteiten buiten te kunnen starten en wat is daarvoor nodig?

	Beantwoording 28:




	29.
	Wat is volgens u het grootste risico bij dit soort projecten/opdrachten en hoe zouden volgens u dit soort risico’s beheerst kunnen worden?

	Beantwoording 29:




	30.
	Hoeveel tijd heeft u nodig om na gunning van de opdracht gemobiliseerd te zijn. Wilt u het ook toelichten? 

	Beantwoording 30:




	Overige vragen

	31.
	Welke innovaties ziet u in deze markt?

	Beantwoording 31:




	32.
	Op welke manier zou volgens u invulling gegeven kunnen worden aan duurzaamheid en/of circulariteit bij dit soort opdrachten?


	Beantwoording 32:




	33.
	Wat is u opgevallen aan deze marktconsultatie?

	Beantwoording 33:




	34.
	Welke vragen mist u die u wel had verwacht?

	Beantwoording 34:




	35.
	Heeft u nog punten ter aandacht die u mee wilt geven voor een eventuele aanbesteding?

	Beantwoording 35:
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