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1. Introductie en achtergrond 
 

Rijksvastgoedbedrijf 

Het Rijksvastgoedbedrijf (hierna: RVB) werkt voor de Nederlandse overheid en 

beheert de grootste en meest divers samengestelde vastgoedportefeuille van 

Nederland. Onze portefeuille bestaat onder andere uit gevangenissen, 

rechtbanken, kazernes, vliegvelden, ministeries, havens, belastingkantoren, 

monumenten, musea en paleizen.  

 

Deze marktconsultatie heeft voornamelijk betrekking op installaties binnen de 

Defensieportefeuille. De Defensieportefeuille omvat kazernes, defensieterreinen 

en vliegvelden. Voor de Rijksportefeuille vallen alleen de 

hoogspanningsinstallaties onder deze marktconsultatie. De betreffende installaties 

voor de Rijksportefeuille bevinden zich met name in kantoorgebouwen.  

 

Vastgoed portefeuille en terreinen Defensie 

Voor wat betreft het vastgoed en de terreinen van de Rijks- en Defensie 

portefeuille is het RVB verantwoordelijk voor de keuringen en het onderhoud van 

de aanwezige installaties.  

 

Eind 2017 is er een bundelingsprogramma voor onderhoud vastgoed op Defensie 

complexen van start gegaan. De doelstellingen van dit programma zijn onder 

andere:  

• Het verbeteren en borgen van de kwaliteit van vastgoed, 

infrastructuur en de bedrijfszekerheid van installaties; 

• Vermindering administratieve lasten; 

• Voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van keuringen en 

opdrachtverstrekking; 

• Goede relatie opbouwen met opdrachtnemers; 

• Tevreden gebruiker van het vastgoed, infrastructuur en installaties. 

 

Achtergrond bundeling onderhoud elektrische installaties  

In het kader van het bundelingsprogramma is de bundel ‘Raamovereenkomst 

Onderhoud Elektrische installaties’ tot stand gekomen. Het RVB is voornemens 

voor de uitvoering hiervan, een raamovereenkomst voor vooralsnog 4 jaar af te 

sluiten met (diverse) regionale percelen vallend onder de regio’s van het RVB.   

 

Doel van de raamovereenkomst is het wettelijk kader, klanttevredenheid, 

bedrijfszekerheid en veiligheid van de installaties in de toekomst beter te 

beheersen. Het RVB voor een uitdaging dit organisatorisch, technisch en 

administratief te implementeren. 

  

Uw input 
Wij nodigen alle bedrijven in het werkveld van elektrische installaties uit om deel 
te nemen aan deze marktconsultatie. Met uw input kunnen wij de hierop volgende 
aanbesteding zo goed mogelijk afstemmen op de relevante markt.  

 
Het RVB vraagt u deel te nemen aan deze marktconsultatie door het inzenden van 
een antwoord dan wel feedback op de vragen zoals beschreven in hoofdstuk 4 van 
dit document.  
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2. Doelstellingen marktconsultatie 
 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met de marktconsultatie de volgende doelen:  

 De markt informeren over de opgave waarvoor een oplossing wordt 

gezocht; 

 Inzicht verkrijgen in de interesse van mogelijke opdrachtnemers.  

 Informatie ophalen om tot een goede uitvraag te komen voor het 

realiseren van oplossingen die bijdragen aan de opgave. 

 Informatie verkrijgen uit de markt om voor aanbieders de best passende 

bundeling en indeling van te onderhouden installaties in percelen te 

kunnen verkrijgen.  
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3. Scope van de consultatie  
 

Project Raamovereenkomst onderhoud Elektrische installaties en nieuwe 

(contractuele) opzet. De scope van de opdracht bestaat uit de volgende 

(inspanningsgerichte) activiteiten: 

1. Preventief Onderhoud  
-    Uitvoeren van periodieke onderhoudsbeurten 
- Uitvoeren NEN 3140 inspecties  

2. Wettelijke keuringen  
3. Correctief onderhoud (verhelpen van tweedelijns storingen) 

4. Projecten: 
- Commandanten voorzieningen (Covo’s) (ter verbetering of wijziging of 

uitbreiding van elektrische installaties, op verzoek van de gebruiker) 

- Mono disciplinaire projecten (het betreft hier (deel) vervangingen van 
elektrische installaties) 

- Bijkomende werkzaamheden  
5. (optioneel)Nulmeting conditiemeting conform de RVB BOEI® methodiek  

Binnen de scope van de opdracht vallen voor de Rijksportefeuille alleen de 
hoogspanningsinstallaties in (kantoor)gebouwen. Overige elektrische installaties 
binnen de Rijksportefeuille vallen niet onder deze opdracht. 
Het RVB heeft de intentie om de volgende elektrische gerelateerde installaties in 
de hierna volgende aanbesteding onder te brengen. Per installatietype is het 

aantal installaties per RVB-regio weergegeven. De weergegeven aantallen 
installaties zijn indicatief.  
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Tabel 1; aantal elektrische installaties per installatietype per regio. 

 

  Totaal   Regio Regio Regio Regio Regio 

Component Aantal   Noord Noord-West Oost Zuid Zuid-West 

 Noodaggregaat in gebouw  
             

217    
              

43  
                       

48  
              

22  
              

93  
                           

11  

 Noodaggregaat in terrein  
                

19    
               
-    

                         
2  

                
8  

                
2  

                              
7  

 No-break  
             

244    
              

22  
                       

89  
              

23  
              

89  
                           

21  

 Hoogspanning in gebouw  
             

659   
              

92  
                       

74  
            

142  
            

318  
                           

33  

 Hoogspanning (Rijk)  
                

14    
                

3  
                        
-    

               
-    

               
-    

                           
11  

 Bliksemafleiding gebouwgebonden  
          

1.734    
            

534  
                    

347  
            

168  
            

602  
                           

83  

 Bliksemafleiding in terrein  
             

126    
              

46  
                       

24  
                

6  
              

48  
                              

2  

 Statische aarding gebouwgebonden  
          

1.221   
            

272  
                       

53  
              

70  
            

824  
                              

2  

 Statische aarding in terrein  
             

132   
              

21  
                        
-    

              
19  

              
92  

                            
-    

 Laagspanning  
          

6.439    
        

1.307  
                 

1.293  
        

1.479  
        

2.152  
                         

208  

 Brandmeldinstallatie  
          

1.567   
            

187  
                    

382  
            

358  
            

579  
                           

61  

 Autom. werkende blusinstallatie centraal  
                

91   
              

11  
                       

15  
              

22  
              

35  
                              

8  

 Autom. werkende blusinstallatie decentraal  
                

91   
                

5  
                       

25  
                

3  
              

46  
                           

12  

 Ontruimingsalarminstallatie (alleenstaand)  
                

73   
                

8  
                       

37  
                

8  
                

6  
                           

14  

 Noodverlichting centraal  
             

380    
              

51  
                       

57  
            

109  
            

153  
                           

10  

 Noodverlichting decentraal  
          

2.536    
            

394  
                    

618  
            

555  
            

897  
                           

72  

 Fotovoltaische paneel gebouwgebonden  
                

57   
              

18  
                       

12  
              

15  
              

10  
                              

2  

 Fotovoltaische paneel in terrein  
                

38   
              

10  
                        
-    

              
28  

               
-    

                            
-    

 Totaal aantal componenten   
       

15.638    
        

3.024  
                 

3.076  
        

3.035  
        

5.946  
                         

557  
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Voorlopige planning 

Data met betrekking tot de komende aanbestedingsprocedure zijn nog niet 

vastgesteld en hangen mede af van de uitkomsten van deze consultatie. De 

doelstelling is de aanbestedingsprocedure begin 2021 te publiceren op TenderNed. 
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4. Vragen 
 

Het RVB stelt uw reactie/input op prijs met betrekking tot de volgende vragen: 

 

Algemeen: 

1. Heeft u in het (recente) verleden voor het RVB gewerkt? Kunt u aangeven 

welke contracten u in het werkveld van deze installaties heeft uitgevoerd? 

2. Heeft u afgelopen drie jaar ervaring opgedaan met het inschrijven op een 

Europese aanbesteding? 

3. Wat zijn uw overwegingen om mee te dingen met een Europese 

aanbesteding (van het RVB)? 

4. Wat is de omvang van uw onderneming in aantal FTE (service)monteurs? 

5. Bent u aangesloten bij een brancheorganisatie? Zo ja, welke? 

6. Welke certificaten heeft uw onderneming op het gebied van kwaliteit en 

veiligheid in relatie tot het werkveld van de betreffende installaties? 

 

Scope/ Omvang opdracht: 

Op dit moment is de insteek om op basis van geografische ligging een perceel 

indeling te maken, volgens de regio’s van het RVB. De 5 regio’s die het RVB 

hanteert: 

- Noord: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel 

- Noord-West: Noord-Holland, Utrecht  

- Oost: Gelderland, Flevoland  

- Zuid: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg 

- Zuid-West: Zuid-Holland 

 

7. Om een goede afweging te maken in de grootte van de percelen willen we 

graag weten welk financieel volume/ omvang interessant en behapbaar is 

voor u. Wat is in uw ogen de ideale financiële omvang/ behapbare 

omvang in installaties per jaar? N.b.: Antwoorden op deze vraag zal het 

RVB in ieder geval als commercieel vertrouwelijk beschouwen en niet 

delen met andere marktpartijen. 

8. Ziet u bezwaar in het feit dat het RVB het voornemen heeft om alle 

genoemde elektrische installaties van een bepaalde regio in één 

overeenkomst samen te voegen? Kunt u dit motiveren?  

9. Welke installaties zouden volgens u ook onderdeel kunnen zijn van de 

bundel elektrische installaties? Kunt u dit motiveren? 

10. Welke installaties zouden volgens u géén deel kunnen uitmaken van het 

bundelingscontract? 

11. Zou u er de voorkeur aan geven om bepaalde installaties niet samen te 

voegen, maar als aparte opdracht in de markt te zetten? Welke 

installaties zou u samenvoegen en kunt u dat motiveren?  

12. Is de scope van de opdracht (beschreven werkzaamheden in hoofdstuk 3) 

aantrekkelijk om een inschrijving in te dienen? Waarom wel of waarom 

niet en op welke werkzaamheden heeft dat betrekking? Kunt u hier een zo 

uitgebreid mogelijke motivatie geven?  

13. Wat zouden voor u bezwaren kunnen zijn om niet in te schrijven 

op de aanbesteding elektrische installaties? 
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14. Wanneer u naar de type installaties kijkt en de wijze waarop het RVB de 

aanbesteding wenst in te steken, bent u van mening dat u hiervoor 

samenwerking moet zoeken met andere ondernemingen? Zoekt u hiervoor 

een partij om een combinatie te vormen, of geeft u de voorkeur aan het 

werken met onderaannemers? Kunt u dit motiveren? Welke nadelen ziet u 

bij een mogelijke samenwerking met andere aannemers? 

15. Hoe staat u tegenover het werken als een onderaannemer binnen deze 

opdracht? 

16. Stel uw werkt veelal met onderaannemers, wat doet u om de 

onderaannemers die feitelijk het werk uitvoeren ook de gevraagde 

kwaliteit gaan leveren. 

17. Op welke onderwerpen kunt u zich onderscheiden ten opzichte van andere 

ondernemers? Kunt u kwalitatieve criteria benoemen waaruit dit blijkt? 

18. In het prijzenboek worden tarieven opgenomen voor verschillende soorten 

van (vervangings-)werkzaamheden. Daarnaast worden er uurtarieven 

opgenomen voor correctief onderhoud en storingen. We gaan uit van 

gemiddelde uurlonen. Kunt u aangeven of dit haalbaar is en zo niet 

beschrijven hoe u de werkzaamheden wil verrekenen. Voor welke type 

werkzaamheden/ te vervangen componenten zou u daarnaast 

prijsafspraken willen vastleggen? 

19. De vervanging van complete of delen van elektrische installaties wordt 

meegenomen in de raamovereenkomst. Hoe kan het RVB de kosten van 

deze vervangingen meenemen in het prijzenboek? 

20. Kunt u aangeven welke looptijd van de overeenkomst interessant voor u 

is. Wij verzoeken u hierbij aan te geven om welke redenen u de 

betreffende looptijd wenselijk acht.  

21. Kunt u aangeven welke nadelen er mogelijk voor u zitten aan de door u 

opgegeven looptijd bij vraag 20 indien u tijdens de aanbesteding de 

opdracht niet gegund krijgt? Wegen de nadelen op tegen de mogelijke 

voordelen?  

22. Op welke wijze zou het RVB risico’s kunnen beperken bij deze 

overeenkomst en hoe? N.b.: Antwoorden op deze vraag zal het RVB in 

ieder geval als commercieel vertrouwelijk beschouwen en niet delen met 

andere marktpartijen. 

 

 

Duurzaamheid/ circulariteit: 

Het RVB heeft een hoge ambitie met betrekking tot de duurzaamheid binnen de 

door haar te realiseren projecten. Ook bij deze opdracht willen wij invulling geven 

aan de opdracht welke een zo laag mogelijke milieubelasting met zich meebrengt.   

23. Op welke wijze kunt u duurzaamheid vorm geven binnen de 

verschillende installaties bij deze opdracht en de scope van de uit te 

voeren werkzaamheden? 

24. Op welke wijze kunt u dat voor de aanbestedende dienst inzichtelijk 

maken en op welk moment in het aanbestedingsproces? 

25. Eén aspect van duurzaamheid is circulariteit. Binnen deze opdracht 

zijn er wellicht ook kansen op dit gebied. Kunt u aangeven in hoeverre u 

deze visie deelt, voor welke installaties dat geldt en vervolgens op welke 

wijze u de mate van circulariteit bij de verschillende installatietypes kunt 

toepassen?  
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Vakinhoudelijk: 

Voor de verschillende installaties zijn in het verleden verschillende fabrikanten 

gecontracteerd voor de aanleg en onderhoud van de installaties. Het betreft een 

groot aantal verschillende fabricaten. In het onderstaande overzicht een 

opsomming van het aantal verschillende fabricaten:  

    Totaal  

Component   Fabricaten indicatief 

 Noodaggregaat in gebouw    41 

 Noodaggregaat in terrein    7 

 No-break    31 

 Hoogspanning in gebouw    20 

 Hoogspanning (Rijk)    niet geregistreerd 

 Bliksemafleiding gebouwgebonden    niet geregistreerd 

 Bliksemafleiding in terrein   niet geregistreerd 

 Statische aarding gebouwgebonden   niet geregistreerd 

 Statische aarding in terrein    niet geregistreerd 

 Laagspanning   niet geregistreerd 

 Brandmeldinstallatie   45 

 Autom.werkende blusinstallatie centraal   18 

 Autom. werkende blusinstallatie decentraal   niet geregistreerd 

 Ontruimingsalarminstallatie (alleenstaand)    1 

 Noodverlichting centraal    32 

 Noodverlichting decentraal    niet geregistreerd 

 Fotovoltaische paneel gebouwgebonden    16 

 Fotovoltaische paneel in terrein    7 

 

23. Kunt u een inschatting maken welke termijn u realistisch acht voor 

hersteltermijn voor storingen, rekening houdend met de verschillende 

fabricaten, mogelijke onderdelen en componenten en installaties welke u 

niet standaard in onderhoud heeft. Kunt u daar een toelichting op geven, 

waarbij u ook ingaat op de wijze waarop u dit organiseert?  

24. Onderhoudt u relaties met branchegenoten (eventuele concurrenten) ten 

behoeve van het beschikbaar hebben van kennis en specifieke 

vervangende onderdelen, voor welke u zelf geen fabrikant of dealer bent? 

25. Hoe wilt u inregelen dat er bij reparatie tijdig onderdelen beschikbaar zijn 

ook na werktijd. 

 

Administratieve afhandeling: 

26. Wat is uw ervaring met servicecontracten Defensie wat betreft de 

administratieve werklast/ afhandeling? 

27. Welke aspecten zijn wat u betreft voor verbetering vatbaar en welke zijn 

al doorgevoerd? 

28. Op welke wijze kunt u maximale efficiëntie behalen in de administratieve 

afhandeling van het verstrekken van rapportages en keuringsrapporten en 

ons op een goede manier voorzien van managementinformatie? 
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29. Hoe kan de RVB met het aanpassen van de processen de administratieve 

afhandeling beperken? 

30. Hoe kunt u automatisering inzetten voor het verbeteren van deze 

overeenkomst?  

 

 

Afsluitend: 

31. Welke kansen ziet u bij deze opdracht? 
32. Wat kan de RVB doen om de risico’s van een mislukte aanbesteding te 

beperken? Hoe krijgen we voldoende en juiste inschrijvingen? Motiveer u 
antwoord. 

33. Welke mogelijke aannemersrisico’s en risico’s voor het RVB ziet u bij deze 

opdracht in de uitvoeringsfase en hoe kunt u of het RVB deze beperken? 

34. Wat wilt u het RVB aanvullend meegeven in de voorbereidingen van de 

aanbesteding van deze opdracht? 
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5. Formele aspecten en voorwaarden 
 

 Het RVB biedt u de mogelijkheid uw antwoord toe te lichten waar u dit 

nodig acht; 

 Enige reactie dan wel overlegde documenten worden geenszins gezien als 

een aanbod; 

 Deze marktconsultatie is op geen enkele wijze te zien als een officiële 

uitnodiging tot een tender dan wel als enige andere vorm van een 

aanbestedingsprocedure; 

 Deelname aan deze marktconsultatie geeft geen rechten op deelname een 

specifieke aanbesteding; 

 Deelname aan deze marktconsultatie schept over en weer geen rechten 

met c.q. jegens het RVB en enige andere onderneming; 

 Alle reacties op deze marktconsultatie worden vertrouwelijk behandeld. Er 

zal een verslag gemaakt worden van de uitkomst van de marktconsultatie 

en zal gepubliceerd worden op TenderNed. Het verslag wordt 

geanonimiseerd, dat wil zeggen dat de antwoorden in het verslag niet 

terug te leiden zijn naar uw bedrijf. Indien het RVB een commercieel 

belang aanwezig acht kan RVB beslissen de reactie niet op te nemen in 

het verslag; 

 Reacties worden slechts gebruikt door het RVB voor het doel zoals 

beschreven in dit document. Door het versturen van een reactie wordt 

automatisch toestemming verleend aan het RVB (of enig ander onderdeel 

van de Staat der Nederlanden) om de reactie te gebruiken voor deze 

doeleinden; 

 Enig (toekomstig) project, genoemd in dit document is op dit moment nog 

in de planningsfase en kan in de toekomst wel of niet worden 

gerealiseerd; 

 Een eventueel komende aanbesteding zal in het de Nederlandse taal 

plaatsvinden. 
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4. Vragen en reactie 
 

Vragen met betrekking tot deze marktconsultatie 

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot dit document dan kunt u 

contact opnemen met het RVB via de volgende contactpersoon: 

 

 Contactpersoon RVB 

Jan Kwint, Senior inkoper 

E-mail: jan.kwint@rijksoverheid.nl 

Tel.: 06-20009933 

 

Vragen worden beantwoord binnen een redelijke termijn. Antwoorden kunnen 

openbaar gedeeld worden met overige deelnemers aan deze marktconsultatie 

tenzij het RVB een commercieel belang aanwezig acht bij het antwoord op de 

vraag c.q. wanneer in de vraagstelling is aangegeven dat een commercieel belang 

aanwezig is. 

 

 

 

Planning 

Het RVB verzoekt u enige reactie (antwoord op de gestelde vraag) te verzenden 

via de berichtenmodule van TenderNed of per e-mail aan de hierboven genoemde 

contactpersoon. Enige reactie dient vóór 7 augustus 2020, 23:59 uur te worden 

verzonden. Na deze datum worden de uitkomsten van deze consultatie 

beoordeeld. 

 

De planning voor deze consultatie is als volgt: 

 

 

Planning consultatie 

Publiceren marktconsultatie 30 juni 2020 

Uiterste datum reactie 7 augustus 2020 

(voorlopig) start aanbesteding begin 2021 

 


