
Ref. nr. Fase Status Individueel Label Onderwerp Vraag Ontvangen op  antwoorden NVI

3 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Contract Leidraad 4.3.1 U geeft aan dat het bewijsstuk binnen 7 dagen na verzoek overlegd dient te 

worden. Inschrijver gaat hier uit van 7 werkdagen, ook ivm met de openingstijden 

van de bank, eventuele feestdagen en doorlooptijden voor afhandeling 

bankgarantie.

23-3-2021 Uitgangspunt is 7 kalenderdagen

4 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Contract Leidraad 4.3.2 U vraagt als bewijsstuk, na verzoek, om een referentie. Krijgen inschrijvers 

hiervoor een modelformulier aangeleverd of dient dit in een eigen format 

aangeleverd te worden?

23-3-2021 Hier mag een eigen format voor 

gebruikt worden

5 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Contract Leidraad 4.2 U verwijst hier naar de documenten die volledig ingevuld en ondertekend moeten 

worden. Bedoelt u hiermee dat de uitwerking van de onderdelen 

procesbeheersing en duurzaamheid beide (en afzonderlijk) rechtsgeldigheid 

ondertekend moeten worden of geldt dit alleen voor de UEA?

23-3-2021 Alleen de UAE hoeft ondetekend te 

worden door een rechtsgeldig persoon 

van uw bedrijf

6 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Proces Planning Op basis van de geplande beantwoording van de gestelde vragen (26 maart), 

mogelijke aanpassingen/wijzigingen die we moeten doorvoeren en de paasdagen 

voorafgaand aan de huidige indiening verzoeken wij u om de aanbesteding 

minimaal uit te stellen met een week. Dit om voldoende tijd beschikbaar te 

hebben om een kwalitatieve inschrijving te doen.

23-3-2021 Zie nieuwe planning aanbesteding 

TednerNed.

7 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

230010

"Lampremplace verkeerslantaarn conventionele lamp. De kosten voor het 

remplaceren van lampen is afhankelijk  of het armatuur hoog (neig) of laag 

(op/aan mast) zit.

Om voor alle opdrachtnemers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u 

de volgende punten aan te geven:

- Het aantal lampen dat zit in hoge armaturen;

- Het aantal lampen dat zit in lage armaturen."

23-3-2021  Post op splitsen in een post "hoge 

armaturen" en post "lage armaturen" 

8 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Contract Leidraad – 3.2 Wilt u losse bestanden ontvangen of één EMVI plan met daarin procesbeheersing 

met duurzaamheid gecombineerd

23-3-2021 Dit mag in 1 bestand aangeboden 

worden

9 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Leidraad – 3.2.1 Procesbeheersing, bullit proces waarbij fouten geminimaliseerd worden. Vraag: 

welk proces doelt u op?

23-3-2021 Bijvoorbeeld risco beheersing met 

maatregelen

10 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Leidraad - 3.2 Is het toegestaan om een titelpagina of inhoudsopgave toe te voegen in het EMVI 

plan?

23-3-2021 Ja is toegestaan

11 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Contract Bestek, deel 3, 

post 01 27 05

Bouwvergaderingen, wij verzoeken u aan te geven met hoeveel 

bouwvergaderingen er rekening moet worden gehouden en hoelang deze duren, 

zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk speelveld ontstaat.

23-3-2021 In het 1ste contract jaar worden 

bouwvergaderingen 2-wekelijks 

georganiseerd. Vanaf het 2de jaar 4-

wekelijks. Aanbesteder dient rekening 

te houden met een tijdbesteding van 

1,5 uur per overleg op het Stadskantoor 

van de gemeente Leeuwarden.

12 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Contract Bestek, deel 3, 

post 01 27 02

"Geluidshinder, mag opdrachtnemer ervan uitgaan dat indien er werkzaamheden 

moeten worden uitgevoerd waarbij de geluidsnorm wordt overschreden zoals 

detectiezagen, aantrillen bestrating etc. Opdrachtnemer hiervoor een ontheffing 

krijgt?

Indien niet akkoord dan verzoeken wij u om SMART te definiëren hoe deze 

werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, zodat voor alle opdrachtnemers een 

gelijk speelveld ontstaat."

23-3-2021 De gemeente vraagt een eventuele 

ontheffing aan waar nodig

13 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Contract Bestek, deel 3, 

post 01 04 02

U geeft aan dat er geen wijziging in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en 

kosten van bouwstofgroepen geschiedt verrekening; Hiermee legt u het risico van 

prijswijzigingen bij opdrachtnemer neer. Het is vooraf voor opdrachtnemer niet in 

te schatten wat de kosten gaan doen op arbeid en materiaal. Wij verzoeken u dan 

ook om dit artikel te wijzigen en indexering conform de CBS (Technische 

installatiebedrijven zijn onderdeel van de bouwnijverheid bij het CBS). De 

ontwikkeling van de cao-lonen per uur in de bouwnijverheid geeft inzicht in de 

loonontwikkeling van zowel het bouwbedrijf als het installatiebedrijf 

(https://www.technieknederland.nl/kennisgebieden/bedrijfsvoering/bedrijfskoste

n/calculeren-en-indexeren/cao-loonindex-cbs). We verzoeken u om de CBS-index 

voor Bouwnijverheid toe te passen, 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838ned/table?fromstatweb ; 

bedrijfstakken/branches: F Bouwnijverheid.

23-3-2021 Indexering CBS wordt vanaf 1 januari 

2022 toegepast

14 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 6

"Verkeersmaatregelen, De kosten voor de verkeersmaatregelen zijn afhankelijk 

van het figuurnummer uit de CROW 96b.

Is onze conclusie juist dat opdrachtnemer mag uitgaan van de voor hem 

voordeligste uitvoering? 

Indien niet juist dan verzoeken wij u om SMART per post te definiëren welk 

figuurnummer u bedoeld, zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk speelveld 

ontstaat."

23-3-2021 De opdrachtnemer bepaald de wijze 

van verkeersmaatregelingen op basis 

van de CROW 96b e.e.a. passens op bij 

de verkeerssituatie waar de 

werkzaamheden plaats moeten vinden.

15 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

362020

" Maken pneumatische boring: staal., De kosten voor het nmaken van een 

pneumatische boring is afhankelijk van het aantal  meters per keer.

Is onze conclusie juist dat opdrachtnemer mag uitgaan van de voor hem 

voordeligste uitvoering? 

Indien niet juist dan verzoeken wij u om te definiëren het aantal boringen 

waarvan uitgegaan dient te worden, zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk 

speelveld ontstaat."

23-3-2021 Deze bestekspost wordt gesplitst in 2 

besteksposten

16 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

354010

"Nabranden en afgieten van detectielussen, De kosten voor het nabranden en 

afgieten  van detectielussen is afhankelijk van het aantal  meters per keer.

Is onze conclusie juist dat opdrachtnemer mag uitgaan van de voor hem 

voordeligste uitvoering (lange lus)? 

Indien niet juist dan verzoeken wij u om te definiëren het aantal lussen waarvan 

uitgegaan dient te worden, zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk speelveld 

ontstaat."

23-3-2021 Deze bestekspost wordt gesplitst in 2 

besteksposten

17 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 352

"Aanbrengen van detectielussen in betonverharding, De kosten voor het 

aanbrengen  van detectielussen is afhankelijk van het aantal te zagen meters per 

keer.

Is onze conclusie juist dat opdrachtnemer mag uitgaan van de voor hem 

voordeligste uitvoering (lange lus)? 

Indien niet juist dan verzoeken wij u om per post te definiëren het aantal lussen 

waarvan uitgegaan dient te worden, zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk 

speelveld ontstaat."

23-3-2021 Bij post 352010 uitgaan van het 

aanbrengen van 1 korte lus. Overige 

post op basis van aangegeven meters

18 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 351

"Aanbrengen van detectielussen in asfaltverharding, De kosten voor het 

aanbrengen  van detectielussen is afhankelijk van het aantal te zagen meters per 

keer.

Is onze conclusie juist dat opdrachtnemer mag uitgaan van de voor hem 

voordeligste uitvoering (lange lus)? 

Indien niet juist dan verzoeken wij u om per post te definiëren het aantal lussen 

waarvan uitgegaan dient te worden, zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk 

speelveld ontstaat."

23-3-2021 Bij post 351010 uitgaan van het 

aanbrengen van 1 korte lus. Overige 

post op basis van aangegeven meters

19 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

342030

"Leveren lamp halogeen. De kosten van een halogeen lamp zijn afhankelijk van de 

spanning en wattage.

Is onze conclusie juist dat opdrachtnemer mag uitgaan van de voor hem 

voordeligste uitvoering? 

Indien niet juist dan verzoeken wij u om SMART (type, spanning en wattage) te 

definiëren wat u bedoeld, zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk speelveld 

ontstaat."

23-3-2021 Er dient rekening gehouden te worden 

met lamp 42V, bajonet sluiting



20 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

341030 en 

341040

"Leveren led lamp. De kosten van een LED module zijn afhankelijk van het 

fabricaat en type (kleur).

Is onze conclusie juist dat opdrachtnemer mag uitgaan van de voor hem 

voordeligste uitvoering? 

Indien niet juist dan verzoeken wij u om SMART (fabricaat en uitvoering) te 

definiëren wat u bedoeld, zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk speelveld 

ontstaat."

23-3-2021 De besteksposten zijn uitgebreid per 

kleur. Type staat vermeld in 

bestekspost. 

21 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

337040

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. tram/buslantaarn. Wij verzoeken u het 

formaat 200mm of 300mm in deze post aan te geven, zodat voor alle 

opdrachtnemers een gelijk speelveld ontstaat.

23-3-2021 Formaat 200mm

22 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 337

"Achtergrondschild en zonnekap. De kosten van een achtergrondschild en/of 

zonnekap zijn afhankelijk van het fabricaat en type.

Is onze conclusie juist dat opdrachtnemer mag uitgaan van de voor hem 

voordeligste uitvoering? 

Indien niet juist dan verzoeken wij u om SMART (fabricaat en uitvoering) te 

definiëren wat u bedoeld, zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk speelveld 

ontstaat."

23-3-2021 De gemeente heeft installaties van 

Vialis, Swarco en Dynniq. U dient voor 

uw priijsbepaling rekening te houden 

met het prijsniveau van genoemde 

leveranciers. Na aanbesteding zal door 

OG per kruising bepaald worden welke 

types en leveranciers toegepast gaan 

worden.

23 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 336

"Verkeerslantaarn, lens Ø 90 mm (onderlicht). De kosten van een armatuur zijn 

afhankelijk van het fabricaat en type.

Is onze conclusie juist dat opdrachtnemer mag uitgaan van de voor hem 

voordeligste uitvoering? 

Indien niet juist dan verzoeken wij u om SMART (fabricaat en uitvoering) te 

definiëren wat u bedoeld, zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk speelveld 

ontstaat."

23-3-2021 De gemeente heeft installaties van 

Vialis, Swarco en Dynniq. U dient voor 

uw priijsbepaling rekening te houden 

met het prijsniveau van genoemde 

leveranciers. Na aanbesteding zal door 

OG per kruising bepaald worden welke 

types en leveranciers toegepast gaan 

worden.

24 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 335

"Verkeerslantaarn, lens Ø 200 mm, conventioneel. De conventionele armaturen 

zijn uitlopend en nagenoeg niet meer in de markt verkrijgbaar.

Wij verzoeken u om de levering van deze armaturen uit de opdracht te halen? 

Indien niet akkoord dan verzoeken wij u om SMART (fabricaat en uitvoering) te 

definiëren wat u bedoeld, zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk speelveld 

ontstaat."

23-3-2021 Bestekspost blijft gehandhaafd. OG is 

bezig met uitfasering conventionele 

installaties

25 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 334

"Verkeerslantaarn, lens Ø 200 mm, LED. De kosten van een armatuur zijn 

afhankelijk van het fabricaat en type.

Is onze conclusie juist dat opdrachtnemer mag uitgaan van de voor hem 

voordeligste uitvoering? 

Indien niet juist dan verzoeken wij u om SMART (fabricaat en uitvoering) te 

definiëren wat u bedoeld, zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk speelveld 

ontstaat."

23-3-2021 De gemeente heeft installaties van 

Vialis, Swarco en Dynniq. U dient voor 

uw priijsbepaling rekening te houden 

met het prijsniveau van genoemde 

leveranciers. Na aanbesteding zal door 

OG per kruising bepaald worden welke 

types en leveranciers toegepast gaan 

worden.

26 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 333

"Verkeerslantaarn, lens Ø 300 mm, conventioneel. De conventionele armaturen 

zijn uitlopend en nagenoeg niet meer in de markt verkrijgbaar.

Wij verzoeken u om de levering van deze armaturen uit de opdracht te halen? 

Indien niet akkoord dan verzoeken wij u om SMART (fabricaat en uitvoering) te 

definiëren wat u bedoeld, zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk speelveld 

ontstaat."

23-3-2021 Bestekspost blijft gehandhaafd. OG is 

bezig met uitfasering conventionele 

installaties

27 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 332

"Verkeerslantaarn, lens Ø 300 mm, LED. De kosten van een armatuur zijn 

afhankelijk van het fabricaat en type.

Is onze conclusie juist dat opdrachtnemer mag uitgaan van de voor hem 

voordeligste uitvoering? 

Indien niet juist dan verzoeken wij u om SMART (fabricaat en uitvoering) te 

definiëren wat u bedoeld, zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk speelveld 

ontstaat."

23-3-2021 De gemeente heeft installaties van 

Vialis, Swarco en Dynniq. U dient voor 

uw priijsbepaling rekening te houden 

met het prijsniveau van genoemde 

leveranciers. Na aanbesteding zal door 

OG per kruising bepaald worden welke 

types en leveranciers toegepast gaan 

worden.

28 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

331020

"Verwijderen verkeerslantaarn, laag gesitueerd. U geeft aan dat de eventueel 

aanwezige neiginrichting gedemonteerd moet worden conform bestekspost 

324010.

Wij verzoeken u aan te geven bij welke VRI (kruispunt) de neiginrichting laag 

gesitueerd is."

23-3-2021 Bestekspost is aangepast

29 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 33

"Verkeerslantaarns, De kosten van een verkeerslantaarn zijn afhankelijk van de 

bevestiging (aan mast, op mast of aan neig).

Is onze conclusie juist dat opdrachtnemer mag uitgaan van de voor hem 

voordeligste uitvoering? 

Indien niet juist dan verzoeken wij u om SMART ( type bevestiging) per post te 

definiëren wat u bedoeld, zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk speelveld 

ontstaat."

23-3-2021  Voor montage aan uitleggers / 

portalten zijn aanvullende posten 

opgenomen in het bestek waar ON 

meerkosten kan vermelden voor deze 

specifieke montage

30 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

325070

"Aanbrengen aansluitsnoer. U geeft een snoer met de diameter van 5x1,5mm² of 

6x1,5mm².

Is onze conclusie juist dat opdrachtnemer mag uitgaan van de voor hem 

voordeligste uitvoering? 

Indien niet juist dan verzoeken wij u om SMART (uitvoering) te definiëren wat u 

bedoeld, zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk speelveld ontstaat."

23-3-2021 Bestekspost is aangepast. Extra 

bestekspost toegevoegd

31 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

325060

"Leveren+aanbrengen akoestische signaalgever. De kosten van de akoestische 

signaalgever is afhankelijk van fabricaat.

Is onze conclusie juist dat opdrachtnemer mag uitgaan van de voor hem 

voordeligste uitvoering? 

Indien niet juist dan verzoeken wij u om SMART (fabricaat en uitvoering) te 

definiëren wat u bedoeld, zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk speelveld 

ontstaat."

23-3-2021 Universele akoestische signaalgever , 

42V Alustar 1x100

32 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 324

"Verwijderen neiginrichting. Is onze conclusie correct dat de neiginrichting op 

hoogte (hoog gesitueerd) moet worden verwijderd/aangebracht?

Indien niet correct, dan verzoeken wij u om SMART te definiëren wat u bedoeld, 

zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk speelveld ontstaat."

23-3-2021 Correct. Het betreft hier een 

neiginrichting hoog gesitueerd

33 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

312050

"Leveren+aanbrengen zweepmast, lengte > 7,5 m. De kosten van een zweepmast 

zijn o.a. afhankelijk van de lengte van de ligger. 

Om voor alle opdrachtnemers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u 

aan te geven van welke lengte ligger opdrachtnemer vanuit dient te gaan. "

23-3-2021 10m

34 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

312040

"Leveren+aanbrengen zweepmast, lengte < 7,5 m. De kosten van een zweepmast 

zijn o.a. afhankelijk van de lengte van de ligger. 

Om voor alle opdrachtnemers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u 

aan te geven van welke lengte ligger opdrachtnemer vanuit dient te gaan. "

23-3-2021 6,5m

35 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

311070 en 

312070

"Meerprijs voorzieningen voor bewegwijzering. De kosten van een een 

bewegwijzeringsvoorziening is afhankelijk van het aantal lagen en vlaggen. 

Om voor alle opdrachtnemers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u 

de volgende punten aan te geven:

- Van hoeveel lagen/vlaggen dient opdrachtnemer uit te gaan."

23-3-2021 Betreft intotaal 5 voorzieningen voor 

bewegwijzering

36 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

311060 en 

312060

"Meerprijs toepassen opzetstuk t.b.v. OVL. De kosten van een opzetstuk zijn o.a. 

afhankelijk van de lengte en uitvoering (enkel of dubbel). 

Om voor alle opdrachtnemers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u 

de volgende punten aan te geven:

- Wat is de lengte van het opzetstuk waarvan uit gegaan dient te worden;

- Betreft het een enkele of dubbele uithouder waarvan uit gegaan dient te 

worden."

23-3-2021 Het betreft een dubbeluithouder, met 

een uithouderlengte van 1



37 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

311050

"Leveren+aanbrengen portaal, lengte > 12 m. De kosten van een portaal zijn o.a. 

afhankelijk van de lengte van de ligger. 

Om voor alle opdrachtnemers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u 

aan te geven van welke lengte ligger opdrachtnemer vanuit dient te gaan. "

23-3-2021 20m

38 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

311040

"Leveren+aanbrengen portaal, lengte < 12 m. De kosten van een portaal zijn o.a. 

afhankelijk van de lengte van de ligger. 

Om voor alle opdrachtnemers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u 

aan te geven van welke lengte ligger opdrachtnemer vanuit dient te gaan. "

23-3-2021 12m

39 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

311030 en 

312030

"De kosten voor het verwijderen van een staander zijn afhankelijk van hoe een 

portaal is gefundeerd (op staal, d.m.v. beton of op buispaal). 

Om voor alle opdrachtnemers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u 

aan te geven waar opdrachtnemer vanuit dient te gaan. "

23-3-2021 Portalen zijn gefundeerd op buispaal en 

in beton. Bestekspost wordt gesplitst.

40 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 3

"Indien uit de bureaustudie blijkt dat er bodem verontreiniging aanwezig is 

kunnen hier extra kosten aanzitten voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Omdat het vooraf niet is in te schatten hoeveel deze extra kosten bedragen 

verzoeken wij u aan te geven hoe deze kosten worden verrekend. "

23-3-2021 werkzaamheden in verontreinigde 

grond moeten door een BRL 7000 

gecertificeerd bedrijf uitgevoerd 

worden. Deze werkzaamheden en 

financiele afwikkeling wordt separaat 

besproken en afgewikkeld. 

41 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 3

"U geeft aan dat opdrachtnemer t.b.v. grondwerkzaamheden e.e.a. volgens Deel 

3, artikel 26.02.08 van dit bestek i.v.m. mogelijk (bodem) verontreiniging moet 

worden gevolgd, is onze conclusie juist dat voordat de grond wordt geroerd er 

een bureaustudie moet worden uitgevoerd waarvan de kosten via post 810010 

worden verrekend? 

Indien niet juist, dan verzoeken wij u om SMART te definiëren wat u bedoeld, 

zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk speelveld ontstaat."

23-3-2021 Dit is juist

42 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 24

"Conserveren. De kosten voor het conserveren zijn afhankelijk van het type 

onderhoud, de huidige staat , de lengte van portaal en zweepmast.

Om voor alle opdrachtnemers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u 

de volgende punten aan te geven:

- Van welk type conserveren dient opdrachtnemer vanuit te gaan, ""Onderhoud"" 

(alleen schilderen) of ""Renovatie"" (schilderen en roestbehandelingen);

- Wat is de huidige staat waar opdrachtnemer vanuit dient te gaan;

- Wat is de gemiddelde lengte van het portaal waar opdrachtnemer vanuit dient 

te gaan;

- Wat is de gemiddelde lengte van de zweepmast waar opdrachtnemer vanuit 

dient te gaan."

23-3-2021 Opdrachtnemer mag uitgaan van alleen 

schilderen. Afgelopen jaar zijn een 

groot deel van de VRI's geschilderd. De 

niet geschilderde VRI's zijn in goede 

staat. 

De aan te houden gemiddelde lengte 

van een portaal is 20m. Voor een 

zweepmast kan opdrachtnemer uitgaan 

van 10m

43 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

220010

"Reinigen VRI. De kosten voor het reinigen zijn afhankelijk van de 

vervuilingsgraad, de lengte van portaal en zweepmast.

Om voor alle opdrachtnemers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u 

de volgende punten aan te geven:

- Wat is de huidige vervuilingsgraad waar opdrachtnemer vanuit dient te gaan;

- Wat is de gemiddelde lengte van het portaal waar opdrachtnemer vanuit dient 

te gaan;

- Wat is de gemiddelde lengte van de zweepmast waar opdrachtnemer vanuit 

dient te gaan."

23-3-2021 De VRI's zijn afgelopen jaar voor een 

groot deel geschilderd. Het deel dat 

niet geschilderd is in 2020 is gereinigd 

in 2019. De aan te houden gemiddelde 

lengte van een portaal is 20m. Voor een 

zweepmast kan opdrachtnemer uitgaan 

van 10m

44 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

210022

Doormeten overige detectie apparatuur,  wij verzoeken u om SMART te 

definiëren met hoeveel overige detectie apparatuur per type/soort de 

opdrachtnemer rekening dient te houden, zodat voor alle opdrachtnemers een 

gelijk speelveld ontstaat.

23-3-2021 Deze bestekspost komt te vervallen

45 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 

210021

Doormeten detectielus, wij verzoeken u om SMART te definiëren met hoeveel 

detectielussen de opdrachtnemer rekening dient te houden, zodat voor alle 

opdrachtnemers een gelijk speelveld ontstaat.

23-3-2021 Zie revisietekeningen voor de lussen 

per kruising

46 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, post 121

"Wordt de wachttijd op de netbeheerder i.v.m. ondergronds veiligstellen geacht 

in de postprijs te zitten? 

Indien ja, dan verzoeken wij u om SMART te definiëren met welke wachttijd de 

opdrachtnemer rekening dient te houden, zodat voor alle opdrachtnemers een 

gelijk speelveld ontstaat."

23-3-2021 Deze wordt geacht in de kostprijs te zijn 

meegenomen.

47 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 

2.2, Algemeen

"Is onze conclusie juist dat de genoemde hoeveelheden in de bestekposten 

gebaseerd zijn op de looptijd van 3 jaar?

Indien niet juist, verzoeken wij u aan te geven op hoeveel jaar de genoemde 

hoeveelheden zijn gebaseerd."

23-3-2021 Deze zijn inderdaad gebasseerd op de 

looptijd van 3 jaar.

48 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 1, 

par 1.04

"U geeft aan dat het areaal circa 1961 lampen bevat, is onze conclusie juist dat u 

met ""lampen"" eigenlijk armaturen bedoeld? 

Indien niet juist, dan verzoeken wij u om SMART te definiëren wat u met 

""lampen"" bedoeld, zodat voor alle opdrachtnemers een gelijk speelveld 

ontstaat."

23-3-2021 Hier wordt inderdaad het aantal 

armaturen bedoeld

49 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 3, 

post 35 02 04 

lid 04

"U geeft aan dat de aannemer 12 maanden garantie moet geven op de vervangen 

lampen,  de toe te passen lampen hebben volgens de fabrikant een 

servicelevensduur van minder dan 12 maanden en een vervangingsinterval van 

kleiner dan 12 maanden. Wat neer komt dat na de eerste remplace alle lampen 

op kosten van opdrachtnemer worden vervangen. Dit risico staat niet in 

verhouding met de opbrengsten. Wij verzoeken u om deze eis te laten vervallen. 

Indien niet akkoord verzoeken wij u de vervangingsintervallen van de leverancier 

aan te houden met betrekking tot de garantie. "

23-3-2021 Termijn wordt aangepast naar 3 

maanden

50 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek, deel 3, 

post 35 04 01 

lid 04

"U geeft aan dat: Als het defecte LED-aspect heeft geleid tot geelknipperen of 

doven van de installatie moet het defecte LED-aspect door de aannemer worden 

vervangen door een nieuw werkend exemplaar binnen 1 uur. Dit wijkt af op 

hoofdstuk 35 02 07 lid 02: Herstel defecte lamp/LED bij uitval VRI 2 uur.

Wij verzoeken u de hersteltijd in beide gevallen te zetten op 2 uur."

23-3-2021 Deze termijn dient 1 uur te zijn.

51 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Inschrijvingsleid

raad, 4.3.2 

Technische 

bekwaamheid

1. Een in de laatste vijf boekjaren uitgevoerd én voltooid werk, dat de Inschrijver 

heeft gedaan op het gebied van beheer en onderhoud, correctief en preventief, 

van verkeersregelinstallaties inclusief verkeersregeltoestellen en een minimum 

omvang van 10 verkeersregelinstallaties (meerdere competenties mogen ook via 

afzonderlijke werken worden aangetoond). Vraag: moet het een voltooid werk 

zijn of mag dit ook een lopend werk zijn?

23-3-2021 Dit mag ook een lopend werk zijn onder 

die voorwaarde dat de werkzaamheden 

wel al minimaal 3 jaar geleden zijn 

gestart.

52 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud R001-

1280268AMW-

V02-rrt-NL

2.4 Planning aanbestedingsprocedure

Naar aanleiding van het aantal en het soort vragen stelt inschrijver voor de 

aanbesteding met één a twee weken uit te stellen. Dit geeft aanbestedende 

dienst ruimte om de vragen goed te beantwoorden en inschrijvers rust rond om 

het paasweekend.

23-3-2021 Zie nieuwe planning aanbesteding 

TednerNed.

53 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud R001-

1280268AMW-

V02-rrt-NL

2.4 Planning aanbestedingsprocedure

Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst in de planning ruimte op te nemen 

voor een 2e Nota van Inlichtingen om vragen te mogen stellen naar aanleiding 

van antwoorden op gestelde vragen. Deze is nog niet voorzien in uw huidige 

planning.

23-3-2021 Zie nieuwe planning aanbesteding 

TednerNed.



54 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

3. Bepalingen

Bepaling 35 02 07 Respons- en herstel

In deze bepaling definieert aanbestedende dienst de kortingen op het niet halen 

van respons- en hersteltijden. Naar mening van inschrijver zijn deze aanzienlijk. 

Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst deze terug te brengen tot bedragen 

per overschrijding en meer in lijn met in Nederland gebruikelijk toegepaste 

kortingen. Kortingen van het huidige niveau trekken inschrijvers niet over de 

drempel om in te schrijven en kunnen ertoe bijdragen dat er wederom niet wordt 

ingeschreven op deze aanbesteding

23-3-2021 De kortingen in post 35 02 07 blijven 

gehandhaafd

55 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

3. Bepalingen

Bepaling 35 02 07 Respons- en herstel

In deze bepaling definieert aanbestedende dienst de urgente storingen en de 

hersteltijden. Een relatie tussen beide ontbreekt echter. Inschrijver verzoekt 

aanbestedende dienst deze relatie te leggen zodat voor inschrijvers duidelijk is 

welke hersteltijd geldt voor de gedefinieerde urgente storingen. Gaat 

aanbestedende dienst dit verzoek honoreren en zo nee, om welke reden niet?

23-3-2021 Voor urgente stroringen geldt een 

termijn van 1 uur.

56 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

3. Bepalingen

Bepaling 35 02 07 Respons- en herstel

In deze bepaling heeft aanbestedende dienst geen responstijden gedefinieerd. 

Om welke reden niet? Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst responstijden te 

definiëren. Gaat aanbestedende dienst dit verzoek honoreren en zo nee, om 

welke reden niet?

23-3-2021 Responstijden staan in de 

besteksposten benoemd.

57 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

3. Bepalingen

Bepaling 01 31 01 lid 04 en 05

Om welke reden verzoekt aanbestedende dienst om tekeningen, berekeningen en 

overige gegevens in 3-voud aan te leveren (op papier)? Alleen al omwille van 

duurzaamheid verzoekt inschrijver dit aan te passen tot digitaal beschikbaar 

stellen. Aanbestedende dienst kan daarna zelf bepalen hoeveel afdrukken zij 

maakt. Gaat aanbestedende dienst dit verzoek honoreren en zo nee, om welke 

reden niet?

23-3-2021 Tekeningen en berekeningen mogen 

digitaal (PDF) aangeleverd worden

58 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

3. Bepalingen

Bepaling 01 04 02

Gebruikelijk maken aanbestedende diensten indexatie op basis van CBS indices 

mogelijk. Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst het bestek hierop aan te 

passen en indexatie mogelijk te maken. Gaat aanbestedende dienst dit verzoek 

honoreren en zo nee, om welke reden niet?

23-3-2021 zie antwoord vraag 13

59 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

3. Bepalingen

Bepaling 01 04 02

Om welke reden is aanbestedende dienst van mening dat verrekening van 

gestegen prijzen in een contract met een mogelijke looptijd van 6 jaar niet van 

toepassing is?

23-3-2021 zie antwoord vraag 13

60 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

3. Bepalingen

Bepaling 35 04 01 lid 04

De garantie-eis zoals nu geformuleerd is vergaand. Het is in contracten 

gebruikelijk dat aanbestedende dienst voor de onderhoudsperiode een all-in 

garantie vraagt. Na de onderhoudsperiode (gebruikelijk 1 jaar) levert 

opdrachtnemer conform IVER voorstel nog 4 jaar gratis een nieuw LED aspect af. 

Alle kosten voor het wisselen na de onderhoudsperiode zijn daarin geen 

onderdeel en worden een reguliere onderhoudshandeling. Inschrijver verzoekt 

aanbestedende dienst de bestekseis aan te passen aan de in Nederland 

gebruikelijke eis die eraan wordt gesteld. Wanneer aanbestedende dienst het 

voorstel niet kan of wil honoreren, dan verzoekt inschrijver de aanbestedende 

dienst in de Nota van Inlichtingen uit te leggen waarom. Tevens verzoekt 

inschrijver aanbestedende dienst waarom zij van mening is dat dit een 

proportionele eis is.

23-3-2021 Garantie eis wordt aangepast. Na de 

onderhoudsperiode (gebruikelijk 1 jaar) 

levert opdrachtnemer conform IVER 

voorstel nog 4 jaar gratis een nieuw 

LED aspect af. Alle kosten voor het 

wisselen na de onderhoudsperiode zijn 

daarin geen onderdeel en worden een 

reguliere onderhoudshandeling.

61 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 810020 Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst deze bestekspost te 

verwijderen uit het bestek en dergelijke opdrachten in eigen hand te nemen. Gaat 

aanbestedende dienst dit verzoek honoreren en zo nee, om welke reden niet?

Toets aanwezigheid explosieven

23-3-2021 Bestekspost wordt verwijderd

62 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 810020 Toets aanwezigheid explosieven

Om welke reden kiest aanbestedende dienst ervoor om zeer specialistisch werk 

als een NGE onderzoek onderdeel te maken van het VRI beheer en onderhoud 

contract?

23-3-2021 Bestekspost wordt verwijderd

63 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

3. Bepalingen

Bepaling 35.02.03 lid 11 en 12

Wanneer aanbestedende dienst niet kan instemmen met het voorstel uit 

voorgaande vraag verzoekt inschrijver aanbestedende dienst om de aangelegde 

werk- c.q. grijpvoorraad na aanleggen ervan direct te mogen factureren en na 

afloop van het contract de resterende werk- c.q. grijpvoorraad over te dragen aan 

de aanbestedende dienst

23-3-2021 zie antwoord vraag 61 en 62

64 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

3. Bepalingen

Bepaling 35.02.03 lid 11 en 12

Aanbestedende dienst is de enige die met een mate van zekerheid kan vaststellen 

wat er wanneer nodig is. Voorstel van inschrijver is dat aanbestedende dienst het 

aanleggen van een voorraad zelf uitvoert en deze ter beschikking stelt aan 

opdrachtnemer. Opdrachtnemer gebruikt deze en houdt deze in overleg met 

aanbestedende dienst op dat niveau (tenzij later anders wordt overeengekomen). 

Aan het einde van het contract vervalt de voorraad aan aanbestedende dienst. 

Kan aanbestedende dienst instemmen met dit voorstel? Zo nee, om welke reden 

niet?

23-3-2021 Dit blijft verantwoordelijkheid van de 

aannemer.

65 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

3. Bepalingen

Bepaling 35.02.03 lid 11 en 12

Het areaal van aanbestedende dienst bevat een veelheid aan verschijningsvormen 

van verkeerslantaarns en gebruikte lamp en led typen. Dit zorgt ervoor dat 

inschrijver een aanzienlijke werk- c.q. grijpvoorraad moet aanleggen. Voor 

inschrijver een siginificante voorinvestering. Om welke reden is aanbestedende 

dienst van mening dat deze voorinvestering bij inschrijvers moet worden gelegd?

23-3-2021 Na gunning wordt tussen OG en ON de 

voorraad bepaald. Deze wordt 

vervolgens verrekend met ON.

66 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

3. Bepalingen

Bepaling 35.02.04 lid 02 Reinigen verkeersregelinstallatie en verkeerslantaarns.

Verwijderen van graffiti wordt geacht onderdeel te zijn van preventief 

onderhoud. Voor preventief onderhoud verwacht u een all-in prijs. Het is voor 

opdrachtnemer echter niet mogelijk om het risico en kosten van de graffiti in te 

schatten en mee te prijzen in de kosten voor preventief onderhoud. Wij 

verzoeken u dit in een aparte bestekpost om te nemen per stuk.

23-3-2021 Er wordt een aparte bestekspost 

opgenomen voor graffiti



67 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

3. Bepalingen

Bepaling 35.15.05 Preventief onderhoud verkeersregeltoestellen

Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst het preventieve onderhoud aan 

verkeersregeltoestellen onder te brengen in de SLA's met de verschillende 

leveranciers en het los te koppelen van dit bestek. Gaat aanbestedende dienst dit 

verzoek honoreren en zo nee, om welke reden niet?

23-3-2021 Op dit moment hebben wij geen SLA's 

met leveranciers  afgesloten. Bij in de 

toekomst te plaatsen/vervangen 

nieuwe VRI's worden wel SLA's 

afgesloten.

68 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

3. Bepalingen

Bepaling 35.15.05 Preventief onderhoud verkeersregeltoestellen

Om welke reden kiest aanbestedende dienst ervoor om het preventieve 

onderhoud aan verkeersregeltoestellen onderdeel te maken van dit contract? 

Voor dergelijke onderhoud is specialistische kennis benodigd van de 

desbetreffende apparatuur van de leveranciers. Kennis waar niet iedere 

inschrijver over beschikt. Het is gebruikelijk dat dit type onderhoud onderdeel is 

van de SLA van een wegbeheerder met die leverancier. Ter herhaling, om welke 

reden is het onderdeel van dit contract?

23-3-2021 Opdrachtgever wil graag correctief en 

preventief onderhoud bij 1 partij 

beleggen

69 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

3. Bepalingen

Bepaling 35.04.01 lid 11 risicoverdeling en garanties

Kunt u aangeven op welke installaties dit betrekking heeft, en hoe lang de 

verplichting van de aanleg aannemer nog doorloopt?

23-3-2021 Op dit moment lopen er geen 

verplichtingen meer met ander 

aannemers

70 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

3. Bepalingen

Bepalingen 01.27.06 Weekoverzichten/ -rapporten en 01.27.07 Termijnstaten

In het kader van efficiëntie willen wij gebruik maken van onze eigen systeem 

t.b.v. de GWW bestekadministratie. Dit is gekoppeld aan ons intake en registratie 

systeem en voorkomt extra werk en kans op fouten. Is dit bespreekbaar?

23-3-2021 Is bespreekbaar

71 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Vanwege de onbekendheid met het areaal verzoekt inschrijver aanbestedende 

dienst een bestekspost op te nemen voor het uitvoeren van een nulinspectie als 

eerste uit te voeren activiteit na de gunning. Het resultaat van deze inspectie 

moet naar mening van inschrijver bestaan uit adviezen voor het uitvoeren van 

onderhoudswerkzaamheden die het aantal storingen aan het areaal gaan 

verlagen en tegelijk zorgt voor bekendheid van inschrijver met de huidige 

toestand en uitvoering (gebruikte materialen per VRI) van het areaal.

23-3-2021 Er wordt een post voor nulinspectie 

opgenomen

72 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Besteksposten 331010 t/m 335020

OG stelt dat nieuwe armaturen van hetzelfde type moeten zijn dan de bestaande. 

Dit houdt in dat er besteksposten voor alle verschillende leveranciers opgenomen 

dienen te worden. Prijsverschillen tussen leverancier zijn groot, dus zo als de 

posten nu zijn omschreven zijn deze niet kosten homogeen af te prijzen. 

Daarnaast zijn niet alle uitvoeringen van krypton en halogeen meer leverbaar. 

Hoe gaat aanbestedende dienst het bestek aanpassen zodat inschrijvers 

kostenhomogeen kunnen inschrijven en er een gelijk speelveld is.

23-3-2021 Zie antwoord op vraag 27

73 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 210022

Welke overige detectieapparatuur types komen er nog meer voor Leeuwarden? 

Of betreft het hier alleen camera's

23-3-2021 Deze post wordt verwijderd

74 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 210022

Uw noemt hier het controleren van de werking van camera’s. Kunt u aangeven op 

welke kruisingen, om hoeveel en welk type camera het hier gaat

23-3-2021 Deze post wordt verwijderd

75 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 2 Preventief onderhoud

OG stelt dat de kosten van verkeersmaatregelen bij preventief onderhoud 

inbegrepen dient te zijn. Deze bestekpost is nu niet kostenhomogeen en om die 

reden niet af te prijzen. Bovendien zijn de eisen en wensen met betrekking tot de 

te treffen maatregelen niet omschreven. Voorbeeld; voor een aantal 

werkzaamheden zal de vri kortstondig uit moeten. Wat moet hier dan voor 

geregeld worden?

23-3-2021 De opdrachtnemer bepaald de wijze 

van verkeersmaatregelingen op basis 

van de CROW 96b e.e.a. passens op bij 

de verkeerssituatie waar de 

werkzaamheden plaats moeten vinden.

In het geval een VRI kortstondig 

uitgeschakeld dient te worden dient ON 

gebruik te maken van 

verkeersregelaars.

76 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 230010

Deze bestekpost is nu niet kostenhomogeen. Hoeveel lantaarns zijn er met resp. 

halogeen, gloeilamp, krypton? Kan OG tevens aangeven op welke kruisingen nog 

zulke lampen zijn toegepast.

23-3-2021 Dit is niet bekend

77 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 363 en 364 Kabels tussen VRI-kast masten en lussen/drukknoppen

Hier wordt gevraagd Het aanbrengen van grondkabels dient inclusief het leveren 

en aanbrengen van een afdekband in de kleuren geel/rood/groen boven het 

gelegde tracé te zijn. Kunt u aangeven waarom dit hier nodig is , want in 

bestekpost 362010 graven en aanvullen sleuf wordt ook al gevraagd om 

kunststofband aan te brengen?

23-3-2021 Er dient slechts 1x keer afdekband 

aangebracht te worden conform post 

362010.

78 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 36150, 361060 en 361070

Hier wordt gevraagd het bijleveren tegels, betonstraatstenen en straatbakstenen 

kunt u aangeven met hoeveel we hier per post rekening moeten houden? Of kunt 

u hier aparte bestekposten voor maken?

23-3-2021 Is puur van toepassing indien er door 

toedoen van ON tegels of stenen 

beschadigd worden en vervangen 

dienen te worden
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19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 33 VERKEERSLANTAARNS

 Nieuwe armaturen dienen van hetzelfde type te zijn als bestaand in geval van 

vervanging bij storingen en schades. Kunt u in een overzicht per kruispunt 

aangeven welke type armaturen er nu aanwezig zijn? Als u dit niet kunt 

aanleveren op welke vindt u dat inschrijver deze informatie moet gaan 

verzamelen?

23-3-2021 Zie antwoord op vraag 27
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2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 337040 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. tram/buslantaarn.

Kunt u aangeven wat de diameter van deze lantaarn is zijn?

23-3-2021 200mm
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19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 336020 Aanbrengen verkeerslantaarn.

Hier wordt gevraagd drielichts verkeerslantaarn inbouw. Moet hier ook het gat in 

de mast worden gemaakt voor het onderlicht of is dit er al?

23-3-2021 Dit is inclusief aanbrengen gat en 

bewerken tegen oxidatie



82 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 335010 Aanbrengen verkeerslantaarn.

Deze bestekpost is nu niet kostenhomogeen. Kunt u aparte bestekposten maken 

voor aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een verkeerslantaarn op mast, aan 

mast of staander en aan uitlegger?

23-3-2021 Voor montage aan uitleggers / 

portalten zijn aanvullende posten 

opgenomen in het bestek waar ON 

meerkosten kan vermelden voor deze 

specifieke montage
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19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 334030 Aanbrengen verkeerslantaarn.

Deze bestekpost is nu niet kostenhomogeen. Kunt u aparte bestekposten maken 

voor aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een verkeerslantaarn op mast, aan 

mast of staander en aan uitlegger?

23-3-2021 Voor montage aan uitleggers / 

portalten zijn aanvullende posten 

opgenomen in het bestek waar ON 

meerkosten kan vermelden voor deze 

specifieke montage
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19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 334020 Aanbrengen verkeerslantaarn.

Deze bestekpost is nu niet kostenhomogeen. Kunt u aparte bestekposten maken 

voor aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een verkeerslantaarn op mast, aan 

mast of staander en aan uitlegger?

23-3-2021 Voor montage aan uitleggers / 

portalten zijn aanvullende posten 

opgenomen in het bestek waar ON 

meerkosten kan vermelden voor deze 

specifieke montage
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19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 334010 Aanbrengen verkeerslantaarn.

Deze bestekpost is nu niet kostenhomogeen. Kunt u aparte bestekposten maken 

voor aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een verkeerslantaarn op mast, aan 

mast of staander en aan uitlegger?

23-3-2021 Voor montage aan uitleggers / 

portalten zijn aanvullende posten 

opgenomen in het bestek waar ON 

meerkosten kan vermelden voor deze 

specifieke montage
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2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 333010 Aanbrengen verkeerslantaarn.

Deze bestekpost is nu niet kostenhomogeen. Kunt u aparte bestekposten maken 

voor het leveren van drielichts verkeerslantaarn 300m volle lens en 300mm met 

sjabloon?

23-3-2021 Bestekstpost toegevoegd
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19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 333010 Aanbrengen verkeerslantaarn.

Deze bestekpost is nu niet kostenhomogeen. Kunt u aparte bestekposten maken 

voor aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een verkeerslantaarn op mast, aan 

mast of staander en aan uitlegger?

23-3-2021 Voor montage aan uitleggers / 

portalten zijn aanvullende posten 

opgenomen in het bestek waar ON 

meerkosten kan vermelden voor deze 

specifieke montage
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19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 332020 Aanbrengen tram/buslantaarn.

Kunt u aangeven wat de diameter van deze lantaarns zijn?

23-3-2021 200mm
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2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 332020 Aanbrengen tram/buslantaarn.

Deze bestekpost is nu niet kostenhomogeen. Kunt u aparte bestekposten maken 

voor aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een buslantaarn op mast, aan mast 

of staander en aan uitlegger?

23-3-2021 Voor montage aan uitleggers / 

portalten zijn aanvullende posten 

opgenomen in het bestek waar ON 

meerkosten kan vermelden voor deze 

specifieke montage
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2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 332010 Aanbrengen verkeerslantaarn.

Deze bestekpost is nu niet kostenhomogeen. Kunt u aparte bestekposten maken 

voor het leveren van drielichts verkeerslantaarn 300mm volle lens en 300mm met 

sjabloon?

23-3-2021 Bestekstpost toegevoegd
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19-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

Bestekpost 332010 Aanbrengen verkeerslantaarn.

Deze bestekpost is nu niet kostenhomogeen. Kunt u aparte bestekposten maken 

voor aanbrengen en bedrijfsklaar maken van een verkeerslantaarn op mast, aan 

mast of staander en aan uitlegger? Daarnaast graag onderscheid in kleur per 

verkeerslantaarn.

23-3-2021 In kleur wordt geen onderscheid 

gemaakt. In geval post hoog wordt 

gemonteerd kan post 332030 worden 

opgevoerd.
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1. Algemeen

04 Algemene beschrijving

In de bijlage zijn 26 van de 31 installaties opgenomen. Zijn er van de ontbrekende 

installaties geen gegevens beschikbaar? Zijn dit wellicht verouderde installaties?

23-3-2021 Hier zijn geen revisie tekeningen van 

beschikbaar
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1. Algemeen

13 Verkeerscentrale

Mag de verkeerscentrale ook gebruikt worden om een knipperende installatie van 

afstand opnieuw op te starten?

23-3-2021 Nee, dit dient op locatie te gebeuren.
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1. Algemeen

09 Social Return (SR)

De ervaring leert dat het invullen van SROI verplichting bij een 

onderhoudscontract VRI moeilijk is. Dit omdat er enerzijds veel eisen en 

voorwaarden aan het in te zetten personeel wordt gesteld op het gebied van 

opleiding, kennis en ervaring en daarnaast een groot deel van de inschrijfsom 

bestaat uit (voorgeschreven) materialen. Kan OG de eis of de hoogte van het 

percentage in heroverweging nemen, of anders aangeven waar binnen de 

overeenkomst (volgens OG) ruimte voor invulling van de SROI verplichting 

aanwezig is.

23-3-2021 Deze eis blijft gehandhaafd. Wij 

verwachten van de aannemer een 

voorstel over hoe deze SROI door de 

aannemer wordt ingevuld. Na gunning 

is overleg mogelijk met OG over hoe 

e.a. te realiseren.
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1. Algemeen

03 Locatie

Hoeveel storingen van welk type (urgent, niet-urgent) zijn er jaarlijks?

23-3-2021 Gemiddeld treden en jaarlijks 120 

storingen op. Hiervan zijn er gemiddeld 

20 urgent en 100 niet urgent
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1. Algemeen

03 Locatie

Omwille van het uitvoeren van analyses om daarmee te kunnen komen tot een 

juiste prijsstelling verzoekt inschrijver aanbestedende dienst bij de nota van 

inlichtingen inschrijvers uit het beheersysteem gedetailleerd inzicht te geven in 

de storingen in het VRI areaal van de afgelopen twee jaar (het huidige contract). 

Op dit moment is de enige mogelijke inschrijver die inzicht heeft in aantal 

storingen, type storingen, momenten van optreden en dergelijke de huidige 

contractpartner en de aanbestedende dienst. Met het delen van deze informatie 

met andere inschrijvers zorgt aanbestedende dienst voor een meer gelijk 

speelveld voor alle inschrijvers. Gaat u dit verzoek honoreren? Zo nee, om welke 

reden niet?

23-3-2021 Deze is niet beschikbaar
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1. Algemeen

13 Verkeerscentrale

Op welke wijze wordt het beheersysteem Moon gevuld met informatie uit de 

verkeerscentrale en welke informatie is dat?

23-3-2021 Er is nog geen koppeling tussen Moon 

en MobiMaestro. 

98 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bijlage 3 - 

Werkproces 

beheersysteem 

Moon

1. Algemeen

13 Verkeerscentrale

Over welke verkeerscentrale beschikt de gemeente Leeuwarden?

23-3-2021 MobiMaestro
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Algemeen

Hoeveel storingen van welk type zijn er jaarlijks?

23-3-2021 Zie reactie op vraag 95
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Algemeen

In hoeverre is de staat van onderhoud per vri bekend?

Kunt u deze leveren?

Dit om een inschatting te kunnen maken van de storingsfrequentie en het type 

storingen.

23-3-2021 Zie reactie op vraag 95 voor wat betreft 

de storingen. Daarnaast is het 

merendeel van het areaal in 2020 

geschilderd. Komend jaar worden 6VRI 

installaties vervangen (deels i.v.m. 

reconstructie)

101 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bestek Z232879-

2021 - 

Raamovereenk

omst B&O VRI 

Leeuwarden dd 

19-02-2021

Algemeen 13

Op welke wijze wordt het beheersysteem Moon gevuld met informatie uit de 

verkeerscentrale en welke informatie is dat?

23-3-2021 Zie antwoord op vraag 97

102 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bijlage 3 - 

Werkproces 

beheersysteem 

Moon

Over welke verkeerscentrale beschikt de gemeente Leeuwarden? 23-3-2021 Zie antwoord op vraag 98


