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BIJLAGE: TERREINSPECIFICATIE EN NADERE INFORMATIE BIJ UITGIFTE IN ERFPACHT  

Deze bijlage maakt een integraal onderdeel uit van de erfpachtaanbieding.  

Onder punt 8 (“Proces Verbaal van Oplevering”) van deze bijlage wordt een specificatie gegeven hoe de 
gemeente Amsterdam het erfpachtterrein aan u (hierna te noemen “de erfpachter”) / de aannemer ter 
beschikking zal stellen. Deze bijlage vormt daarmee de uitwerking van de in de erfpachtaanbieding 
opgenomen paragraaf “Aanvaarden erfpachtterrein” en de zowel in die paragraaf als de onder bijzondere 
bepaling 1 vervatte verplichting tot aanvaarding. 

Met de nadere informatie die in deze bijlage is opgenomen is overigens niet gestreefd naar volledigheid. 
Bedoeld is aan de erfpachter een globaal overzicht te verschaffen van de bij de ontwikkeling en uitvoering van 
een bouwplan betrokken instanties, diensten en bedrijven.  

Voor gedetailleerde informatie of bij twijfel over de interpretatie of reikwijdte van de in deze bijlage 
opgenomen bepalingen dient de erfpachter, of degene die in zijn opdracht werkt, zich steeds te wenden tot 
de betrokken instanties, diensten of bedrijven. De erfpachter kan hierbij desgewenst een beroep doen op 
assistentie van de opsteller van de erfpachtaanbieding. De gevolgen van verkeerde interpretatie of reikwijdte 
van passages uit deze bijlage, die voorkomen hadden kunnen worden als de erfpachter tijdig daarover contact 
had opgenomen met voornoemde instanties, diensten of bedrijven, of de opsteller van de erfpachtaan-
bieding, komen geheel voor rekening en risico van de erfpachter. 

1.  ONTWIKKELEN BOUWPLAN 

Voor informatie over de stedenbouwkundige richtlijnen kan de erfpachter zich wenden tot de Supervisor van 
de Zuidas. Het is gewenst om vooruitlopend op de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen een 
schetsontwerp ter voorlopige beoordeling voor te leggen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit nadat 
goedkeuring van de Supervisor is verkregen. Voor de goede orde wijst de gemeente de erfpachter erop dat als 
deze commissie het ingediende plan afwijst, zij als regel slechts éénmaal een herzien plan van dezelfde 
ontwerper in behandeling neemt. 

Ten aanzien van de ontgravingsdiepte is in de erfpachtovereenkomst een peilmaat (in NAP) opgenomen tot 
waar de milieuhygiënische geschiktheid wordt gegarandeerd en meerkosten die het gevolg zijn van bodem-
verontreiniging tot die peilmaat  voor rekening zijn van de gemeente, mits de kosten vooraf beoordeeld en 
goedgekeurd zijn door de gemeente. 

Het is mogelijk dat de stedenbouwkundige richtlijnen meer ruimte bieden dan de in de erfpachtovereenkomst 
opgenomen peilmaat. Ontgravingen die die peilmaat overschrijden zijn altijd voor rekening en risico van de 
erfpachter. 

Ten aanzien van de huisaansluitingen voor de nutsvoorzieningen (zoals gas, elektra, stadsverwarming, riole-
ring, kabeltelevisie en telefoon) raadt de gemeente de erfpachter aan in een zo vroeg mogelijk stadium over 
zijn bouwplannen overleg te voeren met de betrokken nutsbedrijven, over de plaats waar en het tijdstip van 
deze huisaansluitingen op het openbare net. Bij het ontwerpen van de bouwplannen dient de erfpachter 
mogelijk ruimten te reserveren ten behoeve van de diverse nutsbedrijven. Voor een overzicht van de bij de 
planontwikkeling en -uitvoering betrokken instanties zie het overzicht op de laatste bladzijde van deze 
bijlage. 

Eveneens dient  de erfpachter in een vroegtijdig stadium met het Waterschap (i.c. Waternet) contact op te 
nemen over de eventueel aan het bouwplan of de realisatie daarvan te stellen voorwaarden met betrekking 
tot de waterhuishouding, de waterkeringen en het grondwater. 
 
Wanneer er een omgevingsvergunning aangevraagd wordt, beoordeelt Waternet wat de gevolgen van het 
bouwplan zijn voor de aantakking op het rioleringsstelsel. Waternet stelt vervolgens het aansluitvoorschrift 
vast dat voor deze rioolaansluiting geldt en de aanvrager van de omgevingsvergunning ontvangt dit aansluit-
voorschrift tegelijk met de omgevingsvergunning. Mocht de erfpachter geen aansluitvoorschrift bij de  omge-
vingsvergunning aantreffen, dan dient de erfpachter contact met Waternet op te nemen.  

Voor een snelle en efficiënte afwikkeling van de bouwplannen van de erfpachter verdient het overigens 
aanbeveling vanaf het begin contact te onderhouden met deze instanties en de opsteller van de erfpacht-
aanbieding. 
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2.  AANVAARDEN ERFPACHTTERREIN  

In dit hoofdstuk zijn de in de erfpachtaanbieding opgenomen ontgravingsdiepte in NAP en de coördinaten van 
de uitgiftetekening steeds uitgangspunt.  

Op de overeengekomen ingangsdatum van de erfpacht zal de gemeente het erfpachtterrein bouwrijp aan u 
opleveren. In grote lijnen houdt dit in, dat: 
1. de eventueel aanwezige bebouwing is gesloopt en dat de funderingen/funderingsresten tot op de paalkop-

pen (niet noodzakelijkerwijs de ontgravingsdiepte) zijn verwijderd; 
2. het terrein in milieuhygiënisch opzicht geschikt is voor de overeengekomen bestemmingen tot de ont- 

gravingsdiepte zoals opgenomen in de erfpachtaanbieding. Dit sluit niet uit dat bij het door u uit te voeren 
grondwerk grond kan vrijkomen die verontreinigd is, waarvoor een BUS-melding1) of saneringsplan nodig 
kan zijn, en dat mogelijk ARBO-maatregelen noodzakelijk kunnen zijn;  

3. leidingen en kabels zijn omgelegd of verwijderd (functievrij), voor zover daarvan niet is aangegeven in de 
erfpachtaanbieding, dat ze gehandhaafd dienen te worden. 

Bij het bouwrijp maken zijn niet inbegrepen: 
a. ontgravingen en/of enig ander grondwerk ten behoeve van de bouw; 
b. eventuele grondkeringen ten behoeve van de bouw; 
c. eventuele algemene maatregelen ten behoeve van de bouw (bijvoorbeeld een kraanbaan); 
d. de bescherming en/of (tijdelijke) omlegging van nabije kabels, leidingen, masten ten behoeve van openbare 

verlichting, enz., voor zover dit nodig is voor het uit te voeren grondwerk; 
e. de aanleg van bouwinritten;   
f. de aanleg van bouwwegen;  

De punten 1 en 2 zijn hierna nader uitgewerkt. 

AD 2.1 VERWIJDEREN FUNDERINGEN/FUNDERINGSRESTEN EN/OF ANDERE OBSTAKELS NA OPLEVERING  

De gemeente laat de in het terrein aanwezige funderingen of funderingsresten in beginsel slechts tot op 
de paalkoppen verwijderen. De ervaring leert, dat de achterblijvende funderingspalen in het algemeen 
weinig hinder voor de bouw veroorzaken. 

De gemeente zal bij het bouwrijp maken door haar gesignaleerde funderingen/funderingsresten die zij 
achterlaat zo goed mogelijk in kaart brengen met coördinaten. De gemeente stelt u deze informatie ter 
beschikking om de eventueel nodige aanpassingen van het bouwplan vooraf uit te kunnen werken en zo 
een ongestoorde voortgang van de bouw zo veel mogelijk zeker te stellen. Mocht desondanks tijdens de 
bouw blijken, dat zich in het terrein nog andere of afwijkende funderingsresten en/of andere of 
afwijkende obstakels bevinden ten opzichte van de afgegeven informatie, die de bouw hinderen, dan 
dient erfpachter direct contact op te nemen met de opsteller van de erfpachtaanbieding dan wel met een 
door de gemeente opgegeven ingenieursbureau teneinde vooraf en in onderling overleg een oplossing 
overeen te komen. Bij zijn melding dient de erfpachter een voorstel voor de door hem gewenste 
oplossing aan de gemeente voor te leggen. 

De gemeente verplicht zich om, op basis van uw melding zo spoedig mogelijk uitsluitsel te geven om-
trent de vraag of deze oplossing mag worden toegepast. De gemeente zal daarbij nagaan of het 
inderdaad gaat om maatregelen/kosten die voor vergoeding in aanmerking komen. Is dat het geval, dan 
zal de gemeente met de oplossing instemmen en de daaraan verbonden directe extra kosten aan de 
erfpachter vergoeden. Onder directe extra kosten wordt limitatief verstaan: de kosten voor materiaal, 
materieel, de stortkosten alsmede uren van personeel die direct zijn toe te wijzen aan de feitelijke 
verwijdering van funderingsresten of obstakels, het slaan van extra palen en/of het maken van een 
overdompconstructie, voor zover deze kosten uitgaan boven de kosten van onverkorte uitvoering van 
het bouwplan vóór aanpassing. 

Nadrukkelijk zijn alle kosten die niet onder voornoemde definitie van directe kosten vallen, waaronder 
met name, doch niet uitsluitend de kosten van stagnatie- en gevolgschade, bouwplaatskosten of risico- 
en/of winstopslagen van vergoeding uitgesloten.  

                                                
1) BUS: Besluit Uniforme Saneringen 
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Wellicht ten overvloede wijst de gemeente erfpachter er op, dat alleen die maatregelen/kosten worden 
vergoed, die vooraf zijn goedgekeurd. De kosten dienen onderbouwd te worden met uitgesplitste 
begrotingen/offertes.  

AD 2.2 MILIEUHYGIËNISCHE STAAT  

Op de gemeente rust de verplichting grond te leveren, die tot de in de erfpachtaanbieding opgenomen 
ontgravingsdiepte milieuhygiënisch geschikt is voor de contractueel overeengekomen bestemming, die 
is vastgelegd in de bestemmingsbepaling in de erfpachtaanbieding.  

Bodemkwaliteit en Omgevingsvergunning:  

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna te noemen: Omgevingsdienst) beoordeelt in het 
kader van de omgevingsvergunningaanvraag of de locatie inderdaad geschikt is voor de contractueel 
overeengekomen bestemming. Dat houdt in dat getoetst wordt of de bodemkwaliteit leidt tot 
onaanvaardbare humane risico’s in relatie tot de bestemming en het gebruik dat in de 
erfpachtovereenkomst is overeengekomen. Als blijkt dat de omgevingsvergunning vanwege de milieu-
hygiënische kwaliteit van de bodem niet kan worden verleend, ook niet met uitgestelde inwerkingtre-
ding2), neem dan contact op met de opsteller van de erfpachtaanbieding.  

Grondbalans:  

Bij het grondwerk vrijkomende grond moet zo mogelijk binnen het project worden hergebruikt voor zo-
ver dat milieuhygiënisch is toegestaan. Grond die later weer op het terrein gebruikt kan worden voor 
aanvullingen moet door de erfpachter op het erfpacht- en/of werkterrein worden opgeslagen. Voor zover 
hergebruikgrond wordt gebruikt voor terreindelen die tot de openbare weg gaan behoren (zoals 
gevelaanvullingen onder toekomstig trottoir en dergelijke) dient de hergebruikgrond tevens civiel-
technisch geschikt te zijn voor het openbaar gebruik. De erfpachter moet grond die definitief uit het pro-
ject vrijkomt (schoon en verontreinigd) aanbieden aan de Afdeling Bodem (hierna “Bodem”), onderdeel 
van Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Bodem tracht de definitief vrijkomende 
grondstromen zo nuttig mogelijk toe te passen in andere projecten binnen en/of van de gemeente. 
Bodem verzorgt in dat kader de grondstroomcoördinatie binnen de gemeente Amsterdam. Meer 
informatie (termijnen, aanvraagformulieren en reglement) is te vinden op  
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwen-verbouwen/bodem/. 

Voor zover de grond vrijkomt binnen de contour van de vastgelegde ontgravingsdiepte zal Bodem u een 
locatie aanwijzen waar de grond kan worden afgeleverd. Als de aangewezen locatie hemelsbreed buiten 
een straal van 25 km van het bouwterrein is gelegen, zal de gemeente u de meerkosten van het transport 
vergoeden. 

Arbeidsomstandigheden:  

Het feit dat het erfpachtterrein geschikt is voor de bestemming houdt niet noodzakelijkerwijs in dat 
tijdens de bouw geen ARBO maatregelen hoeven te worden genomen. De eisen die op grond van de 
ARBO ten aanzien van grondwerk worden gesteld, kunnen strenger zijn dan de eisen als gevolg van de 
Wet bodembescherming, doordat tijdens bouwwerkzaamheden intensief contact met de bodem kan 
plaatsvinden. Zie verder onder AD 2B. 

KOSTENVERDELING VRIJKOMENDE GROND, SCHOON EN VERONTREINIGD 

Aan de verwerking van schone grond kunnen kosten verbonden zijn. Ongeacht de in de erfpachtaanbie-

ding vastgelegde ontgravingsdiepte dient de schone grond als eerste aangeboden te worden aan Bodem.  

Als Bodem:  

 de grond niet kan accepteren (vanwege bijvoorbeeld gebrek aan locaties) dan dient de erfpachter naar 

eigen inzicht en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verwerking en transport van deze 

schone grond; 

 aangeeft aan de erfpachter voor deze schone grond verwerkingskosten in rekening te zullen brengen, 

dan is de erfpachter vrij een andere verwerker te benaderen voor een alternatieve en mogelijk goedko-

pere verwerking; 

                                                
2 Het nog niet ingediend hebben van een saneringsplan of BUS-melding kan leiden tot een uitgestelde inwerkingtreding. 

http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwen-verbouwen/bodem/
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 de grond niet kan accepteren omdat de grond niet tijdig en/of conform de hiervoor bedoelde aanvraag-

formulieren en het reglement aan Bodem is aangeboden, dan is erfpachter aansprakelijk voor het door 

de gemeente geleden nadeel.  

Hoewel de locatie bij de bouwrijpe levering geschikt is voor de te realiseren bestemming, kunnen toch 

meerkosten ontstaan door bodemverontreiniging. Het aantreffen van een verontreiniging in de bodem die 

niet vooraf bekend was, is aan te merken als een normaal bedrijfsrisico. Ten aanzien van ontgravingen tot 

de in de erfpachtaanbieding vastgelegde ontgravingsdiepte neemt de gemeente een aandeel in de directe 

extra kosten die het gevolg zijn van de bodemverontreiniging voor haar rekening op basis van de in de na-

volgende tabel opgenomen verdeling tussen erfpachter en gemeente.  
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Mocht tijdens de ontgraving blijken dat zich onverwachte verontreinigingen in de bodem bevinden dan 

dient de erfpachter direct contact op te nemen met Bodem. Bij deze melding dient de erfpachter een 

voorstel voor de door hem gewenste oplossing aan de gemeente voor te leggen. 

De gemeente verplicht zich om, na op basis van voornoemde melding kennis genomen te hebben van de 

verontreiniging en de daarvoor voorgestelde oplossing, zo spoedig mogelijk uitsluitsel te geven over de 

vraag of deze oplossing mag worden toegepast, waarbij de gemeente de directe extra kosten vergoedt. 

Onder directe extra kosten wordt limitatief verstaan: de kosten voor materiaal, materieel, ARBO-maatre-

gelen, de stortkosten alsmede uren van personeel die direct zijn toe te wijzen aan de feitelijke ontgra-

ving/sanering, voor zover deze kosten uitgaan boven de kosten van onverkorte uitvoering van het bouw-

plan vóór de geconstateerde verontreiniging. De gemeente zal deze kosten vergoeden, nadat hierover 

overeenstemming is bereikt. Indirecte kosten, zoals kosten door stagnatie van de werkzaamheden, 

komen uitdrukkelijk niet voor vergoeding door de gemeente in aanmerking.  

Van gemeentelijke vergoeding op basis van deze tabel zijn nadrukkelijk uitgesloten meerkosten die ontstaan: 
 ten behoeve van ontgravingen onder het niveau van de in de erfpachtaanbieding vastgelegde 
ontgravingsdiepte of  omdat de bouwer van mening is dat civieltechnische grondverbetering noodza-
kelijk is of  als de erfpachter vanuit perspectief van de gemeente anderszins onverplicht ontgraaft. 

 
MAAIVELDHOOGTE EN  AANSLUITING OP DE OPENBARE RUIMTE 
Het maaiveld wordt niet opgehoogd of afgegraven. De bouwhoogte wordt gemeten t.o.v. aangrenzend maai-
veld openbaar gebied. Aan alle zijden ligt het maaiveld op NAP < m NAP. 
De erfpachter is verantwoordelijk voor de juiste aansluithoogte van de opstal(len) op het aangrenzende open-
bare maaiveld conform de vigerende regelgeving.  

3. HUUR WERKTERREINEN 
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Voor het gebruik van werkterreinen buiten de erfpachtgrenzen dienen minimaal 8 weken voor start uitvoering 
afspraken te worden gemaakt en zal er separaat een werkterreinhuurovereenkomst worden opgesteld waarin 
een standaard vergoeding voor de gemeente Amsterdam is opgenomen. In verband met de tijdige oplevering 
van de openbare ruimte zullen er nadere werkafspraken worden gemaakt over een tijdige ontruiming.  

Aanvaarding werkterrein buiten erfpachtperceel 

Voor de goede orde wijst de gemeente de erfpachter er op, dat het werkterrein voor zover dat buiten het in 
erfpacht uit te geven perceel ligt, aanvaard dient te worden in de staat waarin het zich bevindt. De gemeente 
is niet gehouden deze terreindelen functievrij te maken en/of maatregelen ten behoeve van de bouw te 
treffen. Het werkterrein dient bij oplevering tenminste in een gelijke staat aan de gemeente ter beschikking 
gesteld te worden als het terrein aan de erfpachter of zijn aannemer ter beschikking is gesteld. 

4. BOUWEXPLOOT  

De gemeente zal een bouwexploot uitbrengen waarin de huidige situatie van naastgelegen openbare ruimte 
schriftelijk en fotografisch wordt vastgelegd (hoogtedeformatiemeting, foto-opname) voordat met de bouw-
werkzaamheden wordt aangevangen.  

5. DAMWANDEN, GROUTANKERS , POEREN EN ANDERE HULPWERKEN 

Voor het aanbrengen van eventuele  ondergrondse (tijdelijke) hulpwerken zoals damwanden, groutankers, 
betonnen poeren en dergelijke buiten de erfpachtgrenzen is apart toestemming van de gemeente vereist. 
Hiertoe dient een werkplan met berekeningen en tekeningen van genoemde hulpwerken te worden opge-
steld. Dit werkplan zal minimaal twee maanden voor het aanbrengen van de damwanden, groutankers of poe-
ren ter goedkeuring worden aangeboden aan de gemeente, en voorzien van goedkeuring van erfpachters of 
opdrachtgevers van aanpalende belendingen dan wel bouwterreinen. Restanten van hulpwerken buiten de 
erfpachtgrenzen zullen uit de bodem moeten worden verwijderd/vergruisd. Over de wijze waarop en de mate 
waarin zullen nog nadere afspraken gemaakt worden, voordat zal worden gestart met het aanbrengen van de 
hulpwerken. 

6. BESTAANDE KABELS EN LEIDINGEN BUITEN DE ERFPACHTGRENZEN 

Buiten de erfpachtgrenzen kunnen zich kabels en leidingen (en lantaarnpalen van derden) bevinden. Deze 
dienen te allen tijde bereikbaar te zijn voor de betreffende eigenaar ten behoeve van onderhoud- en vervan-
gingswerkzaamheden, ook als de erfpachter het betreffende terrein als werkterrein gebruikt. De erfpachter 
dient zich ervan te vergewissen welke kabels en leidingen zich in de openbare ruimte en beschikbare werkter-
reinen bevinden en de vereiste beschermingsmaatregelen te treffen om schade te voorkomen. Schade die 
eventueel ontstaat door werkzaamheden komen ten laste van de erfpachter. 

7. COÖRDINATIEOVERLEG 

De erfpachter c.q. de bouwers zullen deelnemen aan uitvoerings- en coördinatieoverleg met gemeentelijke 
partijen en kabel- en leidingbedrijven  met als doel de wederzijdse bouwwerkzaamheden optimaal op elkaar 
af te stemmen. De bouw dient te worden aangemeld bij het gemeentelijk coördinatiestelsel  
https://www.amsterdam.nl/bestuur-
organisatie/organisatie/overige/coordinatiestelsel/documenten/formulieren/aanmeldformulier-0/ 

Voor de goede orde wijst de gemeente  er op, dat de erfpachter verantwoordelijk is voor het functioneren 
van de eventueel in het werkterrein gelegen kabels en leidingen en de bereikbaarheid bij eventueel nood-
zakelijke (herstel)werkzaamheden aan die kabels en leidingen. 

De grotere projecten (duur langer dan 3 dagen) worden aangemeld bij het Coördinatiestelsel Werken in de 
Weg. Dit coördinatiestelsel heeft als doel het beperken van de hinder en (maatschappelijke) kosten van de 
uitvoering van projecten. Dit gebeurt door:  
 ‘Werk met werk’ te maken: als één partij werkzaamheden uitvoert, kunnen andere partijen meegaan in 

dit werk.  
 Projecten te toetsen op Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC).  
 Toezicht te houden op het aantal projecten dat tegelijkertijd wordt uitgevoerd.  

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/coordinatiestelsel/documenten/formulieren/aanmeldformulier-0/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/coordinatiestelsel/documenten/formulieren/aanmeldformulier-0/
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In het coördinatiestelsel zitten de stadsdelen, stedelijke diensten, GVB, kabel- en leidingbeheerders, tele-
communicatiebedrijven, de verkeerspolitie en nood- en hulpdiensten. Meer informatie kunt u vinden via: 
http://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/werken-openbare/keer-aanvragen/ . 

ONTRUIMING ONBEBOUWD ERFPACHT-, WERK- EN BOUWTERREIN 

Tenminste 13 weken voordat de te stichten bebouwing gereed zal zijn, dient de erfpachter er voor zorg te dra-
gen dat de onbebouwde gedeelten van het erfpachtterrein en het werkterrein van bouwmateriaal en afval zijn 
ontdaan en het terrein in originele staat over te dragen aan de gemeente teneinde de betrokken diensten en 
bedrijven de gelegenheid te geven de nodige distributieleidingen aan te leggen en zo nodig de bestrating aan 
te leggen of in orde te maken. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam of een ander door de 
gemeente opgegeven ingenieursbureau treedt hierin als coördinator op. Over de precieze planning dient de 
erfpachter dan ook in een vroeg stadium contact met hen op te nemen en hen gedurende de bouw van de 
voortgang op de hoogte te houden. 

 

8. PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING 

De gemeente zal van de oplevering van het erfpachtterrein aan de erfpachter een proces-verbaal opmaken. 
Beide partijen dienen het proces-verbaal bij de feitelijke overdracht van het terrein voor akkoord te 
ondertekenen. In het proces-verbaal zal de staat van het terrein bij de oplevering worden weergegeven. 

Als het terrein met medeweten van beide partijen niet volledig voldoet aan de overeengekomen specificaties, 
doch dit gebrek een overdracht van het erfpacht terrein redelijkerwijze niet in de weg hoeft te staan, dan 
wordt dit met een eventueel getroffen regeling opgenomen in het proces-verbaal.  

Als het terrein uitsluitend naar de mening van de erfpachter niet volledig voldoet aan de overeengekomen 
specificaties, doch dit vermeende gebrek een overdracht van het erfpacht terrein redelijkerwijze niet in de 
weg hoeft te staan, dan wordt dit met een eventueel getroffen regeling tot beslechting van het geschil 
opgenomen in het proces-verbaal.  
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NU T T I G E  C O N T A C T G E G E V E N S  

 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Weesperplein 8 

1018 XA  Amsterdam 

telefoon 020- 255 1700/ 06-8363 3505 

crk@amsterdam.nl 

Gemeente Belastingen 

Bijlmerplein 395  

1102 DK  Amsterdam Zuidoost  

Postbus 23475 

1100 DZ  Amsterdam 

telefoon 020-6524524 

Verkeer en Openbare Ruimte 

Weesperstraat 430 

1018 DN Amsterdam 

Postadres 

Postbus 95089  

1090 HB  Amsterdam 

Afdeling Beheer Openbare Ruimte 

Weesperplein 8 

1018 XA  Amsterdam 

Telefoon 14 020 

info.divv@amsterdam.nl 

Telefoondistrict Amsterdam 

La Guardiaweg 5 

postbus 58800 

1007 DA  Amsterdam 

telefoon 020-4848484 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

Ebbehout 31, 1507 EA  Zaandam 

Postbus 209, 1500 EE  Zaandam 

telefoon: 023- 567 49 59  

secretariaat@odnzkg.nl 

www.odnzkg.nl 

afdeling Bodem van Grond en Ontwikkeling 

Weesperplein 8 

1018 XA  Amsterdam 

Postbus 1104 

1000 BC  Amsterdam  

telefoon 020-25 44 100 

grondbank@amsterdam.nl 

www.amsterdam.nl/bodem 

Vastgoed Informatiecentrum Amsterdam 

Postbus 41808 

1009 DA  Amsterdam  

telefoon 020-5964662 

WestpoortWarmte B.V. 

Hoekenrode 8 

1102 BR  Amsterdam 

telefoon 020-5972430  

www.nuon.nl 

Kadaster Noord-Holland  

Naritaweg 3 

1043 BP  Amsterdam 

Postbus 20555  

1001 NN  Amsterdam 

telefoon 088 183 22 00 

(één landelijk nummer) 

Ingenieursbureau 

Weesperstraat 430 

Postbus 12693 

1100 AR  Amsterdam 

telefoon 020-2511111 

Liander Infra N.V. (gas- en elektriciteitsnet) 

Basisweg 10 

1043 AP  Amsterdam 

Postbus 50, 6920 AB Duiven 

telefoon 020-5971111 

Stichting Waternet 

Korte Ouderkerkerdijk 7 

1096 AC  Amsterdam 

telefoon 0900-9394 

www.waternet.nl 

Ruimte en Duurzaamheid 

Weesperplein 8 

1018 XA  Amsterdam 

telefoon 020-2551550 

www.amsterdam.nl 

UPC NV (kabeltelevisie) 

Kabelweg 51 

1014 BA  Amsterdam 

telefoon 020-7700700 

Bureau Stadsregie 

Nieuwe Uilenburgerstraat 59 

Postbus 94188  

1090 GD  Amsterdam 

telefoon 020-5565358 

Brandweer Amsterdam-Amstelland 

(ivm bluswatervoorziening) 

Afdeling Proactie 

Karspeldreef 16  

Postbus 92171  

1090 AD  Amsterdam 

www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland 
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