



Inlichtingenbijeenkomst uitvoeringscontract gladheidbestrijding

Coördinatiegebied Overijssel.

- Rijkswaterstaat
- Provincie Overijssel

Zaak-ID 31156679

17 november 2020



Namens aanbestedende dienst aanwezig

Rijkswaterstaat

- Dhr. Jean-Paul Schepers
- Dhr. Rolf ten Broek
- Dhr. Joop Timmerman

Contractmanager
Inkoopadviseur
Gladheidsadviseur

Provincie Overijssel

- Dhr. Niek Aaldenberg
- Dhr. Jan ten Wolde

Adviseur Gladheidbestrijding (Tactisch)
Adviseur Gladheidbestrijding
(Operationeel)



Disclaimer vooraf

- **Toelichtende presentatie**
- **Teksten in aanbestedingsleidraad en contract zijn leidend**



Agenda

- Doelstellingen
- Toelichting project
- Toelichting elektronisch aanbesteden
- Aanbestedingsproces



Doelstelling van de opdracht

- Het coördineren en het uitvoeren van de gladheidbestrijding binnen het coördinatiegebied Overijssel, Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel, gedurende het strooiseizoen in de periode van 1 oktober 2021 tot 1 mei 2024.



Het belang van een goede gladheidbestrijding

- ✓ Veiligheid
- ✓ Doorstroming
- ✓ Imago





Enkele belangrijke kaders

- Na oproep laatste m² gestrooid (= max. tijdsduur) binnen:
 - 2 uur (Rijkswaterstaat)
 - 2,5 uur (Provincie Overijssel)
- Bereikbaarheid van de aannemer
- Correcte uitvoering gladheidbestrijding
- Voldoen aan vigerende wet- en regelgeving




Werkzaamheden

- Coördineren van de actie
- Laden gladheidbestrijdingsmaterieel
- Laden dooimiddel (laad- en losplaats na afloop vrij van zoutresten)
- Gebruik van strooimanagementsysteem
- Storingen direct melden
- Correcte uitvoering van een actie
- Leegdraaien strooiers in de opslagloods na afloop van iedere actie
- Bijvullen strooiers met natte component na afloop van iedere actie
- Reinigen gladheidbestrijdingsmaterieel na afloop van iedere actie
- Stallen van gladheidbestrijdingsmaterieel na afloop van iedere actie
- Grondig reinigen gladheidbestrijdingsmaterieel



2. Toelichting project





Perceelindeling

- Perceel 1 : Beukers (Prov.)
- Perceel 2 : Zwolle (RWS + Prov.)
- Perceel 3 : Raalte (Prov.)
- Perceel 4 : Hardenberg (RWS+ Prov.)
- Perceel 5 : Markelo (RWS + Prov.)
- Perceel 6 : Hengelo (RWS + Prov.)
- Perceel 7 : Tubbergen (Prov.)
- Perceel 8 : 't Harde (RWS)



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



TenderNed

Digitaal inschrijven op
opdrachten van
Rijkswaterstaat.



Doelstelling elektronisch aanbesteden

- Eenvoudigere en efficiëntere afwikkeling van de aanbesteding
- Lastenverlichting voor inschrijvende ondernemers
- Lastenverlichting voor de aanbestedende dienst
- Meer transparantie in het aanbestedingsproces
- Milieuvoordeel (minder papier)
- Garantie op authenticiteit



Volledig digitaal aanmelden en inschrijven

- Alle documenten digitaal ondertekenen
- Ondertekenen met PKI-certificaat
- Alleen elektronische aanmeldingen en/of inschrijvingen via TenderNed zijn toegestaan

Informatie over PKI-certificaat:

<https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/>



Aanbestedingsproces

- 02-11-2020: Publicatie
- 17-11-2020: Inlichtingenbijeenkomst
- 07-12-2020: Uiterste datum digitaal indienen vragen
- 11-12-2020: Uiterste datum digitale beantwoording
- 12-01-2021: Indienen inschrijving / aanbestedingsdocumenten
- 13-01-2021: Openen van digitale kluis TenderNed
- 18-01-2021: Voornemen tot gunning
- 10-02-2021: Einde Alcatelperiode
- 15-02-2021: Gunningsdatum
- 24-03-2021: Uitvoeringsplan aanleveren (6 weken na gunning)

Alle data onder voorbehoud



Bezichtiging steunpunten (“bezoek” art. 2.22.4 ARW)

- | | | |
|--|---------------------|------------|
| 1. Perceel 1 : Beukers (Prov.) | 08:00 uur-10:00 uur | 30-11-2020 |
| 2. Perceel 2 : Zwolle (RWS + Prov.) | 08:00 uur-10:00 uur | 23-11-2020 |
| 3. Perceel 3 : Raalte (Prov.) | 13:00 uur-15:00 uur | 30-11-2020 |
| 4. Perceel 4 : Hardenberg (RWS+ Prov.) | 13:00 uur-15:00 uur | 26-11-2020 |
| 5. Perceel 5 : Markelo (RWS + Prov.) | 13:00 uur-15:00 uur | 24-11-2020 |
| 6. Perceel 6 : Hengelo (RWS + Prov.) | 08:00 uur-10:00 uur | 24-11-2020 |
| 7. Perceel 7 : Tubbergen (Prov.) | 08:00 uur-10:00 uur | 26-11-2020 |
| 8. Perceel 8 : 't Harde (RWS) | 13:00 uur-15:00 uur | 23-11-2020 |



Bezichtiging steunpunten

- Aanmelden voordat een steunpunt bezichtigd kan worden:
- Steunpunt: Zwolle, Markelo, Hengelo & 't Harde.
Uiterlijk 19 november 2020 voor 12:00 uur
 - Dhr. J. Timmerman.
 - Joop.timmerman@rws.nl
- Steunpunt: Beukers, Raalte, Tubbergen & Hardenberg.
Uiterlijk 24 november 2020 voor 12:00 uur
 - Dhr. J. ten Wolde.
 - J.t.Wolde@overijssel.nl



Inlichtingenbijeenkomsten

- Mondelinge vragen worden niet genotuleerd
- Schriftelijke beantwoording vereist een schriftelijk gestelde vraag
- Vragen en antwoorden uitsluitend via TenderNed



Enkele wijzigingen in bestek

- 31.3 lid 2 Vlootschouw **organiseren** en houden
- 31.4 lid 2 SDW door CROW geceertificeerd bedrijf
- 32.11 Wachturen zijn komen te vervallen
- 32.12 Vaste vergoeding voor laadschop
- 32.12 Vaste vergoeding voor steunpuntcoördinator
- 32.12 Steun bedieningskast inbegrepen in vaste vergoeding
- 32.12 Alle ICT-devices inbegrepen in vaste vergoeding
- 93.3 lid 1 Nadere specificatie inhoud uitvoeringsplan



Enkele wijzigingen in bestek specifiek voor het contract Overijssel.

- Hand-strooiploeg Artikel 21.0 lid 19
Ter beschikking stellen hand-strooiploeg bestaande uit, bestelauto met chauffeur en een werknemer. De hand-strooiploeg is inzetbaar voor het handmatig preventief strooien (type 1, perceel 2 Zwolle, 6 Hengelo) en handmatig curatief strooien en/ of sneeuwvrij maken van maar niet uitsluitend, diverse bruggen, sluizen aanlegsteigers, doorsteken bij rotondes, fietspaden, CADO'S en bushaltes. Incl. de benodigde handgereedschappen en PBM's.
- Kosten Laadschop Artikel 21.0 lid 18
Dit is een gezamenlijke strooiactie waarbij de kosten van laadschop gedeeld moeten worden over deze preventieve actie van beide wegbeheerders.
- Vaste vergoeding laadschop Bijlage I.
Er wordt slecht vaste vergoeding gevraagd voor één laadschop.



Enkele wijzigingen in bestek specifiek voor het contract Overijssel.

- Preventieve actie type 2B perceel 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 (provincie Overijssel), Artikel 21.0 lid 17.

Planning is dat in oktober 2021 (seizoen 2021/2022) de routes welke horen bij de strooiactie type 2B bekend. In overleg met de directie en opdrachtnemer(s) zal hiervoor een wijzigingsovereenkomst worden opgesteld.

Het uitgangspunt van een type 2B actie is het volledig gebruik maken van de capaciteit van de strooier met als gevolg:

1. reductie van het aantal benodigde tractie's;
2. langere strooiroute;
3. langere tijdsduur.



Uitvoeringsplan (art. 93.3)

- Voorgeschreven format
- Gedetailleerde uitwerking van alle strooi- en ploegroutes
- Volledig ingevulde bijlage 1 (incl. naam vaste chauffeur(s) en transporteur)
- Indien aannemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maakt van onderaannemers, dient aannemer bij het uitvoeringsplan (een) terbeschikkingstellingsovereenkomst(en) en/of gesloten contract(en) te voegen van elke in te zetten tractie/onderaannemer(s) waarin zij verklaren de opdracht uit te zullen voeren.
- Procedures voor storingsmeldingen en strooimanagementsysteem
- Een (zeer) gedetailleerde planning van de vlootschouw
- Borging van de bereikbaarheid



Schade aan eigendommen (art. 92.42 lid 8)

- **Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel**

Alle schades worden separaat per schadegeval (waarbij de BTW is inbegrepen) in rekening gebracht bij de aannemer.



Enkele wijzigingen in aanbestedingsleidraad

- Wachtkamerconstructie voor de inschrijver die nummer twee in rangorde is geworden
- Geen bankgarantie



