Kennisgevingsformulier Bladnr. 1 van 2
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

1 VOOR HET BOUWWERK:

2 ADRES/LIGGING VAN DE BOUWPLAATS:

Telefoon:
Fax:

3 NAMEN EN ADRESSEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN
a. Opdrachtgever(s)
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
Fax:

b. Ontwerpende partij(en)
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
Fax:

C. Codrdinator(en) in de ontwerpfase
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
Fax:

d. Uitvoerende partij(en)
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
Fax:

e. Codrdinator(en) in de uitvoeringsfase
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
Fax:

4 VERMOEDELIJKE AANVANGSDATUM VAN DE BOUWWERKZAAMHEDEN:

5 VERMOEDELIJKE BOUWTIJD:

6 VERMOEDELIJK MAXIMUM AANTAL WERKNEMERS DAT GELIJKTIIDIG OP DE BOUWPLAATS AANWEZIG ZAL ZIJN:

7 VERMOEDELIJK AANTAL WERKGEVERS EN ZELFSTANDIGEN OP DE BOUWPLAATS:



Bladnr. 2 van 2 Kennisgevingsformulier
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

8 NAMEN VAN REEDS GESELECTEERDE ONDERNEMINGEN:
a.
b.
C.

9 DATUM VAN KENNISGEVING:

10 HANDTEKENING OPDRACHTGEVER:



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase) Bladnr. 1 van 130
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

0 TOELICHTING

Dit document is het Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase met de daarbij behorende risico-inventarisatie en
-evaluatie (ontwerp-RI&E) van het ontwerp. Op basis van het Arbobesluit is de opdrachtgever verplicht om in de
ontwerpfase rekening te (laten) houden met de verplichtingen in de uitvoeringsfase. Ontwerp, organisatie/planning en
bouwmethodiek moeten aannemers, onderaannemers en zelfstandigen in staat stellen aan hun abowettelijke
verplichtingen te voldoen.

Het gaat hierbij niet alleen om risico's in de uitvoeringsfase, maar ook om risico's voor werkzaamheden in de
beheersfase. Deze laatste zijn opgenomen in het zogenaamde Dossier.

Bij de beoordeling van risico's moet onderscheid gemaakt worden tussen gebruikelijke en bijzondere
uitvoeringsrisico's. Bijzondere risico's kunnen voortvloeien vanuit het ontwerp of vanuit de omgeving en wijken af van
de gebruikelijke risico's. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een beperkt beschikbaar bouwterrein, in
dienst zijnde spoorlijnen of industriéle processen welke een mogelijke wisselwerking kunnen hebben met de
bouwactiviteiten.

De gebruikelijke uitvoeringsrisico's en de te nemen maatregelen zijn al vanuit de eigen bedrijfsrisico-inventarisatie en
-evaluatie bij de betreffende aannemer bekend. Desondanks moet er altijd in de ontwerpfase gestreefd worden om
deze gebruikelijke uitvoeringsrisico's te elimineren of zonodig te isoleren. Het preventiebeleid uit de Arbowet is hierbij
het uitgangspunt:

- risico's worden zo mogelijk bij de bron bestreden;

- collectieve bescherming gaat boven individuele bescherming;

- de mens staat centraal bij de keuze van materialen, werkmethoden en hulpmiddelen;

- de stand der techniek moet worden aangehouden.

Het V&G-plan Ontwerpfase en Dossier zijn onderdeel van het bestek. De uitvoerende partij moet maatregelen
nemen, zodat de risico's die in het V&G-plan Ontwerpfase vermeld staan, beperkt worden. Deze maatregelen moeten
worden omschreven in het V&G-plan Uitvoeringsfase.

1 PROJECTGEGEVENS (KENNISGEVINGSFORMULIER)

11 OMSCHRIJVING BOUWWERK:

1.2 ADRES/LIGGING VAN HET BOUWWERK:

Telefoon:
E-mail

13 NAMEN EN ADRESSEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN

a. Opdrachtgever(s)
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

b. Ontwerpende partij(en)
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

c. V&G-codrdinator(en) Ontwerpfase
Naam:
Adres:



Bladnr. 2 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

Constructeur
Naam:

Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

Bouwdirectie:
Naam:

Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

d. Uitvoerende partij
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

Uitvoerende partij (nevenaannemer)
Naam:

Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

e. V&G-codrdinator(en) Uitvoeringsfase
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

2 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRISICO'S (ONTWERPFASE)

21 BESCHRIJVING VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRISICO'S VOORTVLOEIEND UIT HET ONTWERP EN/OF OMGEVING

2.2 OVERZICHT RISICO'S EN SUGGESTIES VOOR TE NEMEN MAATREGELEN

Bestekspost 111010 Riool reinigen onder hoge druk (rond 160 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan



(Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Bladnr. 3 van 130



Bladnr. 4 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 111020 Riool reinigen onder hoge druk (rond 200 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- beheerder

Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker



(Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

- deskundig bureau

Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 111030 Riool reinigen onder hoge druk (rond 250 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie
- opstellen sloopplan
- installaties spanningsloos maken
- bewegende delen afschermen
- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Bladnr. 5 van 130



Bladnr. 6 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Overleggen met - constructeur
- gemeente, B&WT
- deskundig sloopbedrijf
- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag



(Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 111040 Riool reinigen onder hoge druk (rond 315 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder

- gebruiker

- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen

Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

Bladnr. 7 van 130
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Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 111050 Riool reinigen onder hoge druk (rond 400 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

(Ontwerpfase)



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Opmerking
Risico
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Opmerking
Risico
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Opmerking
Risico
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Opmerking

Risico
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Opmerking
Risico
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Opmerking
Risico

verdrinken

- afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie
- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk
- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten

- opdrachtgever

- aannemer

- bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester

brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
- analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten

- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten

- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

- opdrachtgever

- beheerder

- grondeigenaar/beheerder

- gebruiker

- deskundig bureau

- Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels

ongunstige werkhoudingen

- elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

- opdrachtgever
- constructeur

bodem-, lucht- en waterverontreiniging
- historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning

- opdrachtgever

- grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

- Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond

biologische agentia (schimmels, bacterieen)
- locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

- opdrachtgever

- terreinbeheerder

- bevoegd gezag

- bioloog

- Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw

aanrijden werknemers/materieel
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Bladnr. 10 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Maatregel - verkeer omleiden
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 111060 Riool reinigen onder hoge druk (rond 500 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden



(Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 111070 Riool reinigen onder hoge druk (rond 600 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf
Opmerking

Risico verdrinken
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Bladnr. 12 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Maatregel - afsluiten bouwplaats
- plaatsen doorstekende grondkerende constructie
- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk
- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen



(Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 112010 Riool reinigen onder hoge druk (rond 160 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Opmerking
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Bladnr. 14 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 112020 Riool reinigen onder hoge druk (rond 200 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie
- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk



(Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
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Bladnr. 16 van 130 (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 112030 Riool reinigen onder hoge druk (rond 250 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek
- uitvoeren van metingen



(Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 112040 Riool reinigen onder hoge druk (rond 300 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie
- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk
- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever
- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
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Bladnr. 18 van 130

Bestek W-10, dienst 2021.
Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Opmerking
Risico
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Opmerking
Risico
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Opmerking

Risico
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Opmerking
Risico
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Opmerking

Risico
Maatregel

Verantwoordelijke

-havenmeester

brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
- analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten

- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten

- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

- opdrachtgever

- beheerder

- grondeigenaar/beheerder

- gebruiker

- deskundig bureau

- Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels

ongunstige werkhoudingen

- elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

- opdrachtgever
- constructeur

bodem-, lucht- en waterverontreiniging

- historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
- opdrachtgever

- grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

- Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond

biologische agentia (schimmels, bacterieen)
- locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

- opdrachtgever

- terreinbeheerder

- bevoegd gezag

- bioloog

- Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw

aanrijden werknemers/materieel

- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

- opdrachtgever

- wegbeheerder

(Ontwerpfase)



(Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 112050 Riool reinigen onder hoge druk (300/450 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning

Verantwoordelijke - opdrachtgever
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Bladnr. 20 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Overleggen met - grondeigenaar
- milieukundig onderzoeksbureau
- veiliheidskundige/arbeidshygienist
- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 112060 Riool reinigen onder hoge druk (rond 315 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties

Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen



(Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder

- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder

- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra
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Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 112070 Riool reinigen onder hoge druk (rond 400 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

(Ontwerpfase)



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 112080 Riool reinigen onder hoge druk (400/600 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
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Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

(Ontwerpfase)



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 112090 Riool reinigen onder hoge druk (rond 500 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
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Bladnr. 26 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 112100 Riool reinigen onder hoge druk (500/750 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
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Bladnr. 28 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 112110 Riool reinigen onder hoge druk (rond 600 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 112120 Riool reinigen onder hoge druk (600/900 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Bladnr. 29 van 130



Bladnr. 30 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 112130 Riool reinigen onder hoge druk (700/2050 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
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Bladnr. 32 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 112140 Riool reinigen onder hoge druk (800/1200 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
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Bladnr. 34 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 113010 Riool reinigen onder hoge druk (rond 200 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 113020 Riool reinigen onder hoge druk (rond 250 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
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Bladnr. 36 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 113030 Riool reinigen onder hoge druk (rond 300 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
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Bladnr. 38 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 113040 Riool reinigen onder hoge druk (rond 400 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
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Bladnr. 40 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 113050 Riool reinigen onder hoge druk (rond 500 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 113060 Riool reinigen onder hoge druk (rond 600 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
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Bladnr. 42 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 113070 Riool reinigen onder hoge druk (rond 700 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
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Bladnr. 44 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 113080 Riool reinigen onder hoge druk (rond 800 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
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Bladnr. 46 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 114010 Riool reinigen onder hoge druk (rond 200 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 114020 Riool reinigen onder hoge druk (rond 250 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
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Bladnr. 48 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 114030 Riool reinigen onder hoge druk (250/375 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond

Bladnr. 49 van 130



Bladnr. 50 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 114040 Riool reinigen onder hoge druk (rond 300 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
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Bladnr. 52 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 114050 Riool reinigen onder hoge druk (300/450 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 114060 Riool reinigen onder hoge druk (rond 400 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
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Bladnr. 54 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 114070 Riool reinigen onder hoge druk (400/600 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
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Bladnr. 56 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 114080 Riool reinigen onder hoge druk (rond 500 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
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Bladnr. 58 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 114090 Riool reinigen onder hoge druk (500/750 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 114100 Riool reinigen onder hoge druk (rond 600 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
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Bladnr. 60 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 114110 Riool reinigen onder hoge druk (600/900 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
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Bladnr. 62 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 114120 Riool reinigen onder hoge druk (rond 700 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
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Bladnr. 64 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 114130 Riool reinigen onder hoge druk (700/2050 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 114140 Riool reinigen onder hoge druk (rond 800 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
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Bladnr. 66 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 114150 Riool reinigen onder hoge druk (800/21200 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
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Bladnr. 68 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 114160 Riool reinigen onder hoge druk (rond 900 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
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Bladnr. 70 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 114170 Riool reinigen onder hoge druk (rond 1000 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 114180 Riool reinigen onder hoge druk (1000/1500 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
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Bladnr. 72 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 114190 Riool reinigen onder hoge druk (rond 1200 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
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Bladnr. 74 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 114200 Riool reinigen onder hoge druk (rond 1250 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
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Bladnr. 76 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 114210 Riool reinigen onder hoge druk (rond 1500 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 121010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 160 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
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Bladnr. 78 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 121020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 200 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond

Bladnr. 79 van 130



Bladnr. 80 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 121030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 250 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
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Bladnr. 82 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 121040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 300 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 121050 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (300/450 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
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Bladnr. 84 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 121060 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 315 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
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Bladnr. 86 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 121070 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 400 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
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Bladnr. 88 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 121080 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (400/600 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 121090 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 500 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
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Bladnr. 90 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 121100 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (500/750 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
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Bladnr. 92 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 121110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 600 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
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Bladnr. 94 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 121120 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (600/900 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 121130 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (700/1050 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
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Bladnr. 96 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 121140 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (800/1200 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
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Bladnr. 98 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 122010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 200 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
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Bladnr. 100 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 122020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 250 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 122030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (250/375 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
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Bladnr. 102 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 122040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 300 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
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Bladnr. 104 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 122050 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (300/450 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
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Bladnr. 106 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 122060 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 400 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 122070 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (400/600 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
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Bladnr. 108 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 122080 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 500 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
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Bladnr. 110 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 122090 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (500/750 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
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Bladnr. 112 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 122100 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 600 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 122110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (600/900 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
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Bladnr. 114 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 122120 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 700 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
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Bladnr. 116 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 122130 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (700/1050 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
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Bladnr. 118 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 122140 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 800 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 122150 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (800/1200 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
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Bladnr. 120 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 122160 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 900 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond

Bladnr. 121 van 130



Bladnr. 122 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 122170 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 1000 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
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Bladnr. 124 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 122180 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (1000/1500 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 122190 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 1200 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag

- beheerder

-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
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Bladnr. 126 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag
- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen



Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Bestekspost 122200 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond 1250 mm).
Risico beknellen
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

Opmerking
Risico verdrinken
Maatregel - afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
-havenmeester
Opmerking
Risico brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Maatregel - analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten
- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - grondeigenaar/beheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Opmerking - Abomafoon 6.02 Werken in bestaande rioolstelsels
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Opmerking

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige/arbeidshygienist

- bevoegd gezag
Opmerking - Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond
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Bladnr. 128 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog
Opmerking - Abomafoon 2.14 Hygienische voorzieningen op de bouw
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 220010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Risico aanrijden derden
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen)
- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- verkeer regelen met verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie
Opmerking
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder



(Ontwerpfase)

Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 220020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Risico aanrijden derden
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen)
- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- verkeer regelen met verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie
Opmerking
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

Bestekspost 220030 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Risico aanrijden derden
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen)
- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- verkeer regelen met verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren
Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie
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Bladnr. 130 van 130 Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

Opmerking
Risico aanrijden werknemers/materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Opmerking - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.05 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen

3 BIJZONDERE BOUWPLAATSREGELS EN -PROCEDURES:



Dossier (Ontwerpfase) Bladnr. 1 van 1
Bestek W-10, dienst 2021.

Reinigen en inspecteren van de riolering voor 2021 met een optie op jaarlijkse verlenging

t/m 2023.

Gemeente Heerenveen.

1 ALGEMEEN

2 REVISIETEKENINGEN

3 BOUWSTOFFEN EN MATERIALEN
4 KABELS EN LEIDINGEN

5 BEHEERDERS

6 BODEMGESTELDHEID

7 BESLOTEN RUIMTEN

8 TECHNISCHE INSTALLATIES

9 LOZINGSGEGEVENS NAAR OPEN WATER



