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Scope bepaling

Positie producten in relatie tot de projectfasen van het Rijksvastgoedbedrijf

FASE Rijksvastgoedbedrijf
(DOCUMENT)

VERWERVEN

INITIATIEF OPDRACHT DEFINITIE

* 009 PVE (technisch, integraal)

* 005 Diagnoserapport kantoor
* 006 Haalbaarheidsstudie * 010 Raming investeringskosten
* 007 Ambitiedocument * 008 Definitiedocument
* 009 PVE (ruimtelijk, functioneel, logistiek) * 011 (3D) Tekeningen shetsontwerp

* 002 aanvullen vastgoedinformatie
* 003 Business case / Scenariostudie
* 004 Gebiedsvisie

* 001 Aanhuurscan

(ADVIES)PRODUCTEN
raamovereenkomst

N

Publicatie Tenderned

UITVRAAG

Q

* 012/ 013 Marktvraag
* Gunningsadvies

ONTWERP

A/

*014,015,016,017,018
* toetsplan
* Kwaliteitstoets ontwerp
* Advies contractwijziging
* Aanpassing contractstukken
* Toets VTW ON
* Input VTW 0G

BOUW

A

*014,015,016,017,018
* Toetsplan
* Kwaliteitstoets realisatie
 Advies contractwijziging
* Advies testen installaties
* Advies proefdraaien gebruiker
* Controle vastgoedinformatie
* Aanpassing contractstukken
* Toets VTW ON
¢ Input VTW OG

versie 1.0 04-2021

Nazorg / Onderhoud / Exploitatie

INSTANDHOUDEN

AFSTOTEN

B

* 019 Gebrekenanalyse
exploitatiefase

o -
v -

* 020 Gebruiksinstructie veilig gebruik
021 Visiedocument verkoop

Indicatie werklast 65%

01 initiatief /haalbaarheid
02 projectdefinitie

03 Structuurontwerp (SO)
07 prijs- en contractvorming

DNR STB
taken

Bijlage 1 Vooraankondiging Europese aanbesteding Raamovereenkomst Adviesproducten

Indicatie werklast 20%

Opstellen uitvraag 07 prijs en

contractvorming thema 18

geintegreerd contract

Indicatie werklast 10%

thema 18 geintegreerd contract kwaliteitsborging

Indicatie werklast 5%

02 projectdefinitie
07 prijs- en contractvorming
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