

2de Nota van Inlichtingen: vragen en antwoorden: Reconstructie Trichterweg - Maastrichterstraat. **Besteknummer BRU 2101.** 4-5-2021

Ref. nr.	Fase	Individueel	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Aanbestedingsstukken BRU 2101	Kunnen de aanbestedingsstukken nogmaals gepubliceerd worden? Ik kan ze op dit moment niet downloaden.	De bestanden staan bij de aanbesteding geplaatst en daar kunt u de bestanden downloaden. Nieuwe plaatsing kan voor de gegadigden tot verwarring leiden, vandaar dat ze niet opnieuw geplaatst worden. De aanbestedingsdocumenten zijn gepubliceerd als zip-file. U kunt dit met een apart programma openen. Indien dit niet de oplossing is dan kunt u het best de instructie van TenderNed doorlezen of contact zoeken met TenderNed.
2	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Is het mogelijk om de aanbesteding 1 week te verschuiven naar 25-05-2021 dit ivm de vrije dagen met Hemelvaart.	Zie 1ste Nota van Inlichtingen. Uiterste termijn voor ontvangst van Inschrijvingen via www.tenderned.nl: Dinsdag, 25 mei 2021, uiterlijk 11:00 uur.
3	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bodemonderzoek/bodemkwaliteit	Het zand is niet civieltechnisch onderzocht. Kunt u de gegevens aanleveren waaruit de civieltechnische kwaliteit staat omschreven of aangeven wat de civieltechnische kwaliteit is?	Nee dit is niet bekend
4	Inschrijffase	Nee	Inhoud	NGE	Kunt u een vooronderzoek conform de WSCS-OCE aanleveren?	Nee dit kan kunnen we niet aanleveren
5	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Archeologie	In de aangeleverde gegevens is geen informatie opgenomen betreffende archeologische waarden. Kunt u middels een vooronderzoek of bureaustudie archeologie aantonen dat er geen sprake is van archeologische waarden?	Er is geen vooronderzoek of bureaustudie uitgevoerd.
6	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bodemonderzoek/Sanerings werkzaamheden	De sanering dient te worden uitgevoerd volgens BRL-7000. Kunt u een bestekpost opnemen voor de verplichtingen die voortvloeien uit de BRL-7000 (opstellen uitvoeringsplan, continue aanwezigheid KVP-er tijdens sanering)?	Deze kosten kunnen worden ondergebracht in de besteksposten onder 261.
7	Inschrijffase	Nee	Contract	Hoogte van kortingen	Wij verzoeken u de maximering als bedoeld in paragraaf 2.2 lid 5 van toepassing te laten zijn op alle boetes en kortingen die kunnen worden opgelegd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.	Op alle boetes en kortingen in de aanbestedingsleidraad en het bestek voor het werk: Reconstructie Trichterweg-Maastrichterstraat geldt dat de korting/boete per overtreding maximaal 15% van de aanneemsom zal bedragen. De boete wordt verbeurd zonder dat deswege ingebrekestelling nodig is.
8	Inschrijffase	Nee	Contract	Standaard RAW	In 1.4 van Aanbestedingsleidraad staat dat de Standaard RAW 2015 van toepassing is. In het bestek staat op pagina 122 bij van toepassing zijnde bepalingen dat de Standaard RAW Bepalingen 2020 van toepassing zijn, op het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat idem. Welke versie is van toepassing?	De standaard RAW bepalingen 2020 zijn van toepassing.
9	Inschrijffase	Nee	Inhoud	ACAD tekeningen	Kan de opdrachtgever van alle tekeningen de Auto-Cad bestanden verstrekken?	Deze worden na gunning verstrekt aan winnende inschrijving.
10	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Tekeningen	Kunt u de opbreketeekeningen, die bij het bestek horen, verstrekken? Deze ontbreken bij de aangeleverde aanbestedingsdocumenten.	Opbreketekening is niet beschikbaar.
11	Inschrijffase	Nee	Inhoud	ABL	Mag de inschrijver bij de inschrijving naast de planning en het PvA, bijlagen toevoegen met de faseringsopzet en gevraagde verkeersplan?	Totaal maximaal 4 pagina's, exclusief bijlagen: (A0) balkenplanning, voorblad, inhoudsopgave en verkeersplan. lettergrootte 10. Zie ook vraag 13.
12	Inschrijffase	Nee	Inhoud	ABL 2.2 tijdsbepaling lid 5	Wat bedoeld de opdrachtgever met 'aannemer ingediende termijn'?	Oprachtnemer dient zelf in zijn plan van aanpak: fasering en werkbare werkdagen op te geven. Zie ook vraag 30.
13	Inschrijffase	Nee	Inhoud	ABL 5.2	Het aantal gestelde pagina's m.b.t. het plan van aanpak is naar ons inziens weinig i.r.t. de resultaatverplichte uitvraag. Kunt u de aantal gestelde pagina's verruimen?	Het aantal pagina's, exclusief bijlagen is naar ons inziens voldoende.
14	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestek deel 2.2 post 665010	In de omschrijving wordt verwezen naar deel 3 01 13 01. Echter ontbreekt deze passage in deel 3. Hoe ziet de opdrachtgever dit?	Paragraaf 01 13 01 wordt toegevoegd aan deel 3.
15	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestek deel 2.2 post 665010	Mogen de gevraagde door een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau uit te voeren kwaliteitskeuringen door de aannemer zelf uitgevoerd worden? Wij zijn een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf, waardoor wij al deze keuringen in eigen huis hebben. Om aan dit certificaat te blijven voldoen dienen wij deze keuringen zelf ook uit te voeren. Daarnaast prijzen wij ons uit de markt wanneer het ook door een onafhankelijk bureau uitgevoerd dient te worden en dus dubbele kosten a.g.v. dubbele keuringen gemaakt worden.	Ja dit is toegestaan.
16	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestek deel 2.2 post 412010	Hoeveelheid te leveren funderingsmateriaal klopt niet. Graag deze aanpassen.	Bestekspost wordt aangepast.
17	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestek deel 2.2 posten 331	Aanpassen bestaande putten. De hoofdpst 331010 beschrijft 3 stuks aan te passen putten terwijl er in de volg-post een 7-tal putten beschreven worden. Graag aanpassen aangezien de hoofdpst leidend is voor afrekening.	Bestekspost wordt aangepast.
18	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestek deel 2.2 posten 321	Aansluiten en maken inlaten kolleidingen op bestaand betonriool. Kan de opdrachtgever aangeven om welke diameter(s) riolering het gaat en om hoeveel gepapende en ongewapende buizen het gaat?	Inschrijver mag rekening te houden met ongewapende betonbuis rond 500mm.
19	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestek deel 2.2 post 131060	Klopt het dat het hier om teerhoudend asfalt gaat wat als fundering fungeert?	Ja.
20	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestek deel 2.2 posten 132	De hoeveelheden af te voeren funderingsmateriaal in bestekpost 132010 klopt niet i.r.t. de te verwijderen funderingen in posten 131. Graag deze aanpassen.	Bestekspost wordt aangepast.
21	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestek deel 2.2 post 121170	Uitvoeren asfaltonderzoek in overleg met de directie. Kan de opdrachtgever aangeven waar de inschrijver rekening mee dient te houden m.b.t het overleggen met de directie voor in de inschrijving?	Betreft het uitvoeren van asfaltonderzoek voor alle af te voeren teervrije vakken binnen de werkgrenzen (e.e.a. t.b.v. het op te stellen freesplan).
22	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestek deel 2.2 posten 112	Schouwen/verwijderen bomen. Deze bomen dienen zoals het er nu uitziet binnen het broedseizoen gekapt te worden. Naast het feit dat de kapvergunning geregeld is, kan de verantwoordelijkheid niet bij de inschrijver gelegd worden. Hoe ziet de opdrachtgever dit?	Verantwoordelijkheid ligt ten alle tijden bij opdrachtgever.
23	Inschrijffase	Nee	Inhoud	ABL 4.4 geschiktheidseisen	Bij financiële en economische draagkracht vraagt u een 3-tal zaken. Graag het verzoek om de bankgarantie bij punt 2, en de CAR-verzekering bij punt 3, aan te passen naar 'op verzoek na gunning' zoals dit bij punt 1 het geval is.	Paragraaf 4.4 geschiktheidseisen: punt 2 (Een onvoorwaardelijke bankgarantie ter zekerheidsstelling van 5 % van de aanneemsom) en punt 3 (het afsluiten van een CAR-verzekering volgens artikel 01.16.03 in deel 3 van het bestek), dienen op verzoek na gunning aangereikt te worden.
24	Inschrijffase	Nee	Inhoud	ABL 2.2 tijdsbepaling lid 6	Kan de opdrachtgever, m.b.t. werkzaamheden derden, aangeven wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden, wat het inhoud en waar deze plaatsvinden? Dit zodat de inschrijver hiermee rekening kan houden in zijn planning/fasering.	Voor zover bekend bij opdrachtgever zijn deze benoemd in paragraaf 2.2 lid 6.
25	Inschrijffase	Nee	Contract	Post 683310	Graag ontvangen wij een detailtekening van de te maken voegovergang in bestaande en nieuwe situatie, aangezien ons uit deze post niet geheel duidelijk is wat hier wordt verwacht.	Bestekspost wordt aangepast. Een detailtekening is niet beschikbaar.
26	Inschrijffase	Nee	Contract	Post 665010	In deze post wordt verwezen naar artikel 01.13.01 uit deel 3 van het bestek. Dit artikel is niet in het bestek opgenomen. Graag toevoegen of juiste verwijzing opnemen in de post.	zie antwoord vraag 14-15.
27	Inschrijffase	Nee	Contract	Post 412010	Is de hoeveelheid ter inlichting correct? Dit moet volgens ons 4756 ton zijn, uitgaand van een laagdikte van 0,20m	zie antwoord vraag 16.
28	Inschrijffase	Nee	Contract	Post 271020	Levering van zand in aanvulling of ophoging ontbreekt in post, graag toevoegen.	Opmerking kan niet geplaatst worden daar de leverantie staat benoemd in betreffende bestekstekst.
29	Inschrijffase	Nee	Contract	Post 132010	Is de hoeveelheid resultaatsverplichting correct? Dit moet volgens ons 7459 m3 zijn.	Zie antwoord vraag 20.

30	Inschrijffase	Nee	Contract	Leidraad 5.2, plan van aanpak subcriterium 2.b	U vraagt om een planning met het aantal werkbare Werkdagen, per fase en totaal. Conform de UAV 2012 is een werkdag 'een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.' Dienen werkzaamheden tijdens de rustdagen (weekend) en vakantieperiodes (bijvoorbeeld bouwvak zuid week 32-34) meegeteld te worden in het totaal van de Werkbare werkdagen op basis waarvan het plan van aanpak wordt beoordeeld? Om een eerlijk vergelijk onderling te maken stellen we voor dat activiteiten ook tijdens deze periodes meetellen in het totaal werkbare werkdagen.	De dagen in het weekend en in de vakantieperiode dienen alleen meegeteld te worden, indien de inschrijver op deze dagen werkzaamheden uitvoert.
31	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestek post 01 13 07 (02b) en 662030	Beide eisen gaan over het toegankelijk houden van een obstakelvrije zone. Echter conflicteren ze met elkaar. Kunt u aangeven welke eis dienen we aan het houden?	Zowel de bestekspost als het artikel in deel 3 worden op elkaar afgestemd worden op elkaar afgestemd.
32	Inschrijffase	Nee	Inhoud	leidraad	U zegt dat een kerncompetentie kan worden aangetoond binnen één en dezelfde opdracht als in verschillende opdrachten, maar u stelt evenzeer dat slechts de eerste referentieopdracht wordt beoordeeld. Kunt u dit nader toelichten want dit lijkt in tegenstelling met elkaar.	Bij paragraaf 4.4.4. bij bewijsmiddelen vervalt de volgende passage: Indien meer dan 1 referentieopdracht per kerncompetentie wordt opgegeven, zal slechts de eerste opgegeven referentieopdracht worden beoordeeld.
33	Inschrijffase	Nee	Inhoud	ALB	De gegeven uitvoeringstermijn voor het project is naar ons inzien niet haalbaar gezien de aard en hoeveelheden. Wij verzoeken u om de uitvoeringstermijn te verlengen/de opleveringsdatum naar achteren te verschuiven.	Opleverdatum blijft staan op 31-12-2021.