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Aanbesteding: 31168114: Aankoop en Leveren van Bulkwegenzout 2021
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31168114

Toelichting:
Nota van Inlichtingen

Ref.nr. Onderwerp:
2 Timing contract datum en uiterste leverdatum

Vraag:
de periode tussen het verzenden van de opdracht op 14 juli en de uiterste 
leverdatum van de percelen op 23 resp 30 juli is erg kort en niet realistisch 
gezien het volume. Wanneer niet zeker is of je de business krijgt kan er geen 
risico genomen worden op de achtergrond een en ander te organiseren.

Antwoord:
Hartelijk dank voor uw bericht. 
De leverdatum voor iedere perceel is gesteld op 1 oktober 2021.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 Aanleveren schepen

Vraag:
U geeft aan op blz. 4 van het PvE dat alle leveringen per binnenvaart moeten 
plaatsvinden. Dit is t.o.v. de vorige jaren een aanpassing. Daar werd de 
mogelijkheid gegeven per as aan te leveren. Wat is de reden dat dat dit jaar 
niet meer mogelijk is. Het zou een uitweg kunnen zijn, wanneer er mogelijk 
laag water voorspeld wordt, de uiterste levertermijn te kunnen halen. RWS 
maakt die uitweg nu onmogelijk en vergroot daarmee het risico niet tijdig te 
kunnen leveren. 
Als uitkomst hiervan en in dit specifieke geval vragen wij RWS om met laag 
water situaties coulant om te gaan. Dit is een groot financieel risico voor de 
inschrijver.

Antwoord:
Voor Rijkswaterstaat is de levering per schip de meest economische wijze 
van aanvoer. Alle locaties zijn tenslotte gelegen aan water en goed per schip 
bereikbaar. De aanvoer per as is als niet ideaal ervaren en daardoor verlaten. 



Nota van Inlichtingen 31168114: Aankoop en Leveren van Bulkwegenzout 2021

Pagina 2 van 16 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 11-05-2021

Met het risico ten gevolge van laag water dient de Inschrijver bij zijn 
inschrijving rekening te houden.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 volumes per perceeö

Vraag:
RWS heeft in het verleden vaak de optie genomen om evt. kleine volumes 
toe te voegen aan de aanbesteding wanneer er mogelijk een inschattingsfout 
is gemaakt omtrent de volumes. Is het mogelijk de volumes bij wijze van 
flexibiliteit met 10% te verhogen teneinde een nieuwe aanvullende 
aanbesteding te voorkomen?

Antwoord:
Tot verhoging van de gevraagde volumes met 10 % wordt door de 
Opdrachtgever geen aanleiding gezien.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
5 Geschiktheidseisen 3.2 3. lid a

Vraag:
Wanneer volgens inschrijver wordt voldaan aan de geschiktheidseis 
(technische bekwaamheid) referenties met een aanneemsom van meer dan 
660.000€ mag die eis en referentie dan voor alle percelen ingediend worden. 
Ook gezien de maximering van het aantal te verdelen percelen aan 1 
leverancier.

Antwoord:
Ja, dat is toegestaan.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
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P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Koop- en leveringsovereenkomst

Vraag:
3.1
U merkt op dat het Product uiterlijk op 1 september 2021 zal worden 
afgeleverd conform artikel 5 ‘Gegevensopslag-/loslocaties en te leveren 
tonnage’ PvE. Uit paragraaf 6.2 PvE volgt echter een andere afleverdatum. 
Kunt u hieromtrent helderheid verschaffen?

Antwoord:
De uiterste leverdatum is 1 oktober 2021. Er is een nieuwe versie van de 
overeenkomst geüpload.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
7 Koop- en leveringsovereenkomst

Vraag:
1.2 
In artikel 1.2 van de overeenkomst heeft u de rangorde tussen de 
verschillende documenten beschreven voor zover sprake zou zijn van een 
tegenstrijdigheid. Het valt op dat de Nota van Inlichtingen ontbreekt in deze 
rangorde. Inschrijver heeft daarover een aantal vragen:

1. Indien u ter gelegenheid van de Nota van Inlichtingen wijzigingen 
doorvoert in de overeenkomst dient deze nota te prevaleren boven de 
overeenkomst (nr.1). Wordt de overeenkomst aangepast na het publiceren 
van de Nota van Inlichtingen?
2. Wat heeft te gelden indien er strijd is tussen de bijlagen?
3. Welke positie heeft de Nota van Inlichtingen in de rangorde?

Antwoord:
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1. De Overeenkomst wordt aangepast naar aanleiding van de vragen in de 
Nota van Inlichtingen.
2. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert 
het eerder genoemde document boven het later genoemde.
3. De overeenkomst is hierop aangepast. De Nota van Inlichtingen valt onder 
punt 3.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
8 bijlage Overzicht gestelde vragen en antwoorden

Vraag:
Antwoord op vraag 9
In uw antwoord wordt er nog van uitgegaan dat de wijze van transport een 
keuze van de leverancier betreft. U schrijft in paragraaf 2.3 van het PvE 
echter dat bevoorrading over water door binnenschepen dient plaats te 
vinden. U heeft nu derhalve de wijze van transport wel voorgeschreven. Dit 
beperkt de leverancier in de mogelijkheden om beheersmaatregelen te 
treffen, waardoor transportproblemen derhalve wel tot overmacht kunnen 
leiden. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
In tegenstelling tot het antwoord op vraag 9 uit het document veel gestelde 
vragen en antwoorden, bestaat er geen keuze meer met betrekking tot de 
wijze van transport. Het betreft dan ook een vraag/antwoord in relatie tot een 
aanbesteding uit voorgaande jaren. De huidige aanpassing heeft 
plaatsgevonden ten gevolge van voortschrijdend inzicht. Blijft onverminderd 
van kracht dat transportproblemen op grond van artikel 15.3 ARIV niet 
worden gekwalificeerd als overmacht.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
9 bijlage Overzicht gestelde vragen en antwoorden
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Vraag:
Antwoord op vraag 5
U geeft aan dat de kosten van afstemming en daaraan verbonden kosten voor 
rekening en risico van de leverancier komen. Wat indien als gevolg van 
omstandigheden waaraan leverancier niets kan doen, aflevering niet kan 
plaatsvinden en daarmee ook de finale afleverdatum wordt overschreden? 
Dan lijkt het niet proportioneel om de rekening hiervan bij leverancier in de 
schoenen te schuiven. Mag leverancier in een dergelijk geval op coulance 
rekenen?

Antwoord:
Dit betreft vraag 5 uit het document veel gestelde vragen en antwoorden. 
Indien de situatie zich voordoet zal bekeken worden hoe hiermee dient te 
worden omgegaan.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 bijlage Overzicht gestelde vragen en antwoorden

Vraag:
Antwoord op vraag 4 en 8
U antwoordt dat uw verzuim om tijdig tot acceptatie over te gaan in de 
risicosfeer van de inschrijver valt. Als u derhalve na de finale afleverdatum 
bericht dat niet wordt geaccepteerd, is de boete al wel gaan lopen per de 
finale afleverdatum. Dit achten wij volstrekt disproportioneel. De boete loopt 
in een periode waarin de opdrachtnemer geen enkele invloed kan uitoefenen 
en dus ook niet kan werken aan herstel van het geleverde wegenzout. Het 
mag toch als uitgangspunt worden genomen dat een leverancier te goeder 
trouw de juiste kwaliteit zout aflevert. Wij verzoeken u nogmaals deze 
regeling proportioneel vast te stellen en ervoor te zorgen dat geen boete 
wordt verbeurd in de periode tussen de finale afleverdatum en de periode die 
nodig is voor uw acceptatieproces.

Antwoord:
Dit betreft vragen 4 en 8 uit het document veel gestelde vragen en 
antwoorden. Het is aan de leverancier om zich voor levering ervan te 
vergewissen dat de juiste kwaliteit getransporteerd en geleverd wordt. De 
kwaliteitscontrole zou een formaliteit moeten zijn. Leverancier is 
verantwoordelijk voor het leveren van zout volgens de gevraagde 
specificaties voor of op de finale leverdatum. Het staat leverancier vrij om 
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kwaliteitscontroles te houden bij aflevering. Indien opdrachtgever door 
middel van steekproeven constateerd dat het zout niet voldoet aan de 
specificaties wordt leverancier daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte 
gesteld. Tot de finale leverdatum heeft de leverancier de mogelijkheid te 
herstellen danwel te vervangen. Indien herstelwerkzaamheden plaatsvinden 
vanaf de finale leverdatum is de boete van toepassing. 
Het antwoord blijft van kracht.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
11 bijlage Overzicht gestelde vragen en antwoorden

Vraag:
Wat is de status van dit document. Dienen de antwoorden als ingelast te 
worden beschouwd?

Antwoord:
Uw aanname is juist. Dit document is een onderdeel van de 
inschrijvingsdocumentatie.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 PvE pagina 10-11

Vraag:
Bij de loslocaties Raamsdonksveer en Lienden ontbreekt het minimale aantal 
losdagen per week. Kunt u dit aanvullen?

Antwoord:
Het aantal is 4 van de 5 weekdagen. Het PvE is hierop aangepast en 
geüpload.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
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P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
13 PvE pagina 6 testen van het geleverde goed

Vraag:
U behoudt zich (onderaan de pagina) het recht voor om bij gerede twijfel ten 
aanzien van de kwaliteit van het aangeboden zout een test uit te voeren met 
betrekking tot de afstroming van het wegenzout. Wat beoogt u hiermee? 
Wanneer is er sprake van gerede twijfel? Hoe verhoudt deze regeling zich tot 
de in paragraaf 4.2 opgenomen regeling voor verificatie?

Antwoord:
Er is Opdrachtgever bekend dat zout met herkomst Marokko (SSM mijn) 
problemen geeft bij opslag, overslag, transport, verwerking en bij het 
strooiproces. Mocht een dergelijk of vergelijkbaar zout worden aangeboden 
dan behoudt Opdrachtgever zich het recht om een test uit te voeren met 
betrekking tot de afstroming. Deze test zal in een zo vroeg mogelijk stadium 
worden uitgevoerd. Daartoe zal de Leverancier voorafgaand aan voorlopige 
gunning reeds worden gevraagd een voldoende monster hoeveelheid aan te 
leveren om de test te kunnen uitvoeren.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
14 lotingsprocedure

Vraag:
Aanbestedingsleidraad 7.1
In paragraaf 7.1 wordt gesproken over een lotingsprocedure. Kunt u 
toelichten in welke situatie loting aan de orde is?

Antwoord:
In geval er voor een perceel twee of meer inschrijvingen zijn met dezelfde 
prijs per ton en dit de laagste prijs betreft.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
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P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 intrekken procedure

Vraag:
Aanbestedingsleidraad 7.2
U sluit op voorhand elke vergoeding voor het indienen van een inschrijving 
uit bij het intrekken van de procedure. Dit verhoudt zich niet tot voorschrift 
3.8B van de Gids Proportionaliteit en moet derhalve niet proportioneel 
worden geacht. Een motivering die ziet op de vraag waarom dat nu wel 
proportioneel zou zijn hebben wij niet aangetroffen. Daartoe bent u op grond 
van artikel 1.10 lid 4 Aw2012 wel gehouden. Kunt u bevestigen dat u een 
vergoeding biedt bij intrekking van de aanbesteding?

Antwoord:
Er is bij deze aanbesteding geen sprake van hoge kosten van een inschrijving 
als genoemd in artikel 1.10 Aw en nader gespecificeerd in paragraaf 3.8 Gids 
Proportionaliteit. Dat betekent dat het door Rijkswaterstaat gehanteerde 
artikel 7.2 Aanbestedingsleidraad niet disproportioneel is. Artikel 7.2 
Aanbestedingsleidraad blijft dan ook ongewijzigd.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 bijlage E inschrijfbiljet bankgarantie

Vraag:
Op het inschrijvingsbiljet is weergegeven dat op verzoek een bankgarantie 
moet worden afgegeven ter grootte van het in de aanbestedingsstukken 
aangegeven bedrag en overeenkomstig de aangegeven eisen. Echter hebben 
wij in de stukken daar geen nadere informatie over gevonden. Betekent dat 
dat een bankgarantie niet vereist zal zijn (zoals eigenlijk al lijkt voort te 
vloeien uit paragraaf 6.1 van de aanbestedingsleidraad)? Kunt u dat 
aanpassen op het inschrijvingsbiljet? In aanvulling daarop merken wij op dat 
in artikel 6.2 van de overeenkomst de bepalingen uit de ARIV over een 
bankgarantie reeds uitgesloten zijn.
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Antwoord:
Het inschrijvingsbiljet is hierop aangepast en geüpload. Een bankgarantie is 
niet van toepassing.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 inschrijvingsbrief

Vraag:
Aanbestedingsleidraad 5.2
U spreekt over een inschrijvingsbrief en een voorkeursformulier. Betreft dit 
een verschillend document? Zo ja, kunt u hierop een nadere toelichting 
geven?

Antwoord:
Het betreft in beide gevallen Bijlage E voorkeursformulier.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 gelegenheid tot herstel

Vraag:
4.3.1. aanbestedingsleidraad
U geeft aan dat u gelegenheid tot herstel kan bieden. Beoogd u hiermee een 
ruimere mogelijkheid van herstel te bieden of geldt nog steeds het 
uitgangspunt in de jurisprudentie (verwezen zij naar SAG en Manova van 
het Hof van Justitie)?

Antwoord:
Het uitgangspunt uit de geduide arresten SAG en MANOVA arrest geldt, en 
hierop is het beleid van Rijkswaterstaat inzake herstel van gebreken gestoeld.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
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P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 NvI tweede ronde inlassen

Vraag:
Gezien de hoeveelheid vragen stellen wij RWS voor een 2e ronde met 
vragen in te lassen, die ons inziens, de termijnen niet al te veel hoeft te 
beïnvloeden. Wij zien graag een positief antwoord op deze vraag.

Antwoord:
Er zal geen tweede vragenronde ingelast worden.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
20 verificatie periode

Vraag:
In het verleden is gebleken dat de "analyse" van de verificatie van een 
produkt door RWS nogal wat tijd in beslag nam. Hiermee ontstaat een fors 
risico en mogelijk hoge kosten op het aantal dagen overschrijding van de 
finale levertermijn indien RWS hier lang de tijd neemt. Kunt u ermee 
instemmen dat de periode die RWS neemt voor de verificatie van een 
produkt én de besluitvorming over het oordeel niet tellend zijn voor het 
aantal dagen overschrijding van de levertermijn? De besluitvorming en 
snelheid van handelen ligt dan n.l. niet meer in handen van opdrachtnemer 
en is dan volledig in handen van RWS.

Antwoord:
Nee daar wordt niet mee ingestemd. De verificatie van het product is een on-
going proces. Afwijkingen worden reeds in een vroeg stadium vastgesteld, 
waarna herstelacties door Opdrachtnemer kunnen plaatsvinden voor einde 
levertermijn.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
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P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
21 PvE artikel 2.3

Vraag:
U stelt dat de opslaglocaties uitsluitend door binnenschepen bevoorraad 
dienen te worden. Gezien de relatief korte uitleveringstermijn, de risico's die 
gepaard gaan met binnenvaart logistiek en het boetebeding dat RWS hanteert 
bij het niet naleven van de uiterste leverdatum verzoeken wij om eveneens 
aanvoer per as mogelijk als leverantie mogelijk te maken. Daarnaast worden 
meerdere percelen o.a. Kampen, Raamsdonksveer en Lienden toch ook per 
as ingeslagen.

Antwoord:
Rijkswaterstaat staat alleen bevoorrading per schip toe.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
22 Opslag locaties

Vraag:
In het verleden is gebleken dat ondanks de bestekvoorwaarden de loodsen 
niet goed toegankelijk waren voor lossing van de schepen. Hierdoor 
ontbraken een substantieel aantal dagen voor lossing en werd de 
leveringstermijn daarmee effectief veel verder ingekort dan strikt genomen 
in bestek vermeld stond. Kunt u bevestigen dat ongeacht het startmoment 
van uitvoering van de overeenkomst het aantal beschikbare dagen voor 
lossing gelijk zal zijn aan het aantal beschikbare dagen dat nu volgens bestek 
mogelijk is? Hiermee bewerkstelligt RWS dat er transparant een gelijke 
hoeveelheid losdagen wordt gegarandeerd gedurende de uitleveringsperiode 
die nu beschreven wordt.

Antwoord:
Er kan van worden uitgegaan dat het aantal losdagen overeenkomt met 
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hetgeen in het Programma van Eisen wordt aangegeven. Bij tijdige planning 
van leveranties worden geen problemen voorzien.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
23 Aanvoer per schip

Vraag:
Bij de aanvoer per schip wordt gewerkt met een ijk om het gewicht te 
bepalen.
Wij verzoeken u om de ijk gemaakt in de laadhaven als maatgevend te 
houden bij aanlevering per schip.

Antwoord:
Dat is akkoord. Echter in het geval het niet mogelijk is gebleken de ijking uit 
te voeren in de laadhaven dan dient dit alsnog uitgevoerd te worden in de 
loshaven.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
24 herstel productkwaliteit

Vraag:
Wat zijn de in en uitslagkosten per ton / per opslag in het geval een 
onfortuinlijke opdrachtnemer een herstel dient te doen?

Antwoord:
Herstel c.q. vervanging is volledig voor risico van de Inschrijver. Op 
moment dat herstel nodig blijkt te zijn, dient inschrijver/leverancier in 
overleg te treden met loodseigenaar/-beheerder om na te gaan wat daarvan 
de kosten zijn.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
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P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
25 maximaal aantal percelen

Vraag:
Hoe wordt de aanbesteding voortgezet indien er slechts 1 inschrijver is en er 
maximaal 2 percelen gegund kunnen worden? Worden de resterende 
percelen dan opnieuw aanbesteed?

Antwoord:
In voorkomend geval zullen we ons beraden op de mogelijke vervolgstap. 
Hierbij wordt de Aanbestedingswet in acht genomen.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
26 NvI

Vraag:
Wij verzoeken u om een 2e vragen ronde op te nemen, zodat 
onduidelijkheden in de eerste ronde weggenomen kan worden.

Antwoord:
Er zal geen tweede vragenronde ingelast worden.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
27 gestanddoening termijn
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Vraag:
De gestanddoening termijn is 90 dagen na de uiterste inschrijfdatum.
Dat betekent in de praktijk dat de opdracht formeel ook veel later de 
opdrachtgunning uitgestuurd kan worden dan gepland. Kunt u bevestigen dat 
in het eventuele geval dat RWS intern langer doet over het voorgenomen 
besluit om te gunnen met een indicatief aanvangsmoment van 14.07, u de 
leveringsperiode dienovereenkomst verlengd met het aantal dagen dat er niet 
kan worden aangevangen ten opzichte van 14.07 ?

Antwoord:
Nee, daar wordt niet mee ingestemd.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
28 Uitlevering loodsen

Vraag:
De locaties hebben als omschrijving voor de losdagen per week "minimaal 4 
van de 5 weekdagen of minimaal ?? van de weekdagen (niet ingevuld voor 
R'veer en Lienden). In de praktijk blijkt dat er naar willekeur van de lospartij 
kan worden beschikt over 4 of 5 "weekdagen". Nu heeft een week 7 dagen 
en is niet duidelijk wat hier bedoeld wordt. De opdrachtnemer heeft er alle 
belang bij dat zo snel als mogelijk na aankomst gelost kan worden. Met de 
regel dat er 4 van de 5 of 5 van de 5 weekdagen beschikbaar zijn wordt het 
risico op niet lossing door de overslag partij wel erg groot. Mogen wij ervan 
uitgaan dat er altijd op werkdagen gelost kan worden en dat binnen een 
werkweek er altijd minimaal 4 dagen aanééngesloten beschikbaar zijn?

Antwoord:
Voor Raamsdonksveer en Lienden geldt eveneens het gestelde ten aanzien 
van het aantal beschikbare losdagen zoals bij de overige locaties is 
aangegeven. Het PvE zal hierop worden aangepast. In een week met 5 
werkdagen kan er minimaal gelost worden op 4 werkdagen wel of niet 
aaneengesloten. Bij een tijdige planning omtrent aanvoer zou dit niet tot 
problemen dienen te leiden.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
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P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
29 PvE

Vraag:
De overslag is uitbesteed aan derden. Kunt u bevestigen dat als de lossende 
partij niet aan de gegarandeerde loscapaciteit per werkdag komt, de factuur 
voor het ontstaan van o.a. overliggeld voor rekening van RWS kan worden 
opgesteld?

Antwoord:
Nee, daar wordt niet mee ingestemd.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
30 bepaling afstroming Auslaufbox

Vraag:
U stelt dat RWS bij gerede twijfel ten aanzien van de kwaliteit van het zout 
een test kan uitvoeren m.b.t. de Auslaufbox waarbij een geringer percentage 
uitstroom lager dan 35% leidt tot non-acceptatie. De Auslauf box am 
Sonntag veronderstelt niet dat het zout met een lager uitstroom percentage 
dan 35% niet geschikt is als wegenzout. Bij vacuumzout werkt dit 
uitstroomprincipe niet en toch is het materiaal prima strooibaar. Wij 
verzoeken u om deze niet-objectieve maatstaf uit de verificatie van de 
producteisen te verwijderen.

Antwoord:
Er is Opdrachtgever bekend dat zout met herkomst Marokko (SSM mijn) 
problemen geeft bij opslag, overslag, transport, verwerking en bij het 
strooiproces. Mocht een dergelijk, vergelijkbaar of de Opdrachtgever een 
totaal onbekend zout worden aangeboden dan behoudt Opdrachtgever zich 
het recht om een test uit te voeren met betrekking tot de afstroming. Deze 
test zal in een zo vroeg mogelijk stadium worden uitgevoerd. Daartoe zal de 
Leverancier voorafgaand aan voorlopige gunning reeds worden gevraagd een 
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voldoende monster hoeveelheid aan te leveren om de test te kunnen 
uitvoeren. Voor wat betreft Opdrachtgever bekende producten zoals 
vacuümzout wordt voorzien deze test niet van toepassing te verklaren. Uw 
verzoek deze test te verwijderen wordt niet gehonoreerd.

Percelen: P  1 perceel 1 Lienden en Provincie Limburg
P  2 perceel 2 Raamsdonksveer
P  3 perceel 3 Utrecht
P  4 Perceel 4 Kampen

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Uitvoering


